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Estudo Teécnico Preliminar 90/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23343.002282.2024-80

2. Descricao da necessidade

Este estudo visa estabelecer critérios técnicos para a contratacdo de empresa especializada em
construcao civil para a execugdo de servicos comuns de engenharia com fornecimento de méo de
obra e materiais para realizacdo de obras civis na construcao do edificio da biblioteca do Campus
Carmo de Minas/IFSULDEMINAS.

Justifica-se a demanda, pois, atualmente, o Campus mudou seu status de Campus Avancado
tipologia 20/13 para Campus tipologia 40/26, neste caso ensejando aumento no quadro de
docentes e técnicos administrativos, bem como a ampliagdo na oferta de cursos.

A biblioteca atual ocupa espac¢o bastante limitado para o atendimento discente, docente e da
comunidade local, além de que se espera 0 aumento substancial das atividades com a mudanca na
tipologia da campus.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Administracdo e Planejamento Carla Aparecida de Souza Viana

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

A execucdo da Obra obedecera rigorosamente aos projetos e as especificacdes técnicas, ndo
podendo ser inserida qualquer modificacdo sem o consentimento por escrito da FISCALIZACAO do
contrato e do responsavel técnico dos projetos.

Os projetos e especificacfes técnicas sdo elementos que se completam, devendo todas as
eventuais discordancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO do Contrato com a seguinte ordem
de prevaléncia: projetos e especificagbes. Os servigcos e materiais obedecerao sempre as normas e
métodos pertinentes da ABNT. Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de
primeira qualidade e obedeceréo as especificagfes descritas nos respectivos memoriais, projetos,
as normas da ABNT no que couber e na falta destas ter suas caracteristicas reconhecidas em
certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos idéneos.

S6 sera permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados se
rigorosamente equivalentes, isto €, desempenharem idénticas fun¢des construtivas e apresentarem
as mesmas caracteristicas formais e técnicas. De modo algum a atuagdo da FISCALIZACAO
eximird ou atenuara a responsabilidade pela perfeicdo da Obra em todos os seus detalhes.
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A CONTRATADA, nos termos da legislagédo vigente, assume integral responsabilidade técnica e
civil sobre todos os materiais e servicos adotados na execucao da obra. Caberda a CONTRATADA a
elaboracé@o dos desenhos “As Built” incidentes sobre todas as &reas e projetos relacionados neste
memorial e na planilha orgamentéria. Cabera a CONTRATADA conseguir todas as aprovacdes que
se fizerem necessarias junto as concessionarias locais e 6rgdos pertinentes. E 0 respectivo

documento de Habite-se junto a Prefeitura local e entregar a respectiva CND junto a Receita
Federal do Brasil.

O prazo de execucado da obra sera de 12 meses, devendo a contratada contar com equipe em
namero suficiente para o cumprimento do cronograma apresentado. A garantia dos servicos nao
poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, contado a partir do Termo de Recebimento Definitivo dos
servigos a ser emitido por Comissao designada pela autoridade competente.

5. Levantamento de Mercado

O objeto desta licitacdo tem natureza de obra comum de engenharia e para a escolha da solugéo
foram consideradas contratacdes similares ja realizadas em nossas unidades tal como a construcao
das 05 Salas de Aulas do Campus Inconfidentes - processo 23344.001267.2020-81 (Ata de
070UT2020); a construcdo do Auditério também do Campus Inconfidentes - processo
23344.001685.2022-30 (Ata de 29NOV2022); a construcdo do Refeitorio Estudantil do Campus
Machado - 23345.001679.2022-72 (Ata de 28NOV2022) e outros processos de obras ja realizadas
em nosso Instituto. Todas estas obras em construcao e/ou ja construidas contemplam a solucéo
escolhida para esta nova contratacéo.

Neste ETP, a estimativa de precos, levantamento de mercado e estimativa de precos referenciais,
calculo de BDI e composi¢des de nosso Instituto, foram obtidos das referéncias da base SINAPI-
MG, SEINFRA-MG e SUDECAP-MG e ainda cota¢gfes do mercado na falta de servicos nas bases
referenciais publicas. O célculo da composi¢cao do BDI, cronograma e orcamento de referéncia
seguiram as orientagdes contidas no Manual de Orientagbes para a Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014 e o Decreto 7.983/08ABR2013.

6. Descricao da solucao como um todo

A obra consiste na construcao de uma Biblioteca com area de 608,52 m2, com espacos para varias
formas de estudo individualizado e/ou em grupo, ampla area de acervo, balcdo de atendimento,
espaco de leitura, sala de computadores, estudo reservado, balcdo de atendimento, sala técnica
para as bibliotecarias (0s), copa-coz. e sanitarios para servidores, DML, sanitarios masc. e fem.
gerais e também sanitarios para atendimento PNE masc. e fem.. A edificacéo se situa em um Unico
piso, em ceramica de 12 qualidade, estrutura de concreto armado com laje e alvenaria ceramica,
telhado de estrutura metalica em quatro aguas e telha trapezoidal. Amplas janelas de aluminio e
vidro, pintura acrilica interna e externa, elétrica/spda e logica, aparelhos de ar condicionado.
Contempla ainda preparacéo para instalagfes futuras de captacdo, armazenamento e reutilizagdo
de aguas pluviais, atendendo a sustentabilidade.

¢ Area total do terreno do Campus Carmo de Minas de 104.867,00 m2,
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A construcdo da Biblioteca do Campus Carmo de Minas sera contratada por empreitada preco
global, mediante maior desconto. Compreendera uma edificacdo e seu entorno préximo e todos os
guantitativos de servicos necessarios a sua conclusao foram levantados sobre o projeto
arquiteténico aprovado pelo Campus Carmo de Minas. Todos os demais projetos baseados nesta
aprovacdo e estes se complementam. O levantamento dos quantitativos de servicos e insumos
atendeu ao Decreto 7.983, de 08 abril de 2013 que estabelece regras e critérios para elaboragéo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com

recursos dos orcamentos da Unido e da outras providéncias.

Estes servicos por ora contratados e suas quantidades estdo anotadas nas planilhas gerais de
referéncia, desonerada e onerada, e devem atender as necessidades ja citadas ao longo da
vigéncia do contrato/prazo para execucdo da obra. Foram incluidos nos orcamentos todos os
elementos necessarios tais como: quantidades, precos unitarios de referéncia, BDI referenciado e
total geral de referéncia para 0s servigos que se apresentam abaixo, quais sejam:

® Servicos preliminares/técnicos;

* Movimentacao de terra;

* Infraestrutura;

® Superestrutura;

® Alvenarias

* Esquadrias;

® Coberturas;

* |nstalacOes elétricas;

¢ Instalag6es de Idgica/telefonia;

* |nstalacGes hidraulicas, pluviais e sanitarias;
* Impermeabiliza¢bes;

* [nstalagbes de combate a incéndio e panico;
* Revestimentos de paredes e pisos;

* Pinturas em geral;

® Paisagismo e Urbanizacao;

* Equipamento (Ar condicionado);

® Gerenciamento de obras;

* Projetos e

® Servigos complementares.

Os servigos encontram-se detalhados nos seguintes documentos: especificacdo técnica/memorial
descritivo, planilha or¢camentaria de referéncia, cronograma fisico-financeiro, planilha BDI,
composi¢des IFSULMG, curva ABC, projetos diversos - arquiteténico, estrutural, hidrossanitério,
estrutura metéalica, PSCIP, elétrico, spda, lgica.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.189.825,16

Valor Estimado da Contratacéo:

* VALOR ONERADO = R$ 2.189.825,16 (Dois Milhdes, Cento e Oitenta e Nove Mil,
Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos);
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* VALOR DESONERADO = R$ 2.136.197,56 (Dois Milhdes, Cento e Trinta e Seis Mil, Cento e
Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Para critério de calculo do custo estimado para esta obra e em obediéncia ao decreto 7.983, de 08
de abril de 2013, utilizou-se referéncias em publicacbes especializadas com precos de servigos e
insumos constantes das tabelas SINAPI-MG da Caixa Econdémica Federal (planilha analitica,
sintética e de insumos) de Maio 2024, SEINFRA-MG (planilha analitica e sintética) de Agosto 2023
e SUDECAP-MG de Janeiro 2024. Indicamos duas planilhas de referéncia, uma de acordo com a
desoneracao fiscal e a outra sem a desoneragdo, sendo que o valor principal referencial desta
contratacdo é o valor "ONERADO" igual a R$ 2.189.825,16 (Dois Milhdes, Cento e Oitenta e
Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos). Indicamos ainda algumas
composicdes deste Instituto com precos de mercado que acompanham o referido processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens e
servigos de engenharia objeto deste estudo.

Por tratar-se de execucdo de obra, ndo é recomendavel o parcelamento da solugcao além do
requerido pela pertinéncia dos servicos, evitando assim que possiveis futuras responsabilizacdes
nao tenham mais de um destinatario, o que, além da polémica entre as contratadas, ocasionaria
evidentes prejuizos a nossa Instituicao e ao erario publico.

A obra em referéncia ndo pode ser tratada como objeto passivel de parcelamento, haja vista que
cada uma de suas etapas e servi¢cos se inter-relacionam de maneira dependente uns dos outros.
Ainda, o parcelamento é economicamente inviavel pois poderia acarretar em perda de economia de
escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os projetos foram elaborados pelos servidores técnicos especialistas da Diretoria de Obras e
Infraestrutura-DOINFRA da Reitoria do IFSULDEMINAS. N&o verifica-se contratacdes correlatas
para a viabilidade e contratacédo desta demanda. A Diretoria de Obras e Infraestrutura-DOINFRA da
Reitoria do IFSULDEMINAS também fara a fiscalizagcdo, o acompanhamento e a implementacao da
obra através de seu corpo técnico, auxiliados pela fiscalizacdo administrativa, todos designados em
portaria especifica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratacdo esta prevista no Plano Anual de Contratagdes do IFSULDEMINAS, ano 2024 no
Documento de Formalizacdo de Demanda-DFD 135/2024 na contratacao 158137-000239/2024.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratacdo sera mais uma etapa para a execucdo da obra, a qual trard muitos
beneficios a Unidade, com possibilidade de alocar melhor o acervo bibliografico, bem como atender
ao seu publico interno e externo.

1. Apoio ao Ensino e Pesquisa: Uma biblioteca bem equipada disponibiliza livros, periddicos,
dicionarios e recursos digitais. Isso enriquece o aprendizado e a pesquisa dos alunos e
professores.

2. Promocéo da Leitura e Cultura: A biblioteca € um espaco para incentivar a leitura,
promover eventos culturais e estimular o pensamento critico.

3. Atracdo de Novos Alunos: Uma biblioteca robusta é um diferencial para atrair estudantes e
demonstra 0 compromisso da instituicdo com a educacgéo.

4. Recursos para Trabalhos Académicos: Computadores com acesso a Internet permitem
pesquisas e realizacao de trabalhos escolares e académicos.

Em resumo, a construgéo desta biblioteca contribuira para a qualidade do ensino, a pesquisa e a
cultura no Campus Carmo de Minas do IFSULDEMINAS.

13. Providencias a serem Adotadas

As providéncias necessarias de momento sao aquelas que dizem respeito ao processo licitatério,
tendo em vista o encaminhamento das documentacées que compde a fase interna e também o
check-list modelo AGU para encaminhamento do processo.

Outra providéncia importante contempla a realizacdo de todos os estudos e projetos técnicos
inerentes a perfeita capacidade de realizagao da obra em sua plenitude.

A &rea onde vai ser realizada a obra ja esta previamente demarcada, liberada e disponibilizada para
a implantacao e construcdo da nova Biblioteca do Campus Carmo de Minas/IFSULDEMINAS.

14. Possiveis Impactos Ambientais
N&o se verifica nenhum impacto ambiental com os servigos a serem realizados.

O local onde sera construida a Biblioteca ja possui seu uso definido anteriormente para atividades
académicas e de producédo dentro do Campus. Por isso nao é passivel de licenciamento ambiental,
uma vez que se trata de area de uso consolidado e suas atividades ndo estao previstas no Anexo
Unico da Deliberacédo Normativa n® 217, de 06 de dezembro de 2017 do COPAM que: “Estabelece
critérios para classificacdo segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos e atividades
modificadoras do meio ambiente passiveis de licenciamento ambiental no nivel estadual. Determina
também normas para indenizagdo dos custos de analise de pedidos de autorizacdo ambiental e de
licenciamento ambiental e da outras providéncias”. O local onde havera intervencdo nado se
encontra dentro de limites de Reserva legal e APP (Area de Preservacdo Permanente). O servico
de fornecimento de agua ficara a cargo do SAAE - Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto da
Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, ndo sendo necessario outorga para direito de uso de
recurso hidrico.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme informagdes expostas neste Estudo Técnico Preliminar, em atendimento ao PDI 2024
/2023 e ao planejamento interno de compras do Campus Carmo de Minas. Recurso orcamentario
disponivel para contratacdo na Acao Orcamentaria 15R4, TED SETEC (obra PAC 2024,
declaramos viavel a realizacdo da licitacdo para atender a demanda presente neste estudo
preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Diretor de Obras e Infraestrutura

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/08/2024 as 08:50:31.

JUCIANA DE FATIMA GARCIA

Técnica de Laboratério Area

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/08/2024 as 09:20:58.

CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Diretora de Administracdo e Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/08/2024 as 09:09:11.
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