MINISTERIO DA EDUCACAO [

SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA '

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS

FSULDEMINAS

REITORIA
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

MINUTA DO CONTRATO REFORMA E AMPLIACAO DUAS CASAS REITORIA

MINUTA DO CONTRATO XX/2015

CONCORRENCIA N° 03/2015
PROCESSO N° 23343.002486.2015-20

MINUTA DO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS E DE OUTRO LADO
XXXXXXXX PARA EXECUCAO
DE REFORMA E AMPLIACAO DE
DUAS CASAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL
DE MINAS GERAIS — REITORIA.

Pelo presente instrumento particular, ¢ na melhor forma de direito, de um lado, como
CONTRATANTE o Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
— IFSULDEMINAS, com sede na cidade de Pouso Alegre-MG, na Av. Vicente Simoes, 1.111,
Bairro Nova Pouso Alegre, em Pouso Alegre — MG, inscrita no CN.PJ sob o n°
10.648.539/0001-05, neste ato representado pelo seu Reitor Marcelo Bregagnoli, brasileiro,
residente e domiciliado na Rua Alberto de Barros Cobra, 613 — Apto 302 — Bairro Nova Pouso
Alegre, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP: 37.550-000, portador da carteira de
Identidade n° 6.517.588 SSP/MG, CPF n° 666.113.426-72, nomeado pelo Decreto de 12 de
Agosto de 2014, consoante delegacdo de competéncia que lhe foi conferida, e do outro lado
como CONTRATADA a empresa XXXXXXXX, inscrita CNPJ sob n.°XXXXXXXXXX, com
sede a XXX, n® XX, Bairro XXXXXXXX, XXXXX — XX, proponente em processo de
Licitacdo n.® 23343.002486.2015-20, Modalidade Concorréncia n° 03/2015, tipo menor prego,
com observancia da Lei 8.666/1993 e suas alteragdes subsequentes € nos termos do Parecer n°
XXX D 20XXX, representada neste ato pelo pelo Senhor XXXXXXXXXX, residente na
XXXXXX, n°XXX, Bairro XXXXXXXXX, CEP-XXXXXXXX — XXXXX-XX portador do
CPF n® XXXXXXX e da Identidade MXXXXXXXX- SSP/XX , tem entre si, justos e
contratados, ¢ mediante as clausulas e condigdes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1. O presente contrato tem como objeto a contratacdo de empresa especializada em obras
de engenharia civil para execugdo de servigos de reforma e ampliagdo de duas casas totalizando
833,45 m? utilizando estrutura geral de concreto armado, alvenaria de tijolos ceramicos, telhado
em telhas de barro e trapezoidal termoacustica, o objeto compreende ainda a constru¢do de uma
sala de transportes, pavimentacdo de estacionamento e rua com bloquete sextavado, sobre
colchdo de areia com excelente capacidade de suporte de aterro compactado, para regularizacao
e nivelamento da area do estacionamento totalizando uma area de 1.567,89 m? de pavimentagao
para atender as necessidades da Reitoria do [IFSULDEMINAS.

2. A construcdo da sala de transportes se resume em duas salas, uma operacional e outra
para descanso dos motoristas (desta Reitoria e dos outros Campi se em viagem), mais dois
sanitarios para atendimento a este setor.

3. As duas casas sofrerdo acréscimos em drea da ordem 55,62 m? cada e uma ampliagdo
conjunta da ordem de 181,46 m? para garagem coberta ¢ 197,51 m? para area de convivéncia
desta Reitoria.

4. Compreende ainda a reforma geral de 152,50 m? de cada casa.

5. O local sera preparado conforme projetos anexos ao edital para contemplar a instalacdo
dos setores de almoxarifado e patrimonio, ingresso, setor de obras de infraestrutura e ainda
planejamento junto a Diregdo e Pro-reitoria de Desenvolvimento Institucional, bem como sala
de atendimento médico pelo SIASS com sala de recepcao,

6. Todos os setores serdo contemplados com sanitarios masculino e feminino e sanitarios
PNE masculino e feminino em atendimento a NBR 9050.
7. Além da pavimentacdo do estacionamento descoberto que atenderd aos carros dos

servidores desta Reitoria, serd construida também caixa d'dgua para reaproveitamento de dguas
de chuva e preparagdo de tubulacdo seca para instalacao futura de placas fotovoltaicas.

8. Para a perfeita execucdo do objeto do contrato a contratada devera observar os
detalhamentos constantes no Edital, seus anexos, projetos, memoriais descritivos, projetos
basicos e neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.

0. A obra sera executada sob regime de execucdo indireta, licitagdo do tipo menor prego,
mediante empreitada por prego global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso II do
art. 10 da Lei n° 8.666/93.

1. O objeto deste contrato serd executado no IFSULDEMINAS/ Reitoria- na avenida

Vicente Simoes, n° 1.111, bairro Nova Pouso Aleire — Pouso Aleﬁre/MG.

1. O valor total deste contrato ¢ de R§ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), conforme
proposta de pregos vencedora da Concorréncia n.° 03/2015.
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O valor empenhado para o exercicio de 2015 ¢ de R§ XXXXXXX

i XXXXXXXXXXX i

1. A despesa orgamentaria neste exercicio com a execu¢do dos servicos de que trata o
objeto deste contrato correra a conta da Natureza da Despesa XXXXX, Recurso XXXX, PTRES
XXX, PI XXXXXXX, conforme Nota de Empenho n.® XXXXXXX, de XX/XX/20XX.

2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagdo
orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao [IFSULDEMINAS,

iela Lei Or¢amentaria Anual.

1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 08 (Oito) meses, contado a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico expedida pelo IFSULDEMINAS, a qual devera ser
expedida no prazo maximo de 05(cinco) dias corridos contado da data de publicagdo do
contrato.

1.2 Sera condigdo para a emissao da ordem de servico a apresentacdo da ART do engenheiro
responsavel pelo acompanhamento e execugdo da obra e a comprovacao de matricula especifica
da obra junto ao INSS.

1.3 O prazo maximo para inicio de execucdo dos servicos apos recebimento da ordem sera
de no maximol5 (quinze) dias corridos.

1.3 qualquer servigo a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser
previamente comunicado ao Fiscal do contrato;

1.4 Quaisquer servicos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerdo de prévia
e formal comunica¢do por escrito ao IFSULDEMINAS, através do fiscal do contrato e ndo
implicardao nenhuma forma de acréscimo ou majoragdao do preco pactuado para a execucao dos
servigos ora licitados, razdo pela qual sera improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma vez
que a licitante vencedora se obrigard a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os
parametros apontados nesta Concorréncia.

2. O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado em até
10 (dez) dias apoOs a assinatura do contrato, que serd submetido a aprovacao pela
FISCALIZACAO, deverdo constar do cronograma a data de inicio e fim de cada etapa do
cronograma, nao sera aceito cronograma indicando apenas o més da etapa.

2.1. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela

FISCALIZACAO servira como base ﬁara 0s cronoiramas das emﬁresas subcontratadas.

1. O prazo de vigéncia deste contrato ¢ de 10 (dez) meses, contado da data da publicacio
do seu extrato no Diario Oficial da Unido.
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1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato, apolice de seguro riscos de
engenharia com validade para todo o periodo de execug¢do da obra, o qual deverd cobrir
eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordindrias, respeitadas as disposi¢des
legais, tendo a CONTRATADA como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como
COSSEGURADO, e com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferiores aos do
Contrato.

1.2. Coberturas minimas:

1.2.1. Cobertura Basica:

a) seguros para obras civis em construcao (OCC);

b) riscos inerentes a construcdo ou erro de execugdo ou de projeto, inclusive falhas de
constru¢do, incéndio, explosdo e sabotagens;

c) riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, desmoronamento, entre outros).

2. A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de
pagamento do prémio tarifério total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser remetido a CONTRATANTE, sob pena de
aplicacdo das cominagdes previstas no instrumento contratual.

3. A cobertura basica contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

4. Coberturas especiais:

a) Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servicos noturnos e/ou
realizadas em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meio de
transporte.

b) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout). Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

c) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de
cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

d) Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.
Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

e) Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

f) Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e
andaimes existentes no local da construgdo. Percentual de cobertura: 10% (dez por
cento) do valor do contrato.

g) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de
cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. Coberturas adicionais

a) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execuc¢ao da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestacdo de servigos
durante o prazo de vigéncia da apolice. Além de garantir indenizagdo por danos a
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terceiros, cobre gastos com honorérios de advogados. Percentual minimo de cobertura:
10% (dez por cento) do valor do contrato.

b) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada

c) Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado ¢ responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada

d) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugao
ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

6. Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacoes:
a) numero da licitagao;
b) numero do contrato;
C) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
d) localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado o objeto
licitado;
e) nome ¢ numero do CNPJ do emitente (seguradora);

f) nome ¢ nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice);

g) nome e niamero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.
7. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente correcao no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual, a vigéncia da
apolice devera ser prorrogada por igual periodo.
8. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera
pelos danos e prejuizos que causar a Administra¢do, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execug¢ao da obra.
9. O CONTRATADO deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo
o periodo de execugdo da obra, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva
apolice, sem prejuizo do seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°,
XXVIIIL, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

1. O CONTRATADO devera apresentar a Administracio do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do contrato de prestacao de
servigos, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual
atualizado do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

1.1. caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagdo Geral de Contratos ¢ Convénios

Pdgina 5 de 26



MINISTERIO DA EDUCACAO 'll
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA I
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE [ [ ] ]
MINAS GERAIS [ 1]

REITORIA
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

1.1.1. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica
Federal, em conta especifica, com corre¢ao monetaria, em favor do IFSULDEMINAS.

1.2. seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigacdes Contratuais do Executor, do
Fornecedor e do Prestador de Servigos — Setor Publico™; ou

1.3. fianca bancéria, conforme modelo constante do Anexo VIII do Edital da Concorréncia n.°
05/2014.

2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacio de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 méaximo de
5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
reten¢do dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

3.1. A retengdo efetuada com base no item 3 desta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeira ao CONTRATADO.

3.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, podera substituir a reten¢do efetuada com base no
item 4 desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

3.3. A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposi¢des do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indeniza¢cdes ou pagamento de
qualquer obrigagao, inclusive em caso de rescisdo.

3.4. O valor da garantia somente sera liberado 8 CONTRATADA apds a assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo por ocasiao da rescisao do Contrato, desde que nao possua obrigagao
ou divida inadimplida com 0 CONTRATANTE e mediante expressa autorizacdo deste.

3.5. Havendo majoracao do prego contratado, fica a critério do CONTRATANTE solicitar
formalmente 8 CONTRATADA a integralizacdo da garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do
novo preco. No caso de supressdo, a alteragdo na garantia para adequacdo ao novo valor
ocorrerd mediante solicitacio da CONTRATADA, respeitado o percentual de 5% (cinco por

centoi do novo irego contratado.

1. A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,

conforme irevisto no art. 618 do C(’)diio Civil Brasileiro.

1. Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além das
estabelecidas no Edital e anexos da Concorréncia n.® 03/2015:

1.1. ter representante Engenheiro ou Arquiteto, com formacdo profissional devidamente
comprovada, que assuma perante a fiscalizagcdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinacdo que se torne necessaria;

1.2. apresentar ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica em até 10 dias tteis apos a
emissao da Ordem de Servigo;
1.3. fornecer e manter, no local da realiza¢ao do servigo:

a.) Didrio de Obra, contendo os langamentos e registros obrigatorios;
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b.) Projetos Arquitetdnicos e Projetos Executivos;

c.) Especificagdes Técnicas;

d.) Memorial Descritivo;

e.) Planilha Or¢amentaria

f.) Cronograma Fisico-financeiro Atualizado

g.) Medicao Fisica atualizada

h.) Alvara da obra

1.) Licenga

j-) ART de Execugao

k.) ART de Fiscalizagao

1.) ART de Projeto

m.) Matricula CEI

1.4. Copias autenticadas dos documentos relacionados no subitem 1.3 deverdo ser
encaminhados para a Coordenagao Geral de Contratos e Convénios no prazo maximo de 10 dias
uteis a contar da data do inicio da obra.

L.5. providenciar e manter qualificagdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servicos contratados;
1.6. responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do

CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a
execucao dos servigos;

1.7. responder pela recuperagdo dos ambientes em caso de intervencdo na estrutura durante
a instalagao;

1.8. enviar relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a FISCALIZACAO
do contrato em até 10 dias ap6s a emissdao da ordem de servigo;

1.9. planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do contrato, de acordo
com os requisitos estabelecidos nas especificagdes técnicas;

1.10.  assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratacao;

1.11.  reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugdo dos servicos € o bom andamento das
atividades do CONTRATANTE;

1.12.  responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

1.13. corrigir, alterar e/ou refazer os servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO conforme
prazo definido por esta;

1.14.  manter, durante a execugdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo técnicas apresentadas durante o processo licitatério, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para qualquer alteragdo
que possa afetar o cumprimento deste Contrato;

1.15. apresentar mensalmente a CONTRATANTE, junto com a nota fiscal fatura, copias
autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de regularidade no
cumprimento de obrigacdes trabalhistas:
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ITEM DOCUMENTO

[a—

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas;

Declaragao de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protegdo a
Crianca e ao Adolescente;

Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

Comprovacdo do deposito bancario dos saldrios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovagao de recebimento pelos empregados;

Guia de recolhimento do INSS;

O o 9 [] [ |W(N

Guia de recolhimento do FGTS;

—
o

GFIP (com discriminacao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio

1 alimentacao e do vale-transporte.

1.16.  responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos
na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

1.17.  responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execucdao deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do
CONTRATANTE;

1.18.  responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia.

1.19.  obter aprovagdo nos 6rgaos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes,
bem como obter todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias aos servigos que contratar,
pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as
posturas referentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 0rgaos;

1.20. submeter a prévia aprovacao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de cinco
dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa que pretenda subcontratar, com a
comprovagao da sua regularidade fiscal, e no caso de servigos que exijam responsabilidade
técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidao de Registro no CREA;

1.21. assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios
concernentes a execugdo de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho ¢
incéndios;

1.22.  efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

1.23. responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagcdes dos prédios, mobiliarios, maquinas,
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equipamentos e demais bens da contratante ou de propriedade de terceiros, durante a execucao
dos servigos;

1.24. responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da execucao dos servicos;

1.25. acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢cdes contidas
na legislacdo especifica do trabalho;

1.26.  cumprir todas as determinacdes das Normas Regulamentares de Seguranca e Saude no
Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servigos componentes do objeto deste
contrato;

1.27.  observar, quanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizagdo do trabalho;

1.28.  responsabilizar-se pela guarda, seguranca e prote¢ao de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas nos servigos, até a conclusao dos trabalhos;

1.29.  proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execugao dos servicos;

1.30. fornecer, para emprego na execucao dos servigos, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentacdes
aplicaveis a cada caso, executando todos os servigos com esmero e perfei¢ao;

1.30. manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Didrio de
Ocorréncias” em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
davidas quando for o caso. O referido didrio, encadernado e contendo as informacgdes relativas
aos servicos, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, serd fornecido pela
Contratada;

1.31. acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Didrio de Ocorréncias’;
1.32.  retirar do local dos servigcos, nos termos da notificagdo da fiscalizag¢do, substituindo
imediatamente por outros que atendam aos requisitos de formacao e preparo previstos neste
termo e no edital e seus anexos, qualquer empregado, inclusive encarregado ou responsavel
técnico que ndo corresponder a confianga, perturbar a agdo da fiscalizagdo, comprometer a
estabilidade e ou qualidade dos servigos ou provocar atraso no cronograma implicando em
prorrogacao de prazo;

1.33. retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razdo da qualidade
dos materiais ou da mao de obra utilizados;

1.34. entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatorio de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteracdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugdo dos
servicos ou elaboragdo do projeto executivo;

1.35.  sempre que pretender aplicar na execucdo dos servicos material ou equipamento
“similar” ao especificado, submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a
analise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos
previstos no contrato;
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1.36. apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
fases, a copia autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas e
do recolhimento das contribui¢des ao FGTS correspondentes ao més da ultima competéncia
vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos nos servigos;

1.37.  estar em situagdo regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF”, quando da apresentacao das faturas e notas fiscais;

1.38. aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais ¢ mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios em razao de
altera¢des do Projeto Bésico, conforme disposto no art. 65 da Lei n® 8.666/93;

1.39. comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdao dos servigos e indicar
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo;

1.40.  apresentar a Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa a matricula CEI da
obra, antes do recebimento definitivo;

1.41. entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento
provisorio, os seguintes documentos:

a) aprovacao nos oOrgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modifica¢des no decorrer dos trabalhos;

b) documentos de garantia ¢ manuais completos de instru¢do (instalagdo, manutengao,
operagao e outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados;

C) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos

servigos (desenhos como construido - as built), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugoes.

d) Entregar ao fiscal ou a Comissdo de Recebimento Definitivo, antes do recebimento
definitivo dos servigos, Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente sera admitida a substitui¢do de profissional detentor de
atestado apresentado para habilitacio da empresa na licitacdo, por outro com experiéncia
equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser apresentada por
escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagao da situagdo que se
apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e
acompanhada da baixa da ART do profissional que est4 sendo substituido. Para a sua efetivacao,
a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substitui¢do de
profissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteracdo de
quaisquer das condic¢des deste contrato, particularmente

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento
que integre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se
sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio
de insumos e materiais consumidos, bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender
as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA se obriga a cumprir a Resolugdo do CONAMA n°
307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgao civil.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as condicionantes
ambientais resultantes do processo de licenciamento ambiental que estejam sob sua
responsabilidade.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteragao social ou modificagao da finalidade ou da
estrutura da empresa.

PARAGRAFO OITAVO- Na hipotese de fusdo, cisdo, incorporagio ou associagio da
CONTRATADA com outrem, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato,
ou continuar sua execucao com a empresa resultante da alteracao social, inclusive no que diz
respeito a garantia.

2. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:

2.1. a utilizagdo do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizagdo do IFSULDEMINAS;

2.2. a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

2.3. a subcontratacado total do objeto deste contrato.

2.3.1. Poderdo ser parcialmente subcontratados os servigos da planilha or¢amentaria com
expressa anuéncia da contratante.

2.3.1.1. A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO.

2.3.1.2. As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificacdes técnicas
necessarias aos servicos subcontratados.

2.3.1.2.1. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera
subcontratar parte do objeto, com a concordancia expressa da Fiscalizagdo.
2.3.1.2.2 Podera subcontratar servigos, que, por sua especializagdo, requeiram o emprego

de empresas ou profissionais especialmente habilitados ou autorizados pelo fabricante, como por
exemplo: drywall, ar condicionado, serralheria, impermeabiliza¢do, vidracaria, sempre em
comum acordo com a CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratacdo total.

2.3.1.2.3. A subcontratacao de servigo somente serd admitida com empresa que comprove
capacidade técnica compativel com a do objeto a executar. Para tanto, a subcontratacdo devera
ser previamente submetida a CONTRATANTE pela CONTRATADA, atendendo ao seguinte:

a) apresentar declara¢do da(s) empresa(s) subcontratada(s) de que concordam com os termos do
Edital CP 05/2014 e de que ndo se enquadra(m) nas hipdteses de impedimento de participagao
da licitagdo;

b) apresentar documento, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, antes do inicio dos
servigos a serem subcontratados, indicando a(s) empresa(s) que sera(ao) subcontratada(s) para a
execucgdo do(s) servigo(s) especializado(s). Tal documento devera discriminar o(s) nome(s) da(s)
empresa(s), endereco(s), CNPJ e o(s) servico(s) que sera(ao) a ela(s) subcontratado(s);

¢) demonstrar que a(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s) possui(em), em seu quadro de
pessoal, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico por execucdo de obra
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ou servigo de caracteristicas semelhantes aquelas do servico a subcontratar. A demonstracao se
dard mediante a apresentacdo de copia autenticada de documentos como: Carteira de Trabalho
ou Livro de Registro de Empregados ou Contrato de Prestagdo de Servigos, assinado pela
empresa subcontratada, cuja duragcdo seja, no minimo, suficiente para a execu¢do do objeto
licitado, ou Contrato Social, em caso de S6cio da empresa subcontratada;

d) a comprovagdo da qualificacdo técnica exigida se dard pela apresentacdo de um ou mais
atestados fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — C.A.T., emitida(s) pelo CREA e/ou CAU,
desde que atendam as exigéncias de cada tipo de servico, admitindo-se a Certiddo de Acervo
Técnico de obra especifica, expedida pelo CREA e/ou CAU. A substituicdo de quaisquer desses
profissionais s6 serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas
qualificagdes exigidas e por motivos relevantes, justificaveis pela CONTRATADA, sob
avaliagdo da CONTRATANTE.

e) A CONTRATANTE analisard caso a caso as empresas ou profissionais apresentados pela
CONTRATADA e as autorizara por escrito. Eventuais recusas a nomes de empresas serdo
devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

f.) As empresas e profissionais indicados pela contratada, no caso de subcontratacdo, serdo os
Responsaveis Técnicos-RT pelos servigos relativos as parcelas da obra para as quais tiverem
sido subcontratados, devendo providenciar, ao inicio do servigo, o recolhimento de ART
(referente ao contrato firmado entre CONTRATADA ¢ SUBCONTRATADA e em nome do
profissional responsavel pela execucdo) junto ao CREA e apresentar copias a CONTRATADA,
que as repassara a CONTRATANTE.

g.) Os servicos subcontratados, caso ndo satisfagam as especificagdes, serdo impugnados pela
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecucao direta
ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

h.) Os servicos a cargo de diferentes firmas subcontratadas serdo coordenados pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacdes contratuais.

i.) As empresas subcontratadas deverdo apresentar documentos que comprovem a sua
regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista de forma idéntica ao solicitado a empresa.

j-) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes - como condi¢ao
prévia e indispensdvel do reconhecimento dos servicos — serdo, sempre que necessario,
submetidos a verificacdo, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da
CONTRATADA.

3. Ao IFSULDEMINAS, como CONTRATANTE:

3.1. esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

3.2. permitir acesso dos empregados do CONTRATADO as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucao dos servicos, nos hordrios previamente acordados;

3.3. notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;
3.4. acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do Contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;
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3.5. efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigéncias do contrato;
3.6. prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do

IFSULDEMINAS quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO;

3.7. fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos
servigos e especificagdes técnicas a eles relacionadas;

3.8. comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;

3.9. solicitar o reparo, a corre¢do, a remogao, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento
dos servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

4. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou

esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por

iualiuer onus decorrente desses fatos.

1. Durante a vigéncia deste contrato, a execu¢do do objeto serda acompanhada e fiscalizada
por servidor do IFSULDEMINAS ou por representante do CONTRATANTE, devidamente
designado para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria, bem como adotar
as providéncias e exercer as competéncias da FISCALIZACAO previstas no Edital da
Concorréncia n.°03/2015, neste instrumento.

2.1.  Cabe ao fiscal do contrato:

1 Armazenar em pasta eletronica copia do termo contratual e todos os seus aditivos,
apostilamentos e planilha de custos e formagao de precos atualizada, se existentes, junto a outros
documentos capazes de dirimir dividas, a respeito do cumprimento das obrigagdes assumidas
pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execuc¢ao dos servigos contratados.

2 Acompanhar “in loco” a execugdo do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas
pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no modulo do SIASG
destinado a fiscalizacdao do contrato.

3 Elaborar registro proprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle
do saldo residual e as informagdes das determinagdes necessarias a regularizacdo das faltas,
falhas ou defeitos observados.

4 Determinar a correcdo e readequacao das faltas cometidas pelo contratado e informar a
Coordenacdo Geral de Contratos e Convénios — CGCC quando as medidas corretivas
ultrapassarem sua competéncia.

5 Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanto a:

a. objeto da contratacao;

b. forma de execugao;

c. forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestacdo dos servigos e
quantitativo de funcionarios, se houver;

d. cronograma de servicos;
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e. obrigacdes da contratante e da contratada, especialmente no que se refere a CCT, que rege a
relagdo entre funcionarios e a categoria dos profissionais empregadas nos servigos contratados.
f. condicdes de pagamento;

g. fiscalizagao;

h. sang¢des administrativas.

6 Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condigdes e precos
e ter copia da proposta de prego, acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formacao de
preco, de relacao de material ou equipamento.

7 Apos inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, promover
reunido inicial, devidamente registrada no “Formuléario Ata de Reunido”, com o representante
da Contratada, a fim de definir procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos e
dirimir as davidas porventura existentes. Para esta reunido o Fiscal podera convidar outros
envolvidos no processo de contratacdo ou os técnicos que eventualmente tenham participado da
elaboragdo do termo de referéncia ou projeto basico.

8 Nessa reunido, a contratada devera indicar o seu preposto e informar todos os seus dados
pessoais e funcionais, caso ele seja aceito pelo fiscal.
9 O fiscal devera esclarecer todos os detalhes, a metodologia e os objetivos da contratacao,

tais como: forma de execuc¢do e controle; modo de recebimento e pagamento do objeto;
situagdes que implicam atraso no pagamento; critérios para a alteracdo dos precos; dentre
outros.

10  Frisar a necessidade de constante atualizacdo documental da Contratada, a fim de manter
as condigdes de habilitacao e o atendimento das exigéncias legais.

11 Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradicao ou dificuldade de compreensao das
obrigacdes contratuais, inserir disposi¢des obrigacionais complementares de forma clara na ata
da reunido, que passara também a vincular as partes. Nao sendo permitida a redugdo ou a
ampliacao de obrigacdes das partes.

12 Realizagdo de reunides com o representante da contratada sempre que houver impasse na
execug¢ao do contrato, com seu devido registro em Ata.

13 Esclarecer que toda a comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada serd formalizada
por escrito, com confirmag¢do de recebimento.

14  Esclarecer a Contratada que eventual omissdo da fiscalizagdo durante a realizagdo dos
trabalhos ndo poderd ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela inexecugdo contratual.

15  Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execugao
do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obrigacdes pactuadas.

16  Esclarecer as duavidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as,
quando for o caso a CGCC.

17  Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a nao
serem confundidos com similares de propriedade da IFSULDEMINAS. Além disso, todos os
equipamentos e acessOrios necessarios a execucdo dos servigos deverdo obedecer as
especificagdes constantes no contrato.

18  Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionérios devidamente identificados, por
intermédio de uniformes e crachas padronizados (contendo nome completo, fotografia recente e
namero de RG), quando em transito nas dependéncias do IFSULDEMINAS.
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19  Exigir, a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI’s), e que a Contratada

tome as medidas necessarias para o pronto atendimento de seus funciondrios acidentados ou
com mal subito em atividade no IFSULDEMINAS e que os instrua quanto a preven¢do de
incéndios.

20  Controlar todos os materiais necessarios a perfeita execu¢do do objeto contratado no
tocante a qualidade e quantidade.

21  Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza,
organizacao e conservagao nos locais onde serao executados os servigos.

22 Proibir a execugdo, por parte dos funcionarios da Contratada, de servigos diferentes do
objeto do contrato, tais como: comercializagdo de produtos, prestacao de servicos, dentre outros.
23 Proibir, nos locais onde serdo executados os servicos, a permanéncia de materiais,
equipamentos € pessoas estranhas ao objeto do contrato.

24 Acompanhar os prazos de execucdo e de entrega de material.

25  Anotar todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, em especial as que
repercutem na qualidade do objeto e que acarretam reten¢do no pagamento.

26  Buscar esclarecimentos e solugdes técnicas para as ocorréncias que surgirem durante a
execucao dos servigos e antecipar-se na solucdo de problemas que afetem a relagdo contratual,
tais como: greve de pessoal, ndo pagamento de obrigagdes com funciondrios, dentre outros.

27  Nao atestar a Nota Fiscal enquanto ndo for cumprida a total execucdo, entrega ou
correcao dos bens ou servigos.

28  Verificar se os servigos foram subcontratados.

29 Na subcontratagdo nao ha vinculo entre a Contratante e a empresa subcontratada, fato
que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que advirem da execucdo pela
parte sub-rogada.

30  Caso a execucdo ndo esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar a
necessidade de readequacao deste, mediante termo aditivo. Caso a readequacdo seja necessaria,
encaminhar a CGCC documento apontando as alteragdes necessarias acompanhado das
justificativas pertinentes.

31  Nos casos em que for constatada falha na execuc¢do, ndo havendo acordo de niveis de
servico ou a readequacdo contratual ndo for necessaria, realizar as glosas de acordo com os
percentuais determinados.

32 Comunicar por escrito a CGCC a ocorréncia de danos causados pela Contratada ao
IFSULDEMINAS ou a terceiros durante toda a execugdo do contrato.

33 Atestar, quando for o caso, para fins de restitui¢do da garantia, que a Contratada cumpriu
integralmente todas as obrigacdes contratuais, inclusive as trabalhistas e previdencidrias.
34 O fiscal deve encaminhar 8 CGCC as questdes relativas a:

a. comunicacdo para abertura de nova licitagdo ou proposta de acréscimo nos casos possiveis,
antes de findo o término da vigéncia do contrato;

b. constatacdo da necessidade de acréscimo e/ou supressdo, observado o limite méximo
admitido por lei.

c. pedidos de revisao, reajuste e repactuagdo solicitados pela contratada.

d. tais pedidos deverao estar devidamente acompanhados dos documentos que o motivaram, do
indice divulgado, da pesquisa de mercado encaminhada pela contratada juntamente com a
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planilha de custos e formagdo de pregos adequada ao valor requerido. A planilha ¢ obrigatdria
para os contratos que formaram seus pregos com base nela quando da apresentagao da proposta.
35  Verificar se o inicio do contrato de trabalho ¢ anterior ou coincide com a data do
exercicio dos funcionarios na obra, se a fungdo registrada na carteira ¢ compativel com a
exercida e se a remuneracdo nao estd abaixo da apresentada na planilha de custo e formagao de
preco, em desacordo com o determinado na CCT vigente para a categoria ou ndo devidamente
segmentada em saldrio base, adicionais e gratificagdes;
36 As notas fiscais deverdo ser entregues pela contratada ao fiscal do contrato, mediante
registro protocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, o fiscal devera:
37  providenciar a autuagdo do processo encaminhando a nota fiscal/fatura devidamente
atestada a CGCC;
38 O fiscal deve conferir a documentagdo entregue pela contratada e os dados da Nota
Fiscal/Fatura, a fim de verificar se hd alguma divergéncia com relagdo ao servigo prestado, erro
ou rasura, adotando as medidas necessarias para a solucao da pendéncia detectada, antes de
atesta-la e encaminha-la para pagamento. Deve ser verificado ainda se:
a. as condi¢des de pagamento do contrato foram obedecidas;
b. o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que foi fornecido;
c. existem elementos que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura;
d. foi observado o que dispde o contrato nos casos de instalacio ou teste de
funcionamento;
e. se a Nota Fiscal tem validade e estd preenchida corretamente, contendo inclusive o
numero do contrato.
39  Procedidas as verificacdes, o fiscal deverd atestar se a prestacdo do servico ou o
recebimento dos bens esta de acordo com o contrato.
40 Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, notificar a
Contratada, com aviso de recebimento, solicitando a regularizacao, corre¢ao ou readequacgao das
faltas constatadas durante a execugdo, estipulando para atendimento o prazo de 5 (cinco) dias,
que podera ser estendido ou reduzido, a critério do fiscal, a depender da peculiaridade do objeto
e das irregularidades constatadas.
41 Os oficios e documentos enviados a Contratada solicitando manifestacao e regularizagao
dos fatos detectados deverdo ser assinados pelo fiscal.
42  Caso a Contratante ndo tenha, na vigéncia do prazo estipulado, se manifestado ou nao
tenha logrado éxito na regularizagdo do fato constatado, o fiscal deverd enviar a CGCC relatério
apontando todas as irregularidades/impropriedades detectadas junto a a copia do documento de
notificagdo da contratante e as justificativas apresentadas, quando existirem.
43 O fiscal devera relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar 8 CGCC o devido
enquadramento da irregularidade/impropriedade na legislacdo aplicavel.
44  Das vedagoes ao Fiscal
45  E vedado ao fiscal praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais como:
a. exercer o poder de mando sobre os funciondrios da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo prever o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao € apoio ao
usuario;
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b. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
c. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
d. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens;
e. Negociar folgas ou compensacao de jornada com os funcionarios da contratada.
f. Manter contato com o contratado, visando obter beneficio ou vantagem direta ou indireta,
inclusive para terceiros.
46  Durante a vigéncia deste contrato, 0o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administragdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.
47 A atestagdo de conformidade do(s) servigo(s) executado(s) cabe ao titular do setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.
2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
a) Ao longo da execucdo deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacdes:Ao longo da
execucdo deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagdes:
b) para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;
c) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos aos
das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o0 mesmo
desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orgamento estimativo do
CONTRATANTE;
d) para os itens novos nao constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da pesquisa
realizada com, pelo menos, trés fornecedores;
e) somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.
4. Conforme art. 125 da Lei n. 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012), a diferenga
percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do SINAPI
ndo poderd ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.
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1. Na hipoétese de o prazo da execucdo da obra exceder ao periodo de execugdo
contratualmente previsto, caso esse atraso nao seja atribuido ao CONTRATADO, este contrato
podera ser reajustado pelo indice Nacional de Custo da Constru¢io do Mercado (INCC-M)
coluna 35, mediante solicitagdo do CONTRATADO.

2. Eventual reajuste de precos serd aplicado somente as parcelas contratualmente vincendas
e representarda a quantia que devera ser acrescida ou deduzida daquelas importancias em
consequéncia da variacdo do indice de pregos definido.

Paréagrafo Primeiro - O indice de corregao inicial sera correspondente ao do més da apresentagao
da PROPOSTA.

Paragrafo Segundo - O reajustamento de pregos terd periodicidade anual, a contar da data para
apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL que deu origem ao Contrato.

Paragrafo terceiro — O disposto nesta clausula ndo impede a eventual concessao de reequilibrio
contratual, na forma do art. 65, inciso 11, alinea “d”, da Lei 8.666/93.

3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdao entao em vigor.

4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

5. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao

reai'ustamento de iregos do valor remanescente, semire iue este ocorrer.

1. A rescisdo deste contrato se dard nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n® 8.666/93.

1.1 No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

2. No procedimento que visa a rescisdo do contrato, sera assegurado o contraditério e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, 0o CONTRATADO tera o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

3. Nas hipodteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisdo
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuagao

da execucao do obl'eto da licitagao.

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexos
da Concorréncia n.° 05/2014, constante do processo n° 23343.001188.2014-31, bem como a
proposta do CONTRATADO.

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagdo Geral de Contratos ¢ Convénios

Pdgina 18 de 26



MINISTERIO DA EDUCACAO rl
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA I
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE [ [ ] ]
MINAS GERAIS [ 1]

REITORIA
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

1. A medi¢do dos servicos serd realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricacdo e os
servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as

esEeciﬁcagées e os desenhos de iroieto.

1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, o CONTRATADO  solicitara ao
CONTRATANTE a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os
servigos pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO apresentara nota fiscal/fatura de servigos
para liquidacdo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancéria
creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacdo da Nota Fiscal
apresentada pelo CONTRATADO ao fiscal do contrato do IFSULDEMINAS.

1.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 0 CONTRATADO nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terd a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I =indice de atualizagdo financeira = 0,0001644, assim apurado:
[ = (TX/100) [=(6/100) [=10,0001644
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
1.2. A atualizagdo financeira prevista nesta clausula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.
2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovagao

do cumprimento das clausulas sétima e oitava deste contrato, € com a apresentagdo dos
seguintes documentos ao fiscal com copia para a CGCC:

2.1. Registro da obra no CREA/MG;

2.2 Matricula da obra no INSS; e

2.3 Relacao dos Empregados — RE.

2.4 Registro da Obra no Municipio.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nio estiverem em
perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e
aceitas.
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4. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato. Nenhum
pagamento serd efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcdo monetaria.
5. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se o CONTRATADO
encontra-se em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND; Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; Certidao Negativa
de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

6. Também devem ser observadas as normas de medi¢ao e pagamento descritas no edital e
seus anexos da Concorréncia n.° 05/2014.
7. A nota fiscal/fatura ou recibo devera conter:

a) informagao quanto a agéncia e numero da conta-corrente da CONTRATADA, para dep0sito;
b) o numero do Contrato, a etapa do cronograma e o periodo em que foi realizada.

8. Os documentos de cobranga deverao ser emitidos em nome do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Cnpj n° 10.648.539/0001-05, IE. N°
001556236.00-71, Rua Ciomara Amaral de Paula, 167, Bairro Medicina, Pouso Alegre — MG,
e, acompanhadas dos documentos relacionados na Clausula Nona deste Contrato.

8. O CONTRATADO devera aceitar a condi¢do de que, em caso de distrato, a integralidade
dos valores remanescentes referentes aos materiais pagos quando postos em obra ficardo retidos
até que nova empresa contratada pelo IFSULDEMINAS venha a conclui-los plenamente.
Aceitar, ainda, que nesse caso poderdo se configurar duas hipoteses: 1%) se o valor total pago
pelo IFSULDEMINAS ao novo CONTRATADO for inferior ao valor total retido do
CONTRATADO, o saldo sera restituido a este; 2*) caso contrario, a diferenca deverd ser paga

ielo CONTRATADO.

1. Concluida a obra, esta serd recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO.

2. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificacdes.

2.1.  No caso de inconformidades que nao impecam o recebimento provisorio, estas serao
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até¢ o
recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observacdo, ou vistoria, que serd de at¢ 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento provisério, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado

0 di5ﬁ0st0 no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.
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1. O atraso injustificado, a inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica
de qualquer dos atos indicados nessa Clausula, verificado o nexo causal devido a agdo ou a
omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel
a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, observando o
contraditdrio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
1.1.  adverténcia;
1.2.  multa;
1.3.  suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
IFSULDEMINAS;
1.4.  declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
2. Seré aplicada a sang@o de adverténcia nas seguintes condigdes:
2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do cronograma de execugdo fisico-
financeiro;
2.2.  primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 e na primeira
ocorréncia de atraso, conforme tratado na secdo das MULTAS;
2.3.  descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que nao
configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais graves.
3. Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:
3.1. pela inexecugdo parcial do objeto:
de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situacdo “a” do item
3.1.1;
de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situacdo “b” do
item 3.1.1;
de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagdo “c” do
item 3.1.1.
3.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
a) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execu¢do do objeto, menos de 80%
(oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico financeiro
por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;
b) 0o CONTRATADO executar, até o final do terceiro més do prazo de execugdo do objeto,
menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;
C) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusdo da obra.
3.2.  Pela inexecucao total, de até¢ 10% sobre o valor total do contrato.
3.2.1.Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apos a emissao da Ordem de Servigo.
4. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.

4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
Fiscalizagdo podera aplicar apenas a sancao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
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2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
1 |Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia.
2 [Manter funciondrio sem qualificagdo para a execu¢do dos servigos; por empregado[ 01
e por dia.
3 [Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente,| 02
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
4 |Fornecer informac¢ao pérfida de servi¢o ou substitui¢ao de material; por ocorréncia. 02
5 [Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI)| 03
quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6  [Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os| 03
servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.
7  [Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; porl 03
ocorréncia.
8 |Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por] 03
ocorréncia.
9 |Utilizar as dependéncias do IFSULDEMINAS para fins diversos do objeto do| 04
Contrato; por ocorréncia.
10 |Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo| 04
justificado; por ocorréncia.
11 |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdao| 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 |Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
[Para os itens a seguir, deixar de:
13  [Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de at¢ 10| 01
dias apos a emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.
14 [Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas| 01
atribuicdes; por empregado e por dia.
15 |Manter a documentacao de habilita¢do atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 |Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; 01
or ocorréncia.
17 [Cumprir determina¢do da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus| 01
funcionarios; por ocorréncia.
18 |Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades| 02
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Aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 [Cumprir determinagdo formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO; 02
or ocorréncia.

20 [Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,[ 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, pof
dia.

21 [Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no| 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 [Indicar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel técnico| 04
ela obra, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 [Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros,| 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/oul
indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas, por dia e por|
ocorréncia.

5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucdo dos servigos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele
apresentado e aprovado pela fiscalizacao, serdo aplicadas multas conforme tabela 3.

5.1.  Aapuracado dos atrasos sera feita a cada 2 (dois) meses.

5.2.  A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidirdo sobre os valores
previstos para o pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma
fisico financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

5.3. O atraso injustificado na execucao dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes
varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme
tabela 3:

Tabela 3
GRAU MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
3 0,50% GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE
5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
I- brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servigos no periodo;
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IT - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢ao dos servi¢os no periodo;
III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucdo dos servigos no periodo.
5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I- eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

IT - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

IIT - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

5.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma
fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigdo em
questdo. A multa poderé ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigao seguintes ao
da constatagao do atraso.

5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da
Administragdo, a sangdo de adverténcia. A qualquer tempo a Administracdo poderd aplicar a
san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento).

5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do
atraso, recuperacgao satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administracdo podera,
a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

5.6.1. A recuperagdo supracitada nao impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

5.7.  Por atraso na conclusdo da obra, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

5.7.1. Apos esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera configurada
a inexecugdo parcial do objeto.

5.8. O somatério das multas previstas nos itens 3, 4 e 5 acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

6. Suspensao Temporaria de Participacao em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com o
IFSULDEMINAS.

6.1. A san¢do de suspensao do direito de licitar e de contratar com o IFSULDEMINAS, de
que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item
anterior sobre multas, entre outros casos.

7. Declaracao de Inidoneidade.

7.1. A san¢do de declara¢do de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos,
quando:

I- tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT -  praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste contrato;

IIT- demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

IV - reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer

informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execucao do
contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;
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V - ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apo6s a assinatura do
contrato;

VI - apresentagao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execu¢do do
contrato, a manuten¢ao das condigdes apresentadas na habilitagao;

VII - inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 3.2 da parte de multas.

8. O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecug¢do parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagdo
especifica.

9. A Administragdo rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes prevista neste contrato e em legislacao especifica.
10.  As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com o
IFSULDEMINAS e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

11. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.

11.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferenca sera descontada da garantia de execugdo contratual.

11.2.  Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao
oficial.

11.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscrigao em divida ativa.

11.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagao do
CONTRATANTE, a partir do qual se observard o disposto nos itens 2 e 3 da Clausula Oitava
deste contrato.

11.5. Nenhuma sancdo sera aplicada sem o devido processo administrativo.

11.6. A aplicacdo das penalidades, ocorrerd apds defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias tteis a contar da intimag¢ao do ato.

11.7.  No caso de aplicacao de adverténcia, multa por inexecucao total ou parcial do Contrato
e suspensdo tempordaria, cabera apresentacao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar
da intimagao do ato.

11.8. Nos irazos de defesa ﬁrévia e recurso, sera aberta vista do irocesso aos interessados.

1. A publicacao desse contrato serd efetivada, as expensas da contratante, por extrato, no
Diério Oficial da Unido, de acordo com o disposto na Lei n°. 8.666/93.
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1. Para dirimir as questdes oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omisso, pelas
disposicoes da Lei 8.666/93, sera competente o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de
Minas Gerais, Subse¢do Judiciaria de Pouso Alegre/MG, renunciando as partes contratantes a
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também firmadas por duas
testemunhas.

Pouso Alegre, XX de XXXXX de 20XX

Contratante: Contratada:
Marcelo Bregagnoli CONTRATADA
Reitor

Instituto Federal de Educagao, Ciéncia ¢
Tecnologia do Sul de Minas Gerais

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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