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ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO  DE PROPOSTA  
 

 
 
PROCESSO Nº 23343.001857.2018-07 

             RDC PRESENCIAL Nº 03/2018 

 

Identificação: 

Razão Social: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA 

CNPJ: 23.156.999/0001-68 

Endereço: Av. Santa Terezinha nº 183, loja 30 – Paquetá – Belo Horizonte MG – CEP: 32.650-000 

e-mail: patrick@ownergy.com.br 

Dados Bancários 

Banco:  Itaú Unibanco      Agência: 6633 

Conta Corrente: 26339-8 

Favorecido: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes 

CNPJ: 23.156.999/0001-68 

 

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias 

Prazo de execução da obra: 8 (oito) meses a contar da data da ordem de serviço.    

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentação referente ao PROCESSO 
Nº 23343.001857.2018-07, RDC PRESENCIAL Nº 03/2018, declara, por meio desta, que está ciente do prazo para execução da obra 8 (oito) meses, a contar da 
data da ordem de serviço.   
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ITEM ÓRGÃO OU 
INSTITUIÇÃO 

MUNICÍPIO / 
LOCALIDADE / 
INSTITUIÇÃO 

UF QUANTIDADE 
POR 

MUNICÍPIO 

QUANTIDADE 
POR ITEM 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO       
(_____%) 

  
  

 (______ por 
cento de 

desconto) 

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) POR 

USINA COM 
DESCONTO          

R$ ______,__ 
  

 [R$ 
122.630,67 – 
(XX%) - Valor 
estimado pela 
administração 

menos o 
percentual de 

desconto] 

VALOR TOTAL 
(R$) DO ITEM 

COM 
DESCONTO                     

R$ ________,__ 
  

 (Valor unitário 
com desconto 
X quantidade 

do item) 

3 

158441 - INST.F. 
ED.,CIENC.E TEC DO 
NORT-MG/C.ARAÇUAí Araçuai 

MG 

4 

5 29,91% R$ 85.951,84 R$ 429.759,18 

155854 - IFECT NORTE 
DE MG - CAMPUS 
TEOFILO OTONI  Teófilo Otoni 

MG 

1 

16 

158152 - INST. FED. 
EDUC. CIENC. TEC. RR - 

CAMPUS AVANC. 
BONFIM Campus Bonfim RR 8 

18 29,90% R$ 85.964,10 R$ 1.547.353,79 

158510 - INST. FED. 
EDUC. CIENC. TEC. RR - 

CAMPUS AMAJARI Campus Amaraji RR 5 

158351- INST. FED. 
EDUC. CIENC. TEC. RR - 

CAMPUS NOVO 
PARAÍSO Campus Novo Paraíso RR 5 
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17 

155941 - IFECT - 
CAMPUS PORTO 

GRANDE Porto Grande  AP 9 

61 39,01% R$ 74.792,45 R$ 4.562.339,18 

155941 - IFECT - 
CAMPUS PORTO 

GRANDE Amapari AP 2 

158160 - INSTITUTO 
FEDERAL CAMPUS 
LARANJAL DO JARI Laranjal do Jari AP 9 

155592 - IFAP - CAMPUS 
SANTANA/MACAPÁ-AP Santana AP 8 

158159 - INSTITUTO 
FEDERAL DO AMAPÁ - 

CAMPUS MACAPÁ Oiapoque AP 3 

158159 - INSTITUTO 
FEDERAL DO AMAPÁ - 

CAMPUS MACAPÁ Macapá AP 30 

19 

158341 - INST.FED.DE 
RONDONIA/CAMPUS 

COLORADO DO OESTE Colorado do Oeste RO 10 

13 30,30% R$ 85.473,58 R$ 1.111.156,50 

158376 - INST.FED.DE 
RONDONIA/CAMPUS JI-

PARANA/RO Ji-Paraná RO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: O preço estimado para cada unidade é de R$ 122.630,67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta 

reais e sessenta e sete centavos). 

A melhor proposta será aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item. 
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a) Prazo de validade da proposta: 120 dias 

  

IDENTIFICAÇÃO: 

Razão Social: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes 

CNPJ: 23.156.999/0001-68 

Endereço: Av. Santa Terezinha 183, Itatiaia - Belo Horizonte-MG. CEP: 31365-000 

E-mail: patrick@ownergy.com.br 

           

Dados Bancários: 

Banco: Itaú (341) 

Agência: 6633 

Conta-Corrente: 

26339-4         

Belo Horizonte, 04 

de abril de 2019               
 

 

 

 
        

OBS: O preço estimado para cada unidade é de R$ 122.630,67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos). 

A melhor proposta será aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item. 

Na proposta deverá ser inserida apenas a porcentagem de desconto. 
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_________________________________ 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

Representante Legal 

CPF: 050.225.996-51 

ID:  MG 10 131.183 

 

 

 

 

 

 

 

          

a) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias  
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ANEXO XIX – PLANILHA DE CUSTOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

RDC Nº 003/2018 LOTE: 3 UF: MG Nº de Itens 5 

Ite
m 

Descrição e Características Específicas  
Unidade 

de 
Medida 

Quantida
de 

Valor 
Unitário de 

Material 

Valor 
Unitário de 

Serviço 

BDI  
MATERIAL 

BDI  
SERVIÇO 

TOTAL Total c/ BDI 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos 
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 
necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos 
CC, datalogger, conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

KIT 1 
 R$          
45.518,47  

  16,34%   
 R$           

45.518,47  
 R$                       

52.956,19  

2 
Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender 
do projeto). 

UN. 1 
 R$            
1.550,00  

  16,34%   
 R$              

1.550,00  
 R$                          

1.803,27  

3 

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, 
cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para equipotencialização e 
aterramento conforme edital e anteprojeto 

KIT 1 
 R$            
2.275,92  

  16,34%   
 R$              

2.275,92  
 R$                          

2.647,81  

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1 
 R$                
300,00  

  16,34%   
 R$                  

300,00  
 R$                              

349,02  

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48   
 R$                
280,00  

  31,28% 
 R$              

5.174,40  
 R$                          

6.792,95  
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6 
Comissionamento + Treinamento e capacitação 
técnica da equipe de manutenção 

UN. 1   
 R$            
1.830,91  

  31,28% 
 R$              

1.830,91  
 R$                          

2.403,62  

7 

Condução dos processos Administrativos e Técnicos 
junto a concessionária local 
de energia até a substituição do medidor de energia 
elétrica convencional pelo modelo bidirecional 
incluindo + projeto básico e executivo. 

UN. 1   
 R$            
6.300,00  

  31,28% 
 R$              

6.300,00  
 R$                          

8.270,64  

8 

Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 
do edital. 

UN. 1   
 R$            
4.772,11  

  31,28% 
 R$              

4.772,11  
 R$                          

6.264,82  

9 
Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo 
ART 

UN. 1   
 R$            
3.400,00  

  31,28% 
 R$              

3.400,00  
 R$                          

4.463,52  

  

      TOTAL C/ BDI 
 R$              
85.951,84  

      

R$/Wp 
Descont

o 
    

    4,65 29,91%  
VALOR TOTAL DO 

LOTE 
 R$           
429.759,18  
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PLANILHA DE CUSTOS 

RDC Nº 003/2018 LOTE: 16 UF: RR 
Nº de 
Itens 

18 

Ite
m 

Descrição e Características Específicas  
Unidade 

de 
Medida 

Quantid
ade 

Valor 
Unitário de 

Material 

Valor 
Unitário de 

Serviço 

BDI  
MATERIAL 

BDI  
SERVIÇO 

TOTAL Total c/ BDI 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos 
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 
necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos 
CC, datalogger, conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

KIT 1 
 R$          
45.528,51  

  16,34%   
 R$           

45.528,51  
 R$                         

52.967,87  

2 
Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender 
do projeto). 

UN. 1 
 R$            
1.550,00  

  16,34%   
 R$              

1.550,00  
 R$                            

1.803,27  

3 

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, 
cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para equipotencialização e 
aterramento conforme edital e anteprojeto 

KIT 1 
 R$            
2.276,43  

  16,34%   
 R$              

2.276,43  
 R$                            

2.648,39  

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1 
 R$                
300,00  

  16,34%   
 R$                  

300,00  
 R$                                

349,02  

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48   
 R$                
280,00  

  31,28% 
 R$              

5.174,40  
 R$                            

6.792,95  

6 
Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica 
da equipe de manutenção 

UN. 1   
 R$            
1.830,91  

  31,28% 
 R$              

1.830,91  
 R$                            

2.403,62  
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7 

Condução dos processos Administrativos e Técnicos 
junto a concessionária local 
de energia até a substituição do medidor de energia 
elétrica convencional pelo modelo bidirecional 
incluindo + projeto básico e executivo. 

UN. 1   
 R$            
6.300,00  

  31,28% 
 R$              

6.300,00  
 R$                            

8.270,64  

8 

Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do 
edital. 

UN. 1   
 R$            
4.772,11  

  31,28% 
 R$              

4.772,11  
 R$                            

6.264,82  

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1   
 R$            
3.400,00  

  31,28% 
 R$              

3.400,00  
 R$                            

4.463,52  

  

      TOTAL C/ BDI 
 R$               
85.964,10  

      

R$/Wp 
Descont

o 
    

    4,65 29,90%  
VALOR TOTAL DO 

LOTE 
 R$         
1.547.353,79  
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PLANILHA DE CUSTOS 

RDC Nº 003/2018 LOTE: 17 UF: AP 
Nº de 
Itens 

61 

Ite
m 

Descrição e Características Específicas  
Unidade 

de 
Medida 

Quantid
ade 

Valor 
Unitário de 

Material 

Valor 
Unitário de 

Serviço 

BDI  
MATERIAL 

BDI  
SERVIÇO 

TOTAL Total c/ BDI 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos 
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 
necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos 
CC, datalogger, conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

KIT 1 
 R$          
41.499,62  

  16,34%   
 R$           

41.499,62  
 R$                         

48.280,65  

2 
Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender 
do projeto). 

UN. 1 
 R$            
1.500,00  

  16,34%   
 R$              

1.500,00  
 R$                            

1.745,10  

3 

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, 
cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para equipotencialização e 
aterramento conforme edital e anteprojeto 

KIT 1 
 R$            
1.659,98  

  16,34%   
 R$              

1.659,98  
 R$                            

1.931,23  

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1 
 R$                
270,00  

  16,34%   
 R$                  

270,00  
 R$                                

314,12  

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48   
 R$                
240,00  

  31,28% 
 R$              

4.435,20  
 R$                            

5.822,53  

6 
Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica 
da equipe de manutenção 

UN. 1   
 R$            
1.520,00  

  31,28% 
 R$              

1.520,00  
 R$                            

1.995,46  
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7 

Condução dos processos Administrativos e Técnicos 
junto a concessionária local 
de energia até a substituição do medidor de energia 
elétrica convencional pelo modelo bidirecional 
incluindo + projeto básico e executivo. 

UN. 1   
 R$            
4.500,00  

  31,28% 
 R$              

4.500,00  
 R$                            

5.907,60  

8 

Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do 
edital. 

UN. 1   
 R$            
4.200,00  

  31,28% 
 R$              

4.200,00  
 R$                            

5.513,76  

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1   
 R$            
2.500,00  

  31,28% 
 R$              

2.500,00  
 R$                            

3.282,00  

  

      TOTAL C/ BDI 
 R$               
74.792,45  

      

R$/Wp 
Descont

o 
    

    4,05 39,01%  
VALOR TOTAL DO 

LOTE 
 R$         
4.562.339,18  
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PLANILHA DE CUSTOS 

RDC Nº 003/2018 LOTE: 19 UF: RO 
Nº de 
Itens 

13 

Ite
m 

Descrição e Características Específicas  
Unidade 

de 
Medida 

Quantid
ade 

Valor 
Unitário de 

Material 

Valor 
Unitário de 

Serviço 

BDI  
MATERIAL 

BDI  
SERVIÇO 

TOTAL Total c/ BDI 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos 
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 
necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos 
CC, datalogger, conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

KIT 1 
 R$          
45.126,96  

  16,34%   
 R$           

45.126,96  
 R$                         

52.500,70  

2 
Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender 
do projeto). 

UN. 1 
 R$            
1.550,00  

  16,34%   
 R$              

1.550,00  
 R$                            

1.803,27  

3 

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, 
cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para equipotencialização e 
aterramento conforme edital e anteprojeto 

KIT 1 
 R$            
2.256,35  

  16,34%   
 R$              

2.256,35  
 R$                            

2.625,04  

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1 
 R$                
300,00  

  16,34%   
 R$                  

300,00  
 R$                                

349,02  

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48   
 R$                
280,00  

  31,28% 
 R$              

5.174,40  
 R$                            

6.792,95  

6 
Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica 
da equipe de manutenção 

UN. 1   
 R$            
1.830,91  

  31,28% 
 R$              

1.830,91  
 R$                            

2.403,62  
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7 

Condução dos processos Administrativos e Técnicos 
junto a concessionária local 
de energia até a substituição do medidor de energia 
elétrica convencional pelo modelo bidirecional 
incluindo + projeto básico e executivo. 

UN. 1   
 R$            
6.300,00  

  31,28% 
 R$              

6.300,00  
 R$                            

8.270,64  

8 

Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do 
edital. 

UN. 1   
 R$            
4.772,11  

  31,28% 
 R$              

4.772,11  
 R$                            

6.264,82  

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1   
 R$            
3.400,00  

  31,28% 
 R$              

3.400,00  
 R$                            

4.463,52  

  

      TOTAL C/ BDI 
 R$               
85.473,58  

      

R$/Wp 
Descont

o 
    

    4,63 30,30%  
VALOR TOTAL DO 

LOTE 
 R$         
1.111.156,50  

 

 

_________________________________ 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

Representante Legal 

CPF: 050.225.996-51 

ID:  MG 10 131.183 
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ANEXO XX - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 03 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
PREÇO 
TOTAL  
C/ BDI 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp 
contendo Módulos fotovoltaicos, 
inversores, String boxes (quando 
necessário), estruturas de fixação dos 
módulos, cabos CC, datalogger, 
conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

 R$         
52.956,19  

  
R$ 

42.364,9
5 

R$ 
10.591,2

4 
          

R$ 
52.956,19 

  80% 20%           100% 

2 
Autotransformador de no mínimo 15 
kW (à depender do projeto). 

 R$            
1.803,27  

  
R$ 

901,64 
R$ 

901,64 
          

R$ 
1.803,27 

  50% 50%           100% 

3 
Kit de insumos de Instalação contendo 
eletrodutos, cabos AC, quadros 

 R$            
2.647,81  

  
R$ 

1.059,12 
R$ 

794,34 
R$ 

794,34 
        

R$ 
2.647,81 
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elétricos, disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para 
equipotencialização e aterramento 
conforme edital e anteprojeto 

  40% 30% 30%         100% 

4 
Andaime (montagem e desmontagem 
inclusos) 

 R$               
349,02  

            
R$ 

349,02 
  R$ 349,02 

            100%   100% 

5 
Instalação completa do gerador 
fotovoltaico 

 R$            
6.792,95  

      
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
  

R$ 
6.792,95 

      25% 25% 25% 25%   100% 

6 
Comissionamento + Treinamento e 
capacitação técnica da equipe de 
manutenção 

 R$            
2.403,62  

              
R$ 

2.403,62 
R$ 

2.403,62 

              100% 100% 

7 

Condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a 
concessionária local 
de energia até a substituição do 
medidor de energia elétrica 
convencional pelo modelo bidirecional 
incluindo + projeto básico e executivo. 

 R$            
8.270,64  

R$ 
2.067,66 

R$ 
2.067,66 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
413,53 

R$ 
413,53 

R$ 
8.270,64 

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

8 

Suporte técnico ao empreendimento 
caso necessário, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado 
no item 24.5 do edital. 

 R$            
6.264,82  

              
R$ 

6.264,82 
R$ 

6.264,82 

              100% 100% 

9 
Laudo/projeto de Avaliação da 
Estrutura incluindo ART 

 R$            
4.463,52  

R$ 
892,70 

R$ 
892,70 

R$ 
892,70 

R$ 
446,35 

R$ 
446,35 

R$ 
446,35 

R$ 
223,18 

R$ 
223,18 

R$ 
4.463,52 
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20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 
MENSAL 

R$ 
85.951,8

4 
3,44% 55,01% 16,30% 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% 10,83% 100,00% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 
ACUMULADO 

  
3,44% 58,46% 74,76% 79,14% 82,59% 86,05% 89,17% 100,00% 

  

TOTAL CRONOGRAMA - FÍSICO ACUMULADO 

  

R$ 
2.960,36 

R$ 
50.246,4

4 

R$ 
64.253,4

2 

R$ 
68.019,4

2 

R$ 
70.991,0

7 

R$ 
73.962,7

2 

R$ 
76.646,6

9 

R$ 
85.951,8

4 
  

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 16 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
PREÇO 
TOTAL  
C/ BDI 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL 
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1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp 
contendo Módulos fotovoltaicos, 
inversores, String boxes (quando 
necessário), estruturas de fixação dos 
módulos, cabos CC, datalogger, 
conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

 R$         
52.967,87  

  
R$ 

42.374,2
9 

R$ 
10.593,5

7 
          

R$ 
52.967,87 

  80% 20%           100% 

2 
Autotransformador de no mínimo 15 
kW (à depender do projeto). 

 R$            
1.803,27  

  
R$ 

901,64 
R$ 

901,64 
          

R$ 
1.803,27 

  50% 50%           100% 

3 

Kit de insumos de Instalação contendo 
eletrodutos, cabos AC, quadros 
elétricos, disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para 
equipotencialização e aterramento 
conforme edital e anteprojeto 

 R$            
2.648,39  

  
R$ 

1.059,36 
R$ 

794,52 
R$ 

794,52 
        

R$ 
2.648,39 

  40% 30% 30%         100% 

4 
Andaime (montagem e desmontagem 
inclusos) 

 R$               
349,02  

            
R$ 

349,02 
  R$ 349,02 

            100%   100% 

5 
Instalação completa do gerador 
fotovoltaico 

 R$            
6.792,95  

      
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
  

R$ 
6.792,95 

      25% 25% 25% 25%   100% 

6 
Comissionamento + Treinamento e 
capacitação técnica da equipe de 
manutenção 

 R$            
2.403,62  

              
R$ 

2.403,62 
R$ 

2.403,62 

              100% 100% 
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7 

Condução dos processos 
Administrativos e Técnicos junto a 
concessionária local 
de energia até a substituição do 
medidor de energia elétrica 
convencional pelo modelo bidirecional 
incluindo + projeto básico e executivo. 

 R$            
8.270,64  

R$ 
2.067,66 

R$ 
2.067,66 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
413,53 

R$ 
413,53 

R$ 
8.270,64 

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

8 

Suporte técnico ao empreendimento 
caso necessário, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado 
no item 24.5 do edital. 

 R$            
6.264,82  

              
R$ 

6.264,82 
R$ 

6.264,82 

              100% 100% 

9 
Laudo/projeto de Avaliação da 
Estrutura incluindo ART 

 R$            
4.463,52  

R$ 
892,70 

R$ 
892,70 

R$ 
892,70 

R$ 
446,35 

R$ 
446,35 

R$ 
446,35 

R$ 
223,18 

R$ 
223,18 

R$ 
4.463,52 

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 
MENSAL 

R$ 
85.964,1

0 
3,44% 55,02% 16,30% 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% 10,82% 100,00% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 
ACUMULADO 

  
3,44% 58,46% 74,76% 79,14% 82,60% 86,05% 89,18% 100,00% 

  

TOTAL CRONOGRAMA - FÍSICO ACUMULADO 

  

R$ 
2.960,36 

R$ 
50.256,0

1 

R$ 
64.265,5

1 

R$ 
68.031,6

8 

R$ 
71.003,3

3 

R$ 
73.974,9

9 

R$ 
76.658,9

5 

R$ 
85.964,1

0 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 17 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
PREÇO 
TOTAL  
C/ BDI 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo 
Módulos fotovoltaicos, inversores, String 
boxes (quando necessário), estruturas de 
fixação dos módulos, cabos CC, 
datalogger, conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

 R$         
48.280,6

5  

  
R$ 

38.624,5
2 

R$ 
9.656,13 

          
R$ 

48.280,65 

  80% 20%           100% 

2 
Autotransformador de no mínimo 15 kW 
(à depender do projeto). 

 R$            
1.745,10  

  
R$ 

872,55 
R$ 

872,55 
          

R$ 
1.745,10 

  50% 50%           100% 

3 

Kit de insumos de Instalação contendo 
eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, 
disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para 
equipotencialização e aterramento 
conforme edital e anteprojeto 

 R$            
1.931,23  

  
R$ 

772,49 
R$ 

579,37 
R$ 

579,37 
        

R$ 
1.931,23 

  40% 30% 30%         100% 
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4 
Andaime (montagem e desmontagem 
inclusos) 

 R$               
314,12  

            
R$ 

314,12 
  R$ 314,12 

            100%   100% 

5 
Instalação completa do gerador 
fotovoltaico 

 R$            
5.822,53  

      
R$ 

1.455,63 
R$ 

1.455,63 
R$ 

1.455,63 
R$ 

1.455,63 
  

R$ 
5.822,53 

      25% 25% 25% 25%   100% 

6 
Comissionamento + Treinamento e 
capacitação técnica da equipe de 
manutenção 

 R$            
1.995,46  

              
R$ 

1.995,46 
R$ 

1.995,46 

              100% 100% 

7 

Condução dos processos Administrativos 
e Técnicos junto a concessionária local 
de energia até a substituição do medidor 
de energia elétrica convencional pelo 
modelo bidirecional incluindo + projeto 
básico e executivo. 

 R$            
5.907,60  

R$ 
1.476,90 

R$ 
1.476,90 

R$ 
590,76 

R$ 
590,76 

R$ 
590,76 

R$ 
590,76 

R$ 
295,38 

R$ 
295,38 

R$ 
5.907,60 

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

8 

Suporte técnico ao empreendimento 
caso necessário, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado 
no item 24.5 do edital. 

 R$            
5.513,76  

              
R$ 

5.513,76 
R$ 

5.513,76 

              100% 100% 

9 
Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura 
incluindo ART 

 R$            
3.282,00  

R$ 
656,40 

R$ 
656,40 

R$ 
656,40 

R$ 
328,20 

R$ 
328,20 

R$ 
328,20 

R$ 
164,10 

R$ 
164,10 

R$ 
3.282,00 

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL 

R$ 
74.792,4

5 
2,85% 56,69% 16,52% 3,95% 3,17% 3,17% 2,98% 10,65% 100,00% 
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TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 
ACUMULADO 

  
2,85% 59,55% 76,07% 80,02% 83,19% 86,37% 89,35% 100,00% 

  

TOTAL CRONOGRAMA - FÍSICO ACUMULADO 

  

R$ 
2.133,30 

R$ 
44.536,1

6 

R$ 
56.891,3

7 

R$ 
59.845,3

3 

R$ 
62.219,9

3 

R$ 
64.594,5

2 

R$ 
66.823,7

5 

R$ 
74.792,4

5 
  

 

 

   

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 19 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
PREÇO 
TOTAL  
C/ BDI 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL 

1 

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo 
Módulos fotovoltaicos, inversores, String 
boxes (quando necessário), estruturas de 
fixação dos módulos, cabos CC, 
datalogger, conectores e sistema de 
monitoramento climático. 

 R$         
52.500,7

0  

  
R$ 

42.000,5
6 

R$ 
10.500,1

4 
          

R$ 
52.500,70 

  80% 20%           100% 
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2 
Autotransformador de no mínimo 15 kW 
(à depender do projeto). 

 R$            
1.803,27  

  
R$ 

901,64 
R$ 

901,64 
          

R$ 
1.803,27 

  50% 50%           100% 

3 

Kit de insumos de Instalação contendo 
eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, 
disjuntores, etc, além de 
equipapamentos para 
equipotencialização e aterramento 
conforme edital e anteprojeto 

 R$            
2.625,04  

  
R$ 

1.050,01 
R$ 

787,51 
R$ 

787,51 
        

R$ 
2.625,04 

  40% 30% 30%         100% 

4 
Andaime (montagem e desmontagem 
inclusos) 

 R$               
349,02  

            
R$ 

349,02 
  R$ 349,02 

            100%   100% 

5 
Instalação completa do gerador 
fotovoltaico 

 R$            
6.792,95  

      
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
R$ 

1.698,24 
  

R$ 
6.792,95 

      25% 25% 25% 25%   100% 

6 
Comissionamento + Treinamento e 
capacitação técnica da equipe de 
manutenção 

 R$            
2.403,62  

              
R$ 

2.403,62 
R$ 

2.403,62 

              100% 100% 

7 

Condução dos processos Administrativos 
e Técnicos junto a concessionária local 
de energia até a substituição do medidor 
de energia elétrica convencional pelo 
modelo bidirecional incluindo + projeto 
básico e executivo. 

 R$            
8.270,64  

R$ 
2.067,66 

R$ 
2.067,66 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
827,06 

R$ 
413,53 

R$ 
413,53 

R$ 
8.270,64 

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

8 
Suporte técnico ao empreendimento 
caso necessário, incluindo manutenção 

 R$            
6.264,82  

              
R$ 

6.264,82 
R$ 

6.264,82 
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preventiva e corretiva dos 
equipamentos, conforme especificado 
no item 24.5 do edital. 

              100% 100% 

9 
Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura 
incluindo ART 

 R$            
4.463,52  

R$ 
892,70 

R$ 
892,70 

R$ 
892,70 

R$ 
446,35 

R$ 
446,35 

R$ 
446,35 

R$ 
223,18 

R$ 
223,18 

R$ 
4.463,52 

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL 

R$ 
85.473,5

8 
3,46% 54,89% 16,27% 4,40% 3,48% 3,48% 3,14% 10,89% 100,00% 

TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 
ACUMULADO 

  
3,46% 58,35% 74,62% 79,02% 82,50% 85,97% 89,11% 100,00% 

  

TOTAL CRONOGRAMA - FÍSICO ACUMULADO 

  

R$ 
2.960,36 

R$ 
49.872,9

4 

R$ 
63.781,9

9 

R$ 
67.541,1

6 

R$ 
70.512,8

1 

R$ 
73.484,4

7 

R$ 
76.168,4

3 

R$ 
85.473,5

8 
  

 

 

 

 

_________________________________ 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

Representante Legal 

CPF: 050.225.996-51 

ID:  MG 10 131.183 
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ANEXO XXI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – 

BDI – SERVIÇOS 

COMPOSIÇÃO DO BDI - ANEXO XXI 

Órgão IFSULDEMINAS 

Referência: RDC nº 03/2018 

Data: 04/04/2019 

CÁLCULO DO BDI DE SERVIÇOS 

                                  

  A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,00%         

                                 

  B DESPESAS FINANCEIRAS 1,00%                 

                                 

  C SEGUROS E GARANTIAS 0,90%                 
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D 

ISSQN 5,00%                 

  PIS 0,65%                 

  COFINS 3,00%                 

    TOTAL "D" = 8,65%                 

                                 

  E LUCRO 6,00%                 

                                 

  R RISCO 0,60%                 

                                 

  T CPRB 4,50%                 

                                  

  FÓRMULA DE CÁLCULO                 

  BDI = (1 + C + R + A) x (1 + B) x (1 + E)   
- 1 

            

    (1 - (D + T))             

                                  

  CÁLCULO                 

  BDI = 1,140189 
- 1 = 31,28% 

      

    0,8685       
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    O VALOR DO BDI ADOTADO É DE: 31,28%               

  OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO 

                                  

CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

                                  

  A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%         

                                  

  B DESPESAS FINANCEIRAS 0,90%                 

                                  

  C SEGUROS E GARANTIAS 0,80%                 

                                  

  

D 

ISSQN 0,00%                 

  PIS 0,65%                 

  COFINS 3,00%                 

    TOTAL "D" = 3,65%                 

                                  

  E LUCRO 5,00%                 
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  R RISCO 1,00%                 

                                  

  T CPRB 0,00%                 

                                  

  FÓRMULA DE CÁLCULO                 

  BDI = (1 + C + R + A) x (1 + B) x (1 + E)   
- 1 

            

    (1 - (D + T))             

                                  

  CÁLCULO                 

  BDI = 1,120898 
- 1 = 16,34% 

      

    0,9635       

                                  

    O VALOR DO BDI ADOTADO É DE: 16,34%               

  OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO 
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_________________________________ 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

Representante Legal 

CPF: 050.225.996-51 

ID:  MG 10 131.183 

 


