PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Edital do Pregao Eletronico n.° 035/2019

(Regido pela Lei Complementar 123/06, pela Lei 10.5 20/02, pelos Decretos 5.450/05 e
8.538/15 e subsidiariamente pelas Leis 8.078/90, 8. 666/93, 9.784/99 e alteracdes).

Objeto: Implantag&o de usina minigeradora fotovoltaica.

Data de abertura da sesséo publica:
13/05/2019 as 14h no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

Processo: Tipo: Exclusiva ME/EPP? eRf;E;\i/\?adl\(jléféiP’?
500.941/2019-1 Menor Preco LJSim XIN&o CISim KN&o
Valor total estimado: ~ Vistoria prévia?
R$ 5.121.296,51 Apresentagdo de [(Obrigatoria;

. — amostra? .
Reglmt_e de execucéo: C1Sim XN&o Facultativa.
Empreitada por preco global. (Item 19.4).
Pedidos de esclarecimento: Impugnacdes:
Até as 18h de 08/05/2019. Até as 18h de 09/05/2019.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnacdes referentes a este procedimento devem ser
encaminhados exclusivamente por meio eletrbnico via internet, para o enderego
cpl@tst.jus.br, conforme o art. 19 do Decreto 5.450/05.

Documentos de habilitagdo: (veja secdo 8)

Requisitos béasicos: Requisitos especificos:

1. SICAF* ou documentos equivalentes; - Apresentacdo de  Atestado(s) de

2. Comprovacgéo de capital social ndo inferior a | Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva
10%, quando o indice de liquidez corrente for | Certiddo de Acervo Técnico expedida pelo CREA

igual ou inferior a 1. ou CAU, em que comprove ter a licitante
*Serd emitido pelo pregoeiro durante a sesséo | executado servicos de engenharia com
publica. caracteristicas similares ao objeto desta licitacéo.

- Apresentacdo de Certiddo de pessoa
juridica expedida ou visada pelo CREA ou CAU,
comprovando o atual quadro de responsaveis
técnicos da licitante.

- Apresentacdo de Declaracdo de Vistoria
ou declaracé@o do responsavel técnico da licitante
de que possui pleno conhecimento do objeto a
ser contratado.

Endereco da Coordenadoria de Licitacdes e Contratos  : SAFS quadra 8,
conjunto A, bloco A, sala 332. Brasilia — DF. CEP:  70070-943.
Retire o edital e acompanhe esta licitacdo e seus a  tos na internet pelos portais
www.tst.jus.br e www.comprasgovernamentais.qov.br

Assinado de forma digital por GUSTAVO PEREIRA

Assinado de forma digital por MARCOS FRANCA SOARES:26517 GUSTAVO PEREIRA DE ot wiaoaossessisizo
M A RCO S F RA N CA DN: ¢=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Cert-JUS Institucional - A3, DN:c=8R, 0=ICP-Brasi, ou=Secretaria da Receita

=Al dade Certificadora da Justica - ACJUS v4, . il - = - =
CU=TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, 0u-SERVIDOR, MIRANDA:036625131 fecentdonst s curars o ov
SOAR ES'265 1 7 cn=MARCOS FRANCA SOARES:26517 70 DE MIRANDA:03662513170
. Dados: 2019.04.29 11:06:19 -03'00' Dados: 2019.04.29 10:57:40 -03'00'
Coordenador de Licitacdes e Contratos Supervisor SAACPL
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Objeto da Licitagao

O objeto deste certame € a implantacdo de usina minigeradora fotovoltaica na

cobertura dos Blocos A, B e C do TST, com poténcia instalada total de 1,088 MWp,

incluindo todo o fornecimento e instalacdo de mddulos fotovoltaicos, inversores,

instalagBes elétricas em corrente continua e alternada, sistema de aterramento,

fixacdo e suporte, gerenciamento e monitoramento automatizados, laudos técnicos,

licencas e permissdes, obras civis, revisdo e aprovacéo dos projetos, elaboragédo de

“as-built”, treinamento, operacdo assistida com fornecimento de todos o0s bens,

materiais, servicos e documentacdo, CATSER 2063-0, conforme Especificacbes

Técnicas e nos termos e condi¢cdes constantes neste edital e seus anexos.

E parte integrante deste edital o Termo de Referéncia, cujos anexos sio:

121 Anexo | — Projetos;

122 Anexo Il — Planilha Orcamentaria;

123 Anexo Ill — Cronograma Fisico-Financeiro;

124 Anexo IV — BDI;

125. Anexo V — ART.

As informag8es complementares do objeto constam nos seguintes anexos deste edital:

131 Anexo |: Descri¢cdo e quantidade dos servicos a serem realizados;

132 Anexo Il: Descricdo do empreendimento;

133 Anexo Ill: Normas e regulamentos;

134. Anexo |V: Especificacdes Técnicas;

135. Anexo V: Documentacdo complementar para empresas com tributacdo pelo
regime de incidéncia ndo cumulativa;

136. Anexo VI: Nota Técnica STF n° 4/2013.

CondicOes para Participacao

Poderédo participar deste pregao os interessados que atenderem a todas as exigéncias

constantes deste edital, que estiverem previamente credenciados perante a Secretaria

de Logistica e Tecnologia da Informacédo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e

Gestao, provedor do sistema eletrénico, cuja comunicagao se da pela Internet.

211 Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar do
pregdo deverdo dispor de chave de identificacdo e senha que poderdo ser
utilizadas em qualquer pregado eletrénico, salvo quando cancelada por
solicitagdo do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o
SICAF.

212 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua inteira responsabilidade

bem assim quaisquer transagfes efetuadas diretamente ou por seu
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representante, e ndo caberd ao provedor do sistema ou ao TST a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

213 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

214 O credenciamento perante o provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacao
das transacoes inerentes ao pregao eletronico.

22. Ficam impedidos de participar desta licitacao:

221 Os interessados que se encontrem sob faléncia, concurso de credores,
dissolucao, liquidacdo ou em regime de consorcio, qualquer que seja sua
forma de constituicdo e as empresas estrangeiras que nao funcionem no pais;

222. Aqueles que tenham sido declarados inidéneos para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica ou punidos com suspensdo do direito de licitar e
contratar pelo TST, com base na Lei n.° 8.666/1993; ou impedidos de licitar e
contratar com a Unido, com base na Lei n.° 10.520/2002 (TCU Acérdaos
842/2013, 3439/2012, 3243/2012 e 2242/2013, todos do Plenario).

223. A pessoa juridica cujo(s) socio(s) que compde(m) seu quadro societario
incorra(m) na vedacdo constante do inciso VI do art. 2° da Resolugdo CNJ
7/2005, acrescentado pela Resolugdo CNJ 229/2016.

23. O pregoeiro realizard consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), emitindo as certiddes respectivas,
a fim de evitar a contratacdo de empresas que tenham sofrido penalidades que
obstem a celebrag&o do contrato pretendido.

24. Seréd permitida a subcontratacdo parcial do objeto, para os servigos descritos abaixo,
na forma disciplinada no item 16.40 e subitens deste edital.

241 Laudo estrutural,

24.2. Estudo de protecdo e seletividade da subestacdo e usina minigeradora
fotovoltaica;

24.3. Furacédo de lajes com extrator para passagem de tubulagéo;

244. Recomposicao do sistema de impermeabilizacao;

245. Sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeracdo

fotovoltaica.
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Credenciamento dos Representantes

O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenc¢éo, dependera de registro
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no 8 2° do art. 3° do Decreto n.° 5.450/05.

311 Caberd ao licitante interessado em participar do pregao eletrdnico credenciar-

se no SICAF, conforme disposto no inciso | do art. 13 do Decreto 5.450/05.

O licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico e assumira como firmes e verdadeiras suas propostas e

lances.

Forma de Apresentacao da Proposta
As propostas deverdo ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, respeitados 0s prazos nele estipulados, e consignar no(s) campo(s)
apropriado(s) do sistema o preco total, expresso em reais, incluindo todos os
impostos, taxas, despesas referentes ao transporte, a mao de obra de execucdo,
instalacdo e elaboracdo de laudos e projetos, a toda a estrutura de suporte dos
painéis, a todos 0s materiais, equipamentos e servigos necessarios a implantagdo da
usina (cabos, inversores, quadros de CA/CC, modulos, comissionamento, start up,
etc.), ao sistema de gerenciamento e controle, ao treinamento técnico, a retirada do
plagueado de concreto nos locais que receberdo os painéis nas coberturas, a furacéo
das lajes com extrator e recomposi¢do da impermeabilizacdo, a recuperagao e pintura
de paredes de alvenaria e forro de gesso acartonado para passagem de infraestrutura,
a orientacao técnica (supervisdo) para a execucao dos servi¢os, a operacao assistida,
as embalagens, e todos os demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento
das obrigacdes contratuais.
No campo “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluidas todas as
informacBes necesséarias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes
informacdes relativas a proposta, cuja omissao e/ou contrariedade implica a aceitacao
dos prazos indicados:
421, Prazo para conclusdo dos servicos de, no maximo, 210 dias corridos
contados a partir do recebimento da Ordem de Servico, sendo 120 dias para

a entrega do empreendimento, e 90 dias de operacédo assistida;

4211 O prazo para o desembaraco das licencas e aprovacdes obrigatdrias
nao poderd ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico.

422. Prazo de garantia dos servicos e materiais empregados de acordo com item

16.17.1 deste edital;
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423. Prazo de validade da proposta de, no minimo, sessenta dias.

Serdo desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso

daquele requerido nesta licitagdo ou as que desatendam as exigéncias deste edital.

Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual,

utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregédo eletrénico, as seguintes

declaracdes:

441 Inexisténcia de fato superveniente que o impeca de participar do certame;

442, Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

443, Concordancia com as condicfes estabelecidas neste edital e que atende aos
requisitos de habilitacéo;

444, Atendimento aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, no
caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de

pequeno porte sujeitara o licitante as san¢des previstas neste edital.

O licitante melhor classificado, apds a fase de lances, deverd encaminhar, ainda,

atendendo convocacdo do pregoeiro, declaracdo, conforme modelo do Anexo VI

(disponivel no seguinte link: http:/bit.ly/decNEPIicit), a fim de resguardar este 6rgéo

quanto a pratica de nepotismo vedada pela Resolugdo n® 7, de 18/10/2005, com as

alteracdes introduzidas pela Resolucéo 229, de 22/06/2016.

46.1. A Declaragdo deverd ser reapresentada no momento da assinatura do
contrato, firmada por todos os sécios que compdem o quadro societario do

licitante, conforme modelo constante do Anexo IX (http://bit.ly/decNEPcont).

Critério de Aceitabilidade dos Precos

Os precos deverdo ser cotados em reais, com duas casas decimais, sob pena de

serem truncados.

N&o serdo aceitas propostas com valor global superior ao valor estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

521 Somente poderd ser considerado excessivo qualquer preco apds o
encerramento da etapa de lances e, quando formulada contraproposta pelo
Pregoeiro, apds sua recusa ou no caso de omissdo por parte do respectivo
proponente.

Considera-se inexequivel a proposta que, comprovadamente, for insuficiente para a

cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos simbdlicos, irrisérios ou de

valor zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitagdo ndo
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tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagBes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao.

531 Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor seja inferior a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

5311 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do
valor total estimado; ou
5312 valor total estimado.

532 O 6nus da prova da exequibilidade dos precos cotados incumbe ao autor da
proposta, no prazo de trés dias Uteis contados da notificacéo.

533. Do licitante classificado na forma do item 5.3.1 cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens
5.3.1.1 e 5.3.1.2, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei
n.° 8.666/1993, igual a diferenca entre 0 menor valor resultante do item 5.3.1

e o valor da proposta da licitante.

Sesséo Publica do Pregéao Eletrénico

A sessdo publica deste pregdo eletrdnico, conduzida pelo pregoeiro designado,

ocorrerq em data e hora indicadas exclusivamente no sistema eletrénico e obedecera

ao rito estabelecido nos Decretos 5.450/05 e 8.538/15.

6.1.1. Por forca do disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5.450/2005, os licitantes
estdo obrigados a acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a
licitacdo, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexéo.

Aberta a sessdo publica, o pregoeiro verificara as propostas apresentadas e

desclassificara aquelas que estejam em desconformidade com o0s requisitos

estabelecidos neste edital.

6.2.1. A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes.

6.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento da Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua
gualificacdo e a exata compreensdo de sua proposta, durante a realizacao da
Sesséo Publica.

O sistema ordenard automaticamente somente as propostas classificadas pelo

pregoeiro, as quais participardo da fase de lances.
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O pregoeiro dard inicio a fase competitiva, quando entdo os licitantes poderéo

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e inferiores aos Ultimos por eles

ofertados e registrados pelo sistema, e caso haja dois ou mais lances iguais,

prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro.

Na fase competitiva do pregdo, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo

licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos, conforme IN SLTI/MPOG n.° 03, de

16/12/2011.

6.6.1. Os lances enviados em desacordo com o item anterior serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais

licitantes, vedada a identificacdo do detentor do lance.

A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisdo do pregoeiro.

O sistema eletrénico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o

que transcorrera periodo de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado,

no fim do qual ser4 automaticamente encerrada a recepcao de lances.

No caso de desconexdo do pregoeiro durante a etapa de lances, se 0 sistema

eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,

sem prejuizo dos atos realizados.

Se estiverem participando do certame microempresas e empresas de pequeno

porte, serd observada a disciplina estabelecida nos artigos 44 e 45 da Lei

Complementar 123/06, regulamentados pelo art. 5°do  Decreto 8.538/15.

Julgamento das Propostas e Habilitacao

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro, utilizando a funcionalidade de “convocacéo

de anexos” existente no sistema de pregado eletrénico, notificard o licitante melhor

classificado a enviar a Declaracdo de que trata o item 4.6 e a planilha de precos e

composicao do BDI, conforme modelo constante do Anexo V deste edital, no prazo de

24 (vinte e quatro) horas.

711 Na planilha deverdo constar as marcas, modelos e/ou referéncias que
identifiquem os produtos a serem utilizados e seus respectivos valores
unitarios, que deverao atender aos requisitos constantes no Anexo |.

7111 Caso os produtos sejam de fabricacdo propria, isto devera constar
claramente na planilha.

712 A planilha orcamentéaria devera conter o calculo do BDI detalhado, conforme
Acorddo do TCU n.° 2622/2013 Plenario, devendo ser observadas as regras
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contidas na Nota Técnica STF n°® 4/2013 (Anexo 1X), e segundo 0s critérios

técnicos a serem adotados para este tipo de servigo.

7121 No detalhamento do BDI deverdo constar os respectivos percentuais
praticados.

713 Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco
a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e
personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus
tributario ser repassado ao Contratante.

7.14. As empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem cotar os percentuais que apresentem a média das aliquotas
efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da
proposta, independentemente da quantidade de meses utilizados no calculo
do percentual, encaminhando, juntamente com a planilha de custos e
formacédo de precos, os documentos comprobatorios conforme relacionado no
Anexo V.

7.15. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo calcular o BDI
adequando na Planilha de Custos e Formacgéo de Precos as aliquotas do PIS
e COFINS, considerando a receita bruta total acumulada nos Uultimos 12
meses, com projecao do valor a ser faturado na contratacdo em tela, para fins
de verificagdo da faixa que se enquadra do Anexo IV da Lei 123/2006.

7151 A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estédo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispbes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

7.16. Os itens Administracdo Local, Instalacdo de Canteiro e Acampamento e
Mobilizacdo e Desmobilizacdo, visando a maior transparéncia, devem constar
na planilha orcamentaria e ndo no BDI. Desta forma, as empresas ao
elaborarem suas propostas, devem apresentar valores e percentuais
incorridos na montagem e manutencao da infraestrutura dos servicos a serem
executados.

717 No caso da inclusdo de novos servi¢cos por meio de aditivos contratuais, sera
utilizada a taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao
do percentual de desconto ofertado pela Contratada.

7.18. Na composi¢cdo do BDI, o percentual de ISS deverd ser compativel com a

legislacao tributaria do Distrito Federal.
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7.19. Erros e omissdes existentes na planilha inicialmente enviada poder&o ser
retificados pelo licitante, apos solicitacdo ou consentimento do pregoeiro, que
fixara o prazo para o reenvio, desde que o preco ofertado ndo sofra
acréscimo.

7.110. A referida planilha deverd ser impressa e remetida, no formato .xls (EXCEL),
e quando aprovada deverd ser remetida em formato pdf.

7111. O modelo da referida planilha no formato Excel estara disponivel na pagina
da internet do TST:
http://www3.tst.jus.br/Srlca/certames/2019/2019pe035planilhaprecos 0.zip

7112. Se o licitante abandonar o certame, deixando de enviar a declaragéo, planilha
e composicdo do BDI, serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sancdes
previstas neste edital.

7113. Caso o licitante melhor classificado proponha a utilizacdo de materiais ou
pecas equivalentes ou similares aqueles apresentados como referéncia nas
Especificacbes Técnicas, deverd informar em sua proposta os materiais e
pecas propostos, item a item.

71131 A equivaléncia indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos
e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de
materiais de fabricagcdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
equivaléncia sera avaliada pela area técnica do TST, utilizando-se o
critério de compatibilidade com as Especificagbes Técnicas do
projeto, mediante a apresentacdo do material proposto pela licitante
(informacdes técnicas, tais como catalogos, fichas técnicas ou
outros), juntamente com laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o
produto alternativo, emitidos por laboratérios autorizados pelo
INMETRO, com 6nus para a licitante. O prazo para envio da referida
documentacao é de 24 horas a contar da solicitacdo do pregoeiro.

71132 No caso de os materiais ou pecas propostos como equivalentes ou
similares estarem em desacordo com as especificacbes técnicas e
com o projeto, sera dada ao licitante a oportunidade de troca-los
pelos da referéncia, o que, ndo ocorrendo, acarretard a
desclassificacdo da proposta e arguicdo da préxima colocada.

71133 Caso a licitante ndo apresente informacdo clara de que pretende
utilizar materiais ou pegas equivalentes ou similares em sua

proposta, considerar-se-80 integrantes da proposta aqueles
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apresentados como Referéncia nas especificacbes técnicas
constantes dos Anexos deste edital.

As propostas que resultarem precos manifestamente inexequiveis serdo

desclassificadas.

721 Consideram-se precos manifestamente inexequiveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes da contratagéo pretendida.

722 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso de
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
outras diligéncias.

Examinada(s) a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar, quanto ao objeto e

valor, cabera ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

O pregoeiro podera encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado

lance mais vantajoso pelo sistema eletrénico, para que seja obtida melhor proposta,

observado o critério de julgamento, sendo inadmissivel negociar condi¢Ges diferentes
daqguelas previstas no edital.

741 A negociacdo sera realizada exclusivamente pelo canal de comunicagéo
(chat) existente no sistema e poderd ser acompanhada pelos demais
licitantes.

Em seguida, o pregoeiro verificara a habilitacdo do licitante conforme disposi¢cdes do

edital.

Constatado o atendimento pleno das exigéncias contidas no edital, o proponente sera

declarado vencedor.

Se a proposta ndo for aceita ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitadoras,

em descumprimento dos requisitos estabelecidos neste edital, a proposta sera

desclassificada e o pregoeiro examinara as propostas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a obtencéo de uma que atenda ao edital.

Sera desconsiderada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital.

O pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, podera promover diligéncias julgadas

necessarias a analise das propostas e da documentacdo, e os licitantes deverdo

atender as solicitacbes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
notificacéo.

Se um dos licitantes estiver impedido de participar em licitacdes ou tiver sido

declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracdo Publica, sera afastado

do certame sem prejuizo das sancdes legais cabiveis.

No julgamento da habilitagdo e das propostas, 0 pregoeiro podera sanar erros ou

falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos, nem sua
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validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessivel a
todos, e Ihes atribuird validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacdo.

A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame somente dev erd(do) encaminhar
proposta(s), declara¢cdes ou quaisquer outros docume ntos se expressamente

solicitado pelo pregoeiro, mediante notificacdo efe tuada pelo canal de

comunicacao ( chat), sob pena de serem descartados.

O sistema eletrbnico produzira automaticamente ata circunstanciada da sesséo
publica imediatamente apds seu encerramento, a qual ficara acessivel no Portal de
Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br) e nela serdo

registradas as ocorréncias relevantes.

Requisitos de Habilitagao dos Licitantes

A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos,

podendo os licitantes deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que ja

constem do referido Sistema de Cadastramento.

A habilitacdo no que tange a regularidade fiscal far-se-a com a verificagdo de que o

licitante estd em situacao regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social € 0

Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e as Fazendas Estaduais e

Municipais, quando for o caso.

A regularidade trabalhista do licitante devera ser comprovada mediante certiddo

negativa, provando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada

pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943, a qual sera emitida pelo Pregoeiro

no sitio do TST durante a sesséo publica.

Para comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira , sera exigido indice de

Liquidez Corrente (ILC) superior a um. Se o balanc¢o patrimonial cadastrado no SICAF

estiver vencido, o licitante devera apresentar Balanco Patrimonial e demonstracdes

contbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, em
gue sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC),

de modo a extrair-se indice de Liquidez Corrente (ILC) superior a um, vedada a

substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

84.1. As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que um quando de
sua habilitagdo, em vista dos riscos para a administracao, deverdo comprovar
capital social no valor minimo de dez por cento do valor da contratacdo
resultante da licitagdo, admitida a atualizacdo para a data de apresentacao da

proposta mediante indices oficiais.

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 12
Versédo: 29/04/2019 10:36

842 Apos 30 de abril, serdo considerados validos, para fins de habilitacdo, apenas
0s balancos patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a
Escrituracdo Contabil Digital, as empresas vinculadas ao Sped sO estaréo
obrigadas a apresentar o balangco do ano anterior apds o ultimo dia util do
més de maio.

843 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do
ultimo Balancgo Patrimonial levantado, conforme o caso.

85. A qualificagdo técnica serd comprovada da seguinte forma:

85.1 Apresentacdo de Certiddo de pessoa juridica expedida ou visada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho
Regional de Arquitetura (CAU), comprovando o atual quadro de responsaveis
técnicos da licitante.

852 Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por 6rgao da
Administracdo Publica ou por entidade da iniciativa Privada, em nome da
licitante, que comprove ter a empresa executado o seguinte servico conforme
abaixo:

8521 Fornecimento e instalagdo de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica
conectada a rede (“on grid”) com poténcia instalada igual ou superior
a 75 kWp em uma Unica edificacao ou planta.

8522. Na&o sera admitido o somatorio de atestados de instalagées de menor
capacidade.

853 Comprovacao de possuir, em seu corpo técnico, na data de abertura do
pregdo, profissional(is) de nivel superior (engenheiro ou arquiteto),
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao
ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nao a
propria licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) relativo(s) ao fornecimento e
instalacdo de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica ou fornecimento e
instalacdo de alimentadores de energia elétrica em barramento blindado

(busway).
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8531 Entre os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe devera
constar, obrigatoriamente, a presenca de, no minimo, 01 (um)
engenheiro eletricista.

8532 A comprovacdo de vinculo profissional sera feita com a apresentacéo
de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante
como contratante, do contrato social da licitante em que conste o
profissional como socio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracao de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia
do profissional.

8533. O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs para comprovacgao da
gualificacdo técnica acima devera(do), obrigatoriamente, ser 0o(s)
responsavel(is) pelo acompanhamento da execucdo do servico de
gue trata o objeto desta contratacao.

854. Caso entenda necessario, o pregoeiro, por meio de diligéncia, podera solicitar
ao licitante a comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados,
devendo o licitante disponibilizar todas as informacdes pertinentes,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte
a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados
0S Servicgos.

86. DisposicOes gerais sobre habilitacdo:

86.1. Os licitantes que estiverem em situacdo regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF pod erdo deixar de
apresentar os documentos referentes & HABILITACAO J URIDICA,
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, REGULARIDADE FIS CAL e
TRABALHISTA.

86.2 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
SICAF, e quando houver necessidade de envio de anexos, deverdo ser
encaminhados de forma virtual, utilizando a funcionalidade de convocacao de
anexos existente no sistema de pregéo eletrénico, no prazo de duas horas
contada da solicitacdo do Pregoeiro, e apresentados no original ou por copia
autenticada em dois dias Uteis apds o encerramento da sessao publica.

8621 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida
ferramenta, a critério do Pregoeiro, podera ser utilizada outra forma
de envio.

86.22. O prazo para envio podera ser prorrogado por mais uma hora, a

critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado pelo
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interessado no chat da sessdo publica ou por e-mail antes de
expirado o prazo inicial estabelecido.

86.3. Para fins de habilitacdo, a verificagdo pelo érgdo promotor do certame nos
portais oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidfes constitui meio
legal de prova.

8.64. Se a documentacdo de habilitagdo n&o estiver completa e correta, ou
contrariar qualquer dispositivo deste edital, poderd o pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

86.5. Caso o licitante seja inabilitado por irregularidade constatada quando da
consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentacdo do
Recibo de Solicitacdo de Servico — RSS, nos termos do art. 37 da IN
SLTI/MPOG n.° 02, de 11/10/2010, ter entregado a documentacdo a sua
Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o pregoeiro suspendera os
trabalhos para proceder diligéncia, na forma estabelecida no § 3° do art. 43 da
Lei n.° 8.666/1993.

8.6.6. Os documentos deverdo ter validade expressa ou estabelecida em lei,
admitidos como vaélidos, no caso de omissdo, os emitidos a menos de
noventa dias.

86.7. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em
substituicdo aos documentos requeridos no presente edital.

86.38. Os documentos apresentados com a validade expirada, se ndo for falta
sanavel, acarretardo a inabilitagdo do proponente.

86.9. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovacao
da regularidade fiscal e trabalhista observara a di  sciplina estabelecida
nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14/ 12/06,
regulamentados pelo art. 4° do Decreto 8.538, de 06 /10/15, com as
alteracdes trazidas pelas Leis Complementares 147/2 014 e 155/2016.

86.10. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condi¢cdes
de habilitacdo consignadas neste edital, as quais deverdo ser mantidas pela

Contratada durante a vigéncia contratual.

9. Instrucdes e Normas para Impugnacéao do Edital e Interposicéo
de Recursos

91. Em até dois dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatdrio do pregao eletronico.
911 Caberd ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do

edital, decidir sobre a impugnac¢ao no prazo de até vinte e quatro horas.
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912 Acolhida a impugnacédo contra o ato convocatério, sera definida e publicada
nova data para realizacdo do certame.

Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatério deverdo ser

enviados ao pregoeiro até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da

sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via Internet (e-mail), para o

endereco indicado na folha de rosto, em mensagens escritas que ndo podem conter

qualquer tipo de anexo , nem serem encaminhados apds as 18 horas, sob pena de

serem descartadas, assim como as impugnacdes que ndo observarem as mesmas

restricbes de forma e conteudo.

A formulacdo da proposta, sem impugnacdo tempestiva ao edital, implica a plena

aceitacao pelos interessados das condicdes nela estabelecidas.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd manifestar sua intencédo de recorrer

ao final da sessdo publica, imediata e motivadamente, em campo préprio do sistema,

tendo trés dias para apresentar as razbes de recurso. Os demais licitantes ficam,

desde logo, notificados a apresentar contrarrazdes em igual prazo contado do término

do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a

defesa dos seus interesses.

O encaminhamento das razdes de recurso, bem assim das contrarrazdes, devera ser

efetuado somente por meio do sistema eletrénico.

O recurso contra decisédo do Pregoeiro ndo teré efeito suspensivo.

A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intenc&o de recorrer

importard a decadéncia desse direito e o pregoeiro estarq autorizado a adjudicar o

objeto ao licitante declarado vencedor.

O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

Se néo reconsiderar sua decisdo, o pregoeiro submetera o recurso devidamente

informado a consideracdo da autoridade competente que proferird decisdo definitiva

antes da homologac¢é&o do procedimento.

Os autos do processo administrativo eletrbnico permanecerdo com vista franqueada

aos interessados, que deverao solicitd-la pelo e-mail cpl@tst.jus.br.

Prazos e CondicOes para Assinatura do Contrato

Apbés a homologacdo do resultado desta licitacdo, o TST convocara a empresa
adjudicatéria para retirar a nota de empenho e assinar o instrumento contratual,
quando serd exigida a comprovacdo das condicbes de habilitacdo consignadas no
edital e, no caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devera ser

entregue declaracdo de que é regularmente inscrita no Simples Nacional, conforme
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inciso XI do art. 4° e modelo constante no anexo IV da Instrucdo Normativa RFB n.°

1.234, de 11 de janeiro de 2012.

A convocacdo de que trata o item anterior devera ser atendida no prazo maximo de

dois dias uteis, prorrogavel uma unica vez a critério do TST, sob pena de decair o

direito a contratacdo e de serem aplicadas as san¢des previstas no item 18.5 deste

edital.

A formalizacdo do contrato e a entrega da nota de empenho respectiva ficardo

diretamente condicionadas a assinatura do proprio contrato, e cabe a empresa fazer-

se representar por profissional habilitado a cotejar a minuta com o instrumento
obrigacional definitivo bem assim a firma-lo.

O exame a que alude o item anterior se dara no recinto do Tribunal e podera ser

utilizado todo o tempo necessario a andlise e conferéncia das pe¢cas mencionadas,

inclusive fora do expediente normal de trabalho.

N&ao serdo admitidos recursos, protestos, representacdes, ressalvas ou outra forma de

discordancia ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta

conformidade com sua minuta, em expressao e substéncia.

Para seguranca da Administracdo quanto ao cumprimento das obrigagfes contratuais,

a adjudicatéria deverd optar, no montante de 5% do valor total do contrato, por uma

das seguintes modalidades de garantia:

106.1. Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacé@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econbmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

1062. seguro garantia;

106.3. fianca bancéria.

A Contratada devera providenciar a garantia contratual impreterivelmente em dez dias

Uteis contados da assinatura do contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério do

Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe imputada

multa, conforme item 18.5.

A vigéncia da garantia apresentada devera abranger todo o periodo de garantia dos

produtos adquiridos de que trata o item 16.17.1, estando sua liberacdo condicionada

ao término das obrigacdes contratuais com o TST.

Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho, a Contratada obriga-

se a prestar 0s servicos conforme especificagdes e condi¢cdes contidas neste edital e

na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia, as especificacdes e

condicdes do edital.

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 17
Versédo: 29/04/2019 10:36

10.10. Quando o proponente vencedor ndo comprovar sua habilitagdo por ocasido da
assinatura do contrato ou recusar-se a assina-lo no prazo e condi¢Bes estabelecidos,
é facultado ao TST convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para fazé-lo em igual prazo, apdés comprovada a habilitacdo e feita a negociagéo, ou

revogar a licitagdo independentemente das sancdes previstas neste edital.

11. Vigéncia do Contrato
111. A vigéncia do contrato sera da data da sua assinatura até noventa dias ap0s o

recebimento definitivo de todo o objeto.

12. Fiscalizacao da Execucao Contratual
121. A execucao do objeto deste pregdo eletrbnico sera fiscalizada por um servidor, ou
comissdo de servidores, designados pela Administracdo, doravante denominado

Fiscalizacdo, com autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo geral

durante a execucao contratual.

122. Séo atribuicBes da Fiscalizacdo, entre outras:

1221. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo contratual, bem assim indicar as
ocorréncias verificadas;

1222 Solicitar & Contratada e a seus prepostos ou obter da Administragéo todas as
providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento do contrato e
anexar aos autos cépia dos documentos que comprovem essas solicitacoes;

1223. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do objeto para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias;

1224. Dar conhecimento a Contratada acerca das normas estabelecidas para carga,
descarga e movimentagdo de materiais, horario de trabalho e demais regras a
serem observadas;

1225. Solicitar & Contratada a substituicdo de qualquer profissional cuja atuacao,
permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatérios a disciplina ou ao interesse da Administracao;

1226. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos solicitados pela Contratada
pertinentes a execucao dos servicos;

1227. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢cos, sob os aspectos
guantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas
detectadas;

1228 Propor a aplicagdo de penalidades a Contratada e encaminhar a

Coordenadoria de Material e Logistica - CMLOG os documentos necessarios
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a instrugcdo de procedimentos para possivel aplicagdo de sancdes
administrativas.
A Fiscalizacdo poderd impugnar os materiais a serem empregados na execu¢do dos
servigos se estiverem em desacordo com as Especificagbes Técnicas.
Em caso de duavidas quanto a interpretagdo dos projetos ou das especificacdes
técnicas, deverd ser sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo.
Em caso de divergéncia entre as dimensbGes tomadas nos locais e as cotas
assinaladas nos desenhos, prevalecerdo, sempre, as primeiras, em conformidade com
as orientacdes da Fiscalizagéo.
Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, desde que a
comprovacado da similaridade seja apresentada a Fiscalizacdo e autorizada pelo
Contratante.
A acdo da Fiscalizacdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

Condicoes de Recebimento do Objeto da Licitacao

O objeto da presente licitacdo serd recebido das seguintes formas:

1311  Proviséria, mediante termo circunstanciado, imediatamente apés a
conclusao de cada etapa, conforme cronograma Fisico-financeiro, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade;

1312  Definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias Uteis apds o
recebimento provisério e a verificagdo da perfeita execucdo das obrigacdes
contratuais, ocasido em que se fara constar o atesto da nota fiscal.

Se apoOs o recebimento provisério a Fiscalizacdo constatar que 0s servigos, em

quaisquer de seus aspectos, foram executados em desacordo com o especificado

neste edital e no Contrato, com defeito ou incompleto, ser4 emitido Termo de Recusa

(parcial ou total do objeto, conforme o caso), no qual constard a lista de irregularidades

a serem sanadas.

1321 A Contratada sera obrigada a sanar as pendéncias listadas no Termo de
Recusa, sob pena de ser considerada em atraso.

1322. O pagamento ficara suspenso até que as irregularidades sejam sanadas.

Uma vez sanadas as pendéncias, a Contratada devera comunicar o fato a

Fiscalizacdo, a qual caberd emitir, em seguida, novo Termo de Recebimento

Provisério do objeto.
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1331 A cada Termo de Recebimento Provisério emitido, reinicia-se o prazo de dez
dias Uteis que a Fiscalizagcdo possui para fazer a verificagdo da conformidade
do objeto.

1332 Apés a verificagcdo, caso se constate que 0 objeto esteja de acordo com as
Especificacbes Técnicas e demais exigéncias contratuais, ele serd recebido
definitivamente.

1333 Caso ainda existam irregularidades, serd emitido o 2° Termo de Recusa do
objeto e todo o procedimento descrito nos itens 13.2 e 13.3 devera ser
repetido.

Um representante da Contratada podera acompanhar a avaliagcdo do servi¢o, desde

gue se manifeste até 0 momento da entrega.

Independentemente da aceitacdo, a Contratada garantird a qualidade de cada material

ou componente empregado na execucdo do objeto deste edital, pelo prazo

estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar
defeito, no prazo estabelecido pelo Contratante.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca dos servicos prestados, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo

contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Condicbes de Pagamento

Os pagamentos serdo efetuados em moeda corrente nacional, em até dez dias Uteis

apos o recebimento definitivo de cada etapa, mediante apresentacdo da nota fiscal

devidamente atestada pela Fiscalizagdo, sendo efetuada a retencdo na fonte dos
tributos e contribuicdes elencados na legislacéo aplicavel.

1411. As notas fiscais e 0os documentos exigidos no edital para fins de liquidacéo e
pagamento das despesas, deverdo ser entregues, exclusivamente, na
Coordenadoria de Material e Logistica do TST, situada no SAFS, quadra 8,
conjunto A, bloco A, térreo, sala T18, CEP 70070-943, Brasilia-DF, (61) 3043-
4080.

1412. A Nota Fiscal devera corresponder ao objeto recebido e a Fiscalizacdo, no
caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial,
devera notificar a Contratada a substitui-la em até trés dias uteis, com
suspensdo do prazo de pagamento.

1413. A nota fiscal serd emitida pela Contratada de acordo com o0s seguintes
procedimentos:

14131. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentarda a medicéo
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prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoaria de célculo detalhada;

14132. Uma etapa serad considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

1414. A Fiscalizacao terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da medigdo para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

1415. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
guaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigcos executados.

1416. Apbs a aprovacdo pela Fiscalizagdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura
no valor da medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de
medicdo de servigcos e de memaria de célculo detalhada.

1417. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pela Fiscalizacdo, da
Nota Fiscal apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste edital.

A retengdo dos tributos ndo sera efetuada caso a Contratada apresente, no ato de

assinatura do contrato ou entrega da nota de empenho, declaracdo de que é

regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e

Contribuigdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples

Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4° e modelo constante no anexo IV da

Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

O Contratante pagara a Contratada a atualizacdo monetaria sobre o valor devido entre

a data do adimplemento das obrigacdes contratuais e a do efetivo pagamento,

excluidos os periodos de caréncia para recebimento definitivo e liquidacdo das

despesas, previstos neste edital, e utilizara o indice publicado pela Fundacao Getulio

Vargas gue represente o menor valor acumulado no periodo, desde que a Contratada

nao tenha sido responsavel, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.

Reajustamento dos Precos

Os precos ofertados serao fixos e irreajustaveis.

Obrigacoes da Contratada
Executar os servicos objeto desta licitagdo no prazo estabelecido, obedecendo a todas

as determinacdes constantes neste edital, nas Especificacbes Técnicas, Projeto
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Executivo, e Cronograma Fisico-Financeiro em anexo, ndo sendo admitida qualquer

modificagdo sem a prévia autorizagcdo da Fiscalizagcdo do TST;

16.11. Deverdo ser considerados como partes integrantes do projeto todos os
detalhes de execucdo de servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nas especificacdes, assim como todos os detalhes de execucédo
de servicos mencionados nas especificagcbes e que ndo constem dos
desenhos.

16.12. A Contratada devera observar os mais altos padrdes de qualidade existentes
no mercado e atender aos requisitos minimos da especificacdo técnica da
ANEEL, CEB e INMETRO. N&o serdo aceitos itens usados, recondicionados
ou de segunda méao.

16.13. As atividades deverdo ser acompanhadas por profissional habilitado, devendo
necessariamente ser lavrada Anotacdo de responsabilidade Técnica que
ateste a execucao dos servicos.

Fornecer todos 0s componentes e materiais necessarios para a conexao da Usina

Minigeradora Fotovoltaica com a rede elétrica da CEB, incluindo medidor de quatro

quadrantes e aos “custos de eventuais melhorias ou reforcos no sistema de

distribuicdo em funcdo exclusivamente da conexdo de minigeracdo distribuida”,

conforme RES 687/2015 da ANEEL. Eventuais custos referentes ao medidor junto a

concessionaria local de energia serdo arcados pelo Contratante. A Contratada deve

atentar-se a todos os prazos estabelecidos em norma.

Realizar a geréncia e supervisdo da execu¢do do projeto, de modo a assegurar o

cumprimento do contrato.

Realizar a parametrizacdo dos relés das subestacdes existentes, como uma forma de

atuacao redundante de protecdo, impedindo a operacdo com fluxo bidirecional de

corrente, e todas as demais adaptacBes que se fizerem necessarias na subestacao,
inclusive instalacéo de relés de protecao.

Fornecer a documentacdo completa do Sistema FV (fotovoltaico), incluindo todos os

seus componentes.

Realizar testes de flash em todos os médulos, sendo que sé serdo aceitos para

instalacdo na Usina Minigeradora Fotovoltaica aqueles que apresentarem variacao

positiva em relacdo a poténcia de placa.

1661 Os testes de flash realizados em fabrica deverdo emitir certificado dos
modulos fotovoltaicos um por um e a Contratada devera emitir uma
declaracdo de que se responsabiliza pela veracidade das informacdes
fornecidas nos certificados se responsabilizando pela troca integral de todo e

qualquer médulo que ndo espelhe o que consta no certificado. Os certificados
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e a declaracdo deverdo ser entregues 10 (dez) dias antes do inicio da
instalacdo dos madulos fotovoltaicos.

Obter os seguintes laudos, estudos, licencas, aprovacdes e solicitagcbes em, no

maximo, 30 (trinta) dias corridos a partir da emisséo da Ordem de Servico:

16.71. Conexdo arede da concessionaria;

16.72. Licenca ambiental IBRAM/SEMA), caso seja necessaria;

16.7.3. Protecéo contra incéndios (Bombeiros);

16.74. Protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA e DPS);

16.75. Estudo de seletividade e protecao do sistema elétrico;

16.76. Laudo estrutural para avaliacdo da carga do sistema sobre a cobertura e
interferéncia dos ventos nos painéis;

16.7.7. Calculo de desempenho do sistema fotovoltaico;

16.78. Licenciamento e registro da Usina Minigeradora Fotovoltaica junto a ANEEL e
CEB.

Apresentar documentacdo referente a Responsabilidade Técnica dos servicos

(arquiteto ou engenheiro civil) devidamente registrada junto ao Conselho de Classe

correspondente (CAU ou CREA) no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da

assinatura do contrato.

Providenciar a baixa e substituicAo da ART, caso ocorra a descontinuidade do

profissional apontado para a realizag&o dos servicos.

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

Substituir os materiais ndo aprovados pela Fiscalizacdo por ndo atenderem as

especificagBes constantes deste edital, do Termo de Referéncia e seus anexos;

Reparar, corrigir, remover, reconstituir, substituir ou refazer, a suas expensas, no total

ou em parte, o objeto deste edital em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes, apontados pela Fiscalizagao, resultantes dos materiais empregados ou da
execucao dos servicos;

16.121. A Contratada devera retirar o material ou componente recusado no momento
da entrega do correto.

16.122. O Contratante ndo se responsabilizara por qualquer dano ou prejuizo que
venha a ocorrer apos esse prazo, podendo a Administracdo dar a destinacao
gue julgar conveniente ao material abandonado em suas dependéncias.

Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializacdo de cada

servico.

Cumprir as exigéncias do Contratante com rela¢do ao desenvolvimento dos servigos,

permanéncia de pessoal, horarios de trabalho, entrada e saida de materiais e

entulhos, etc.
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16.15. Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente a execucao
dos servicos ou entrega de materiais, bem como atender prontamente as suas
observacgdes e exigéncias e prestar 0os esclarecimentos solicitados.

16.16. Responder as comunicacgdes eletronicas da Fiscalizagdo, acusando o conhecimento
de seu conteudo, em até dois dias Uteis contados a partir do respectivo envio;

16.17. Prestar, durante a vigéncia da garantia, os servi¢cos de assisténcia técnica e efetuar os
consertos e/ou substituicbes que se fizerem necessarios, a suas expensas.

16.171. Os prazos minimos de garantia, contados da emissdo do termo de
recebimento definitivo do objeto, serédo os seguintes:
16.17.1.1. Modulos fotovoltaicos:
16.17.1.1.1. 10 (dez) anos contra defeitos de fabricacao;
16.17.1.1.2. Garantia de poténcia: Nivel maximo esperado de degradacao

da poténcia de 10% durante o periodo de garantia.
16.17.1.2. Inversores: 05 (cinco) anos.
16.17.1.3. Cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos.
16.17.14. Demais componentes eletronicos: 03 (trés) anos.
16.17.15. Instalacéo e servicos de engenharia: 05 (cinco) anos.

16.17.2. A Contratada, durante a vigéncia da garantia, deverd prestar os servigos de
assisténcia técnica e efetuar os consertos e/ou substituicdes que se fizerem
necessarios, nos prazos fixados pelo Contratante, as suas expensas.

16.17.3. A garantia sera acionada caso se constate, durante o periodo estabelecido,
qualquer avaria, defeito ou outra circunstancia que impeca 0 objeto
contratado de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser(em)
substituida(s) pela Contratada, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a
partir do contato feito pela Fiscalizagdo, quaisquer partes, pecas, acessorios
ou elementos do sistema.

16.174. A Contratada assumira toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos
itens fornecidos, ndo se admitindo que seja atribuido a técnicos ou a
fornecedores o 6nus de quaisquer problemas que porventura venham a
ocorrer.

16.175. Os servicos de assisténcia técnica deverdo ser prestados por técnicos
credenciados e pagos pela Contratada, correndo por sua conta e
responsabilidade o deslocamento desses téchicos aos locais do servico e/ou
a movimentacdo do componente a oficina.

16.18. Encaminhar a Coordenadoria de Manutencgéo e Projetos (CMAP), localizada na Sede
do TST, SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, sala 412, Brasilia- DF, telefones: (61)

3043-4889/7852, em até 24 horas apos o recebimento da Ordem de Servico, relacéo
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de todos os funcionarios, bem como de todos os veiculos que terdo acesso aos locais

em que serdo executados os servigos, com as informagdes elencadas a seguir:

16.181. Nome completo e nimero da carteira de identidade de cada funciondrio;

16.182. Tipo, marca e placa de identificacdo de cada veiculo;

16.183. A ndo apresentacdo dos dados especificados nos subitens acima inviabilizara
0 acesso dos funcionarios e veiculos ao local de execucdo dos servigos.

Garantir que seus funcionarios em servico no TST utilizem uniformes e os

Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados a execucao dos servicos.

16.19.1. A constatacdo do ndo uso dos EPIs necessarios ensejara a suspensao dos
servicos (sem abono do prazo restante para a conclusdo dos servigos) até
gue os referidos equipamentos sejam fornecidos a todos 0s operarios.

Cumprir todas as medidas de seguranca, conforme a legislacdo em vigor.

Manter no local de execucao dos servicos medicamentos basicos e pessoal orientado

para 0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucao dos

trabalhos, nos termos da NR-18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construcao.

Apresentar os seguintes documentos, em até 30 dias corridos a partir da emissao da

Ordem de Servico:

16221. PPRA - O Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA),
estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer acdes
gue garantam a preservacao da saude e integridade fisica dos funcionarios,
face aos inUmeros riscos existentes no ambiente de trabalho;

16222. PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1,
estabelece a obrigatoriedade de elaboragéo e implementacdo, por parte de
todos os empregadores e instituicbes que admitam trabalhadores como
empregados, do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, com o objetivo de promocéo e preservacdo da salude do conjunto
dos seus trabalhadores;

16.22.3. Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos
empregados da Contratada);

16.224. Comprovante dos treinamentos exigidos para cada atividade (exigéncia das
normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE);

16.225. Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas
Regulamentadoras NR 06, NR 07, NR 10 e NR 35.

N&o divulgar informacgfes a terceiros ou realizar publicidade acerca das atividades

objeto deste edital, salvo expressa autorizagdo do Contratante.
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16.24. Responsabilizar-se administrativa, civil e penalmente pela divulgacdo indevida de
quaisquer documentos ou informacdes de propriedade do Contratante, por parte de
seus profissionais alocados para a prestacdo dos servigos contratados.

16.25. Manter, no local de prestacdo dos servigos, o "Diario de Obra", onde serdo anotadas
as ocorréncias concernentes ao seu desenvolvimento, de acordo com as
recomendacdes do Contratante. O engenheiro designado pela administracdo visard,
diariamente, este Diario e registrard suas observagdes e recomendacdes.

16.26. Manter o local dos servicos 0 mais limpo possivel, principalmente os acessos e as
circulacdes, a fim de ndo comprometer as areas adjacentes do TST.

16.27. Substituir, as suas custas, os funcionarios que, a critério do TST, apresentarem
comportamento inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as condi¢fes a
eles inerentes.

16.28. Disponibilizar, além dos materiais especificados neste edital, todas as ferramentas
necessarias para a execucdo dos servicos, responsabilizando-se, ainda, por sua
guarda e transporte.

16.29. Transportar todo o material necessario para a execucdo dos servicos, tanto de
localidades externas para a sede do TST, quanto do depdsito do TST para o local de
execucédo dos servicos.

16.30. Entregar o espago fisico sem instalacdes provisoérias, impecavelmente limpo e em
perfeitas condicbes de uso imediato. A Contratada devera comunicar por escrito a
Fiscalizacao a conclusado dos servigcos, para que possa ser feita a vistoria com vistas a
sua aceitacao.

16.31. Entregar, juntamente com a Nota Fiscal dos servicos, o Termo de Garantia do objeto,
guando néo tenha sido feito anteriormente.

16.32. Executar os servicos em horarios especiais (finais de semana, feriados e/ou durante
as noites) sempre que requerido pela Fiscalizacdo, por necessidade do TST.

16.33. Entregar a Fiscalizacdo, ao final do servico, a documentacao técnica relacionada a
seqguir:

16331 Projeto de execucdo atualizado, contendo as eventuais modificacbes
ocorridas durante o servico ("as built"), impresso e em meio magnético
(arquivo eletrénico em formato .dwg) que permitam a sua edi¢ao;

16332 Certificados de aprovacdo, relatério de ensaios, dados técnicos dos
equipamentos e materiais empregados;

16.333. Certificado de garantia do fabricante de todos os materiais e equipamentos
empregados, assim como compromisso de correcdo de todos os defeitos

provenientes do uso normal da instalacdo e dos equipamentos, 0s quais
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porventura sobrevenham durante os prazos de garantia contratual dos
servicos e de fabrica dos materiais e equipamentos.

16.34. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — A Contratada podera apresentar, até o
décimo dia apds a emissdo da Ordem de Servigo, proposta de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, respeitados 0s seguintes critérios:

16.34.1. A proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deverd respeitar a boa técnica e
a coeréncia entre planejamento e efetiva possibilidade de entrega, ndo sendo
permitido apresentar previsdbes manifestamente irrealistas de execucdo ou a
utilizacdo de quaisquer técnicas caracterizdveis como “jogo de planilhas”;

16.34.2. Preservacao dos precos e quantitativos da proposta apresentada na licitacao.

16.343. A Fiscalizacdo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analise do
Cronograma Fisico-Financeiro proposto pela Contratada, e apresentara um
relatério de analise, opinando pela aprovacdo, pela reprovagcdo, ou com
pedido de ajustes.

16.344. A Contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias para ajustar a proposta as
ressalvas apresentadas no relatério previsto no item anterior, quando
apresentado pedido de ajustes.

16.345. Em caso de reprovacao da proposta, serdo considerados vigentes 0s prazos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro original deste edital.

16.346. O Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pelo Contratante deverd ser
respeitado integralmente, ndo sendo aceitas mudangas que aumentem 0S
prazos finais de execucéo de cada servico.

16.35. Manter o Contratante informado quanto a eventuais mudancas de endereco, telefone,
e-mail.

16.36. Manter, durante todo o periodo de execucao contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacédo exigidas.

16.37. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos servigos executados por seus empregados, 0s quais nao tém nenhum
vinculo empregaticio com o TST.

16.38. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST
ou a terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominacdes contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

16.39. A Contratada ndo seré responsavel:

1639.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou for¢ga maior;

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



16.39.2.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 27
Versédo: 29/04/2019 10:36

Por quaisquer obrigacdes, responsabilidades, trabalhos ou servicos néo

previstos neste edital.

16.40. SUBCONTRATACAO

1640.1.

16.40.2.

16.40.3.

16.404.

16.405.

A Contratada podera subcontratar os seguintes servicos, desde que

previamente informado o Contratante e expressamente autorizada a

subcontratagcdo, mantida a sua responsabilidade direta e integral perante o

TST, informando nome, raz&o social e 0 CNPJ da empresa contratada:

16.40.1.1. Laudo estrutural,

164012 Estudo de protecdo e seletividade da subestacdo e usina
minigeradora fotovoltaica;

16.40.1.3. Furacao de lajes com extrator para passagem de tubulagéo;

16.40.14. Recomposicao do sistema de impermeabilizacao; e

16.40.15. Sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeracdo
fotovoltaica.

Outras subcontratacdes ndo previstas serdo analisadas pela Fiscalizacéo

para posterior aprovacao nos termos do artigo 72 da Lei 8666/93, com suas

alteracdes, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato,

sem descaracterizar as obrigagbes e responsabilidades da Contratada que

continuard sendo responsavel, perante ao TST, 6rgaos e entidades publicas e

privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

A relacdo das empresas subcontratadas, com o0s respectivos servicos a

serem por elas realizados, devera ser apresentada a Fiscalizagédo, devendo-

se comprovar a qualificacdo técnica necessaria aos servigos subcontratados.

O Contratante podera recusar a atuagdo da empresa eventualmente

subcontratada, caso ela possua algum impedimento de ordem legal,

administrativa, ou de qualquer outra ordem, para contratar com o TST.

A responsabilidade pelos servicos, em qualquer caso, serd completa e

inapelavelmente da Contratada, ndo podendo ela eximir-se de quaisquer

responsabilidades ou penalidades sob alegacdo de responsabilidade de

terceiros subcontratados.

1641. O TST ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da

Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

17. Obrigagcdes do TST

17.1. O TST, apds a assinatura do contrato, compromete-se a:

1711

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugcdo das

obrigacdes contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionarios da

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 28
Versédo: 29/04/2019 10:36

Contratada as dependéncias do TST, relacionadas a execucdo do objeto
deste edital;
1712. Promover os pagamentos nas condi¢des e dentro do prazo estipulado; e
1713 Fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas as
obrigagbes contratuais. Os requerimentos deverdo ser protocolizados ou
enviados por correspondéncia para o Protocolo Geral do TST, localizado no
SAFS, quadra 08, conjunto A, bloco A, térreo, Brasilia-DF, CEP 70.070-943.

18. Sancdes para o Caso de Inadimplemento

181. Fundamentado no artigo 28 do Decreto n.° 5.450/2005, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o direito & ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas neste
edital e no contrato e das demais cominacdes legais, aquele que:

1811  NA&o assinar o contrato;

1812 Deixar de entregar documentacao exigida neste edital;

1813. Apresentar documentacao falsa;

1814. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

1815. N&o mantiver a proposta;

1816. Falhar ou fraudar na execucédo contratual;

1817. Comportar-se de modo inidéneo;

1818. Fizer declaracéo falsa;

1819. Cometer fraude fiscal.

182. O atraso injustificado na execucdo contratual implicard multa correspondente a 1%
(um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o
limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.

1821 Nessa hipotese, o atraso injustificado por periodo superior a 30 (trinta) dias
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo, punivel com a sancéo
prevista no item 18.1 deste edital, como também a inexecucéo total
contratual.

183. Os casos de descumprimento das demais obrigacdes previstas neste edital implicardo

em penalizacdo, conforme descrito nas tabelas abaixo:

Tabela 01: Categorizacéo das infragbes

InfracBes leves

1.1 Realizar a movimentag&o de materiais por percursos ndo autorizados pela Fiscalizacéo.

1.2 Nao manter, durante a execuc¢do do contrato, qualquer uma das condi¢cbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas no ato da contratacao.

1.3 Deixar de prestar as informa¢Bes ou tomar as providéncias solicitadas pela Fiscaliza¢éo
dentro dos prazos estipulados para tal.
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1.4 Deixar de responder as comunicacdes eletrbnicas da Fiscalizagdo dentro dos prazos
estipulados para tal.

1.5 Manter funcionarios em servico no TST sem a devida identificacdo (uniforme e/ou cracha da
Contratada).

1.6 Impedir o acesso de terceiros autorizados pela Fiscalizacdo ao local dos servigos.

1.7 Nao manter as circulagdes do TST utilizadas como rotas de movimentacdo de materiais,
equipamentos e entulho limpas e desobstruidas.

1.8 N&o fornecer e/ou ndo manter disponivel Diario de Obra atualizado para acompanhamento
dos servigos, na forma estabelecida nas Especificagfes Técnicas.

1.9 Nao comparecimento do Responsavel Técnico ao local de execug¢do dos servicos na
periodicidade estabelecida nas Especificacbes Técnicas.

1.10 N&o apresentar a ART/CREA-DF e/ou a RRT/CAU-DF no prazo estipulado nas
Especificagbes Técnicas.

1.11 Nao remover o entulho do local dos servicos na periodicidade estabelecida nas
Especificagbes Técnicas.

Infrac6es médias

2.1 Deixar de informar ao Contratante eventuais mudancas de endereco, telefone, fax e/ou e-
mail, impossibilitando a comunicacéo entre as partes.

2.2 Manter em servico no TST um funcionério do qual a Fiscalizacdo tenha solicitado a
substituicao.

2.3 Deixar de comparecer, injustificadamente, as reunides agendadas com a Fiscalizacao.

2.4 N&o entregar o Termo de Garantia, no madximo, no momento da entrega da Nota Fiscal dos
Servicos.

2.5 N&o cumprir as determinacdes contidas em uma adverténcia e/ou reincidir no cometimento
de qualquer uma das infracdes leves listadas acima.

2.6 Executar os servicos com divergéncias em relacdo as condi¢cdes apresentadas neste edital,
no Termo de Referéncia e seus Anexos.

InfracGes graves

3.1 N&o utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados a execu¢ao dos
trabalhos por qualquer dos funcionarios em servigo no TST.

3.2 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal e/ou
consequéncia letal, por ocorréncia.

3.3 N&o comparecimento ao local dos servi¢cos executados, quando acionada pelo Contratante,
no prazo estipulado, durante a vigéncia do Termo de Garantia.

3.4 Recusar-se a efetuar os ajustes solicitados pela Fiscalizacdo em eventual proposta de
Plano de Trabalho apresentado pela Contratada com divergéncias em relagdo as condicbes
apresentadas na neste edital e seus Anexos.

Tabela 02: Relacdo entre infracdes e penalidades

Categoria da Infracao Penalidade a ser aplicada
Infracdes leves Adverténcia
InfragcBes médias Multa de 0,5% do valor total do contrato por ocorréncia
InfragOes graves Multa de 1,0% do valor total do contrato por ocorréncia

184. O cometimento de infracdes cujo somatorio atinja o limite de 10% (dez por cento) do

valor total adjudicado caracterizara o descumprimento total da obrigacdo, punivel com
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a sancdo prevista no item 18.1 deste edital, como também a inexecucgdo total
contratual.

No caso de atraso no cumprimento do prazo de assinatura do contrato, bem como de
apresentacdo da garantia contratual, assinalados nos itens 10.2 e 10.7 deste edital,
serd aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total
contratado, até o limite de 15% (quinze por cento).

Poderdo ser aplicadas subsidiariamente as sanc¢des de adverténcia, suspensdo e
declaracao de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93.

A penalidade de multa prevista nos itens 18.2 a 18.5 podera ser substituida pela
penalidade de adverténcia, tendo em vista as circunstancias da execucao contratual,
garantida a prévia defesa, na forma da lei.

A ndo manutencdo de todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo podera resultar na rescisdo do contrato, além das penalidades ja previstas em
lei, caso a Contratada ndo regularize a situacdo no prazo de 30 dias.

As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos pagamentos devidos pelo
TST, da garantia contratual ou cobradas diretamente da empresa, amigavel ou
judicialmente, e poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais sancdes

previstas neste topico.

18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagdo sera

precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatario, na

forma da lei.

18.11. Os prazos de adimplemento das obrigagfes contratadas admitem prorrogacdo nos

casos e condicdes especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, em caréater

excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitacdo ser encaminhada por

escrito, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias do seu vencimento, anexando-se
documento comprobatério do alegado pela Contratada.

18111 Eventual pedido de prorrogacdo devera ser encaminhado para o seguinte
endereco: Secdo de Gestdo de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho,
SAFS, quadra 08, conjunto A, bloco A, térreo, sala T-18, Brasilia-DF, CEP
70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.

18112 Serdo considerados injustificados os atrasos nao comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitacdo da
justificativa ficara a critério do Contratante.

18113. Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o documento

comprobatorio do alegado podera acompanhar a execucao do servigo.
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Generalidades

O CNPJ do TST é 00.509.968/0001-48 e a UASG é 080001.

Esta licitacdo podera ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenizacao

aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos do art. 29 do Decreto 5.450/2005.

No curso da contratacdo, € admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem

assim sua alteracdo social, modificagéo da finalidade ou da estrutura, desde que néo

prejudique a execucdo contratual, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo contratual.

DA VISTORIA FACULTATIVA - As Licitantes poderdo realizar vistoria técnica para

conhecimento do local de execucdo dos servicos, bem como das caracteristicas

existentes, cuja visita devera ser previamente agendada junto a Coordenadoria de

Manutencdo e Projetos - CMAP, por meio do telefone (61) 3043-4240/4350, com

antecedéncia minima de um dia da data marcada para realiza¢do da sessao publica.

194.1. A vistoria devera ser realizada por profissional pertencente ao quadro da
licitante, legalmente capacitado (Engenheiro) e devidamente registrado no
Conselho de Classe correspondente (CREA).

1942, Na&o havera vistoria no dia da licitagdo, bem como sem prévio agendamento.

1943. Com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase de execucdo do
contrato, é da responsabilidade do contratado a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo prévia dos servigos a
serem realizados e bens a serem restaurados (Acorddos TCU 295/2008,
3459/2012 e 234/2015 todos do Plenario).

1944. O conhecimento dos padrdes estabelecidos a serem mantidos, das
caracteristicas da &rea de intervencao e das condigbes de acesso ao local é
imprescindivel para a elaboracdo das propostas, uma vez que ndo serao
aceitas alegacdes posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer
detalhe, incompreensdo, ddvidas ou esquecimentos que possam provocar
entraves ou gerar atrasos na execucao do objeto deste Edital.

1945. Caso exista 6nus decorrente destes fatos, ele ficara a cargo da Contratada.

Em consonancia com a Resolucao 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional

da Justica, constante do Anexo VII, é vedada a contratacdo de empresas que tenha

em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direcdo ou no exercicio de funcdes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da

licitacéo.
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1951 A vedacdo constante no item anterior se estende as contratagdes cujo
procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e
servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e funcgdes, assim como as licitagcfes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacéo.

E de responsabilidade do Proponente o conhecimento das caracteristicas dos servicos

relacionados no objeto desta licitacéo.

Em caso de discrepancia entre o Edital, seus anexos e os dados incluidos no sistema

Comprasnet, prevalecera a redacdo do instrumento convocatario.

Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito entendimento deste edital

poderdo ser obtidos na Coordenadoria de Licitacbes e Contratos, exclusivamente pelo

endereco eletrénico cpl@tst.jus.br.

Esta licitacAo poderd ser acompanhada pelos portais www.tst.jus.br e

WwWw.comprasgovernamentais.gov.br, onde séo divulgados os prazos, consultas e

demais informacg@es do certame.
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ANEXO |

DESCRICAO E QUANTIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZA DOS

Item Especificacao Unidade | Quant.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 RETIRADA PLAQUEADO

1.1.1 |CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00

RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALACAO DOS
SUPORTES DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS,
1.1.2 |CONSIDERANDO A REMOCAO DE ENTULHOS DO M? 7.100,00
PLAQUEADO E DEMAIS ITENS QUE NAO PERMANECERAO
NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, BE C.

113 RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B UN 4.00
T PARA INSTALACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS. '

1.1.4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M? 15,00

2 EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

2.1 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO
PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1,088 MWp
CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX
211 CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERA UN 1.00
o MONITORAR E CONTROLAR OS SISTEMAS E '
POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS
DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE ALIMENTARAO CADA

INVERSOR COM PROGRAMACAO HOROSAZONAL.

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS

3.1 ESTRUTURAS METALICAS

ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE
PLACAS FOTOVOLTAICAS, INSTALADA SOBRE A LAJE
UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR
FLUTACAO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS.
DIMENSIONAMENTO DE 04 PLACAS POR ESTRUTURA
(DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)

3.1.1 UND 672,00

SERVICOS DE PERFURACAO DAS LAJES E ALVENARIAS
PARA A PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINEIS ATE AS
3.1.2 |STRING BOX CONSIDERANDO A RECOMPOSICAO E UN 12,00
REPAROS NECESSARIOS ESTRUTURAIS E DE
IMPERMEABILIZACAO

ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM

32 |pARA CABOS
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL,
321 | APARENTE (DIAMETRO DA SECAO: 1" UN 450,00
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL,
322 | APARENTE (DIAMETRO DA SECAO: 2" UN 350,00
303 |CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA| |\ 11.00

DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINEIS SOLARES ATE
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A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.

ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES
3.2.4 |DOS PAINEIS SOLARES ATE A STRINGBOX CC NO ANDAR M 60,00
INFERIOR.

ELETROCALHA EM PERFILADO METALICO PERFURADO

325 175 X 50 MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXOES

M 50,00

ELETROCALHA EM PERFILADO METALICO PERFURADO

3.2.6 50 X 50 MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXOES

M 350,00

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
327 |DN 25MM (17), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE M 1.200,00
CONEXOES

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
328 |DN 50MM (27), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE M 1.850,00
CONEXOES

SERVICOS DE RECOMPOSICAO E  REPAROS
NECESSARIOS DE TODO O ACABAMENTO QUE VENHA
SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER INTERVENCAO
DURANTE A INSTALACAO DO OBJETO, INCLUINDO
RECOMPOSICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO,
PAREDES DE ALVENARIA E PINTURA.

3.29 M2 300,00

3.3 ATERRAMENTO E PARA -RAIOS

331 CABO ELETRICO NU DE 35mm2 PARA CONECTAR NA M 300.00
T MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE '

CABO ELETRICO ISOLADO DE 50mm2 PARA CONECTAR
33.2 |NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO M 150,00
EXISTENTE

CONEXOES DE COBRE PARA CABOS 35mm2 PARA
3.3.3 |CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO UN 250,00
PARARRAIO EXISTENTE

4 INSTALACOES ELETRICAS

4.1 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE USINA
FOTOVOLTAICA NA COBERTURA DO BLOCO A, B E C DE
POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFORME
PROJETO, COMPOSTA DE 2.688 PAINEIS SOLARES
FOTOVOLTAICAS DE NO MINIMO 405Wp, 11 INVERSORES
DE NO MINIMO 100kw, CABOS DE 6MM?, CONECTORES
MC4, FIOS, ELETRODUTQOS, CANALETAS,
ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGACAO COM A
REDE LOCAL, REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO E AS
BUIT DAS INSTALACOES ELETRICAS, E DEMAIS
ELEMENTOS NECESSARIOS AO PERFEITO
FUNCIONAMENTO DA USINA.

41.1 UN 1,00

4.2 INFRAESTRUTURA

421 PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE

50mm?2 PARA ALIMENTACAO DOS INVERSORES. UND 4,00

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE

422 95mm?2 PARA ALIMENTACAO DOS INVERSORES.

UND 2,00

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA CA, EM
42.3 |CHAPA METALICA, PARA 01 DISJUNTOR| UND 3,00
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM BARRAMENTO
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TRIFASICO E NEUTRO, COM DISJUNTOR MOTORIZADO
COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE
95mm2 PARA ENTRADA/SAIDA E CABO DE 50mm2 PARA
SAIDA DO INVERSOR.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA
METALICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm?2
PARA ENTRADA E CABO DE 50mm2 PARA SAIDA DO
INVERSOR.

4.2.4 UN 6,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA APARENTE,
EM CHAPA METALICA, PARA 01 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR
MOTORIZADO COM CORRENTE DE 300A,
CONSIDERANDO CABOS DE 95mm? PARA ENTRADA E
CABO DE 50mm2 PARA SAIDA DE 02 INVERSORES.

425 UN 2,00

DISJUNTOR MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS,
CORRENTE MINIMA 160A, E TODAS AS CONEXOES DE
BARRAMENTO PARA SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES
EXISTENTES NO QDN-A.

4.2.6 UN 3,00

CABOS DE 50 mm2 PARA ALIMENTACAO DOS
4.2.7 INVERSORES DO QUADROS DE ENERGIA DO PONTO DE M 1.000,00
CONEXAO A REDE EXISTENTE E MAO DE OBRA.

CABOS DE 95 mm2 PARA ADEQUACAO DA ALIMENTACAO
DOS QUADROS EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE

428 DI~STRBUI(;AO DE ENERGIA PARA OS INVERSORES E M 350,00
MAO DE OBRA.

4.3 DEMAIS SERVICOS
ESTUDOS DE SELETIVIDADE E PROTECAO DO SISTEMA

43.1 ELETRICO UN 1,00
LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA

4.3.2 |SOBRE A COBERTURA E INTERFERENCIA DOS VENTOS UN 1,00
NOS PAINEIS

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 LIMPEZA DE OBRAS

5.1.1 |LIMPEZA DIARIA DA OBRA DIA 150

5.1.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M? 7.100,00

52 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT")

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXACAO DOS

2
521 PAINEIS EM ACO M 7.100,00
5.2.2 |PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M? 7.100,00
5.2.3 |PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M? 7.100,00
524 TAXAS CREA DF UN 3,00

6 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

6.1 ADMINISTRACAO

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS

6.11 COMPLEMENTARES MES 15,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS -
6.1.2 COMPLEMENTARES MES 5,00
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ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS -
6.1.3 COMPLEMENTARES MES 5,00

PROJETO E IMPLEM,ENTA(;AO, DE GERENCIAMENTO
6.1.4 |INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE| UND 3,00
PERDAS

7 OPERACAO ASSISTIDA

OPERACAO ASSISTIDA APOS A ENTREGA DO A
7.1 EMPREENDIMENTO INCLUINDO AFERICAO DO| MES 3,00
DESEMPENHO DO SISTEMA
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ANEXO Il

DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

1. O escopo consiste em utilizar placas fotovoltaicas para geragédo de energia elétrica

por meio da incidéncia de radiacdo solar. O Sistema de Minigeracdo Fotovoltaico
devera ser implantado nas coberturas dos Blocos A, B e C do Tribunal de Superior
do Trabalho (TST). Cada usina minigeradora constitui um empreendimento
separado, e serdo contratadas em conjunto através das especificacdes técnicas
contidas neste edital.

Vista da cobertura do Bloco A:

% E > '-q.é . : o - - _ 4;.'
f . iy

TR

-

a O U

3. Caracteristicas gerais da minigeracao fotovoltaica na cobertura do Bloco A:

CARACTERISTICAS REQUISITOS

Area disponivel

5.100m?2

Poténcia Instalada

Maior ou igual a 496,53 kWp

Local de instalacdo dos médulos

Cobertura do Bloco A

Local de instalacdo dos inversores

Indicado no Projeto

Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tensao Poténcia do Inversor = 100kwW
Poténcia/Quantidade dos modulos 405 Wp /1226
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5. Caracteristicas gerais da minigeracédo fotovoltaica na cobertura do Bloco B:

CARACTERISTICAS

REQUISITOS

Area disponivel

3.000m?2

Poténcia Instalada

Maior ou igual a 314,28 kWp

Local de instalacdo dos modulos

Cobertura do Bloco B

Local de instalagdo dos inversores

Indicado no Projeto

Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tensao Poténcia do Inversor = 100kW
Poténcia/Quantidade dos modulos 405Wp /776

6. Vista da cobertura do Bloco C:

7. Caracteristicas gerais da minigeracao fotovoltaica na cobertura do Bloco C:

CARACTERISTICAS

REQUISITOS

Area disponivel

2.300m?

Poténcia Instalada

Maior ou igual a 277,02 kWp

Local de instalacdo dos modulos

Cobertura do Bloco C

Local de instalacdo dos inversores

Indicado no Projeto

Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tensao Poténcia do Inversor = 100kW
Poténcia/Quantidade dos médulos 405 Wp / 684
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ANEXO Il

NORMAS E REGULAMENTOS

Deveréo ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e
codigos aplicaveis, as especificagbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), Normas e Regulamentos Internos do TST. Em especial, seréo
consideradas como elementos base para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos as normas abaixo relacionadas.

Onde essas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescricoes,

indicacOes, especificacdes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo

setor como referéncia técnica, bem como condi¢des de instalacdo de equipamentos
que compdem o0s sistemas.

Todas as instalactes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com

as especificacoes.

Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso:

1. ABNT/CB-022 — Comité Brasileiro de Impermeabilizacéo;
2. ABNT/CB-022 — Comité Brasileiro de Impermeabilizac¢éo;
3. NBR 9574 — Execucao de Impermeabilizacéo;

4. NBR 9952 — Manta Asféltica para Impermeabilizagéo;

NBR 5410 — Execucao de instalagfes elétricas de baixa tenséo;

NBR 5471 — Condutores elétricos;

NBR 5419:2015 — Protecdo contra descargas atmosféricas;

NBR 16274:2014 — Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos

minimos para documentacdo, ensaios de comissionamento, inspec¢do e

avaliacdo de desempenho;

9. NBR 11876:2010 - Modulos fotovoltaicos - Especificacao;

10. NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface
de conexao com a rede elétrica de distribuicdo;

11. NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface
de conexdo com a rede elétrica de distribuicdo - Procedimento de ensaio de
conformidade;

12. NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

13. NBR 6813 - Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;

14. NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;

15. NBR 10476 — Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aco;
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NBR 5624/2012 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca;

NBR 11888/2015 — Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aco carbono
e aco de alta resisténcia;

NBR 7013: Chapas e bobinas de ac¢o revestidas pelo processo continuo de
imersédo a quente;

NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protegao contra surtos em baixa
tensao;

NBR 14039 - Instalacbes Elétricas de média tenséao;

NBR 11876/2010 - Modulos Fotovoltaicos;

NBR 15749:2009 - Medicbes de resisténcia de aterramento e potenciais na
superficie do solo;

NBR 7117:2012 - Medicdo da resistividade e determinacdo da estratificacao
do solo;

NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestacdes;

NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de acgo-carbono para uso
estrutural;

NBR 7348 - Pintura industrial;

NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tenséo;

NBR IEC 60898: Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para
instalagBes domeésticas e similares;

NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e
conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

Portarias 004/2011 e 351/2014 — INMETRO;

IEC 61215 - Qualificagdo de Mddulos Fotovoltaicos;

IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos;

IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

IEC 61730 - Qualificacdo de seguranca do moédulo FV, Partes 1 e 2;
requisitos para construcéo e testes, incluindo a classe de protecéo Il;

IEC 62108 - Qualificacdo do design e aprovacdo de tipo dos mdédulos CPV
(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN
62108:2008;

IEC 61701 - Teste de corrosdo para neblina salina (maresia); requisitos dos
modulos FV numa atmosfera rica em sais;

IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;

IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalacfes elétricas;
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39. IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

40. IEC 62109 - Seguranca de conversores de energia para uso em sistemas
fotovoltaicos;

41. IEC 62103 - Equipamentos eletrdnicos para uso em instalacdes de poténcia;

42. IEC 61730 - Seguranga de médulos fotovoltaicos classe 2;

43. IEC 61140 - Protegéo contra choques elétricos;

44. |EC 60269-4 - Fusiveis de baixa tensdo para protecdo de dispositivos
semicondutores;

45. Norma EN 50539-11 - Dispositivos de protecdo contra surtos de baixa
tenséo;

46. Normas da Companhia Energética de Brasilia (CEB);

47. NTD - 6.01, NTD - 6.05 e NTD - 6.09;

48. PRODIST MODULO 3;

49. RESOLUCAO ANEEL 482/2012;

50. RESOLUCAO ANEEL 687/2015;

51. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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ANEXO IV

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 ESCOPO E CARACTERISTICAS GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 O escopo compreende o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e
componentes necessarios para instalar a Usina Minigeradora Fotovoltaica.
1.2 Para a consecucéo da Usina, o escopo inclui, mas sem se limitar a:
1.2.1 Revisdo do projeto aqui apresentado, considerando os materiais e
equipamentos ofertados pela Contratada, incluindo estudo de protecdo de
seletividade considerando as subestacfes existentes e a entrada da usina
minigeradora fotovoltaica, devendo qualquer alteragdo do projeto ser
submetido a aprovacéo prévia pela fiscalizacdo do Contratante;
1.2.2 Aprovacao de projeto junto a concessionaria local de energia e demais
o0rgdos necessarios para homologacdo do projeto com as caracteristicas
técnicas dos equipamentos;
1.2.3 Fornecimento e instalacdo dos médulos fotovoltaicos e suportes;
1.2.4 Fornecimento e instalacdo das caixas de conexdes dos arranjos;
1.2.5 Fornecimento e instalacdo dos inversores;
1.2.6 Fornecimento e instalacdo do sistema de aterramento;
1.2.7 Fornecimento e instalacdo do sistema de gerenciamento e
monitoramento para atender todas as usinas previstas no objeto, incluindo
toda a estrutura fisica de comunicagéo;
1.2.8 Fornecimento e instalacdo de todos os componentes necessarios para
as conexoes elétricas de DC (corrente continua);
1.2.9 Fornecimento e instalacdo de todos os componentes necessarios para
as conexdes elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo
transformadores, protecdes e dispositivos de comutacao;
1.2.10 Fornecimento e Instalacéo de relés de protecédo e DPS (dispositivos de
protecao contra surtos);
1.2.11 Fornecimento e Instalagdo de dispositivos de medicdo para aquisicdo
dos valores de energia consumida pela planta para obtencéo de informacédo o
sistema de automacdo a ser implementado impedindo a injecdo de energia
reversa para o alimentador da Concessionaria,
1.2.12 Fornecimento de todos os sobressalentes e ferramentas necessarias
para possibilitar que o Contratante execute os trabalhos de operacdo e

manutencdo da Usina Minigeradora Fotovoltaica.
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1.3 Devido a limitacdo operacional detectada pela concessionaria local,
alimentagédo via “SPOT RETICULADQO”, ndo sera possivel o aproveitamento do
excedente produzido pela usina. Esta devera ser capaz de monitorar e gerenciar a
poténcia elétrica injetada no barramento, com objetivo de ndo sobrecarregar a rede
do Contratante através de um sistema de automacao que deveré ser implementado.
1.4 A Contratada deverd emitir laudo estrutural, com o devido registro no CREA,
acompanhado das memdrias de célculo, no qual figure que a solugédo apresentada
no projeto executivo atende as normas de engenharia e seguranca. O laudo
estrutural devera ser baseado no projeto estrutural dos edificios e servira para
comprovar se a sobrecarga da usina sera suportada pelas estruturas (lajes, vigas e
pilares) com os suportes dos médulos das coberturas dos edificios. Devera também
estar presente no laudo as influéncias climaticas oriundas de ventos e tempestades
para garantir a estabilidade do arranjo dos painéis e estruturas.
1.5 A furacdo nas lajes sera feita de tal forma a ser realizada em paredes vazias,
e nas estruturas internas para a passagem de dutos, eletrodutos e canaletas que
receberdo os cabos do sistema fotovoltaico, reconstituindo as intervencdes
necessarias de estrutura com aprovacao da Fiscaliza¢ao
1.6 Os modulos setrdo montados respectivas estruturas de suporte.
1.6.1 A montagem do sistema de suporte dos moddulos sera feita nas
coberturas dos prédios, sendo que a solucdo de fixacdo e instalacdo do
sistema deverd respeitar a impermeabilizacdo existente. Caso a sugestdo
apresentada resulte no rompimento da impermeabilizagdo, serd obrigatoria a
recomposicao desta sem 6nus ao Contratante.
1.7 Os equipamentos elétricos e eletrdnicos serdo fixados nos gabinetes ou nas
respectivas salas
1.8 Os plagueados de concreto existentes serdo retirados para permitir a
instalacdo dos painéis fotovoltaicos nas coberturas dos Blocos A e B e C, incluindo-
se a total remoc¢do do entulho oriundo desta atividade. Serdo também desmontadas
e retiradas as antenas da cobertura do Bloco B que estdo instaladas nas areas
destinadas a instalacao dos painéis fotovoltaicos (Bloco B — Salas de Sessdes).
1.9 Asinstalacdes elétricas deverdo abranger:
1.9.1 Sistema elétrico de DC (corrente continua), incluindo:
1.9.1.1 Conex&o dos modulos FV;
1.9.1.2Instalacdo e configuracdo dos dispositivos de protecdo como
relés de protecdo, DPS e caixas de distribuicdo conforme detalhe em
projeto;

1.9.1.3Instalacéo e configuragéo dos inversores.
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1.9.2 Sistema elétrico de AC (corrente alternada), incluindo:
1.9.2.1Instalacdo dos cabos de AC, fazendo parte a alimentacdo dos
painéis existentes da rede elétrica de conexdo a rede até o inversor;
1.9.2.2Instalacdo e configuracdo dos dispositivos de automacdo,
protecdo e comutacdo depois do transformador impossibilitando o
fluxo reverso;
1.9.2.3Instalagdo e configuracdo das interfaces necessérias com a
rede da CEB e todos os equipamentos necessarios para atender aos
requisitos de conexao;
1.9.2.4Complementacdo dos barramentos blindados (bus-way),
considerando os disjuntores motorizados de alimentacdo dos
inversores com interface ao sistema de monitoramento e automacéo a
ser implementado;
1.9.2.5Instalacdo dos dispositivos de medicdo bidirecional em
cooperacdo com a CEB;
1.9.2.6 Estabelecimento da conexdo com a rede em coordenacao com
o TST.

1.10 Faz parte do servico a execucédo de estudo de seletividade e protecdo dos
Blocos A, B e C e das usinas minigeradoras fotovoltaicas.

1.10.1 O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os ajustes

dos dispositivos de protecdo, de forma que, na ocorréncia de um curto-

circuito, opere apenas o dispositivo mais préximo da falta, isolando a menor
por¢cdo do sistema elétrico, no menor tempo possivel e ainda protegendo os
equipamentos e o sistema,;

1.10.2 Este estudo deve considerar a situacdo atual da subestacédo e dos

quadros elétricos do TST e a insercdo de uma nova fonte que sédo as usinas

minigeradoras fotovoltaicas. Devera constar a indicacdo de todos os ajustes
necessarios dos relés de protecdo e/ou troca e instalacdo de novos relés;

1.10.3 Devera contemplar:
1.10.3.1 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, calculos de
falha cobrindo todos os sistemas DC;
1.10.3.2 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, calculos de
falha cobrindo todos os sistemas AC;
1.10.3.3 Estudos de protecdo e configuragcbes de protecao,
cobrindo todos os sistemas DC;
1.10.3.4 Estudos de protecédo e configuracbes e adequacdo dos

relés de protecdo cobrindo todos os sistemas AC e se for o caso a
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substituicdo dos existentes e instalagdo de novos relés (incluindo
inversores e conexao a rede de baixa tenséo);

1.10.3.5 Corrente de energizacéo do transformador, estabilidade
transitéria e desempenho dindmico, sobrecarga transitoria, andlise
harmonica, flutuacdo de tensdo, oscilacdo de tensdo, estudos das
condicbes de desbalanceamento da rede e correcdo do fator de

poténcia como exigido pelo operador da rede;

1.10.3.6 Célculos de dimensionamento dos cabos e lista de
cabos;

1.10.3.7 Estudos das perdas elétricas;

1.10.3.8 Célculos do sistema de aterramento e de DPS para

protecao contra descargas atmosféricas;
1.10.3.9 Estudo e indicacdo dos diodos de bloqueios nas strings;
1.10.3.10 O estudo devera contemplar ajuste no relé de protecédo
da subestacdo impedindo que exista fluxo de carga reverso para a
Concessionaria.
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 Foram considerados os seguintes itens como principais e definidas as caracteristicas
minimas para implantacdo do projeto: Painéis Fotovoltaicos, Inversores, String Box
(Quadros CC), Conectores, Quadros CA, Estruturas e Acessorios.
2.2  PAINEIS FOTOVOLTAICOS
2.2.1 Caracteristicas: Monocristalino ou Policristalino etiquetado pelo
INMETRO, poténcia igual ou superior a 405Wp, eficiéncia igual ou superior a
17,5%, coeficiente de temperatura na poténcia de <=-0,37%/C, tenséo
méxima do sistema de maodulos coincidente com a tensdo de eficiéncia
maxima dos inversores, vidro temperado de alta transmissdo com espessura
igual ou superior a 3,2mm, estrutura e acabamento lateral em aluminio
anodizado, minimo 03 diodos de passagem por médulo, em caixas de
conexéo IP67.
2.2.2 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 (dez) anos e 80%
ap6s os 25 (vinte e cinco) primeiros anos de operacao, além da garantia
contra defeitos de fabricacdo e funcionamento igual ou superior a 10 (dez)
anos.
2.2.3 0Os modulos fotovoltaicos deverdo ser de fabricantes que tenham selo
do INMETRO, eficiéncia “A”, e certificacdo contra corrosdo por poeira e areia.

2.2.4 Referéncia: Modelo CS3W-405P Canadian Solar ou equivalente.
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2.2.5 Seréo instalados nas coberturas, sobre laje e estrutura especifica,
conforme previsto no projeto.
2.2.6 Os mobdulos deverdo ser idénticos, ou seja, com mesmas
caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais. Deverdo ser todos do
mesmo fabricante, marca e modelo.
2.2.7 0Os modulos deverdo possuir moldura em aluminio anodizado com
perfuracéo apropriada para aterramento;
2.2.8 Todos os mddulos fotovoltaicos fornecidos NAO devem ter data de
fabricacdo superior a 12 meses e devem possuir as mesmas caracteristicas.
Os modulos a serem usados devem ser modulos confiaveis com bom
histérico no mercado. O fabricante deve possuir uma grande capacidade de
producdo e ser bem estabelecido no mercado. Todo o transporte,
armazenamento, manejo e instalacdo dos médulos devem ser de acordo com
as especificacBes do fabricante, para ndo invalidar a garantia de fabrica do
modulo.
2.2.9 O fornecedor/fabricante do modulo deve fornecer os principais
parametros elétricos (Isc, Voc, Impp, Vmpp, Pmpp e FF), dados de medicdo
de cada modulo individual fornecido para o local. O termo comum para estas
informacgdes de medicdo € chamado “Dados de Teste Flash”.
2.2.10 Seré de responsabilidade da CONTRATADA verificar que todos os
médulos sdo fornecidos com a poténcia nominal garantida e dentro das
tolerancias de poténcias determinadas. Para este fim, a poténcia no Ponto de
Maxima Poténcia (MPP) na ficha de dados do teste de flash deve ser
verificada frente a poténcia nominal e tolerancias de poténcia. O mdédulo que
obtiver poténcia menor que a especificada devera ser rejeitado e o médulo
com nivel de poténcia adequado podera ser liberado para instalacdo no local.
Sao critérios para aceitacao:
2.2.10.1 Dados do teste de flash do fabricante devem confirmar
gue todo médulo entregue ao local possui poténcia MPP com as faixas
de toleréancias definidas;
2.2.10.2 Inspecdo visual executada na amostra de modulos de
acordo com a clausula 10.1 da IEC 61215 nédo deve detectar nenhum
dano ou anormalidade;
2.2.10.3 Testes de poténcia na amostra de mddulos devem
confirmar que os mddulos sao fornecidos dentro da faixa de poténcia
garantida e que a poténcia dos modulos estd dentro dos limites de

tolerancias do fabricante.
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2.2.11 A Contratada deve substituir qualquer unidade que apresente defeito
durante montagem/instalacdo dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.

2.2.12 Bloco A =1.226 médulos de 405 Wp = 496,53 kWp;

2.2.13 Bloco B = 776 médulos de 405 Wp = 314,28 kKWp;

2.2.14 Bloco C = 684 modulos de 405 Wp = 277,02 kWp.

2.3 INVERSORES
2.3.1 Os inversores sdo equipamentos que convertem a energia produzida
pelas placas fotovoltaicas em energia alternada, considerando: o médulo, fase
e frequéncia utilizadas pela SIN;
2.3.2 Caracteristicas: Eficiéncia de conversdo maxima igual ou superior a
98% conforme IEC 61683, eficiéncia igual ou superior a 97,5% conforme
EM50530:2010/prA, temperatura de operacao entre -10C e 50C ou superior,
saida trifasica de 380V, ndo possuir transformador interno ou externo,
distor¢cdo harmdnica igual ou inferior a 3%, poténcia por unidade seja igual ou
maior que 100kW, refrigeracdo forcada, deteccdo de falha na String, 60Hz,
IP20 ou superior, possuir protecao contra sobretensdo em corrente continua e
protecao contra surto atmosférico e transitorio.
2.3.3 Os inversores deverdo garantir poténcia real minima de 95 kW na
configuracdo com saida trifadsica em 380 V.
2.3.4 Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituicdo
com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a
necessidade de manutencéo frequente;
2.3.5 A suportabilidade térmica dos inversores devera ser compativel com o
local de instalacéo proposto pela CONTRATADA,;
2.3.6 Todos os inversores devem ser trifasicos e do tipo GRID-TIE, ou seja,
projetados para operarem conectados a rede elétrica oriunda da
concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz;
2.3.7 Os inversores devem incluir protegao contra o funcionamento em ilha,
respeitando a resposta aos afundamentos de tensdo. Em particular, o sistema
fotovoltaico deve cessar de fornecer energia a rede em até 2 (dois) segundos
apos a perda da rede (ilhamento). Os inversores devem possuir certificacdo

anti- ilhamento.
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2.3.8 Os inversores devem incluir protecdo contra reversédo de polaridade na
entrada CC, curto-circuito na saida CA, protecdo contra sobrecorrente na
entrada e saida além de protecéo contra sobretemperatura.

2.3.9 Os inversores devem incluir deteccdo e protecdo de falha de
isolamento em conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As
funcbes de protecdo devem ser executadas por dispositivos internos ao
inversor.

2.3.10 Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de
seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protecdo da rede e da
equipe de manutencao.

2.3.11 Os inversores devera possuir aquisicdo de dados continua para
sistema de gerenciamento e monitoramento, incluindo parametros técnicos,
eventos e status, além de interface com o sistema utilizando protocolos e
sistemas de conexao.

2.3.12 Aplicacdo: Conversdo da corrente continua em corrente alternada.
Serdo instalados conforme indicado em projeto.

2.3.13 Garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual ou
superior a 5 anos.

2.3.14 A vida util dos inversores de frequéncia devera ser de no minimo de 15
(quinze) anos.

2.3.15 Referéncia: ABB modelo PVS-100-TL ou equivalente.

2.3.16 Serdo admitidas outras combinagBes de inversores de poténcia
diferentes da referéncia para cada usina, desde que maior ou igual a 100kW,
gue sejam da mesma marca, mesma linha e mesma poténcia nominal. O
somatorio das poténcias dos inversores instalados ndo podera ser inferior a
85% da poténcia total instalada em mddulos fotovoltaicos. Todas as demais
especificagcbes previstas neste descritivo deverdo ser atendidas. As
alteracbes deverdo ser submetidas a aprovacdo da Fiscalizagcdo do
CONTRATANTE.

2.3.17 Distribuicao dos inversores por Bloco:

Cddigo Circuito Disjuntor | Corrente | Local de Instalacdo do
Bloco : . Busway P
Projeto | Alimentador Referéncia | Busway Inversor
Casa de Maquinas Fan-
INV-A1 | N1.19.12 | PALIN | QLN-A5-1 630A coils 83-87
A (Sala A-526)
INV-A2 N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A | Casa de Maquinas Fan-
INV-A3 N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A coils 88-89
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(Sala A-501)

INV-A4 [ N1.22.20 | PA4N | QLN-A5-4 800A [ Casa de Maquinas Fan-
coils 93-95
(Cozinha do

Restaurante dos

Servidores - 5°andar)

INV-A5 [ N1.22.20 | PA4N | QLN-A5-4 800A

Barrilete de distribuicédo
INV-B1 | N1.58.11 | PBIN | QLN-B6-1 630A de agua - 6°andar
Trecho 01 (Sala B-645)

Casa de Maquinas Fan-
INV-B2 | N1.62.11 | PB5N | QLN-B6-5 630A Coi 83
B (Sala B-602)

Barrilete de distribuicédo
de &gua 6°andar

INV-B3 | N1.58.11 | PB4N | QLN-B6-4 315A Trecho 02

(Sala B-623)

Sala de ar condicionado
INV-C1 N1.16 5x70 até 180A do Setor de
Terceirizados

Substituir no

C INV-C2 N1.17 5x95 | QDN-A por | até 215A Sala do boiler do

DJ de 160A Bergario
Sala de quadros
INV-C3 N1.18 5x95 até 215A elétricos- Centro de
Recuperacédo Funcional
9

24  STRING BOX CC

2.4.1 String Box sdo equipamentos que concentram parcelas menores de
placas fotovoltaicas, para fornecer a primeira linha de protecdo e que
permitem seccionamento de circuitos para manutencdo bem como
monitoramento e reducdo nas quantidades dos cabos e suas secc¢fes. Todas
as ligacdes realizadas no String Box sé&o realizadas em CC.

2.4.2 As placas solares serdo ligadas em série (19 a 23 placas solares),
sendo paraleladas na String Box (2 circuitos) para cada MPPT dos Inversores
(06 por inversor). Desta forma, a saida do String Box fornecera, em condi¢des
normais de operacdo, energia em no maximo 885 Volts e 24 A para cada
MPPT.
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2.4.3 String Box: metélico de sobrepor ou embutir, dimensdes minimas
600x600x200mm, completo para 12 Strings. A caixa devera possuir indice de
protecdo minima IP65 e resisténcia a raios UV, vir equipado com todos os
conectores de entrada e saida dos cabos.

2.4.4 Fusivel: tipo gPV e tensdo de operacdo 1000V, 252,

2.4.5 Porta fusivel: 1000Vd.c. 25A, indice de protecdo minimo de 1P20.

2.4.6 Disjuntor: Apropriado para corrente continua e tensdo e corrente de
230/400C 25A bipolar.

2.4.7 DPS: Especifico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser interligado ao
sistema de aterramento existente observando-se a equalizacdo do sistema de
protecéo.

2.4.8 Aplicacéo: Utilizados na conexao elétrica entre as strings dos médulos
fotovoltaicos e os inversores.

2.4.9 Referéncia: ABB, Ecosolys, ou equivalente.

2.4.10 Distribuicdo das strings box CC por Bloco:

Cadigo Circuito Buswa Disjuntor |Corrente | Local de Instalacdo
Projeto Alimentador Y |Referéncia Busway | da Stringbox CC

Casa de Maquinas

STRINA(f—CC_ N1.19.12 PAIN |QLN-A5-1| 630A Fan-coils 83-87
(Sala A-526)

Bloco

A STRING_CC- N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 [ 630A | Casa de Maquinas

A2
Fan-coils 88-89
STRIS-CC] N1209 | PAN |QUN-AS-2| 630A | (Sala A501)
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STRING_CC- Casa de Maquinas
Ad N1.22.20 PA4N | QLN-A5-4 [ 800A Fan-coils 93-95
(Cozinha do
STRING_CC- Restaurante dos
A5 N1.22.20 PA4N | QLN-A5-4 [ 800A Servidores - 5°
andar)
Barrilete de
STRING_CC- distribuicdo de agua
B1 N1.58.11 PBIN |QLN-B6-1| 630A |- 6°andar Trecho 01
(Sala B-645)
Casa de Maquinas
B STRINBCZB—CC_ N1.62.11 PB5N | QLN-B6-5( 630A Fan-Coi 83
(Sala B-602)
Barrilete de
STRING_CC- distribuicdo de agua
B3 N1.58.11 PB4N | QLN-B6-4 [ 315A 6°andar Trecho 02
(Sala B-623)
Sala de ar
STRING_CC- NL 16 5x70 até 180A condicionado do
C1 Setor de
Substituir Terceirizados
c STRING_CC- NL.17 5xg5 | MO QDN-A até 215A Sala do b’0|.ler do
C2 por DJ de Bercario
160A Sala de quadros
STRING_CC- NL.18 5x95 até 215A elétricos- Cent~ro de
C3 Recuperacéo
Funcional

25 CONECTORES
2.5.1 Conectores apropriados para instalagdo em area externa, a prova de
intempéries e resistenteS a raios UV.
2.5.2 Deverdao ser compativeis com o0s conectores dos modulos
fotovoltaicos, possuirem conexao tipo snap-lock com mecanismo interno de
travamento para prevenir o desacoplamento acidental e serem resistentes a
grandes variacdes de temperatura (-40C a 80C).
2.5.3 Grau de protegdo IP67, classe Il de nivel de seguranca (conforme
IEC61140). Devem possibilitar a crimpagem de condutores elétricos com
sessdo de 6,0mmz2 e corrente nominal maior ou igual a 30A.
2.5.4 Aplicacdo: Utilizados na conexao elétrica entre os cabos das strings e
0s cabos das caixas de juncéo (string box) e também entre as caixas de
juncao e os inversores, conforme previsto em projeto.

2.5.5 Referéncia : Phoenix Contact ou equivalente.
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2.6 STRING BOX CA (BLOCO C)
2.6.1 Quadro metalico de dimensbes minimas 600x600x200mm de sobrepor
ou de embutir conforme indicacdo no projeto do Bloco C, com espaco para
disjuntor motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em
cobre eletrolitico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico conforme
secdes minimas segundo NBR 5410 e instalados sobre isoladores epoOxi
adequados. No caso do fabricante ndo possuir as dimensdes indicadas,
poderd ser selecionado quadro com dimensfes préximas, porém, com
tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e compativel com o
local para montagem.
2.6.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaco para
entrada de 05 de cabos 95mm2, e duas saidas, sendo uma de 05 cabos de
95mm? para os quadros existentes e outra de 05 cabos de 50mm? para seu
respectivo inversor, com protecdo mecanica das partes vivas permitindo
acesso somente aos comandos dos disjuntores e IDR. Entrada e saida de
cabos pela parte superior através de flanges moldados removiveis, ou através
de furos para eletrodutos com uso de bucha e arruela de acabamento,
pintado com pintura a po epdxi cinza claro lisa, sistema de identificacdo dos
disjuntores, com fecho (fornecido com duas chaves por quadro), porta
documentos, grau de protecao IP43.
2.6.3 Os disjuntores e IDR serdo itens de montagem a parte e todos os
demais itens constantes na especificacdo como barramentos, canaletas
plasticas, sistemas de identificacdo, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema
de fixacdo, parafusos de fixacdo etc. devem ser inclusos no orgamento deste.
2.6.4 Disjuntor motorizado: com operacdo sob carga manual e remoto,
corrente minima de 160A e 1500vca tripolar.

2.6.5 Referéncia: Modelo EHE ou equivalente.
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2.6.6 Deverao ser fornecidos 03 (trés) disjuntores de corrente nominal de
160A, e todas as conexdes de barramentos necessarias para substituicdo dos
disjuntores que alimentam os circuitos QLN-CT-1, QLN-CT-2 e QLN-CT-3,
localizados no QDN-A, conforme tabela abaixo, devendo ser mantido o
modelo dos disjuntores ja instalados na edificacéo.

2.6.7 Referéncia: MERLIN GERIN, linha Compact NS, 160A.

2.6.8 Distribuicdo dos quadros:

Cadigo Circuito Disjuntor Corrente Local de
Bloco Proieto Alimenta | Cabo Referéncia Cabo Instalacdo da
: dor String Box CA
STRING_CA- . Ao lado do QLN-
c1 N1.16 5x70 ate 180A CT-1
Substituir no -
c STR”S':?—CA‘ NL17 | 5x95 | QDN-Apor | até215A | “° 'adgTd; QLN
STRING_CA DJ de 1604 Ao lad d QLN
_CA- . o lado do -
c3 N1.18 5x95 até 215A CT.3

2.7  STRING BOX CA (BLOCOS A E B)
2.7.1 Quadro metalico de dimensbes minimas 600x600x200mm de sobrepor
ou de embutir conforme indicacdo em projeto, com espaco para disjuntor
motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre
eletrolitico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico conforme secdes
minimas segundo NBR 5410 e instalados sobre isoladores epéxi adequados.
No caso do fabricante ndo possuir as dimensdes indicadas, podera ser
selecionado quadro com dimensdes proximas, porém, com tamanho
adequado para abrigar todos os equipamentos e compativel com o local para

montagem.
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2.7.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaco para
entrada de 05 cabos de 50mm?, vindos do busway, e saida com 5 cabos de
50mm?2 , a serem conectados nos inversores com protecdo mecanica das
partes vivas, permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores e
IDR. Entrada e saida de cabos pela parte superior através de flanges
moldados removiveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de bucha
e arruela de acabamento, pintado com pintura a pd epdxi cinza claro lisa,
sistema de identificagdo dos disjuntores, com fecho (fornecido com duas
chaves por quadro), porta documentos, grau de protecao IP43.

2.7.3 Os disjuntores e IDR serdo itens de montagem a parte e todos os
demais itens constantes na especificacdo como barramentos, canaletas
plasticas, sistemas de identificacao, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema
de fixag&o, parafusos de fixagdo etc. devem ser inclusos no orgamento deste.
2.7.4 Aplicacéo especifica : Os inversores A2 e A4 serdo alimentados por
um quadro com disjuntores motorizados de 160 A (strings CA A2 e A4), em
caixas com dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou de embultir,
conforme indicacdo em projeto ,com espaco para disjuntor motorizado de
160A, com barramentos das fases de até 400A, em cobre eletrolitico,
barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico, conforme secbes minimas
segundo NBR 5410, instalados sobre isoladores epdxi adequados. Corrente
de curto circuito conforme projeto técnico, espaco para entrada de 05 cabos
de 95mmz2, vindos do busway, e saida de 05 cabos de 50mmz2 , a serem
conectados nos inversores e 05 cabos de 50mm?2 para alimentar o quadro
adjacente dos inversores A3 e A5, conforme apresentados na tabela abaixo.
No mais, valem todas as demais observacgBes constantes nos subitens
anteriores.

2.7.5 Disjuntor motorizado: com operacdo sob carga manual e remoto,
corrente minima de 160A e 1500vca tripolar.

2.7.6 Referéncia: Modelo EHE ou equivalente.

2.7.7 Distribuicdo dos quadros:
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Bloco Cadigo Circuito Buswa Corrente |Corrente| Local de Instalacdo da
Projeto Alimentador y Disjuntor |Busway String Box CA
Casa de Maquinas Fan-
STR”:?—CA' N1.19.12 | PAIN Q"Nl' A5 630A coils 83-87
(Sala A-526)
STRING_CA- LN-A5-
A2_ N1.20.9 PA2N Q 5 630A | Casa de Maquinas Fan-
coils 88-89
A STR”:;;—CA' N1.20.9 | PA2N Q"NZ'AS' 630A (Sala A-501)
STRING_CA- QLN-A5- Casa de Maquinas Fan-
Ad N1.22.20 PA4N 4 800A coils 93-95
(Cozinha do Restaurante
STRING_CA-1 1 2220 | paan [QENAS| 500 dos Servidores - 5°
A5 4
andar)
Barrilete de distribuicéo
STRIECE—CA_ N1.58.11 PB1N 160A 630A de agua - 6°andar
Trecho 01 (Sala B-645)
Casa de Maquinas Fan-
5 STRIES—CA_ N1.62.11 PB5N 160A 630A Coi 83
(Sala B-602)
Barrilete de distribuicéo
STRING_CA- N1.58.11 PBAN 160A 315A de agua 6°andar Trecho
B3 02
(Sala B-623)

2.8 BUSWAY (BLOCOS AE B)
2.8.1 Plugue metélico para alimentacéo de extremidades para a conexao de
05 cabos de até 95mm2, que possibilite a conexdo com o barramento
existente mantendo as suas respectivas caracteristicas de dimensionamento
de corrente nominal e corrente de curto circuito.
2.8.2 Deveréao ser previstos 02 plugues de 315A com saidas para cabos de
95mm2 no bloco A e 04 plugues de 160A com saidas para cabos de 50mmz2
no bloco A e B, sendo 03 para o Bloco B.
2.8.3 Aplicacdo: Conexdo das saidas dos quadros se string CA aos
barramentos blindados existentes nos Blocos A e B, conforme indicacdo em
projeto.
2.8.4 Referéncia: Megabarre, modelos BMA16-160A e BMA31-315A ou

equivalente.
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2.9 ESTRUTURAS DE SUPORTE
2.9.1 Os modulos fotovoltaicos sobre a cobertura dos edificios do TST
deverdo ter uma inclinagdo de 16,5° Os moddulos deverdo ser instalados
através de suportes e fixadores apoiados diretamente sobre a cobertura. N&o
serdo admitidas perfuracbes na manta de impermeabilizacdo ou na sua
camada de protecdo mecanica. Deve-se evitar a corrosao oriunda do contado
de diferentes materiais metalicos através da aposicdo de materiais como o
EPDM ou equivalente.
2.9.2 Deveréo ser utilizados blocos de concreto para fixacdo das estruturas
com peso suficiente que evitem que os painéis sejam deslocados do piso
devido a for¢a de ventos e chuvas.
2.9.3 A instalacdo dos moédulos devera levar em conta 0s requisitos
arquitetbnicos, sem interferir visualmente na estética do edificio e nem
atraphar servicos de manutencéo e limpeza das fachadas. Portanto deverédo
ser respeitados afastamentos das extremidades, conforme indicacdo em
projeto.
2.9.4 As estruturas de suporte devem resistir aos esforcos do vento de
acordo com a NBR 6123 e os ambientes de corrosdo compativel com o local
de instalacdo, em conformidade com a ISO 9223.
2.9.5 As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e devem
atender ao requisito de duragdo minima de 25 anos.
2.9.6 Os procedimentos de instalacdo devem preservar a protecdo contra
corrosdo. Isto também é aplicdvel aos parafusos, porcas e elementos de
fixagdo em geral.
2.9.7 Todos os modulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura,
de modo a permitir uma ventilacdo adequada, conforme recomendagdo do
fabricante e ter separagéo de pelo menos 1 cm entre os modulos adjacentes.
2.9.8 As estruturas/médulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal
maneira que garantam a sua funcionalidade adequada e que permita o

acesso para a realizacao dos servicos na cobertura dos blocos.
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2.9.9 As estruturas deverao ser especificas para sistemas fotovoltaicos, de
maneira que propiciem a fixacdo perfeita dos modulos e maior facilidade na
instalacdo e manutencao do sistema.

2.9.10 Todas as responsabilidades pela estrutura de fixacdo e suportes dos
modulos serdo assumidas pela Contratada.

2.9.11 A orientacdo do azimute para instalacdo das estruturas esta definida
nas plantas do projeto.

2.9.12 Cada conjunto de estrutura metalica devera ser aterrada em ao menos
um ponto, conforme descrito em projeto, devendo ser utilizado os parafusos

da proépria estrutura para conexao ao ponto de aterramento mais proximo.
-.Q& .

2.10 ATERRAMENTO E SPDA
2.10.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos deverdo ser
conectados ao sistema de aterramento, (malha do SPDA existente), através
de cordoalhas de 35mm2 a serem alocados nos terragos de cada bloco para
implementacdo da malha de terra para o sistema fotovoltaico a ser instalado.
Deverd ser utilizado cabo isolado de 50 mm2 minimos, conforme apresentado
no projeto, para a descida ao stringbox CC, de forma a garantir a
equipotencialidade.
2.10.2 Os moédulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecdo contra
surtos nas caixas de conexdo, entre ambos os pélos das conexdes em
paralelo dos strings e entre eles e o condutor de aterramento conforme
projeto.
2.10.3 Cada string devera possuir seu aterramento especifico, que devera ser
conectado ao sistema de aterramento existente;
2.10.4 Os pontos de conexao para aterramento de cada médulo fotovoltaico
deverdo ser utilizados formando uma malha Unica para cada string, que
posteriormente sera conectada as demais malhas das outras strings e ao
sistema de aterramento existente.
2.10.5 Toda a instalagdo deve ser realizada em conformidade com a norma
NBR 5419, inclusive eventuais adaptacdes necessarias.

2.11 CABOS DC

2.11.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser

resistentes a intempéries e a radiacdo UV. Devem apresentar a propriedade
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de ndo propagacdo de chama, de autoextingdo do fogo e suportar
temperaturas operativas de até 90C. Devem ser male &veis, possibilitando
facil manuseio para instalacéo;

2.11.2 Devem apresentar tensédo de isolamento apropriada a tensdo nominal
de trabalho.

2.11.3 Devem apresentar garantia minima de 5 (cinco) anos, vida util de 25
(vinte e cinco) anos e certificacdo TUV.

2.11.4 Cabos FV e conectores ndo devem ser colocados em qualquer
bandeja ou depressdo, ou atras de alguma barreira onde &gua pode se
acumular. Deve-se assegurar que eles nunca irdo acumular agua.

2.11.5 Cabos FV e conectores devem ser protegidos contra qualquer forca,
incluindo vibracdes induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou no
longo prazo (acima de 25 anos de vida util) danificar os cabos e conectores
FV.

2.11.6 O condutor terra do circuito fotovoltaico devera ser totalmente
interligado nas estruturas conforme projeto executivo. Apenas um condutor
isolado de bitola 50mm?2 devera chegar nas stringbox CC do sistema e este
deverd estar conectado & malha de terra das estruturas da cobertura.

2.11.7 Durante o processo de instalagdo, os conectores ndo podem ser
abertos sem a tampa de protecdo, exceto no momento em que eles estédo
sendo conectados, de forma a assegurar que agua ndo possa entrar no
encapsulamento IP65. Isto também significa que os modulos devem ser
entregues no local curto circuitados (conectores positivo e negativo
conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra a
entrada de 4gua, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa
impactar no funcionamento do conector durante sua vida atil (> 25 anos).
2.11.8 Cabo cobre estanhado classe 5 EPR/XLPE. Condutor de cobre
estanhado, témpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de composto
termofixo HEPR 120C ou XLPE 120 resistente ao UV , com cobertura em
termoplastico PVC com baixa emissdo de gases toxicos, antichama e
resistente a umidade. Tenséo de operacédo de 6,5kV AC ou 15kV DC, faixas
de temperatura de 90C a 120 e que atenda a norma EM 50395.

2.11.9 Aplicacdo: Utilizado nas conexdes dos moédulos até as caixas de
juncdo. Bitola minima de 6mmz2. O dimensionamento dos cabos devera ser
confirmado pela CONTRATADA para distancias maiores que 100m de

langamento e baseado na NBR 5410. Os cabos DC deverao ser langados em
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eletrodutos galvanizados, com caixas de passagens da saida da ultima placa
de cada string até o stringbox de seu respectivo inversor.
2.11.10 Referéncia: Linha Afumex Solar do fabricante Prysmian ou
equivalente.

2.12 CABOS AC
2.12.1 A fiacdo deverd correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas
apropriadas com tampas removiveis, conforme indicagdo em projeto.
2.12.2 Para o calculo da secc¢éo transversal do cabo de alimentacdo AC,
assume-se uma queda de tensdo méaxima admissivel na linha de 2,5%,
relativamente a tensdo nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda total
no circuito. Deverédo ser utilizado cabos de bitola minima de 50 mm?2 entre os
inversores e 0s quadros de alimentacdo existentes. O dimensionamento dos
cabos devera ser confirmado pela CONTRATADA para distancias maiores
que 100m de lancamento. Atentar para a utilizacdo de bitola utilizada no
projeto.
2.12.3 Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV. Condutor de cobre formado
por fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de
composto termofixo EPR ou XLPE com cobertura em termoplastico PVC com
baixa emissdo de gases tOxicos, antichama e resistente a umidade para
tenséo de operacédo de 0,6/1kV, faixas de temperatura de 90C em servico
continuo, 130C em sobrecarga e 250C em curto circ uito e que atenda a
norma NBR 13248.
2.12.4 Aplicacdo: Utilizado para conexdo entre os inversores e o quadro
existente de alimentagéo.
2.12.5 Referéncia: Linha Afumex do fabricante Prysmian ou equivalente.

2.13 ELETRODUTOS
2.13.1 Eletroduto metalico flexivel, inclusive acessorios e conexdes.
2.13.2 Caracteristicas: eletroduto flexivel, de interior metalico formado por
uma fita de aco galvanizada eletrolitica, laminada a frio com revestimento
exterior produzido por extrusdo sob pressdo em PVC antichama, resistente a
movimentacdes e vibracdes, incluindo acessérios como curvas, luvas, unides,
terminacdes etc. Fabricantes: Daisa, Techo-Flex ou equivalente.
2.13.3 Aplicacdo: prover passagem segura de cabos e fios elétricos,
telefénicos, de dados etc em entre forro, embutidos em lajes, paredes e pisos,
aparentes, sob piso elevado etc, ligando as caixas e equipamentos conforme

indicado em projeto.
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2.13.4 Eletroduto em Aco Carbono Rigido galvanizado a fogo, inclusive
acessorios e conexdes
2.13.5 Caracteristicas: eletroduto fabricado em aco carbono rigido
galvanizado a fogo, fornecidos em pecas de 3m com rosca nas duas
extremidades, uma extremidade fornecida com luva e na outra com capa de
protecéo plastica, tipo leve, médio ou pesado conforme indicacdo de projeto,
de acordo com NBR 5624, incluindo acessérios como curvas, luvas,
terminacoes etc. Fabricante: Elecon ou equivalente.
2.13.6 Aplicacdo: os eletrodutos rigidos galvanizados a fogo, sao produzidos
para serem aplicados na protecdo de condutores elétricos em areas expostas
a intempéries.

2.14 CONDULETES
2.14.1 Condulete mdultiplo de aluminio.
2.14.2 Caracteristicas: as caixas conduletes de aluminio deverdo ser
fabricadas corpo e tampa em liga de aluminio copper free de alta resisténcia
mecanica e a corrosao, classe pesada, devem atender aos tipos B, C, E, LB,
LL, LR, T e X, além de outras, possuir parafusos em aco inox, acabamento
em epoxi-poliéster na cor cinza, junta de vedacdo em Neoprene e entradas
rosqueadas. Fabricante: Wetzel, Cemar, Tigre, Tramontina ou equivalente.
2.14.3 Aplicacdo: indicados para instalacdes elétricas com eletrodutos
metdlicos aparentes e ndo embutidas.

2.15 CAIXAS DE PASSAGEM
2.15.1 Caixa de Passagem Metdlica com tampa lisa/ antiderrapante.
2.15.2 Caracteristicas: caixa de passagem metalica em liga de aluminio
silicio, de bom acabamento, alta resisténcia mecanica e a corrosdo, com
tampa removivel e inversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada
por parafusos de aco galvanizado ou inoxidavel, dotadas de junta de
vedacao, indicadas para ligacGes elétricas em geral em ambientes Umidos e
com emanacdo de gases ndo inflaméaveis. Referéncia: fabricante Wetzel ou
Tramontina.
2.15.3 Aplicacdo: Aplicada em instalacbes embutidas em paredes e piso ou
de sobrepor em paredes, teto/laje ou entre forro.
2.15.4 Para a descida dos cabos dos painéis fotovoltaicos instalados na
cobertura dos Blocos A, B e C, utilizar caixas de passagem que deverao ser
instaladas a um altura de 200mm do piso sobre o furo da laje, com isolamento
contra umidade impedindo entrada de 4gua, com acabamento em espuma

expansiva para isolamento completo do interior da caixa.
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2.16 ELETROCALHAS

2.16.1 Eletrocalha galvanizada, inclusive acessorios e conexdes.

2.16.2 Caracteristicas: Eletrocalha perfurada ou lisa para cabos fabricada de chapa
aco N°18 zincada por imersdo a quente (galvanizacdo a fogo), classe pesado,
identificado de forma legivel e indelével, devem ser formados por uma chapa Unica,
nao tendo em seu processo construtivo qualquer tipo de solda, isento de rebarbas,
fornecidos em pecas de 3m, incluindo acessérios como parafusos com sistema de
auto-trava, curvas, derivacfes, emendas, terminacdes etc. Fabricante: Cemar, Mopa
ou equivalente.

2.16.3 Aplicacdo: utilizados para a passagem de cabos entre as caixas de juncao
(strings box) e a sala dos inversores ou conforme indicacdo em projeto.

2.16.4 Instaladas no entre forro ou aparente sob a laje apoiada e aparafusada com
parafuso cabeca lentilha e porca sobre cantoneira ou perfilado e este suportado em
laje através de dois tirantes, em paredes sera fixada em perfilado por parafuso
cabeca lentilha e porca e este fixado a parede com parafusos e buchas, conforme
recomendacdes do fabricante. Os parafusos que fixam a eletrocalha as cantoneiras
e/ou perfilados deverdo ter sua cabeca voltada para o lado interno da eletrocalha e
as porcas para o lado externo. Furacdes e/ou cortes deverdo ser feitos com precisao
e devem possuir acabamento livre de rebarbas, as furacbes deverdo
necessariamente ser conectadas a eletrodutos conforme especificagdo em projeto e
fixados por meio de bucha e arruela. Devera incluir todos os acessorios (curvas,
conex0es, derivagdes) definidos pelo fabricante e necessarios a sua instalagéao.
2.16.5 Leito galvanizado pesado, inclusive acessorios e conexdes.

2.16.6 Caracteristicas: Leito para cabos, fabricado de chapa de aco zincada por
imersdo a quente (galvanizacao a fogo), classe pesado, identificado de forma legivel
e indelével, devem ser formados por duas longarinas longitudinais, unidas por barras
transversais, fabricadas em chapa de aco galvanizada conformada a frio em maquina
perfiladeira e unidos também por processo a frio (recravamento), no qual as
propriedades da chapa ndo se alteram, ndo tendo em seu processo construtivo
qualquer tipo de solda, fornecidos em pecas de 3m, obedecendo as normas fixadas

pela ABNT, incluindo acessorios como parafusos com sistema de auto trava, curvas,
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derivacdes, emendas, terminagfes, etc, largura e altura conforme projeto técnico.
Fabricante: Cemar, Mopa ou equivalente.
2.16.7 Aplicagdo: utilizados para a passagem de cabos entre os inversores e 0s
guadros de alimentacé&o existentes conforme indicacdo em projeto.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
3.1 Todas as partes metalicas da infraestrutura elétrica, como caixas,
eletrocalhas, eletrodutos, quadros etc., deverdo ser firmemente ligadas aos
condutores de protecao (terra) para que o potencial de todos sejam 0S mesmos,
minimizando, assim, a possibilidade de choque elétrico.
3.2  As eletrocalhas deverdo ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo
de todos os trechos presos com abracadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os
cabos de cobre deverdo ser interligados e conectados aos barramentos de terra dos
guadros. Estes cabos ndo poderdo ser utilizados como condutor de protecdo de
nenhum dos circuitos elétricos. A bitola a ser utilizada é de 10mmz2 As emendas
deverdo ter transpasse de 20 cm e utilizar no minimo 3 (trés) conectores que podem
ser do tipo parafuso fendido ou grampos de aco galvanizado, alternativamente
podera ser utilizado emenda por compressdo com trés compressées em cada lado,
observando que a compressao devera ser feita por alicate especifico com as
matrizes corretas.
3.3 Durante a execucao todas as juncdes entre eletrodutos e caixas deverdo ser
bem-acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas juncbes e devera ser utilizado
bucha e arruela em aluminio.
3.4 Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas
especificas para este fim, de forma indelével, nas caixas de saida e dentro dos
quadros.
3.5 Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo
recomendadas pelos fabricantes dos materiais. Particularmente deverd ser
observado o seguinte:
3.5.1 Quanto a Instalacédo de Caixas, Quadros e Eletrodutos:
3.5.1.1 As tubulactes deverdo ser fixadas por suportes rigidos, sempre
de maneira a néo interferir na estética ou funcionalidade do local;
3.5.1.2 A conexao dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com
buchas e arruelas, com acabamento absolutamente sem saliéncias ou
rebarbas;
3.5.1.3A mudanca de alinhamento de mais de 60° dos dutos devera

ser feita preferencialmente com caixas; sera admitido curvatura nos
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eletrodutos flexiveis desde que, no maximo, duas em cada trecho
entre caixas;

3.5.1.4 A fixagdo das caixas deverd ser feita pelo fundo, de modo que
as tampas possam ser abertas pela frente;

3.5.1.5A montagem dos quadros devera ser feita de maneira
organizada, com o0s condutores unidos através de bracadeiras
plasticas e estas aparadas apos o fechamento;

3.5.1.6 Os circuitos deverdo ser todos identificados através de
etiquetas apropriadas, de modo a se ter uma indicacdo inequivoca e
indelével da localizacédo das cargas vinculadas;

3.5.1.7Deveréa ser verificado e instalado protecdo mecéanica contra
contato elétrico em acrilico ou policarbonato e acabamento
arredondado e sem ranhuras, deixando acesso somente as manoplas
de acionamento dos disjuntores e a protecdo devera ser fixada por
isoladores em epoxi adequados a altura dos equipamentos. Podem ser
feitas placas em alturas diferentes para o disjuntor geral e as demais
cargas, porém, devera haver uma sobreposi¢do da protecado de maior
altura sobre a de menor altura de duas vezes o valor da diferenca
entre as alturas. N&o sera admitido o uso de material metalico para as
protec6es mecanicas em hipétese alguma.

Quanto ao Acabamento:

3.5.2.10 interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo,
sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro material,
sendo limpos diariamente ao final do expediente, sem excecao;
3.5.2.2 A0 final da obra devera ser recomposto todo o acabamento
modificado para implantacdo da infraestrutura necesséaria a usina de
geracdo de energia fotovoltaica;

3.5.2.30 padréo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel,
devendo ser seguidas, além do aqui exposto, as recomendacdes das
normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410.
Quanto aos cabos:

3.5.3.1Todos os cabos devem ser constituidos por condutores de
cobre, isentos de emendas, isolados em composto do tipo EPR ou
XLPE para 90<C, classe 5 até a bitola de 16mm2, com isolamento a
prova de umidade, singelos e classe de tensédo 0,6/1kV, nas secdes

indicadas em plantas;
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3.5.3.20s cabos devem ser ndo halogenados e possuir resisténcia
uv;

3.5.3.30s cabos ndo podem ser excessivamente forcados nem
possuir raio de curvatura inferior a dez vezes os seus diametros
externos;

3.5.3.4No caso especifico de leitos e eletrocalhas, os condutores
devem ser amarrados com corddo encerado de modo a manter os
circuitos separados por amarracdo e para manter a organizacao dos
cabos;

3.5.3.5Deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da
isolacdo que deverda ser confirmada através de teste de resisténcia de
isolamento conforme NBR 6813 e apresentado laudo de medicdo das
resisténcias de isolamento juntamente com a indicacdo no mapa de
cabos;

3.5.3.6 Para facilitar a enfiacdo, podera ser utilizada parafina ou talco
industrial apropriado, ndo € permitido o uso de vaselina, graxa ou
gualquer outro produto que néo sejam os listados anteriormente;
3.5.3.7 Nao serdao admitidas emendas desnecessarias, bem como fora
das caixas de passagem.

3.5.3.8As emendas acima de 4mm deverdo ter &rea de contato
minima de 5mm para cada 1mm?2 de sec¢do e ser soldadas com
estanho e isoladas com fita autofusdo de boa qualidade e cobertas por
fita isolante de PVC de boa qualidade. Serd permitida emenda
somente até a bitola de 10mm?2, a partir desta bitola as emendas
somente poderdo ser feitas por conector de compressédo adequado a
bitola que permita trés compressdes em cada cabo e isoladas com fita
autofuséo de boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa
gualidade;

3.5.3.9A conexdo dos condutores com barramentos e disjuntores
devera ser feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino,

soldados com estanho;

3.5.3.10 Cddigo de cores a observar (no caso dos circuitos
terminais):

3.5.3.11 Fase: preto, vermelho e branco;

3.5.3.12 Neutro: azul-claro;

3.5.3.13 Terra: verde.

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 65
Versédo: 29/04/2019 10:36

3.5.3.14 Nos cabos de alimentacdo interna de bitola igual ou
superior a 16mmz2 deverdo ter cobertura na cor preta e as fases
identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e sempre manter

a sequéncia de fase desde a medi¢éo até os quadros finais, sendo:

3.5.3.15 Fase A: vermelho;

3.5.3.16 Fase B: branco;

3.5.3.17 Fase C: marrom:;

3.5.3.18 Neutro: azul;

3.5.3.19 Terra: verde.

3.5.3.20 Os cabos de alimentacdo dos quadros ndo poderao ser

seccionados, sem excecdo. Os demais cabos ndo deverdo ser
seccionados, exceto onde absolutamente necessario com o aval da
FISCALIZACAO;

3.5.3.21 Em cada circuito, os cabos dever&o ser continuos desde
o disjuntor de protecdo até a ultima carga ou caixa de consolidacao,
sendo que, nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivacdes;
3.5.3.22 As emendas deverdo ser soldadas com estanho e
isoladas com fita tipo autofuséo e fita isolante. As emendas sé poderéo
ocorrer em caixas de passagem;

3.5.3.23 Todos os cabos deveréo possuir indicacdes do circuito e
quadro a que pertencem, essa identificacdo sera feita com anilhas
plasticas em porta marcadores plasticos. Essa identificacdo € um
acessorio dos cabos e deve compor seu custo unitério;

3.5.3.24 Nao serd permitido o uso de cabo de bitola inferior a
6,0mm?2 nas instalag@es elétricas DC, em qualquer hipotese;

3.5.3.25 Para alimentacdo do circuito CA dos inversores, tensao
de saida de 380Vca, devera ser utilizada bitola minima de 35 mm?
para cada fase, neutro e terra;

3.5.3.26 Todos os cabos na Usina Minigeradora Fotovoltaica
devem ser presos adequadamente de maneira a evitar balangos e
tensbGes mecanicas;

3.5.3.27 Os cabos e/ou barramentos provenientes dos inversores
deverao ser interligados conforme projeto;

3.5.3.28 A CONTRATADA compete medir as distancias e definir
a circulacéo dos cabos e barramentos através dos prédios. O local de

passagem dos cabos deve ser aprovado pelo CONTRATANTE;
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3.5.3.29 Em conformidade com a norma IEC 60364-7-712, o
cabo da fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25 vezes
a corrente de curto-circuito do gerador FV, e estar protegido contra
falhas de terra e curto-circuitos. Os cabos devem ser dimensionados
de forma que a queda de tensdo entre o gerador e o inversor seja
inferior a 2,5%. A queda de tensdo entre os inversores de tensdo e o
quadro de alimentacao existente devera ser no maximo de 2,5 %;
3.5.3.30 O dimensionamento dos cabos devera ser confirmado
pela CONTRATADA para distancias maiores que 100m de
langcamento.

3.5.3.31 O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do
INMETRO.

Quanto a instalacao de perfilados, eletrocalhas e leitos:

3.5.4.1 A linha de sustentacdo e elementos de fixacdo devem seguir as
mesmas caracteristicas construtivas dos perfilados, eletrocalhas e
leitos;

3.5.4.2Nas aberturas em paredes e na passagem sobre forros de
gesso acartonado, serdo necessarios 0s servicos de arremates de
pedreiros e também o emassamento/pintura do local, mantendo o
padrdo existente — branco neve acabamento fosco para paredes e
branco gelo acabamento fosco para forros de gesso. S6 seréo aceitas
tintas de 12 linha;

3.5.4.30s perfilados, eletrocalhas e leitos serdo instalados através de
suportes de perfil metalico galvanizado fixados com chumbador,
espacados a cada 1,5 metros;

3.5.4.4 A unido dos perfilados, eletrocalhas e leitos devera ser feita
com conexao apropriada para tal do mesmo material dos perfilados,
eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo devera estar
incluido no custo por metro linear. Devem ser utilizados parafusos
auto-travantes tipo cabeca lentilha bicromatizados;

3.5.4.5As derivacdes, curvas e demais acessoérios deverdo ser do
mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes,
e seu custo deverd estar incluido no custo por metro linear. As
mudancas de direcdo devem ser feitas sempre com 0 uso do
acessorio adequado. Em casos excepcionais, mediante prévia
autorizacdo da FISCALIZACAO, mudancas de nivel poderdo ser

efetuadas por meio do corte e montagem utilizando trechos retos.
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Nesses casos, deverd ser realizado perfeito acabamento do corte, de
forma que nao reste qualquer rebarba, e o trecho cortado devera ser
soldado para que seja feito o acessorio. Também devem ser pintadas
todas as areas onde houve corte e solda com fundo preparador que
proteja o material de oxidacdo e com tinta a 6leo cinza de cor
semelhante a da eletrocalha.
4 OBRAS CIVIS
4.1 Furos em laje com extrator
4.1.1 Deverdo ser executados furos nas lajes de cobertura dos Blocos A, B
e C com diametro de 61/2” para passagem de tubulacdo que encaminhara os
cabos DC e de aterramento oriundos das ligacdo das placas fotovoltaicas as
salas que abrigardo as string box e inversores, conforme indicado em projeto.
4.1.2 Os furos deverdo ser executados com extratora equipada com broca
diamantada. A locacdo do furo deverd ser confirmada em conjunto com a
Fiscalizacao.
4.1.3 0O vao criado entre o tubo e laje devera ser preenchido com argamassa
tipo graute de microconcreto de elevada resisténcia e baixa permeabilidade,
devendo-se recompor a impermebilizacdo com manta & base de asfalto
modificado com polimeros e estruturada com poliéster aderente ao substrato
com 04 mm de espessura. Referéncia: DENVERMANTA ELASTIC TIPO Il;
4.1.4 Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados dentro da
melhor técnica o que inclui: preparo da superficie, imprimacgédo, transpasse
das emendas, arremate na passagem dos tubos, teste de estanqueidade por
72 (setenta e duas) horas, recomposicdo da argamassa de protecdo de
cimento e areia com trago 1:4 e espessura de 03 cm;
4.2 Recomposicdo de gesso e pintura
4.2.1 A CONTRATADA deverd providenciar a recomposicdo de gesso
acartonado e emassamento/pintura das areas afetadas pela execucédo dos
servicos de infraestrutura, os quais incluem a passagem de eletrocalhas,
eletrodutos e leitos para interligacdo do cabeamento entre aos inversores,
strings CA e CC, quadros de alimentacéo e barramentos blindados.
4.2.2 Referéncia : Chapa de Drywall 1,20 x 2,40 m Knauf. Perfil metalico
para gesso acartonado, teto, F-530. Parafuso tipo ponta de agulha fosfatizado
para drywall 3,5 mm x 35 mm.
4.2.3 As é&reas afetadas deverdo ser emassada e pintadas em duas deméos
com tinta acrilica acabamento fosco na cor branco neve (forros) e branco gelo

(paredes).
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4.2.4 SO serdo aceita tintas de 12 linha (linha premium) de fabricantes
certificados na ABRAFATI — Associagao Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO
5.1 O principal objetivo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento € a
integracdo dos sensores de monitoramento e dispositivos do sistema para a
supervisdo dos inversores e do ponto de conexao a rede, incluindo a verificacdo do
bom funcionamento dos componentes do sistema.
5.2 O Sistema deve prover aos operadores as informacfes requeridas para
deteccdo de falhas e habilitd-los a controlar a saida da Usina Minigeradora
Fotovoltaica e o fator de poténcia de acordo com os requisitos da concessionaria de
energia local (CEB).
5.3 O CONTRATANTE disponibilizara local para instalacdo do Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento da Usina Minigeradora Fotovoltaica.
54 A instalacdo fisica é de responsabilidade da CONTRATADA e o
CONTRATANTE podera prestar apoio técnico para a sua realizacdo nos seguintes
tépicos:
5.4.1 Descricdo das interfaces, canais de comunicacdo e protocolos
requeridos;
5.4.2 Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades
para:
5.4.2.1 Recuperacao e armazenamento de dados;
5.4.2.2 Processamento, avaliacdo e visualizacdo de dados;
5.4.2.3L0gicas para monitoramento, geracdo de relatérios, deteccdo
de falhas e controle de parametros importantes da Usina Minigeradora
Fotovoltaica;
5.4.2.4Controle para abertura e fechamento remoto dos disjuntores
motorizados que alimentam os inversores, através do controle de fluxo
de poténcia na entrada de energia da instalagédo, impedindo o fluxo
reverso para Concessionaria.
55 A CONTRATADA devera fornecer e instalar toda a infraestrutura de
componentes de hardware, software e de rede, bem como as interfaces necessarias
ao Posto de Operacao Local sendo:
5.5.1 Cartdes de comunicacao dos inversores (se necessario);
5.5.2 Cabeamento e equipamentos para prover conexao entre:
5.5.2.1Inversores e unidade controladora;
5.5.2.2Sensores e unidade de controle da Usina Minigeradora

Fotovoltaica.
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5.5.3 Prover todos os documentos de todos equipamentos tais como
manuais, datasheets, etc;
5.5.4 Instalar os componentes para o Posto de Operacéo Local;
5.5.5 Configurar o sistema de supervisdo e controle em conjunto com o
CONTRATANTE;
5.5.6 Executar os testes necessarios para comprovar as funcionalidades
especificadas e limpar a lista de pendéncias de itens defeituosos e de
gquestdes abertas.
5.6 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento serd composto por Unidades
de Aquisicao e Controle de Dados para receber e transmitir informacao e controlar os
componentes da Usina Minigeradora Fotovoltaica, tais como:
5.6.1 Inversores e caixas de conexao;
5.6.2 Unidades de protecéo (DPS, relés, disjuntores, fusiveis);
5.6.3 Multimedidor no ponto de conexado a rede da rede da concessionaria; a
CONTRATADA devera fornecer e instalar um multimedidor de energia com
memoaria de massa para no minimo 90 dias;
5.6.4 PLC’s para controle e interface (p. ex. na subestacéo);
5.6.5 Unidade controlador (UC);
5.6.6 Tensao e corrente por string;
5.6.7 Poténcia gerada por string;
5.6.8 Diagnostico de queima de fusivel por string;
5.6.9 Diagnostico de modulo de protegéo de surtos (DPS) atuado;
5.6.10 Detecc¢éo de queda de desempenho na string;
5.6.11 Gerenciamento de alarmes;
5.6.12 Registro historico de varidveis coletadas;
5.6.13 Registro histérico de alarmes;
5.6.14 Funcdes de célculo de desempenho;
5.6.15 Funcdes de visualizacao gréfica;
5.6.16 Relatério de acompanhamento de manutencgao;
5.6.17 Armazenamento de informacdes coletadas;
5.6.18 Acesso a dados via web/Wi-Fi;
5.6.19 Utilizac&o de tablets e celulares para monitoramento com aplicativo de
interface responsiva;
5.6.20 Comando remoto de desligar e ligar.
5.7 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve servir aos seguintes

propositos:
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5.7.1 Supervisdo e controle local e remoto da Usina Minigeradora
Fotovoltaica;
5.7.2 Agquisicdo, processamento, armazenamento e transmissao de sinais;
5.7.3 Execucdo dos comandos enviados pelo Posto de Operagdo Local
(LOS) a partir do Sistema,;
5.7.4 Execucdo de rotinas de autodiagnostico e deteccdo de falhas dos
componentes principais do sistema incluindo a notificacdo de falhas por meio
de alarmes;
5.7.5 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve informar através
de graficos e tabelas (i) energia produzida e (ii) energia consumida na rede da
CEB dia-a-dia e por periodo a fim de que seja possivel conferir a conta de
energia emitida da Concessionaria;
5.7.6 O Sistema fornecido devera ser capaz de, junto ao inversor, monitorar
e gerenciar a poténcia elétrica injetada no barramento, com objetivo de néo
sobrecarregar a rede do CONTRATANTE caso esta ndo esteja consumindo
toda energia produzida pela Usina Fotovoltaica.
5.8 Com o objetivo de controlar a integracdo da producdo da Usina Minigeradora
Fotovoltaica a rede e ir ao encontro dos requisitos da CEB, o Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento necessita de pelo menos as seguintes
funcionalidades:
5.8.1 Controle da saida de poténcia em degraus ou continuo no intervalo de
0% a 100%;
5.8.2 Ajuste do fator de poténcia no ponto de conexao a rede;
5.8.3 Permitir comando de desligamento e religamento dos disjuntores
motorizados que alimentardo 0s inversores para controle da geracdo
fotovoltaica, impedindo injecdo de corrente na Concessionaria,;
5.8.4 Controle de poténcia ativa e reativa;
5.8.5 Compatibilidade com inversores e medidores de energia.
5.9 Sao considerados requisitos de desempenho do Sistema:
5.9.1 Disponibilidade: o sistema devera ser tolerante a falha simples; devera
ser capaz de continuar em operacdo, mantendo todas as suas
funcionalidades, apesar da ocorréncia de falha em qualquer unidade;
5.9.2 Confiabilidade: o sistema devera ser concebido de forma a garantir
que nao haja perda de eventos, seja imune a comandos espurios, nao
ocorram falhas de qualquer natureza no envio de comandos e que todas as

informacg0des invalidas sejam corretamente sinalizadas;
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5.9.3 Funcionalidade: todos os requisitos funcionais para operacdo e
manutencdo especificados deverdo ser integralmente atendidos e o software
deverd possuir telas graficas intuitivas e de facil compreenséo e operacgéo;
5.9.4 Protecdo: Imunidade a surtos e interferéncias eletromagnéticas. A
blindagem e protecao de todos os equipamentos ao ar livre contra a influéncia
do tempo.
5.10 Os componentes dos equipamentos devem ser produzidos especificamente
para a implantacdo em sistemas de Gerenciamento e Monitoramento e projetados
com 0s seguintes requisitos:
5.10.1 Alta confiabilidade;
5.10.2 Alta disponibilidade;
5.10.3 Implantacdo sob as condicBes presentes em um sistema elétrico (p. e.
ruido eletromagnético, cabeamento a longas distancias, etc);
5.10.4 Os equipamentos devem ser da melhor qualidade;
5.10.5 Os produtos devem ser “de prateleira”, ou seja, serem fabricados em
série (prototipos e produtos customizados ndo serdo aceitos);
5.10.6 Todos os componentes devem ter recursos para manutencao direta e
acesso para atualizacdo do firmware. Isto podera ser realizado via interface
web ou conexdo direta de um laptop com o software de manutencéo.
Qualquer software necessario para a manutencdo e configuracdo dos
componentes devera ser entregue juntamente com a Usina Minigeradora
Fotovoltaica.
5.11 Funcionamento e peculiaridades do TST
5.11.1 A energia fotovoltaica gerada nas placas solares em corrente continua
€ convertida para corrente alternada em inversores. A energia gerada é
entregue a instalacdo em quadros parciais com capacidade de receber a
corrente gerada.
5.11.2 O sistema é configurado para operacdo no modo “ON GRID". Assim,
gquando o inversor detecta a falta de energia AC no lado de consumo, a
geracdo de energia € suspensa.
5.11.3 A topologia da rede de alimentacdo de energia do Setor de
Administracdo Federal Sul e as prote¢des instaladas na(s) subestacdo(des)
que atendem o setor por parte da concessiondria local ndo permitem fluxo de
energia das edificacbes para a Concessionaria. Com isto ndo pode haver
excedente de energia gerado pelo sistema fotovoltaico entregue ao GRID

elétrico.
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5.11.4 Para viabilizar a implementacdo de um sistema de geracdo de energia
no TST, serd necessario que o sistema de geracao fotovoltaico seja acoplado
aos barramentos de energia do TST sempre com uma poténcia gerada menor
do que o consumo. A medida em que a poténcia gerada chega proxima ao
valor da poténcia sendo consumida, deverd haver o desligamento dos
disjuntores motorizados de conexao dos inversores aos quadros parciais.
5.11.5 O valor desta margem de seguranca podera ser ajustado pelos
administradores do sistema. Devera também o sistema aceitar uma
programacdo horo sazonal permitindo controles programados para dias e
horarios previstos de baixo consumo no TST, provocando abertura e
fechamento dos disjuntores dos inversores e antecipando, assim, a atuacao
do sistema de protecéo.

5.12  Solugdo proposta
5.12.1 No que se segue, é apresentada uma solucdo possivel para a
implantacdo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento da usina
minigeradora fotovoltaica do TST.
5.12.2 Desde que sejam atendidas todas as funcionalidades ja descritas, a
CONTRATADA podera promover alteragdes na arquitetura do sistema, desde
que aprovadas previamente pela FISCALIZACAO.
5.12.3 Os inversores e 0 quadro geral de baixa tensdo estao distribuidos ao
longo da edificacdo e considera-se a utilizacdo da rede TCP-IP existente no
edificio para a interligacdo dos equipamentos de supervisao e controle.
5.12.4 Caber4 ao TST disponibilizar uma segmentacdo de rede (VLAN)
dedicada para o sistema de controle de geracdo de energia para garantir
maior confiabilidade. A infraestrutura necessaria para a interligacao do(s)
rack(s) de comunicacdo definido(s) pelo TST aos elementos de controle do
sistema de supervisdo e controle da geracdo de energia € escopo desta
contratacao.
5.12.5 Dispositivos como medidores de energia e disjuntores de conexdo de
geracdo aos quadros do TST deverao possuir interface de comunicacéo serial
RS 485 com o protocolo compativel. Os disjuntores deverdao permitir também
comandos de abertura e fechamento a partir de comandos elétricos.
5.12.6 Em cada ponto de conexdo do sistema fotovoltaico a instalacédo
elétrica, sera instalada um controlador com interface serial RS 485 com o
protocolo compativel para se integrar ao inversor e ao disjuntor de conexao e
obter de status de operacao, alarmes e medidas elétricas disponibilizadas. O

namero de controladores sera definido de acordo com a capacidade para a
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aquisicdo, distribuicdo de dados e comando de todos o0s equipamentos
necessarios para o desempenho do sistema.
5.12.7 O controlador dever4 possuir também uma outra interface de
comunicacao para permitir a interligacdo dela com as demais controladores e
com o gerenciador central, utilizando a rede TCP-IP disponibilizada pelo TST.
O protocolo de comunicacdo a ser utilizado entre os controladores e
gerenciadores deverd ser padrdo de mercado, normatizado e o0s
equipamentos certificados por associacbes competentes, permitindo
interoperabilidade e uso de diferentes fabricantes na mesma plataforma. Nao
serdo aceitos equipamentos que necessitem de conversores serial/TCP-IP
externos para permitir a interligacdo dos equipamentos.
5.12.8 Protocolos de referéncia: BacNet IP, IEC 61850, Modbus TCP-IP.
5.12.9 Os controladores distribuidos serdo integrados a um gerenciador , 0
qual devera operar com com capacidade para:
5.12.9.1 Receber as informacfes das controladoras de campo
instaladas junto aos disjuntores e inversores;
5.12.9.2 Receber as informag¢fes do multimedidor de grandezas
elétricas instalado no QGDN-1 (quadro geral de distribuicdo de energia
normal da medicéo 01 — lluminacéo e Forga)
5.12.9.3 Permitir a elaboracdo de légicas para comparacdo da
geracdo de energia com a medi¢cdo da poténcia medida no QGDN-1,
definir quantos e quais inversores devem ser desconectados para
impedir a geragdo acima do consumo ou quantos podem ser
reinseridos e enviar ordens para as controladoras de campo para
comando (abertura ou fechamento) dos disjuntores em funcdo da
relacdo entre poténcia consumida e gerada;
5.12.9.4 Possuir interface para geracdo de telas gréficas para
operacao e monitoramento do sistema;
5.12.9.5 Permitir, desde que atendidas determinadas condicfes
operacionais que ndo cologuem em risco a operacdo do sistema, 0
comando manual de abertura e fechamento dos disjuntores de
conexdo dos disjuntores, bem como inserir blogueios (para
manutencdo, por exemplo) para que determinados inversores nao
sejam conectados ao seu respectivo quadro elétrico;
5.12.9.6 Geracao de gréficos e relatérios de geracao de energia;

5.12.9.7 Armazenamento de histérico de alarmes e eventos;

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 74
Versédo: 29/04/2019 10:36

5.12.9.8 Permitir a implementacdo de grupos de usudrios com
niveis de acesso diferenciados para que monitoramento e alteragéo de
parametros sejam feitos por profissionais com qualificacdo e niveis de
usuérios distintos;

5.12.9.9 Interface grafica com resolugéo varidvel que permita o
acesso das telas de operacéo através de navegadores web instalados
em computadores, tablets e dispositivos moveis;

5.12.9.10 Monitorar a comunicacdo entre o gerenciador e 0s
controladores de campo;

5.12.9.11 Possuir portas de comunicacdo TCP-IP para
interligacdo com os controladores de campo e a0 menos uma porta
serial para ligacdo ao multimedidor;

5.12.9.12 Possuir entradas e saidas embarcadas ou cartdes e
expansdo de entradas e saidas para fazer supervisdo de estado de
disjuntores ou seccionadoras e possibilitar algum comando por fio a
partir do gerenciador;

5.12.9.13 Referéncia: Smart Struxure Automation Server AS-B-24,
Schneider Electric ou similar.

5.12.10 Os controladores de campo deverdo ter capacidade para:
5.12.10.1 Aquisicdo de dados e monitoramento da comunicacao
com os disjuntores de conexao dos inversores e com 0S inversores;
5.12.10.2 Implementacdo de logicas locais para, no caso da
deteccdo de falhas de comunicagcdo com o disjuntor ou com o
gerenciador, realizar a abertura do disjuntor, desconectando o inversor
da rede;
5.12.10.3 Receber o0s sinais de comando de abertura e
fechamento e blogqueio dos disjuntores a partir do gerenciador;
5.12.10.4 Realizar o comando de abertura e fechamento através
de saidas digitais ligadas a interface do disjuntor associado;
5.12.10.5 Realizar a abertura do disjuntor quando houver perda de
comunicagcdo com inversor, disjuntor de conexdo ou com O

gerenciador;

5.12.10.6 Referéncia: Controlador logico programavel Modicon
TM200CE24R, Schneider Electric ou similar.

5.12.11 Disjuntores
5.12.11.1 Ter a capacidade de corrente de operacdo e de curto

circuito compativeis com o estudo de seletividade;
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5.12.11.2 Possuir interface de comunicagéo serial com protocolo
compativel e disponibilizar informacdes de status, alarmes e medidas
elétricas;
5.12.11.3 Ter mecanismos para comando remoto para abertura e
fechamento sem a necessidade de acdo manual para os comandos;
5.12.11.4 Referéncia: Disjuntor Compact NSX160 Schneider
Electric ou similar.

5.12.12 Multimedidor do QGDN-1
5.12.12.1 Medicdo de tensao, corrente, energia, poténcia ativa e
reativa, frequéncia, fator de poténcia, harménicas pelo menos até a
512 ordem;
5.12.12.2 Classe de precisdo minima 0,2s;
5.12.12.3 Interface para comunicacdo Modbus RTU, Modbus
TCP-IP, BacNet IP;
5.12.12.4 Referéncia : Power Logic PM5560 Schneider Electric ou
similar.

5.12.13 Diagramas de referéncia do sistema

Inversor Disjuntor

+

cC
Placas - CA |=
fotovoltaicas
cC /\/

Comando

Controlador

Modbus RTU
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Rede TCP-IP
existente

5.13 Estagbes de monitoramento e controle das usinas minigeradoras fotovoltaicas
5.13.1 Deve ser previsto pela CONTRATADA o fornecimento de rack para a
instalacdo dos equipamentos das estacbes de monitoramento, caso
necessario.

5.13.2 Além disso, e com 0 objetivo de permitir que as equipes de operacéo e
manutencdo da CONTRATANTE monitorem e configurem paradmetros da
Usina Minigeradora Fotovoltaica localmente, um posto de operacédo local
devera ser instalado.
5.13.2.1 Cabe a CONTRATADA prover toda a instalacéao fisica e
0S equipamentos necessarios para este fim, bem como os meios de
interligacéo;
5.13.2.2 O Sistema do Posto de Operacdo Local podera ser
configurado pela CONTRATANTE.

5.14  Caracteristicas do Software e Hardware de Supervisdo, Controle e

Integracéo
5.14.1 O software de superviséo, controle e integracao do Sistema devera ter,
no minimo, as seguintes caracteristicas/fungoes:

5.14.1.1 Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR);
5.14.1.2 Editor de telas graficas que apresentardo,
dinamicamente, as variaveis e 0s estados dos processos controlados;
5.14.1.3 Processamento de alarmes que tratara todos os

alarmes do sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 500.941/2019-1 gpm



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 77
Versédo: 29/04/2019 10:36

sonoros em fungéo da prioridade, acdo de reconhecimento de alarmes
e condi¢cBes para a ocorréncia de alarmes;
5.14.1.4 Processamento de eventos que sequenciara todos os
eventos ocorridos nos modulos controlados pelo sistema;
5.14.1.5 Processamento de ac¢des do Operador que sequenciara
todas as a¢Oes do operador.
5.14.1.6 Historico de variaveis que armazenard, periodicamente,
o valor de varidveis analégicas e digitais em arquivo histérico,
permitindo a geracao de telas graficas com tendéncia histérica destas
variaveis;
5.14.1.7 Tendéncia em tempo real de varidveis que apresentard,
em tempo real, o gréfico de tendéncia de um grupo de variaveis
selecionado. O intervalo de amostragem e a escala deverdo ser
parametros configuraveis pelo operador;
5.14.1.8 Gerador de relatérios que permitira a elaboracdo de
gualquer relatério com dados histdricos e do BDTR,;
5.14.1.9 Seguranga de acesso que possuird arquivo de usuarios
com cédigo, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de
usuario. No minimo trés perfis de acesso (operador, técnico de
manutencédo e supervisor) devem ser disponibilizados.
5.14.1.10 Programacédo de eventos que permitira que o operador
associe procedimentos a ocorréncia de eventos;
5.14.1.11 Arquivo e apresentacdo de hora trabalhada de todos os
equipamentos controlados e supervisionados.

5.14.2 O software de supervisdo, controle e integracdo do Sistema devera

identificar, no minimo, os seguintes modos de operacéo:
5.14.2.1 Operacdo Normal: O servidor de dados e os
gerenciadores de rede estdo em operacdo normal. O operador executa
todas as funcdes de supervisdo e controle através do web browser
instalado em uma ou mais estacbes de trabalho que acessam o
servidor de dados.
5.14.2.2 Operacdo Degradada 1: O Servidor de dados esta com
falha e o operador executa todas as fun¢des de supervisdo e controle
através do gerenciador da rede. O sistema momentaneamente esti
limitado a 04 (quatro) usuarios simultdneos e n&o imprimira os
alarmes. Este serdo arquivados no gerenciador de rede e postos em

fila para impressédo quando a operagao do servidor for restabelecida;
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5.14.2.3 Operacdo Degradada 2: Tanto o servidor de dados
guanto os gerenciadores de rede estdo em falha. Todo o sistema
continua operando, pois, as unidades de controle sdo dispositivos
inteligentes.
5.14.3 O software devera vir com um gerador de relatérios que devera
permitir a elaboracdo de qualquer relatério com dados histéricos e do BDTR.
Além deste gerador de relatérios, o sistema deve ser fornecido no minimo
com 0s seguintes relatoérios, ja programados e disponiveis em menu:
5.14.3.1 Relatério de eventos permitindo a selecdo de periodo
(data e/ou hora) e grupo de variaveis;
5.14.3.2 Relatério de alarmes permitindo a selecdo de periodo
(data e/ou hora) e grupo de variaveis;
5.14.3.3 Relatério de valor histérico de varidveis permitindo a
selecdo de periodo (data e/ou hora) e grupo de variaveis;
5.14.3.4 Relatério de acdes do operador permitindo a selecéo de
periodo (data e/ou hora) e grupo de variaveis;
5.14.3.5 Impresséo da tela corrente;
5.14.3.6 MedicBes de energia com consumo e demanda diario,
semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta;
5.14.3.7 Programacgdes associadas aos pontos;
5.14.3.8 Relatérios de tarifacdo do consumo e demanda de
energia elétrica para rateio.
5.14.4 O Servidor para rodar as aplicagcbes descritas nesse termo de
referéncia devera possuir as seguintes caracteristicas minimas de
desempenho:
5.14.4.1 Servidor de rack, processador Intel Xeon E3-1220 v6 de
3 GHz, cache de 8 MB, 4 nucleos/4 segmentos, turbo (72 W), Chassis
para até 4 Hard Drives Cabled de 3,5" e SATA incorporado, Disco
rigido (2) 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive,
Sistema operacional Windows Server® 2012 R2, Standard Edition ou
superior, instalacdo de fabrica, sem MIDIA, 2 soquetes, 2 maquinas
virtuais, sem CAL , Capacidade de Memdria UDIMM de 16 GB, 2400
MT/s, ECC, BCC Tipo e Velocidade de Memadria DIMM, UDIMMs de
2400 MT/s, monitor, teclado e mouse para rack.

Configuracéo e testes
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5.15.1 A CONTRATADA deverd elaborar e enviar para comentérios e
aprovacao do CONTRATANTE, as especificagdes funcionais do Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento.
5.15.2 Outro documento fundamental para a realizacdo da configuracdo do
Sistema ¢é a lista de pontos. Neste documento, serdo listados todos os pontos
l6gicos e de entradas e saidas, relés de protecdo, etc, identificando borne,
nome, abreviatura (mnemonico), descricdo, bem como todas as informacgdes
relativas a suas distribuicbes com relacédo ao protocolo de comunicacao;
5.15.3 A elaboracdo da lista de pontos se dara da seguinte maneira: a
CONTRATADA fornecera uma lista das variaveis disponiveis nos diversos
equipamentos digitais da solucdo proposta. Com base nessa lista de
informacdes disponiveis, 0 CONTRATANTE ira elaborar a lista de pontos em
conformidade com os seus padrdes. Feito isso, a CONTRATADA devera
efetivamente configurar todos os equipamentos da Usina Minigeradora
Fotovoltaica para atender a lista de pontos.
5.15.4 Com base nas especificacdes funcionais e na lista de pontos, devera
entdo ser realizada a configuracdo do Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento FV com a elaboracdo de documentacdo de configuracdo e
relatdrio de testes de integracao.
5.15.5 A documentacdo de configuracdo devera ser materializada, no
minimo, pelos seguintes itens:

5.15.5.1 Apresentacdo dos componentes do Sistema de

Gerenciamento e Monitoramento, através de uma descricdo geral e

contendo em anexo todos os manuais de configuragcdo, na sua ultima

versao;
5.15.5.2 Descrigcdo funcional da aplicacéo;
5.15.5.3 Listagens emitidas pelos respectivos programas de

configuracao, relativas tanto a parte sistémica como a parte aplicativa;
5.15.5.4 Documentacdo contendo as logicas de controle e
memoria de calculo.
5.15.6 Ao final dos testes de integracdo devera ser emitido um relatério
apresentando a configuracdo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento,
os desenhos de montagem e de interligacbes entre seus componentes, a
plataforma de testes e os resultados obtidos.
5.15.7 Toda a documentacdo de configuracdo deverd ser emitida para
comentarios e para aprovacdo do CONTRATANTE, que observara a

obediéncia aos critérios gerais e aos requisitos especificados.
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PROJETO COMO EXECUTADO - “AS-BUILT”

6.1 O Projeto como executado, As Built, € o conjunto de informacdes elaboradas
na fase de supervisdo e acompanhamento das obras/servicos com o0 objetivo de
registrar as condigbes como o sistema foi definitivamente montado e/ou executado,
fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras
intervencdes no mesmo, como: manutencdo, modernizacdo, reformas, ampliacdo
e/ou restauracao, etc.

6.2 Ao término da producdo e ap0s a entrega completa dos servigos, 0 Projeto
como executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alteracdes
verificadas durante sua execucao.

6.3 A aprovacao por completo do Projeto como executado constitui-se em uma
das condicbes para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste
Termo de Referéncia.

TESTES E COMISSIONAMENTO

7.1 Serdo realizados testes para fins de comissionamento da usina minigeradora
fotovoltaica objeto desta Especificacdo Técnica.

7.2 Deverdo ser contemplados testes para cada string do sistema, a serem
realizados apds sua instalacdo. Deverdo ser avaliados, no minimo, os valores de
tensdo de circuito aberto e corrente de operacdo de cada string quanto expostos a
uma irradiagdo medida durante o teste. Médulos que apresentarem desempenho
inferior ao esperado deverédo ser substituidos antes mesmo de sua instalacao.

7.3 Os parametros para a avaliagdo do funcionamento adequado dos modulos
serdo calculados com base nas informagfes climéaticas durante aferidas durante o
processo de comissionamento.

7.4 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito
durante montagem/instalacéo dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.

DESEMPENHO DO SISTEMA

8.1 A CONTRATADA devera realizar os calculos de desempenho da usina solar
fotovoltaica, que serdo utilizados apos a instalacdo do sistema como balizador de
gualidade do empreendimento.

8.2 Para isso, inicialmente a CONTRATADA devera levantar e apresentar os
valores médios mensais de radiacdo solar para o ponto de instalacdo do sistema,
gue serdo utilizados posteriormente para o calculo da Energia Real que o sistema
sera capaz de gerar.

8.3 Deverdo ser apresentados os célculos da estimativa de Energia Real (Er) do

sistema a ser implantado, ou seja, a Energia Ideal (Ei) (potencial de geracgdo
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estimado) aplicado um Fator de Desempenho Global (Fdg), conforme a seguinte
formula:
Er = Ei x Fdg
8.4 A Energia Ideal devera ser calculada com base nas caracteristicas dos
equipamentos que compde o sistema e informacdes de radiacéo local ao longo do
ano.
8.5 Para o calculo do Fator de Desempenho Global, a CONTRATADA devera
considerar todos os fatores de perda caracteristicos de um sistema de energia solar
fotovoltaico, abordando no minimo as seguintes constantes de perda (k):
8.5.1 Perdas Antes dos Moddulos Fotovoltaicos: perdas de energia solar
incidente antes da “entrada da luz” nos médulos fotovoltaicos:
8.5.1.1Perdas por Sombreamento Parcial (Ksomb) — deve ser
considerado um percentual de perda em funcdo do sombreamento
sazonal dos modulos ao longo de sua operacdo, ou seja, agentes
transitorios (passaros, folhas, etc.) ou corpos proximos ao local
(edificacdes, antenas, caixa d’'agua, etc.);
8.5.1.2 Perdas por acumulo de sujeira (Ksuj) — deve ser considerado
um percentual de perda em funcdo do acumulo de sujeira,
considerando as caracteristicas do local em que o SESFV sera
instalado (poluicdo atmosférica, indice de poeira, etc.).
8.5.2 Perdas nos Mddulos Fotovoltaicos: perdas de energia durante
conversao da radiagdo solar em energia elétrica
8.5.2.1Fator de Temperatura (ktemp) — deverdo ser consideradas
perdas em fungédo da operacdo em condi¢cfes diferentes aos do STC
(Standart Test Conditions) e/ou NOCT (Nominal Operating Cell
Temperature) dos moédulos fotovoltaicos. A CONTRATADA devera
considerar o0s coeficientes apresentado no datasheet dos
equipamentos para calcular este parametro. Devera ser apresentado
um fator de perda para cada més do ano, em funcdo de uma
temperatura média estabelecida para cada um;
8.5.2.2Mismatching (kmis) — mesmo tratando-se de modulos
“idénticos”, ainda assim ha diferencas entre as caracteristicas elétricas
dos mesmos. Assim, devera ser considerado um fator de perda em
funcdo da associacdo desses moédulos com caracteristicas elétricas
distintas em um mesmo sistema; e
8.5.2.3Tolerancia de Poténcia (ktol) — deve ser considerado um fator

de perda em funcéo da Tolerdncia de Poténcia negativa (Tolerance
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Power), apresentado no datasheet do modulo utilizado, caso este
possua valor de tolerancia inferior & zero.
8.5.3 Perdas Apds os Mdédulos Fotovoltaicos: perdas de energia elétrica, no
seu caminho desde os médulos fotovoltaicos até a carga:
8.5.3.1Perdas por Efeito Joule CA e CC (kjoul) — devera ser
considerado um percentual de perda por efeito joule nos cabeamentos
de corrente alternada e continua, desde os médulos até o ponto de
conexao com as cargas consumidoras do sistema; e
8.5.3.2Perdas na Conversdo (kconv) — devera ser considerado um
fator de perda em funcao do processo de conversdo de energia CC em
CA, ou se€ja, eficiéncia dos inversores.
8.6 Definidos os percentuais de perda para cada situacdo, a CONTRATADA
devera calcular o Fator de Desempenho (Fd,més) do sistema, para cada més do
ano, por meio da seguinte formula:
Fd,més = 1 — (ksomb x ksuj x ktemp,més x kmis x ktol x kjou x kconv)
8.7 Calculados os Fd,més , a CONTRATADA devera calcular o Fdg do sistema,
ou seja, o fator de desempenho relativo ao periodo de um ano:

Fdg = Fd,jan + Fdfev + ... + Fd,dez
12

8.8  Todos os parametros de perda deverdo se calculados conforme dados do

datasheet dos modulos fotovoltaicos utilizados. Nos casos de parametros arbitrados,
cabe a CONTRATADA defini-los com base em seu know-how adquirido em projetos
anteriores semelhantes.

8.9 Definido o valor do Fdg, a CONTRATADA deveré calcular o valor de Energia
Real para cada més que o sistema é capaz de gerar.

8.10 A usina deverd apresentar um indice de desempenho (Performance Ratio —
PR) maior ou igual a 75%, ou seja, a razdo entre a Energia Gerada (Eg) e a Energia
Ideal (Ei) deve ser maior ou igual a esse indice:

PR=Eg=0,75
Ei

8.11 Esta avaliagdo sera realizada ap6s a entrada em operacao do sistema, ao
longo do periodo de Operagdo Assistida.

OPERACAO ASSISTIDA

9.1 A CONTRATADA deveré realizar relatérios mensais de monitoramento por
um periodo de 03 (trés) meses, com base nos dados coletados pelo Sistema de

Gerenciamento e Monitoramento para verificacdo do desempenho da usina. O
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desempenho sera medido conforme as condi¢des climéticas registradas durante este
periodo.
9.2 O desempenho da usina devera ser maior ou igual a 75%, conforme definido
no item 8. Mesmo apés o encerramento do contrato, dentro da vigéncia legal do
prazo de garantia da obra, caso o desempenho da usina caia a um valor inferior ao
estimado, a CONTRATADA devera avaliar e corrigir qualquer possivel problema que
esteja comprometendo o desempenho da usina.
9.3 A CONTRATADA devera apresentar um laudo de todos os equipamentos do
sistema fotovoltaico depois da realizacdo da atividade preventiva no terceiro més.
Considera-se como atividade preventiva uma limpeza das placas fotovoltaicas. O
laudo devera ainda conter os resultados de, no minimo, 0s seguintes testes:
9.3.1 Inspecdo visual de todos os painéis e suas fixacoes;
9.3.2 Verificacdo das condi¢cdes das malhas de aterramento (continuidade e
inspecao visual);
9.3.3 Inspecdo visual nos inversores e String Boxes (integridade de todos os
componentes);
9.3.4 Tensao de circuito aberto de cada string;
9.3.5 Corrente de operacao de cada string.
9.4 Ao final do periodo de 3 (trés) meses, a CONTRATADA devera emitir um
relatério final completo contendo, além do laudo realizado para a atividade preventiva
e relatérios mensais, uma avaliagdo geral de desempenho do sistema. Este valor
acumulado deverd estar compativel com o indice de desempenho estabelecido no
item 7.8. ApoOs este periodo, em caso de ndo atendimento do indice em questéo,
seréo aplicadas san¢des conforme o contrato vigente.
TREINAMENTO
10.1 A CONTRATADA devera prover treinamento abrangendo todos os itens do
fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE capacitada e auto-suficiente para:
10.1.1 Operar o sistema fotovoltaico em todos 0s seus niveis de operacao;
10.1.2 Operar o sistema de gerenciamento com todos 0s seus recursos;
10.1.3 Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de controle
(automatismos), protocolos de comunicacdo ou qualquer rotina automatica
aplicavel ao sistema fornecido. Deverdo ser compostos de uma parte
expositiva, em salas de aula e treinamento pratico;
10.1.4 Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, funcdes e

rotinas de manuteng&o preventiva e corretiva.
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10.2 Os treinamentos deverdo abranger todas as unidades de “hardware” e
“software” fornecidos, bem como a utilizagdo de ferramentas de “hardware” ou
“software” e qualquer outro dispositivo ou recurso fornecido.

10.3 O treinamento devera ter a duracdo minima de 2 (dois) dias.

10.4  As despesas do treinamento, inclusive materiais didaticos, viagens e estadia
dos instrutores serdo de responsabilidade da CONTRATADA,

10.5 O treinamento devera ser realizado apos os testes e comissionamento do
sistema e nao poderd exceder 15 (quinze) dias corridos apds o0s testes e

comissionamento.
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ANEXO V

DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR PARA EMPRESAS COM
TRIBUTAGAO PELO REGIME DE INCIDENCIA NAO CUMULATIVA

A empresa tributada pelo regime de incidéncia ndo cumulativa devera apresentar
comprovacdo dos célculos referentes ao percentual que represente a média das
aliquotas de PIS e COFINS (observar item 5 deste anexo) efetivamente recolhidas nos
tltimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, independentemente da
guantidade de meses utilizados no célculo do percentual, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

1.1. planilhas demonstrativas de apuracdo dos percentuais médios de recolhimento do
PIS e da COFINS, conforme item 5 deste anexo, em que os dados de
“faturamento mensal’ e “crédito apurado/descontado” devem ser extraidos do
documento Registros Fiscais — Consolidacdo das Operacbes por Cdédigo da
Situacdo Tributaria, e do recibo de entrega de Escrituracdo Fiscal Digital —
Contribuices;

1.2. copia do Registros Fiscais — Consolidacdo das Operacdes por Codigo da Situacdo
Tributéria referente aos Ultimos 12 meses anteriores a apresentacdo da proposta.
Este documento apresenta o faturamento mensal,

1.3. coOpia do recibo de entrega de Escrituracao Fiscal Digital — Contribui¢des referente
aos Ultimos 12 meses anteriores a apresentacao da proposta. Este documento
apresenta o crédito apurado/descontado de PIS e COFINS; e

1.4. recibo de entrega da declaracdo de informacdes econémico-fiscais da pessoa
juridica, ou outro documento expedido pela Secretaria da Receita Federal, para
fins de comprovacéo do regime de tributacéo.

Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidéncia ndo cumulativa em

apenas alguns meses do periodo, deverd apresentar o calculo do percentual médio de

PIS e COFINS considerando apenas os meses em gue houve efetivo recolhimento.

Para empresa tributada pelo regime de incidéncia ndo cumulativa, que ndo tenha

recolhido tributos por esse regime no periodo anterior a data da proposta, devera

apresentar percentual médio de PIS e COFINS realizada com base em faturamento e

crédito tributario estimados, devendo, ainda sim, apresentar copia do recibo de entrega

de Escrituracdo Fiscal Digital — Contribuicdes, e do documento Registros Fiscais —

Consolidacdo das Operacbes por Codigo da Situacdo Tributaria referente aos ultimos

12 meses anteriores a apresentacao da proposta.

Para as empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo cumulativa de PIS e de

COFINS nao ser& admitida, em nenhuma hipétese, a cotacdo do percentual integral das
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aliquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em
custos, despesas e encargos da pessoa juridica pagos em etapas anteriores, fazendo
com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relacdo ao faturamento, seja
inferior a aliquota dessas contribuicdes.

O célculo dos percentuais médios de recolhimento de PIS e COFINS, efetivamente
recolhidas nos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, devera
ser demonstrado nos termos das planilhas exemplificativas abaixo. Os dados de
“faturamento mensal” e “crédito apurado/descontado” devem ser extraidos do
documento Registros Fiscais — Consolidacdo das Operacdes por Codigo da Situacao

Tributaria, e do recibo de entrega de Escrituracéo Fiscal Digital — Contribuicfes.

Exemplo de Apuracéo do Percentual Médio de Recolhim ento de PIS
FATURAMENTO CONTRIBUICAO CREDITO CONTRIBUICAO PERCENTUAL

MENSAL APURADA DESCONTADO DEVIDA EFETIVO

A B =AXx1,65% C D=B-C E=D/A
MES 1 1.200.000,00 19.800,00 2.750,00 17.050,00 1,42%
MES 2 1.300.000,00 21.450,00 2.800,00 18.650,00 1,43%
MES 3 1.350.000,00 22.275,00 2.700,00 19.575,00 1,45%
MES 4 1.180.000,00 19.470,00 2.850,00 16.620,00 1,41%
MES 5 1.450.000,00 23.925,00 4.000,00 19.925,00 1,37%
MES 6 1.400.000,00 23.100,00 3.300,00 19.800,00 1,41%
MES 7 1.250.000,00 20.625,00 3.700,00 16.925,00 1,35%
MES 8 1.330.000,00 21.945,00 3.560,00 18.385,00 1,38%
MES 9 1.340.000,00 22.110,00 3.230,00 18.880,00 1,41%
MES 10 1.270.000,00 20.955,00 2.650,00 18.305,00 1,44%
MES 11 1.380.000,00 22.770,00 2.850,00 19.920,00 1,44%
MES 12 1.270.000,00 20.955,00 2.770,00 18.185,00 1,43%

PERCENTUAL MEDIO DO PERIODO 1,41%

Exemplo de Apuracgado do Percentual Médio de Recolhim ento de COFINS
FATURAMENTO CONTRIBUICAO CREDITO CONTRIBUICAO PERCENTUAL

MENSAL APURADA DESCONTADO DEVIDA EFETIVO

A B =AX7,60% (@ D=B-C E=D/A
MES 1 1.200.000,00 91.200,00 12.600,00 78.600,00 6,55%
MES 2 1.300.000,00 98.800,00 13.500,00 85.300,00 6,56%
MES 3 1.350.000,00 102.600,00 14.700,00 87.900,00 6,51%
MES 4 1.180.000,00 89.680,00 12.700,00 76.980,00 6,52%
MES 5 1.450.000,00 110.200,00 15.200,00 95.000,00 6,55%
MES 6 1.400.000,00 106.400,00 17.200,00 89.200,00 6,37%
MES 7 1.250.000,00 95.000,00 15.000,00 80.000,00 6,40%
MES 8 1.330.000,00 101.080,00 15.500,00 85.580,00 6,43%
MES 9 1.340.000,00 101.840,00 13.500,00 88.340,00 6,59%
MES 10 1.270.000,00 96.520,00 12.800,00 83.720,00 6,59%
MES 11 1.380.000,00 104.880,00 14.000,00 90.880,00 6,59%
MES 12 1.270.000,00 96.520,00 15.000,00 81.520,00 6,42%
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Os percentuais cotados para PIS e COFINS sé&o de inteira responsabilidade da licitante
e ndo sera admitida repactuagdo ou reequilibrio em funcéo de cotagdo de percentuais
equivocados.

O modelo da declaracdo pode ser obtido pelo seguinte link:
http://www3.tst.jus.br/Srlca/certames/2015/ModeloPISCOFINS.zip
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ANEXO VI

NOTA TECNICA STF N.° 4/2013
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Supremo Tribunal Federal

Secretaria de Controle Interno

Coordenadoria de Acompanhamento da Gestéo
Secéo de Analise de LicitacGes e Contratos

NOTA TECNICA N°¢ 4/2013

Brasilia, 19 de outubro de 2013.

Assunto: atualizacdo dos limites para Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI
diferenciados para materiais, servigos e equipamentos nas contratagdes
de obras e servi¢cos de engenharia.

Senhora Secretaria de Controle Interno,

7

O objetivo desta Nota Técnica é apresentar & Administracdo do
Supremo Tribunal Federal parametros maximos aceitaveis para as BonificacOes e
Despesas Indiretas (BDI) quando da elaboragédo de planilhas estimativas de
custos de obras e servicos de engenharia.

1. INTRODUCAO

1.1. Esta Secretaria de Controle Interno por meio da Nota Técnica
1/2007 definiu limites de BDI para as contratacbes de servicos em que ha
alocacao de postos de trabalho. Porém, esta SCI ndo havia se manifestado sobre
a composicado nem sobre o percentual de BDI aceitiveis nas licita¢cdes de obras e
servi¢cos de engenharia.

1.2. Entre as diversas fontes de auxilio a elaboracdo da presente
informacéo, destacamos o Relatério do Grupo de Trabalho formulado pela
SECOB - Secretaria de Fiscalizagcdo de Obras e Patrimdénio da Unido do Tribunal
de Contas da Unido, que resultou no Acérdao 325/2007 — Plenario do Tribunal de
Contas da Unido.

1.3. O referido estudo teve como principal objetivo propor
critérios/parametros de aceitabilidade para o LDI - Lucro e Despesas Indiretas,
também denominado BDI. Apesar de tal estudo ter visado as obras de
implantacdo de linhas de transmissdo de energia elétrica e de subestacoes,
consta do referido acérddo que: “o trabalho pode fornecer uma referéncia
genérica, pois sua especificidade limita-se aos valores observados para o setor,
sendo os conceitos e a composicdo do LDI propostos aplicaveis a outros
tipos de obras” (grifo nosso).

1.4. Recentemente, o Tribunal de Contas exarou o Acérdao 2622/2013 —
Plenario que cuidou sobre a composicdo do BDI para alguns tipos de obra e
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apresentou faixas e valores médios aceitaveis para administracdo central, riscos,
seguros, garantias, despesas financeiras e remuneragao do construtor.

1.5. Nesse acordao, ficou assente que os percentuais ali expostos néo

séo estaticos e ndo devem ser utilizados para composi¢cdo de BDI maximo, pela

simples aplicacao de férmula:
382. Conclui-se, dessa forma, que as faixas referenciais sdo importantes
balizadores dos valores do BDI e de seus componentes, mas ndo estao,
por esse motivo, vinculadas entre si por meio da aplicacédo da formula do
Acorddo 2.369/2011-Plenéario, adotada no presente estudo como
referencial tedrico para o calculo do BDI de obras publicas, conforme
abordado no topico 2.6 deste relatorio, e para o tratamento estatistico
dos dados coletados. Portanto, cada orcamentista deve analisar a

maneira mais conveniente de utiliza-las, buscando motivar sempre sua
decisédo de escolha.

1.6. O Ministro Relator divergiu desse posicionamento, para admitir que
as faixas apresentadas podem ser utilizadas como parametro de avaliacdo pelo
proprio TCU:

Relator

140. No tocante a essas faixas referenciais, tenho apenas um ajuste a
fazer a proposta da unidade técnica, considero que também as tabelas
gue tratam de patamares para 0s percentuais dos itens que compdem o
BDI devem servir de orientagdo para as unidades técnicas deste
Tribunal.

1.7. Por essa razdo, consideramos 0s percentuais evidenciados pelo
TCU apenas a titulo de referéncia. Por conseguinte, apresentamos estudo
adequado a realidade das contratacfes de obras e de servicos de engenharia
efetuadas pelo STF, estabelecendo percentuais de BDI distintos para servigos,
materiais e para equipamentos.

2. CONCEITO E FORMA DE APLICACAO DO PERCENTUAL DE BDI

2.1. A elaboracdo de orcamentos de obras e servicos de engenharia
envolve dois componentes que formam o preco final da obra: custos diretos e o
BDI — Beneficios ou Bonificacdes e Despesas Indiretas, havendo intima relacdo
entre esses dois componentes, pois o percentual de BDI incide sobre o valor dos
custos diretos.

2.2. O Acordao 325/2007 — Plenario define custos diretos da seguinte
forma:

De forma mais objetiva, consideram-se custos diretos, aqueles que
podem ser associados aos aspectos fisicos da obra, detalhados no
projeto de engenharia, bem como ao seu modo de execucgédo,
determinados pela organizagdo operacional e pela infra-estrutura
necessaria. Assim, custos diretos sdo aqueles relacionados aos
materiais e equipamentos que comporao a obra, além dos custos
operacionais e de infra-estrutura necessarios para sua transformacao no
produto final, tais como mao-de-obra (salarios, encargos sociais,
alimentacéo, alojamento e transporte), logistica (canteiro, transporte e
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distribuicdo de materiais e equipamentos) e outros dispéndios derivados,
que devem ser discriminados e quantificados em planilhas.

2.3. Em outras palavras, André Luiz Mendes e Patricia Reis Leitdo
Bastos, em artigo da Revista do Tribunal de Contas da Uni&o*, definem:

Custos diretos sdo aqueles que ocorrem especificamente por causa da
execucdo do servigo objeto do orgamento em analise [...]

2.4. E sabido que os editais de licitacdo, para contratacfes de obras e
servicos de engenharia no STF, disponibilizam planilha orcamentaria com
indicacdo da estimativa dos quantitativos e dos precos dos servi¢os, da mao-de-
obra, dos materiais e dos equipamentos necessarios para a execucao do objeto a
ser contratado. O valor referente ao BDI resulta da aplicacdo de um percentual
sobre o custo total da obra constante da referida planilha orgamentéria.

2.5. Entre as vérias definicdes de BDI registrados no Acordao 325/2007,
destacamos a de André Luiz Mendes e Patricia Reis Leitdo Bastos:

BDI é uma taxa correspondente as despesas indiretas e ao lucro que,
aplicada ao custo direto de um empreendimento (materiais, méo-de-
obra, equipamentos), eleva-o ao seu valor final®.

2.6. De forma minuciosa, BDI corresponde as despesas indiretas e aos
beneficios; despesas indiretas sdo aquelas realizadas pela empresa contratada
em funcdo do servico que esta prestando, porém, ndo esta diretamente
relacionada a obra; beneficio, por seu turno, é o lucro da empresa.

2.7. Destacamos ainda que em diversas deliberacdes, o TCU? orienta a
desoneracao do BDI, evitando que a Administracao inclua, no seu calculo, custos
associados diretamente a execucdo da obra, tais como despesas com
Administracdo Local, Instalacdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizacdo e
Desmobilizagdo. Agindo dessa forma, evita-se a incidéncia indevida ou em
duplicidade de tais itens sobre os demais custos diretos calculados para a obra.

3. COMPONENTES DO BDI E SEUS PERCENTUAIS ACEITAVEIS

3.1. Cientes de que na pratica ha dificuldades quanto a composicao do
BDI, esta Secdo de Analise de Licitacbes e Contratos desenvolveu o presente
estudo sobre os componentes e percentuais aceitdveis para cada item que
compde o BDI.

3.2. Despesas Administrativas (DA): percentual maximo a ser admitido
deve ser de 5%, conforme ja utilizado pelo STF nas contratacdes de servico com
alocacao de postos de trabalho - Nota Técnica 1/2007 da SCI.

! MENDES, André Luiz e BASTOS, Patricia Reis Leitdo. Um aspecto polémico dos orcamentos de obras
publicas: Beneficios e Despesas Indiretas (BDI). Revista do Tribunal de Contas da Unido. Brasilia, v. 32,
n.88, abr/jun 2001.

2 MENDES, André Luiz e BASTOS, Patricia Reis Leitdo. Um aspecto polémico dos orcamentos de obras
publicas: Beneficios e Despesas Indiretas (BDI). Revista do Tribunal de Contas da Unido. Brasilia, v. 32,
n.88, abr/jun 2001.

® Decisao 1332/2002, Acérdaos 325/2007 e 1685/2008, 2622/2013 — Plenario/TCU.
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3.3. Despesas Financeiras (DF): “sdo gastos relacionados a perda
monetaria decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data
da receita correspondente™. De acordo com o Acérddo 325/2007, a taxa SELIC
pode servir de parametro para remuneracdo deste encargo, por iSso, para o
calculo do percentual relativo as Despesas Financeiras, adota-se o percentual
médio de 0,61% relativo a taxa SELIC®, conforme demonstrado a seguir:

TAXA SELIC

Outubro 2012 0,61%
Novembro 2012 0,55%
Dezembro 2012 0,55%
Janeiro 2013 0,60%
Fevereiro 2013 0,49%
Marco 2013 0,55%
Abril 2013 0,61%
Maio 2013 0,60%
Junho 2013 0,61%
Julho 2013 0,72%
Agosto 2013 0,71%
Setembro 2013 0,71%
Total 7,31%
Média 0,61%

Fonte: sitio da Receita Federal

3.4. De acordo com a fundamentacdo do Acorddo 325/2007 do TCU
infere-se que tais despesas ndo devem incidir sobre equipamentos,
especialmente porgue quando tais itens sdo adquiridos em conjunto com a obra
ou com 0s servicos de engenharia a concorréncia € menor, fato que influencia
seu preco. Por outro lado, ndo hda justificativa para incidéncia de despesas
financeiras sobre servigos, pois se constituem quase que integralmente de mao-
de-obra que é paga més a més.

3.5. Assim, no presente estudo admitir-se-a a incidéncia de despesas
financeiras apenas sobre o valor dos materiais.

3.6. Para o Lucro Bruto (LB), o percentual maximo a ser admitido deve
ser de 10%, por analogia ao percentual proposto na Nota Técnica 1/2007 desta
SCI.

3.7. As pessoas juridicas prestadoras de servi¢cos se sujeitam, em regra,
ao pagamento dos seguintes tributos:

. Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS;
. Contribuicédo para os Programas de Integracao Social - PIS;

* Revista do TCU, Brasilia, v. 32, n.88, abr/jun 2001
e) percentual da taxa SECLI atualizado em 21/10/2013 pela Secretaria de Controle Interno.
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. Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS.

. Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB

3.8. Quanto ao Imposto sobre Servicos de qualquer natureza — ISS, sera
utilizada a aliquota de 2,00% sobre o faturamento, conforme alinea “g” do inciso |
do art. 38 do Decreto 25.508/2005 — GDF®.

3.9. As aliquotas do PIS e da COFINS, para as pessoas juridicas
Sujeitas ao regime de incidéncia cumulativa, sdao 0,65% e 3,00%,
respectivamente.

3.10. Além disso, o art. 7° da Lei 12.546/2011, atualizada pela Lei
12.844/2013, desonerou, até 31/12/2014, a folha de pagamento das empresas do
setor de construgao civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE
2.0.

3.11. Assim, as obras que forem matriculadas no Cadastro Especifico do
INSS - CEI ap6s o primeiro dia do quarto més subsequente ao da publicacdo da
Lei 12.844/2013, de 19/7/2013, ndo se sujeitam a contribuicdo do INSS de 20%
sobre a folha de pagamento. Nesse periodo, ficardo sujeitas a aliquota de 2%
sobre o valor da receita bruta.

3.12. Ademais, por meio do Acorddo 2293/2013 — Plenario, o TCU
recomendou que, nesse periodo, a Administracdo deve utilizar os precos do
SINAPI ja desonerados e que deve incluir a aliquota de 2% no calculo do BDI.

3.13. Em sendo assim, para as empresas Sujeitas ao regime de
incidéncia cumulativa, o percentual relativo a tributos a ser adotado deve ser de
7,65%, conforme tabela abaixo:

Regime de Incidéncia Cumulativa de PIS e de COFINS

Tributo Aliguota

ISS 2,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 2,00%

TOTAL 7,65%

® Art. 38. As aliquotas do imposto s&o as seguintes:

| - 2% (dois por cento) para os servigos listados:

g) nos subitens 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.17 e 7.19 da lista do Anexo I:

7.02 — Execucéo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgéo civil, hidraulica ou elétrica e de
outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de pocos, escavacdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem,
pavimentagdo, concretagem e a instalacdo e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 — Elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros,

relacionados com obras e servigos de engenharia; elaboracéo de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.

7.04 — Demolicéo.

7.05 — Reparagéo, conservagdo e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos servigos, fora do local da prestagéo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
7.19 — Acompanhamento e fiscaliza¢éo da execugéo de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
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3.14. J& para as pessoas juridicas sujeitas ao regime de incidéncia néo-
cumulativa, o percentual de tributos deve ser de 13,25%, referente a aliquotas
de 2% para 0 ISS, 1,65% para o PIS, 7,60% para a COFINS e 2% para a CPRB.

Regime de Incidéncia Ndo-Cumulativa de PIS e de COFINS

Tributo Aliguota

ISS 2,00%
COFINS 7,60%
PIS 1,65%
CPRB 2,00%
3.15. Salientamos que a Nota Técnica n°® 1/2007 ressalta que, no regime

de incidéncia cumulativa de PIS e de COFINS, ndo ha deducéo de custos sobre a
base de célculo do tributo, ou seja, as aliquotas sdo aplicadas sobre o total do
faturamento da empresa. Assim, as aliquotas devem compor o BDI pelo seu valor
integral.

3.16. Ja no regime de incidéncia nao-cumulativa, as empresas obtém
créditos tributarios que sdo apurados com base em alguns custos, despesas e
encargos que podem ser deduzidos da base de calculo do tributo, como por
exemplo: energia elétrica, aluguéis e aquisi¢cdes de ativos.

3.17. Por essa razdo, embora se tenha utilizado, na definicdo do
percentual maximo de BDI para o regime de incidéncia ndo-cumulativa, os
percentuais maximos de 7,60% para a COFINS e de 1,65% para o PIS, a
Secretaria de Controle Interno entende que a empresa ndo deve cotar esses
percentuais maximos, mas aqueles que representem a média das aliquotas
efetivamente recolhidas nos ultimos doze meses.

3.18. Assim, os editais de licitacdo devem exigir que as empresas sujeitas
ao regime de tributacdo de incidéncia n&o-cumulativa apresentem o
Demonstrativo de Apuracdo de Contribuicdes Sociais — DACON utilizado para
elaborar a declaracdo de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados
correspondem a média dos recolhimentos dos ultimos doze meses.

3.19. Diante do exposto, conclui-se que 0 percentual aceitavel relativo a
tributos para as pessoas juridicas sujeitas a incidéncia cumulativa deve ser de
7,65%. J& para as pessoas juridicas que envolvam atividades cujo regime de
incidéncia do PIS e da COFINS seja ndo-cumulativo, o percentual maximo
aceitavel é de 13,25%.
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4. FORMULA DO BDI

4.1. Para o célculo do valor do BDI, utiliza-se a seguinte formula:

(1+ DA)X(1+DF)x(1+LB)
BDI = l/_ j -1 , onde:
L (1-T) B

A - Despesa Administrativa = 0,05

DF - Despesa Financeira = 0,0061
LB — Lucro Bruto= 0,1
T — Tributos = 0,0765 ou 0,1325

5. BDI DIFERENCIADO PARA SERVICOS

5.1. Para empresas sujeitas ao Regime de Incidéncia Cumulativa de
PIS e de COFINS, o célculo do BDI inclui despesas administrativas, lucro bruto e
tributos, nos termos seguintes:

r’ (1+ 0,05)x(1+0,1) j
P (1-0,0765) B
BDI=  25,06%
5.2. Para Empresas com Regime de Incidéncia Nao-Cumulativa de
PIS e de COFINS:
. r (1+ 0,05)x(1+0,1) j
BDI = L (1-0,1325) J -1
BDI= 33,14%
5.3. Assim, o percentual maximo de BDI a ser aplicado sobre os

servicos é de 25,06% para as empresas tributadas pelo regime de incidéncia
cumulativa e de 33,14% para as empresas tributadas pelo regime de incidéncia
nao-cumulativa.
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6. BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS

6.1. A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido’ tem se firmado no
sentido de que sempre que possivel deve-se proceder a aquisicdo de
equipamentos e materiais em separado da obra. No entanto, nos casos em que
0S materiais corresponderem a um percentual significativo no preco global da
obra e houver justificativa técnica que comprove que a aquisicdo nao possa
ocorrer de forma parcelada, o percentual de BDI deve ser menor do que o
aplicado sobre o valor da prestagéo de servicos, in verbis:

9.2.5.4. o gestor deve promover estudos técnicos demonstrando a
viabilidade técnica e econbémica de se realizar uma licitagdo
independente para a aquisicdo de equipamentos/materiais que
correspondam a um percentual expressivo das obras, com o objetivo
de proceder o parcelamento do objeto previsto no art. 23, § 1°, da Lei
n°® 8.666/1993; caso seja comprovada a sua inviabilidade, que aplique
um LDI reduzido em relagdo ao percentual adotado para o
empreendimento, pois ndo é adequada a utilizacdo do mesmo LDI de
obras civis para a compra daqueles bens;
(Acordao 440/2008 — Plenéario)

6.2. A recomendacdo constante do Acérddo se justifica em funcao de
ndo ser razoavel a incidéncia de lucro sobre a compra de materiais, tendo em
vista que essa ndo é a atividade-fim da empresa a ser contratada, devendo a
obtencao de lucro ficar adstrita a prestacéo dos servicos.

6.3. Outro ponto que justifica o percentual diferenciado de BDI para
materiais € que estes ndo estdo sujeitos ao Imposto sobre Servigos — ISS.

6.4. Dessa forma, verificamos a necessidade de o STF adotar, nas
licitacOes para contratacao de obras e servigos de engenharia, percentual de BDI
diferenciado para fornecimento de materiais, a partir das seguintes premissas:

6.4.1. Despesa Administrativa (DA): percentual maximo a ser
admitido deve ser de 5%;

6.4.2. Despesa Financeira (DF): adota-se o percentual de 0,61%
relativo a taxa SELIC média mensal do periodo relativo a outubro de
2012 a setembro de 2013;

6.4.3. Tributos (T): apenas os percentuais referentes ao PIS e a
COFINS e a CPRB, uma vez que o ISS é imposto incidente apenas
sobre servicos; adota-se, portanto, as aliquotas de: 5,65%
(incidéncia cumulativa) e 11,25% (incidéncia ndo-cumulativa).

6.5. Alertamos que, assim como nos casos das contratacdes de
servigos, 0s percentuais cotados para o PIS e para a COFINS no caso de
empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidéncia ndo-cumulativa
deverdo ser apresentados na licitacdo de acordo com o percentual de
aproveitamento de crédito dos ultimos doze meses. Para fins de comprovacéo do
percentual cotado a ser feito pela Comissédo Permanente de Licitacéo, o edital de
licitacAo deve necessariamente exigir que a licitante tributada pelo regime de

” Acordos 397/2008, 1020/2007, 1600/2003 — todos do Plenério
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incidéncia ndo-cumulativa apresente o Demonstrativo de Apuracdo de
Contribui¢cdes Sociais — DACON.

6.6. Dessa forma, os percentuais maximos a serem admitidos na
licitacdo a titulo de BDI sobre materiais séo:

Empresa sujeita ao — (1+ 0,05)x(1+0,0061) )
Regime de Incidéncia BDI = -1 BDI = 11,96%
Cumulativa _ (1-0,0565) _
Empresa sujeita ao — (1+ 0,05)x(1+0,0061) )
Regime de Incidéncia BDI = -1 BDI = 19,03%
Né&o-Cumulativa (1-0,1125)

— —

7. BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS

7.1. O artigo 2° da Instrucdo Normativa 63/2008 e os artigos 156 €157
do Regulamento da Secretaria do Tribunal dispdem, respectivamente que:
Art. 2° ApGs o ingresso de bem mavel no Tribunal, a incorporagdo ao
acervo patrimonial e a classificacdo de acordo com o Plano de Contas
da Unido sao realizadas pela Se¢éo de Controle do Patrimdnio.

Art. 156. O ingresso de bens moéveis patrimoniais no Tribunal far-se-a
mediante compra, cessdo, doacdo, permuta, fabricagdo interna ou
outras formas.

Art. 157. Os bens patrimoniais somente poderdo ser destinados as
unidades do Tribunal com o respectivo Termo de Responsabilidade.

7.2. Muito embora tais normativos nédo indiquem quais bens devem ou
ndo ser patrimoniados, a orientacdo desta SCI € no sentido de que a
incorporacdo é dispensavel apenas nos casos em que for necessario promover
outra obra para retirar/trocar o bem do local inicialmente instalado, ou seja, 0
equipamento adquirido acaba por fazer parte da prépria obra e esse conjunto
(obra + equipamento) toma caracteristicas de novas instalacbes e nédo de
equipamentos individualizados.

7.3. Nota-se dos normativos citados que todo bem modvel deve ser
incorporado ao acervo patrimonial antes de ser destinado as unidades do
Tribunal. Apds o pagamento, a nota fiscal de aquisicdo do bem é encaminhada a
Secdo de Controle do Patrimbnio para adocdo dos procedimentos relativos a
incorporacao do bem.

7.4. No entanto, ha uma dificuldade quando um bem mével, que deve
ser incorporado ao patriménio, € adquirido em conjunto com a obra ou com os
servicos de engenharia, pois a empresa contratada emite uma nota fiscal
genérica de servicos, ndo havendo discriminacdo dos equipamentos. Por essa,
razdo, em regra, esses bens adquiridos em conjunto acabam sendo
encaminhados para a unidade responsavel pela obra sem que o0 respectivo
registro patrimonial. A auséncia de incorporacdo do bem ao acervo faz com que
tais bens fiqguem sem controle.
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7.5. Assim, 0 mais razoavel € que a aquisicdo dos bens sujeitos a
incorporacdo, tal como é o caso dos equipamentos, ocorra em separado da obra
ou dos servicos de engenharia, assegurando o tramite padrao relativo a inclusado
do bem no Sistema de Patrimonio do STF.

7.6. Outro argumento que fortalece a necessidade de efetuar a
aquisicdo de equipamentos em separado é a necessidade de parcelamento do
objeto, sempre que tecnicamente possivel, conforme preceitua o art. 23, §1° da
Lei 8.666/93 e jurisprudéncia pacifica do TCU:

50. Quanto a aquisicdo de equipamentos e materiais cujo valor
corresponda a percentual significativo do preco global da obra, o
entendimento ha muito sedimentado no TCU (Acoérddos 159/2003-P,
1.601/2004-P e 446/2005-P) e agora ratificado pelo Ac. TCU
325/2007-P (item 9.1.4), é no sentido de que, sempre que possivel, o
gestor deve realizar licitacdo autbnoma para aquisicdo desses
equipamento/materiais, atendendo ao disposto no art. 23, § 1° da Lei
8.666/93, procedendo ao parcelamento do objeto. Assim, sempre que
existir parcela especifica de obra cuja aquisicdo em separado se
apresente como técnica e econdmica viavel, trazendo vantagens para
a administragdo, deve-se optar pelo parcelamento.

51. No caso oposto ao parcelamento, ou seja, quando néo se verifica
essa viabilidade técnico-econfmica, a aquisicdo dos equipamentos e
materiais podera ser realizada juntamente com a execucao da obra.
Neste caso, o administrador publico no seu orcamento deve adotar
para compra dos equipamentos/materiais uma taxa de LDI
diferenciada em relacdo aos adotados para o0s servicos de engenharia
e deve exigir dos licitantes a composicdo das suas taxas para
comparacao com o que foi orcado (Acordao 2.875/2008).

7.7. Assim, a regra é que os equipamentos de valor expressivo sejam
adquiridos de forma separada, sendo a aquisi¢cdo juntamente com a obra ou com
0os demais servicos de engenharia uma excecdo que deve ser tecnicamente
justificada.

7.8. Uma das vantagens que se pode apontar € que ao se realizar uma
licitacdo autbnoma para aquisicdo de equipamentos, poderd haver uma
ampliacdo da competitividade e a Administracdo terd a possibilidade de obter
precos mais vantajosos.

7.9. Contudo, caso a Administracdo comprove a inviabilidade de
aquisicdo do equipamento em licitacdo diversa, € necessario adotar dois
procedimentos diferenciados.

7.10. O primeiro se refere a aplicacdo, sobre o valor dos equipamentos,
de percentual de BDI reduzido em relacdo aqueles adotados para servicos e para
materiais. Esse terceiro percentual se justifica em razdo de ndo ser possivel
incidir taxa de administracao sobre os equipamentos.

7.11. Desta feita, os percentuais de BDI incidentes sobre o valor dos
equipamentos sdo:
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Empresa sujeita ao Regime de BDI = |/- . j 1 BDI = 5.98%
Incidéncia Cumulativa - L (1-0,0565) _J - wER
Empresa sujeita ao Regime de BDI = |/_ ! \| 1 BDI= 12.68%
Incidéncia Nao-Cumulativa - L (1-0,1125) J - oo

7.12. Um segundo ponto deve ser considerado quando houver aquisi¢ao
conjunta dos equipamentos com a obra ou com 0s servigos de engenharia: antes
da elaboracéo do edital, os autos devem ser encaminhados a Secao de Controle
de Patriménio para andlise do projeto e prestacdo de informacdes acerca de
quais equipamentos sao suscetiveis de incorporacéo patrimonial.

7.13. Além disso, torna-se necessario alterar a clausula de pagamento
para exigir que a empresa ao emitir nota fiscal proceda a especificacdo detalhada
do equipamento para viabilizar o registro patrimonial extra-orcamentario pelas
Secodes de Controle Patrimonial e de Contabilidade.

8. CONCLUSAO

8.1. Diante do exposto, a conclusdo da nota técnica em epigrafe € no
sentido de que:

8.1.1. sempre que possivel 0os equipamentos e os materiais de
valor expressivo devem ser adquiridos em separado da
obra ou do servico de engenharia. Quando restar
tecnicamente comprovado nao ser possivel a aquisicdo em
separado, a Administracado deve adotar percentuais de BDI
distintos;

8.1.2. em virtude da Lei 12.546/2011 e do Acordao 2293/2013 —
Plenario, até 31/12/2014, para contratacdo de obras e
servicos de engenharia, 0s percentuais maximos para o
item Bonificagdes e Despesas Indiretas a serem inseridos
nas planilhas de custos devem ser os seguintes:

Empresas tributadas pelo regime de incidéncia cumulativa de PIS e de COFINS

Servicos: 25,06%

BDI Materiais: 11,96%
Equipamentos: 5,98%
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Empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e de COFINS

Servigos: 33,14%
BDI Materiais: 19,03%
Equipamentos: 12,68%

8.1.3. as planilhas de precos referentes a servigos de obras e de
engenharia deverdo ser elaboradas com base em tabelas
oficiais que ja estejam desoneradas da contribuicao
previdenciaria prevista no art. 22, inciso | e Ill da Lei
8.212/1991;

8.1.4. os editais de licitacdo para contratacdo de obras e servigos
de engenharia devem exigir que 0s percentuais cotados
para o PIS e para a COFINS por empresas eventualmente
tributadas pelo regime da incidéncia ndo-cumulativa sejam
apresentados na licitacdo de acordo com o percentual de
aproveitamento de crédito dos Ultimos doze meses,
comprovados por meio da apresentacdo do DACON;

8.1.5. os editais deverdo apresentar os itens que compdem o BDI
(tabelas e formula);

8.1.6. € necesséario encaminhar os autos a Se¢édo de Controle de
Patriménio previamente a elaboracdo do edital para que
seja feita a andlise do projeto e para que seja informado
guais equipamentos sao suscetiveis de incorporacao
patrimonial;

8.1.7. os editais de obras e de servicos de engenharia devem
contemplar clausula de pagamento que exija da empresa
contratada a emissdo de nota fiscal com a especificacao
detalhada do equipamento, nos casos em que houver
manifestacdo favoravel a necessidade de registro
patrimonial extra-orcamentario a ser realizado pelas
Secdes de Controle Patrimonial e de Contabilidade;

8.1.8. para preservar a garantia dos equipamentos adquiridos em
conjunto, os editais devem prever que a contratada devera
subcontratar a instalagédo no caso de nédo ser credenciada
pelo fabricante para tanto;

8.1.9. a Administracdo deve se atentar para o fato de que até
31/12/2014, os servigcos especificados no art. 7°, incisos |
ao IV e art. 8° da Lei 12.546/2011 estdo sujeitos a retengéao
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de 3,5%, nos termos do art. 7°, 86° e art. 8°, 8 5° da mesma
lei.

Brasilia, 21 de outubro de 2013.

Alessandra da C. Espirito Santo Heloisa de Almeida Nunes
Chefe da SALIC Coordenadora - CAGE

Edna Prandini
Secretéaria de Controle Interno

D:\Users\c046135\Desktop\NOTA_TECNICA_4__Revisao_dos_percentuais_de_BDI_aceitaveis_para_obras_e_servicos_de_engenharia.doc Péagina 13 de 13



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéo n.° 035/2019 — Pag. 89
Versédo: 29/04/2019 10:36

ANEXO VII
RESOLUCAO N° 7, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005

Art. 1°E vedada a pratica de nepotismo no ambito d e todos os 6rgédos do Poder Judiciario, sendo
nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2°Constituem praticas de nepotismo, dentre ou tras:

| - 0 exercicio de cargo de provimento em comisséo ou de funcao gratificada, no ambito da jurisdicédo
de cada Tribunal ou Juizo, por cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados;

Il - o exercicio, em Tribunais ou Juizos diversos, de cargos de provimento em comissdo, ou de
funcBes gratificadas, por cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em
cargos de dire¢do ou de assessoramento, em circunstancias que caracterizem ajuste para burlar a
regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeac8es ou designacdes;

Il - o exercicio de cargo de provimento em comisséo ou de funcao gratificada, no ambito da jurisdicédo
de cada Tribunal ou Juizo, por cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direcdo ou de
assessoramento;

IV - a contratacdo por tempo determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional
interesse publico, de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, bem como de qualquer
servidor investido em cargo de direcdo ou de assessoramento;

V - a contratacdo, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, de pessoa
juridica da qual sejam socios cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direcdo e de assessoramento; (Redacdo dada pela Resolugcao n® 229, de
22.06.16)

VI - a contratacdo, independentemente da modalidade de licitacdo, de pessoa juridica que tenha em
seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcéo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitagdo. (Incluido pela Resolugéo n° 229, de 22.06.16)

§ 1° Ficam excepcionadas, nas hipéteses dos incisos I, Il e lll deste artigo, as nomeacdes ou
designacdes de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciarias,
admitidos por concurso publico, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de
origem, a qualificacao profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissao a ser
exercido, e que o outro servidor também seja titular de cargo de provimento efetivo das carreiras
judiciarias, vedada, em qualquer caso a nomeacdo ou designacdo para servir subordinado ao
magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. (Redacdo dada pela Resolugédo n° 181, de
17.10.13)

§ 2° A vedacao constante do inciso IV deste artigo ndo se aplica quando a contratacdo por tempo
determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse publico houver sido
precedida de regular processo seletivo, em cumprimento de preceito legal.

8§ 3° A vedacao constante do inciso VI deste artigo se estende as contrata¢cdes cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungfes, assim como as licitagcdes iniciadas até 6
(seis) meses apos a desincompatibilizacdo. (Incluido pela Resolucdo n° 229, de 22.06.16)

§ 4° A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido pelas
hipteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminac&o do processo licitatério. (Incluido pela Resolucao n° 229, de
22.06.16)
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Art. 3° E vedada a manutenc&o, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacéo de servicos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcéao
e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo
tal condicao constar expressamente dos editais de licitacdo. (Redacdo dada pela Resolucdo n°9, de
06.12.05)

Art. 4°O nomeado ou designado, antes da posse, dec larara por escrito ndo ter relacao familiar ou de
parentesco que importe pratica vedada na forma do artigo 2°

Art. 5°Os Presidentes dos Tribunais, dentro do pra zo de noventa dias, contado da publicacdo deste
ato, promoverdo a exoneragdo dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissdo e de
fungBes gratificadas, nas situacdes previstas no art. 2% comunicando a este Conselho.

Paragrafo tnico Os atos de exoneracgado produzirdo efeitos a contar de suas respectivas publicagées.

Art. 6°O Conselho Nacional de Justica, em cento e oitenta dias, com base nas informag¢fes colhidas
pela Comisséo de Estatistica, analisara a relacdo entre cargos de provimento efetivo e cargos de
provimento em comissao, em todos os Tribunais, visando a elaboracéo de politicas que privilegiem
mecanismos de acesso ao servico publico baseados em processos objetivos de afericdo de mérito.

Art. 7°Esta Resolucéo entra em vigor na data de su a publicacao.

Relacéo familiar

| - Cénjuge ou companheiro.

Il - Relacdo de parentesco até o 3° grau, inclusive.
I1.1 - Parentesco natural e civil.
a) pais - 1° grau
Ascendente b) avos - 2° grau
c) bisavos - 3° grau

Linha reta

a) filhos - 1° grau
Descendente | b) netos - 2° grau
c) bisnetos - 3° grau
a) irméos - 2° grau
b) tios e sobrinhos — 3° grau
I1.2 - Parentesco por afinidade

Linha colateral

a) sogros (pais do cénjuge ou companheiro) - 1° grau

b) padrasto ou madrasta - 1° grau

Ascendente ¢) padrasto ou madrasta do cénjuge ou companheiro - 1° grau

d) avés do cdnjuge ou companheiro - 2° grau

Linha reta e) bisavés do cdnjuge ou companheiro - 3° grau

a) genro ou nora (cénjuge ou companheiro dos filhos) - 1° grau

b) enteados (filhos do cénjuge ou companheiro) - 1° grau

¢) filhos dos enteados (netos do cénjuge ou companheiro) - 2° grau
d) netos dos enteados (bisnetos do cénjuge ou companheiro) - 3° grau
a) cunhados - 2° grau

b) tios e sobrinhos do cénjuge ou companheiro - 3° grau

Descendente

Linha colateral
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ANEXO VIl

DECLARACAO

Identificacdo da Empresa:

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Declaro, para fins de participagdo no Pregédo Eletrénico n.° 035/2019, néo
haver no quadro societério da empresa identificada acima cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fun¢gdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades do Tribunal Superior do Trabalho situadas na linha hierarquica da
area encarregada da licitacao.

A presente Declaracdo abrange um periodo de seis meses anteriores a esta
data.

Local e data

Representante da empresa
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ANEXO IX

DECLARACAO

Identificacdo da Empresa:

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Na condicdo de socio(s) da empresa identificada acima, para fins de
contratacdo decorrente do Pregédo Eletronico n.° 035/2019, declaro(amos) ndo incorrer na
vedagédo do inciso VI do art. 2° da Resolugdo CNJ 7/2005, acrescentado pela Resolugao
CNJ 229/2016.

A presente Declaracdo abrange um periodo de seis meses anteriores a esta
data.

Local e data

Sécio 1

Socio 2

Socio 3
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TERMO DE REFERENCIA
IMPLANTACAO DE USINA MINIGERADORA FOTOVOLTAICA
NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST.

1. JUSTIFICATIVA

11

1.2

1.3

Em tempos de restricdbes orcamentarias cada vez mais severas impostas a Administracdo
Puablica, mormente em decorréncia da edicdo da Emenda Constitucional n® 95, de 12/12/20186,
a qual estabeleceu limites para os gastos publicos pelos proximos 20 anos, aliado a
determinagdo para que sejam implementadas praticas sustentaveis alinhadas ao movimento
global de preservacdo do meio ambiente, a proposta de aproveitamento da incidéncia de
radiacao solar para a geracdo de energia elétrica nas coberturas dos prédios do Tribunal
Superior do Trabalho — TST vai ao encontro das premissas citadas e favorece a racionalizacéo
dos recursos publicos, uma vez que promovera significativa economia nos valores financeiros
dispendidos com energia elétrica ao longo da vida util esperada da usina;

Por raz6es diversas, tem-se observado, ao longo dos Ultimos anos, reajustes recorrentes nas
tarifas de energia elétrica cobradas dos consumidores pela Concessionaria local , muitos deles
acima da inflagdo observada no periodo, o que também favorece e viabiliza toda iniciativa que
propicie a adocao de fontes de energia alternativas;

A utilizacdo da energia solar vem crescendo mundialmente, mediante estimulos
governamentais, reducdo do custo de painéis e inversores, inovacédo tecnoldgica, recuperacéo
do investimento inicial em prazos cada vez menores, além tratar-se de fonte de energia limpa,
renovavel e abundante no Brasil e, particularmente na cidade de Brasilia-DF, que apresenta

boas médias mensais de radiagdo solar.

2. OBJETO

2.1

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a completa e perfeita implantagédo
de usina minigeradora fotovoltaica na cobertura dos Blocos A, B e C do Tribunal Superior do
Trabalho - TST, situado no SAFS Quadra 08 Lote 01 — Brasilia — DF, com poténcia instalada
total de 1,088 MWp, incluindo todo o fornecimento e instalagdo de mdédulos fotovoltaicos,
inversores, instalagdes elétricas em corrente continua e alternada, sistema de aterramento,
fixacdo e suporte, gerenciamento e monitoramento automatizados, laudos técnicos, licengas e

permissbes, obras civis, revisdo e aprovagdo dos projetos, elaboracdo de “as-built”,
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treinamento, operacdo assistida com fornecimento de todos os bens, materiais, servicos e
documentacdo, consoante especificacfes, exigéncia e prazos constantes neste Termo de

Referéncia.

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 RETIRADA PLAQUEADO
111 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00

RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALA~(;/?\O DOS SUPORTES DA PLACAS
112 FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOCAO DE ENTULHOS DO PLAQUEADO E M? 7.100,00
DEMAIS ITENS QUE NAO PERMANECERAO NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A,BEC.

RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA INSTALAGCAO DOS

113 PAINEIS FOTOVOLTAICOS. UN 4,00

114 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,00
2 EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

2 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA USINA SOLAR
FOTOVOLTAICA DE 1,088 MWp CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX
211 CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERA MONITORAR E CONTROLAR UN 1.00

o OS SISTEMAS E POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS DISJUNTORES ’

MOTORIZADOS QUE ALIMENTARAO CADA INVERSOR COM PROGRAMAGAO

HOROSAZONAL.
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS
3.1 ESTRUTURAS METALICAS

ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS,
INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR

311 FLUTACAO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04 | UND | 672,00
PLACAS POR ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)
SERVICOS DE PERFURAGAO DAS LAJES E ALVENARIAS PARA A PASSAGEM DOS

3.1.2 CABOS DOS PAINEIS ATE AS STRING BOX CONSIDERANDO A RECOMPOSICAO E | UN 12,00
REPAROS NECESSARIOS ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAGAO

3.2 ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CABOS

321 CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL, APARENTE (DIAMETRO DA| 450,00
SECAO: 1)

322 CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL, APARENTE (DIAMETRO DA| 350,00
SECAO: 2)

323 CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA DESCIDA DOS| 11,00

CONDUTORES DOS PAINEIS SOLARES ATE A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.

3924 ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINEIS SOLARES ATE M 60.00
- A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR. ’
ELETROCALHA EM PERFILADO METALICO PERFURADO 75 X 50 MM CONSIDERANDO

TODAS AS CONEXOES

3.25 M 50,00
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3.2.6

ELETROCALHA EM PERFILADO METALICO PERFURADO 50 X 50 MM CONSIDERANDO
TODAS AS CONEXOES

350,00

3.2.7

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO SEMI-
PESADO, INCLUSIVE CONEXOES

1.200,00

3.2.8

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-
PESADO, INCLUSIVE CONEXOES

1.850,00

3.29

SERVICOS DE RECOMPOSICAO E REPAROS NECESSARIOS DE TODO O
ACABAMENTO QUE VENHA SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER INTERVENGAO
DURANTE A INSTALAGAO DO OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIGAO DE FORRO DE
GESSO ACARTONADO, PAREDES DE ALVENARIA E PINTURA.

M2

300,00

3.3

ATERRAMENTO E PARA-RAIOS

331

CABO ELETRICO NU DE 35mm2 PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO
PARARRAIO EXISTENTE

300,00

3.3.2

CABO ELETRICO ISOLADO DE 50mm2 PARA CONECTAR NA MALHA DE
ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

150,00

3.3.3

CONEXOES DE COBRE PARA CABOS 35mm2z PARA CONECTAR NA MALHA DE
ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

UN

250,00

INSTALACOES ELETRICAS

4.1

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

41.1

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTAICA NA COBERTURA DO
BLOCO A, B E C DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFORME PROJETO,
COMPOSTA DE 2.688 PAINEIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MINIMO 405Wp, 11
INVERSORES DE NO MINIMO 100kW, CABOS DE 6MM2, CONECTORES MC4, FIOS,
ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGACAO COM A
REDE LOCAL, REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INSTALAGOES
ELETRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO
DA USINA.

UN

1,00

4.2

INFRAESTRUTURA

4.2.1

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE 50mm2 PARA ALIMENTAGCAO DOS
INVERSORES.

UND

4,00

4.2.2

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE 95mm2 PARA ALIMENTAGAO DOS
INVERSORES.

UND

2,00

4.2.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA METALICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A,
CONSIDERANDO CABOS DE 95mm2 PARA ENTRADA/SAIDA E CABO DE 50mm2 PARA
SAIDA DO INVERSOR.

UND

3,00

4.2.4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA METALICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm?2 PARA ENTRADA E CABO DE
50mm2 PARA SAIDA DO INVERSOR.

UN

6,00

4.2.5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA APARENTE, EM CHAPA METALICA, PARA
01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm? PARA ENTRADA E CABO DE
50mm2 PARA SAIDA DE 02 INVERSORES.

UN

2,00

4.2.6

DISJUNTOR MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MINIMA 160A, E TODAS
AS CONEXOES DE BARRAMENTO PARA SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES
EXISTENTES NO QDN-A.

UN

3,00

4.2.7

CABOS DE 50 mm2 PARA ALIL\/IENTACAO DOS INVERSORES DO QUADROS DE
ENERGIA DO PONTO DE CONEXAO A REDE EXISTENTE E MAO DE OBRA.

1.000,00

4.2.8

CABOS DE 95 mm2 PARA ADEQUAGCAO DA ALIMENTAQAO DOS DOS QUADROS
EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUICAO DE ENERGIA PARA OS
INVERSORES E MAO DE OBRA.

350,00
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4.3 DEMAIS SERVICOS
43.1 ESTUDOS DE SELETIVIDADE E PROTEGAO DO SISTEMA ELETRICO UN 1,00
432 LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBRE A COBERTURA E| 100
- INTERFERENCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS :
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 LIMPEZA DE OBRAS
5.1.1 LIMPEZA DIARIA DA OBRA DIA 150
5.1.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M> | 7.100,00
5.2 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT")
5.2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAGAO DOS PAINEIS EM AGO M> | 7.100,00
5.2.2 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M> | 7.100,00
5.2.3 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M> | 7.100,00
5.2.4 TAXAS CREA DF UN 3,00
6 SERVIGCOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
6.1 ADMINISTRACAO
6.1.1 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00
6.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00
6.1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00
614 PROJETO E IMPLEMENTACAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS | )\ 3.00
- SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS :
7 OPERACAO ASSISTIDA
71 OPERACAO ASSISTIDA APOS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO INCLUINDO | | =q 300

AFERICAO DO DESEMPENHO DO SISTEMA

CATSERYV : 002063-0

3. OBSERVACOES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO

3.1

3.2

O preco final deverd incluir todas as despesas referentes ao transporte, a mdo de obra de
execugao, instalacdo e elaboragdo de laudos e projetos, a toda a estrutura de suporte dos
painéis, a todos os materiais, equipamentos e servigos necessarios a implantagdo da usina
(cabos, inversores, quadros de CA/CC, médulos, comissionamento, start up, etc.), ao sistema
de gerenciamento e controle, ao treinamento técnico, ,a retirada do plaqueado de concreto nos
locais que receberdo os painéis nas coberturas, a furacdo das lajes com extrator e
recomposicao da impermeabilizacdo, a recuperacao e pintura de paredes de alvenaria e forro

de gesso acartonado para passagem de infraestrutura, a orientagéo técnica (supervisdo) para a

execucao dos servigos, a operagdo assistida, as embalagens, as taxas,

demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigacdes decorrentes do

contrato.

A obra seré feita em Empreitada por Preco Global.
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4. HABILITACAO JURIDICA E QUALIFICACAO TECNICA

4.1 As empresas licitantes deverdo comprovar a Qualificacdo Técnica-Operacional mediante a
apresentacéo dos seguintes documentos:

4.1.1 Certiddo de registro e quitacdo atualizada e valida da empresa junto ao CREA a
cuja jurisdigdo pertenca;

4.1.2 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, em papel timbrado do érgdo ou empresa que o expediu, em nome da
empresa LICITANTE, comprovando que executou, a qualquer tempo, servico de
especificacdes compativeis com as definidas neste documento, No caso de
atestados emitidos em nome de consorcio, a atividade pertinente ao objeto desta
licitacdo devera estar claramente identificada, informando qual é a parte do
atestado e respectiva atividade de responsabilidade da Proponente, devendo
constar no atestado o percentual de participacdo no Contrato ou outro documento
habil para tal comprovacdo. Entende-se como servico com caracteristicas
pertinentes e compativeis com o presente objeto:
4.1.2.1 Fornecimento e instalagdo de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica

conectada a rede (“on grid”) com poténcia instalada igual ou superior a
75 kWp em uma Unica edificacdo ou planta.
4.1.2.1.1 Na&o sera admitido o somatério de atestados de instalacdes

de menor capacidade.
4.1.3 Termo de Vistoria expedido e visado pela Coordenadoria de Manutencgéo e Projetos

do TST.

4.1.3.1 Independentemente da realizagdo ou ndo de Vvistoria, serdo de
responsabilidade da empresa licitante eventuais erros na elaboragdo de
sua proposta, ndo podendo alegar, em nenhum momento,
desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldades existentes para
eximir-se das obrigacdes a serem assumidas.

4.1.4 Comprovacao da boa situagéo financeira da licitante, que sera aferida no SICAF via
“on line,” com base nos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), em conformidade com o inciso V do
art. 43, da IN n°® 2/2010 — SLTI/ MPOG.

4.2 As empresas licitantes deverdo comprovar a Qualificacdo Técnica-Profissional da sua equipe,
apresentando:

4.2.1 Registro/certiddo de inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) de nivel superior, no
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CREA, de acordo com a Lei Federal n°® 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de
31/12/2010;

4.2.2 Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddes de Acervo
técnico — CATs, comprovando que o(s) Responsavel (is) Técnico(s) tenha(m)
executado, a qualquer tempo, servicos com caracteristicas pertinentes e
compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia. Entende-se como servigo
com caracteristicas pertinentes e compativeis com o presente objeto:
4.2.2.1 Fornecimento e instalacdo de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica;
4.2.2.2 Fornecimento e instalacdo de alimentadores de energia elétrica em

barramento blindado (busway).
4.3 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da licitante na data da contratagéo.
4.4 Entre os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe deverd constar, obrigatoriamente, a
presenca de, no minimo, 01 (um) engenheiro eletricista.
4.5 Entende-se como pertencente ao quadro permanente;
4.5.1 Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;
4.5.2 Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;
4.5.3 Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;
4.5.4 Responsavel Técnico: cépia da certiddo expedida pela entidade profissional
competente da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional
como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:
4.5.4.1 Ficha de Registro do Empregado - FRE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

4.5.4.2 Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do
profissional; ou

4.5.4.3 Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

4.5.4.4 Contrato de prestacao de servico futuro, sem vinculo
empregaticio.

4.5.5 Profissional contratado: contrato de prestagéo de servico.

4.6 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
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como tal, para fins deste Edital, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor do certame.

4.7 No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

4.8 Nas propostas devera constar, obrigatoriamente, a planilha orcamentaria com discriminacéo,
item a item, dos servicos a serem executados, bem como dos modelos, marcas, e/ou
referéncias que identifiguem os produtos/materiais a serem utilizados e seus respectivos
valores unitarios.

4.9 Itens de fabricacao préopria deverao ser claramente identificados na planilha.

4.10 A planilha orcamentaria devera conter o calculo detalhado do BDI (Bonificagbes e Despesas
Indiretas), conforme aco6rddos do TCU n° 325/2007 e 2.369/2011 e segundo 0s critérios
técnicos a serem adotados para esse tipo de servico. No detalhamento do BDI deveréo constar
0s respectivos percentuais praticados.

411  Os tributos IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre
Lucro Liquido) ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto,
uma vez que sao tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o
contratado, nao devendo o 6nus tributario ser repassado ao CONTRATANTE.

4,12 A validade das propostas devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

5. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

5.1 O escopo consiste em utilizar placas fotovoltaicas para geracdo de energia elétrica por meio da
incidéncia de radiacéo solar. O Sistema de Minigeracao Fotovoltaico devera ser implantado nas
coberturas dos Blocos A, B e C do Tribunal de Superior do Trabalho (TST). Cada usina
minigeradora constitui um empreendimento separado, e serdo contratadas em conjunto através
das especifica¢des técnicas contidas neste Termo de Referéncia.

5.2 Vista da cobertura do Bloco A
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5.3 Caracteristicas gerais da minigeracao fotovoltaica na cobertura do Bloco A

CARACTERISTICAS

REQUISITOS

Area disponivel

5.100m?

Poténcia Instalada

Maior ou igual a 496,53 kWp

Local de instalagdo dos médulos

Cobertura do Bloco A

Local de instalacao dos inversores

Indicado no Projeto

Paralelismo com a rede da Concessionaria

Sim

Poténcia dos Inversores de tensao

Poténcia do Inversor = 100kW

Poténcia/Quantidade dos médulos

405 Wp /1226

5.4 Visa da cobertura do Bloco B

55 Caracteristicas gerais da minigeracao fotovoltaica na cobertura do Bloco B

CARACTERISTICAS

REQUISITOS

Area disponivel

3.000m?

Poténcia Instalada

Maior ou igual a 314,28 kWp
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6.

Local de instalagdo dos médulos

Cobertura do Bloco B

Local de instalacao dos inversores

Indicado no Projeto

Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tensdo Poténcia do Inversor > 100kW
Poténcia/Quantidade dos médulos 405 Wp /776

5.6 Vista da cobertura do Bloco C

5.7 Caracteristicas gerais da minigeracao fotovoltaica na cobertura do Bloco C

CARACTERISTICAS

REQUISITOS

Area disponivel

2.300m?

Poténcia Instalada

Maior ou igual a 277,02 kWp

Local de instalagdo dos médulos

Cobertura do Bloco C

Local de instalacdo dos inversores

Indicado no Projeto

Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tensdo Poténcia do Inversor > 100kW
Poténcia/Quantidade dos médulos 405 Wp / 684

NORMAS E REGULAMENTOS

6.1 Deverdo ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e cdodigos
aplicaveis, as especificacbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), Normas e
Regulamentos Internos do TST. Em especial, serdo consideradas como elementos base para
qguaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos as normas abaixo

relacionadas.
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6.2

6.3

6.4

Onde essas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescri¢cées, indicacdes,
especificagcbes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como referéncia
técnica, bem como condi¢des de instalacdo de equipamentos que comp8em os sistemas.
Todas as instalacdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as
especificacdes.

Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso:

6.4.1 ABNT/CB-022 — Comité Brasileiro de Impermeabilizagéo;

6.4.2 ABNT/CB-022 — Comité Brasileiro de Impermeabilizagéo;

6.4.3 NBR 9574 — Execucéo de Impermeabiliza¢ao;

6.4.4 NBR 9952 — Manta Asfaltica para Impermeabilizacéo;

6.4.5 NBR 5410 — Execucao de instalacdes elétricas de baixa tenséao;

6.4.6 NBR 5471 — Condutores elétricos;

6.4.7 NBR 5419:2015 — Protecédo contra descargas atmosféricas;

6.4.8 NBR 16274:2014 — Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos
para documentacdo, ensaios de comissionamento, inspecdo e avaliacdo de
desempenho;

6.4.9 NBR 11876:2010 - Mo6dulos fotovoltaicos - Especificacao;

6.4.10 NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribuigao;

6.4.11 NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribuicAo - Procedimento de ensaio de
conformidade;

6.4.12 NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores
de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

6.4.13 NBR 6813 — Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;

6.4.14 NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;

6.4.15 NBR 10476 — Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou ago;

6.4.16 NBR 5624/2012 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca;

6.4.17 NBR 11888/2015 — Bobinas e chapas finas a frio e a quente de ago carbono e ago
de alta resisténcia;

6.4.18 NBR 7013: Chapas e bobinas de aco revestidas pelo processo continuo de imerséo
a quente;

6.4.19 NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protecdo contra surtos em baixa tenséo;

6.4.20 NBR 14039 - Instala¢8es Elétricas de média tenséo;

6.4.21 NBR 11876/2010 - M6dulos Fotovoltaicos;
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6.4.22 NBR 15749:2009 - Medicbes de resisténcia de aterramento e potenciais na
superficie do solo;

6.4.23 NBR 7117:2012 - Medi¢c&do da resistividade e determinacdo da estratificacdo do
solo;

6.4.24 NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestacdes;

6.4.25 NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

6.4.26 NBR 7348 - Pintura industrial;

6.4.27 NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tenséo;

6.4.28 NBR IEC 60898: Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instala¢des
domésticas e similares;

6.4.29 NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e
conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

6.4.30 Portarias 004/2011 e 351/2014 — INMETRO;

6.4.31 IEC 61215 - Qualificacdo de Mddulos Fotovoltaicos;

6.4.32 IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos;

6.4.33 IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas
fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

6.4.34 IEC 61730 - Qualificacao de seguranca do modulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para
construgdo e testes, incluindo a classe de protecao l;

6.4.35 IEC 62108 - Qualificagdo do design e aprovacdo de tipo dos médulos CPV
(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;

6.4.36 IEC 61701 - Teste de corrosdo para neblina salina (maresia); requisitos dos
modulos FV numa atmosfera rica em sais;

6.4.37 IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;

6.4.38 IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalacdes elétricas;

6.4.39 IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

6.4.40 IEC 62109 - Seguranca de conversores de energia para uso em sistemas
fotovoltaicos;

6.4.41 IEC 62103 - Equipamentos eletrénicos para uso em instala¢des de poténcia;

6.4.42 IEC 61730 - Seguran¢a de médulos fotovoltaicos classe 2;

6.4.43 IEC 61140 - Prote¢&o contra choques elétricos;

6.4.44 |IEC 60269-4 - Fusiveis de baixa tensdo para protecdo de dispositivos
semicondutores;

6.4.45 Norma EN 50539-11 - Dispositivos de protecdo contra surtos de baixa tenséo;

6.4.46 Normas da Companhia Energética de Brasilia (CEB);

6.4.47 NTD - 6.01, NTD - 6.05 e NTD - 6.09;
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6.4.48 PRODIST MODULO 3;

6.4.49 RESOLUCAO ANEEL 482/2012;

6.4.50 RESOLUCAO ANEEL 687/2015;

6.4.51 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1 ESCOPO E CARACTERISTICAS GERAIS DA CONTRATACAO

7.1.1 O escopo compreende o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e

componentes necessarios para instalar a Usina Minigeradora Fotovoltaica.

7.1.2 Para a consecucéo da Usina, o escopo inclui, mas sem se limitar a:

7121

7.1.2.2

7.1.2.3
7.1.2.4
7.1.2.5
7.1.2.6
7.1.2.7

7.1.2.8

7.1.2.9

7.1.2.10

7.1.2.11

Revisdo do projeto aqui apresentado, considerando os materiais e
equipamentos ofertados pela CONTRATADA, incluindo estudo de
protecéo de seletividade considerando as subestagfes existentes e a
entrada da usina minigeradora fotovoltaica, devendo qualquer alteracao
do projeto ser submetido a aprovacao prévia pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;
Aprovacdo de projeto junto a concessionaria local de energia e demais
orgdos necessarios para homologacéo do projeto com as caracteristicas
técnicas dos equipamentos;
Fornecimento e instalacdo dos médulos fotovoltaicos e suportes;
Fornecimento e instalacdo das caixas de conexdes dos arranjos;
Fornecimento e instalacdo dos inversores;
Fornecimento e instalagdo do sistema de aterramento;
Fornecimento e instalagio do sistema de gerenciamento e
monitoramento para atender todas as usinas previstas no objeto,
incluindo toda a estrutura fisica de comunicacao;
Fornecimento e instalagdo de todos os componentes necessarios para as
conexdes elétricas de DC (corrente continua);
Fornecimento e instalacdo de todos 0s componentes necessarios para as
conexdes elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo
transformadores, protecées e dispositivos de comutacao;

Fornecimento e Instalagéo de relés de protecdo e DPS (dispositivos
de protec¢éo contra surtos);

Fornecimento e Instalagdo de dispositivos de medi¢cdo para
aquisicdo dos valores de energia consumida pela planta para obtencao
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de informacé&o o sistema de automacéo a ser implementado impedindo a
injecdo de energia reversa para o alimentador da Concessionaria;
7.1.2.12 Fornecimento de todos os sobressalentes e ferramentas

necessarias para possibilitar que 0 CONTRATANTE execute os trabalhos
de operacédo e manutencao da Usina Minigeradora Fotovoltaica.

7.1.3 Devido a limitacao operacional detectada pela concessionaria local, alimentacao via
“SPOT RETICULADO”, ndo sera possivel o aproveitamento do excedente
produzido pela usina. Esta deverd ser capaz de monitorar e gerenciar a poténcia
elétrica injetada no barramento, com objetivo de ndo sobrecarregar a rede do
CONTRATANTE através de um sistema de automacdo que devera ser
implementado.

7.1.4 A CONTRATADA devera emitir laudo estrutural, com o devido registro no CREA,
acompanhado das memdrias de calculo, no qual figure que a solucédo apresentada
no projeto executivo atende as normas de engenharia e seguranca. O laudo
estrutural devera ser baseado no projeto estrutural dos edificios e servira para
comprovar se a sobrecarga da usina sera suportada pelas estruturas (lajes, vigas
e pilares) com os suportes dos modulos das coberturas dos edificios. Devera
também estar presente no laudo as influéncias climaticas oriundas de ventos e
tempestades para garantir a estabilidade do arranjo dos painéis e estruturas.

7.1.5 A furacéo nas lajes seréo feitas de tal forma a serem realizadas em paredes vazias,
e nas estruturas internas para a passagem de dutos, eletrodutos e canaletas que
receberdo os cabos do sistema fotovoltaico, reconstituindo as intervencodes
necessarias de estrutura com aprovacéo da FISCALIZACAO.

7.1.6 Os mobdulos setrdo montados respectivas estruturas de suporte.
7.1.6.1 A montagem do sistema de suporte dos modulos serd feita nas

coberturas dos prédios, sendo que a solucdo de fixagdo e instalacdo do
sistema deverd respeitar a impermeabilizacdo existente. Caso a sugestéo
apresentada resulte no rompimento da impermeabilizacdo, sera
obrigatoria a recomposicdo desta sem 6nus ao CONTRATANTE.

7.1.7 Os equipamentos elétricos e eletrbnicos serdo fixados nos gabinetes ou nas
respectivas salas.

7.1.8 Os plagueados de concreto existentes serdo retirados para permitir a instalagdo dos
painéis fotovoltaicos nas coberturas dos Blocos A e B e C, incluindo-se a total
remocdo do entulho oriundo desta atividade. Serdo também desmontadas e
retiradas as antenas da cobertura do Bloco B que estdo instaladas nas areas
destinadas a instalagdo dos painéis fotovoltaicos( Bloco B — Salas de Sessdes).
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7.1.9 As instalacdes elétricas deverdo abranger:

7.1.9.1 Sistema elétrico de DC (corrente continua), incluindo:

7.19.11
7.19.1.2

7.19.1.3

Conexao dos moédulos FV;
Instalacdo e configuracdo dos dispositivos de protecdo como
relés de protecdo, DPS e caixas de distribuicdo conforme

detalhe em projeto;
Instalag&o e configuragéo dos inversores.

7.1.9.2 Sistema elétrico de AC (corrente alternada), incluindo:

7.19.21

7.1.9.2.2

7.1.9.2.3

7.19.2.4

7.1.9.25

7.1.9.2.6

Instalacdo dos cabos de AC, fazendo parte a alimentacéo
dos painéis existentes da rede elétrica de conexdo a rede
até o inversor;

Instalacdo e configuracdo dos dispositivos de automacao,
prote¢cdo e comutacdo depois do transformador
impossibilitando o fluxo reverso;

Instalacdo e configuragdo das interfaces necessarias com a
rede da CEB e todos os equipamentos necessarios para
atender aos requisitos de conexao;

Complementacdo dos barramentos blindados (bus-way),
considerando os disjuntores motorizados de alimentacdo dos
inversores com interface ao sistema de monitoramento e
automacdao a ser implementado;

Instalacdo dos dispositivos de medicdo bidirecional em
cooperagédo com a CEB,;

Estabelecimento da conexdo com a rede em coordenacao
com o TST.

7.1.10 Faz parte do servico a execucdo de estudo de seletividade e protecdo dos Blocos

A, B e C e das usinas minigeradoras fotovoltaicas.

7.1.10.1 O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os

ajustes dos dispositivos de protecéo, de forma que, na ocorréncia de um

curto-circuito, opere apenas o dispositivo mais proximo da falta, isolando

a menor porgdo do sistema elétrico, no menor tempo possivel e ainda

protegendo 0s equipamentos e o sistema;

7.1.10.2 Este estudo deve considerar a situagcdo atual da subestacdo e dos

guadros elétricos do TST e a insercdo de uma nova fonte que sdo as

usinas minigeradoras fotovoltaicas. Devera constar a indicagdo de todos
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0s ajustes necessarios dos relés de protegdo e/ou troca e instalagéo de
novos relés;
7.1.10.3 Devera contemplar:
7.1.10.3.1 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, calculos de falha
cobrindo todos os sistemas DC;
7.1.10.3.2 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, calculos de falha
cobrindo todos os sistemas AC;
7.1.10.3.3 Estudos de protegéo e configura¢des de protecdo, cobrindo
todos os sistemas DC;
7.1.10.3.4 Estudos de protecdo e configuraces e adequacéo dos relés
de protecédo cobrindo todos os sistemas AC e se for 0 caso a
substituicdo dos existentes e instalacdo de novos relés
(incluindo inversores e conexao a rede de baixa tensdo);
7.1.10.3.5 Corrente de energizagdo do transformador, estabilidade
transitoria e desempenho dinamico, sobrecarga transitoria,
analise harmonica, flutuacdo de tensao, oscilacdo de tenséo,
estudos das condicbes de desbalanceamento da rede e
correcao do fator de poténcia como exigido pelo operador da
rede;
7.1.10.3.6 Célculos de dimensionamento dos cabos e lista de cabos;
7.1.10.3.7 Estudos das perdas elétricas;
7.1.10.3.8 Calculos do sistema de aterramento e de DPS para protecéo
contra descargas atmosféricas;
7.1.10.3.9 Estudo e indicagéo dos diodos de bloqueios nas strings;
7.1.10.3.10 O estudo devera contemplar ajuste no relé de protecdo da
subestacdo impedindo que exista fluxo de carga reverso
para a Concessionéria.
7.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
7.2.1 Foram considerados 0s seguintes itens como principais e definidas as
caracteristicas minimas para implantacdo do projeto: Painéis Fotovoltaicos,
Inversores, String Box (Quadros CC), Conectores, Quadros CA, Estruturas e
Acessorios.
7.2.2 PAINEIS FOTOVOLTAICOS
7.2.2.1 Caracteristicas: Monocristalino ou Policristalino etiquetado pelo
INMETRO, poténcia igual ou superior a 405Wp, eficiéncia igual ou

superior a 17,5%, coeficiente de temperatura na poténcia de <-0,37%/°C,
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tensdo maxima do sistema de moédulos coincidente com a tensdo de
eficiéncia maxima dos inversores, vidro temperado de alta transmissao
com espessura igual ou superior a 3,2mm, estrutura e acabamento lateral
em aluminio anodizado, minimo 03 diodos de passagem por modulo, em
caixas de conexao IP67.

7.2.2.2 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 (dez) anos e 80%
apo6s os 25 (vinte e cinco) primeiros anos de operagdo, além da garantia
contra defeitos de fabricacdo e funcionamento igual ou superior a 10
(dez) anos.

7.2.2.3 Os moédulos fotovoltaicos deverdo ser de fabricantes que tenham selo do
INMETRO, eficiéncia “A”, e certificacdo contra corrosdo por poeira e
areia.

7.2.2.4 Referéncia: Modelo CS3W-405P Canadian Solar ou equivalente.

7.2.2.5 Serdo instalados nas coberturas, sobre laje e estrutura especifica,
conforme previsto no projeto.

7.2.2.6 Os modulos deverdo ser idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas
elétricas, mecénicas e dimensionais. Deverdo ser todos do mesmo
fabricante, marca e modelo.

7.2.2.7 Os modulos deverdo possuir moldura em aluminio anodizado com
perfuracdo apropriada para aterramento;

7.2.2.8 Todos os modulos fotovoltaicos fornecidos NAO devem ter data de
fabricagdo superior a 12 meses e devem possuir as mesmas
caracteristicas. Os modulos a serem usados devem ser modulos
confidveis com bom histérico no mercado. O fabricante deve possuir uma
grande capacidade de producdo e ser bem estabelecido no mercado.
Todo o transporte, armazenamento, manejo e instalacdo dos modulos
devem ser de acordo com as especificagBes do fabricante, para nao
invalidar a garantia de fabrica do modulo.

7.2.2.9 O fornecedor/fabricante do modulo deve fornecer o0s principais
parametros elétricos (Isc, Voc, Impp, Vmpp, Pmpp e FF), dados de
medi¢cdo de cada modulo individual fornecido para o local. O termo
comum para estas informacfes de medi¢cdo € chamado “Dados de Teste
Flash”.

7.2.2.10 Sera de responsabilidade da CONTRATADA verificar que todos os
modulos séo fornecidos com a poténcia nominal garantida e dentro das
tolerancias de poténcias determinadas. Para este fim, a poténcia no
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Ponto de Maxima Poténcia (MPP) na ficha de dados do teste de flash
deve ser verificada frente a poténcia nominal e tolerancias de poténcia. O
modulo que obtiver poténcia menor que a especificada devera ser
rejeitado e o0 modulo com nivel de poténcia adequado podera ser liberado
para instalacdo no local. S&o critérios para aceitacao:
7.2.2.10.1 Dados do teste de flash do fabricante devem confirmar que
todo modulo entregue ao local possui poténcia MPP com as
faixas de tolerancias definidas;
7.2.2.10.2 Inspecdo visual executada na amostra de moddulos de
acordo com a clausula 10.1 da IEC 61215 nao deve detectar
nenhum dano ou anormalidade;
7.2.2.10.3 Testes de poténcia na amostra de médulos devem confirmar
que os moédulos séo fornecidos dentro da faixa de poténcia
garantida e que a poténcia dos mddulos estd dentro dos
limites de tolerancias do fabricante.
7.2.2.11 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente
defeito durante montagem/instalacdo dentro de um prazo de 30 (trinta)
dias.
7.2.2.12 Bloco A = 1.226 modulos de 405 Wp = 496,53 kWp;
7.2.2.13 Bloco B = 776 mdadulos de 405 Wp = 314,28 kWp;
7.2.2.14 Bloco C = 684 modulos de 405 Wp = 277,02 KWp.

7.2.3 INVERSORES

7.2.3.1 Os inversores sao equipamentos que convertem a energia produzida
pelas placas fotovoltaicas em energia alternada, considerando: o médulo,
fase e frequéncia utilizadas pela SIN;

7.2.3.2 Caracteristicas: Eficiéncia de conversdo méxima igual ou superior a 98%
conforme IEC 61683, eficiéncia igual ou superior a 97,5% conforme
EM50530:2010/prA, temperatura de operagdo entre -10°C e 50°C ou
superior, saida trifasica de 380V, nao possuir transformador interno ou
externo, distor¢cdo harménica igual ou inferior a 3%, poténcia por unidade
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seja igual ou maior que 100kW, refrigeracdo forcada, deteccdo de falha
na String, 60Hz, IP20 ou superior, possuir protecdo contra sobretenséo
em corrente continua e protegao contra surto atmosférico e transitorio.

7.2.3.3 Os inversores deverdo garantir poténcia real minima de 95 kW na
configuracdo com saida trifasica em 380 V.

7.2.3.4 Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituicao
com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a
necessidade de manutengéo frequente;

7.2.3.5 A suportabilidade térmica dos inversores devera ser compativel com o
local de instalacdo proposto pela CONTRATADA,;

7.2.3.6 Todos os inversores devem ser trifasicos e do tipo GRID-TIE, ou seja,
projetados para operarem conectados a rede elétrica oriunda da
concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz;

7.2.3.7 Os inversores devem incluir protegdo contra o funcionamento em ilha,
respeitando a resposta aos afundamentos de tensdo. Em particular, o
sistema fotovoltaico deve cessar de fornecer energia a rede em até 2
(dois) segundos apés a perda da rede (ilhamento). Os inversores devem
possuir certificacao anti- ilhamento.

7.2.3.8 Os inversores devem incluir protecdo contra reversdo de polaridade na
entrada CC, curto-circuito na saida CA, protecdo contra sobrecorrente na
entrada e saida além de protec&o contra sobretemperatura.

7.2.3.9 Os inversores devem incluir deteccdo e protecédo de falha de isolamento
em conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As fungbes de
protecéo devem ser executadas por dispositivos internos ao inversor.

7.2.3.10 Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de
seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protecdo da rede
e da equipe de manutencao.

7.2.3.11 Os inversores deverd possuir aquisicdo de dados continua para
sistema de gerenciamento e monitoramento, incluindo parametros
técnicos, eventos e status, além de interface com o sistema utilizando
protocolos e sistemas de conexao.

7.2.3.12 Aplicacdo: Conversédo da corrente continua em corrente alternada.
Serdo instalados conforme indicado em projeto.

7.2.3.13 Garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual ou
superior a5 anos.

7.2.3.14 A vida util dos inversores de frequéncia devera ser de no minimo de
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15 (quinze) anos.

7.2.3.15
7.2.3.16

Referéncia: ABB modelo PVS-100-TL ou equivalente.

Serdo admitidas outras combinacbes de inversores de poténcia

diferentes da referéncia para cada usina, desde que maior ou igual a

100kW, que sejam da mesma marca, mesma linha e mesma poténcia

nominal. O somatério das poténcias dos inversores instalados ndo podera

ser inferior a 85% da poténcia total instalada em maddulos fotovoltaicos.

Todas as demais especificagbes previstas neste descritivo dever&o ser

atendidas. As alteracBes deverdo ser submetidas a aprovacdo da
Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

7.2.3.17 Distribuic&o dos inversores por Bloco :
Cddigo Circuito Disjuntor Corrente Local de Instalagao do
Bloco Projeto |Alimentador Busway Referéncia Busway Inversor
Casa de Maquinas Fan-
INV-Al N1.19.12 PA1IN QLN-A5-1 630A coils 83-87
(Sala A-526)
INV-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Maquinas Fan-
coils 88-89
A INV-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A (Sala A-501)
INV-A4 N1.22.20 PA4AN QLN-A5-4 800A Casa de Mdquinas Fan-
coils 93-95
INV-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A (Cozinha do Restaurante
dos Servidores - 5° andar)
Barrilete de distribuicao
INV-B1 N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A de dgua - 6° andar Trecho
01 (Sala B-645)
Casa de Maquinas Fan-Coi
INV-B2 N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 83
B (Sala B-602)
Barrilete de distribuicao
de dgua 6° andar Trecho
INV-B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 02
(Sala B-623)
INV-C1. N11E £ 70 Substituir no até 180A Sala de ar condici.o.nado do
C QDN-A por DJ Setor de Terceirizados
INV-C2 N1.17 5x95 de 160A até 215A | Sala do boiler do Bercario
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Sala de quadros elétricos-
INV-C3 N1.18 5x95 até 215A Centro de Recuperacao
Funcional

7.2.4 STRING BOX CC

7.2.4.1 String Box sdo equipamentos que concentram parcelas menores de
placas fotovoltaicas, para fornecer a primeira linha de protecdo e que
permitem seccionamento de circuitos para manutencdo bem como
monitoramento e reducdo nas quantidades dos cabos e suas secc¢des.
Todas as ligacdes realizadas no String Box séo realizadas em CC.

7.2.4.2 As placas solares serdo ligadas em série (19 a 23 placas solares), sendo
paraleladas na String Box (2 circuitos) para cada MPPT dos Inversores
(06 por inversor). Desta forma, a saida do String Box fornecera, em
condi¢Bes normais de operagdo, energia em no maximo 885 Volts e 24 A
para cada MPPT.

7.2.4.3 String Box: metdlico de sobrepor ou embutir, dimensGes minimas
600x600x200mm, completo para 12 Strings. A caixa devera possuir
indice de protecdo minima IP65 e resisténcia a raios UV, vir equipado
com todos os conectores de entrada e saida dos cabos.

7.2.4.4 Fusivel: tipo gPV e tensdo de operacdo 1000V, 252.

7.2.4.5 Porta fusivel: 1000Vvd.c. 25A, indice de protecdo minimo de IP20.

7.2.4.6 Disjuntor: Apropriado para corrente continua e tensdo e corrente de
230/400C 25A bipolar.

7.2.4.7 DPS: Especifico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser interligado ao
sistema de aterramento existente observando-se a equalizacdo do
sistema de protegéo.

7.2.4.8 Aplicacdo: Utilizados na conexdo elétrica entre as strings dos modulos
fotovoltaicos e os inversores.

7.2.4.9 Referéncia: ABB, Ecosolys, ou equivalente.
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7.2.4.10 Distribuic&o das strings box CC por Bloco :

Bloco | Codigo Projeto .Circuito Busway DisjuPto.r Corrente | Local de' Instalagdo da
Alimentador Referéncia | Busway Stringbox CC
Casa de Maquinas
STRING_CC-Al N1.19.12 PAIN QLN-A5-1 630A Fan-coils 83-87
(Sala A-526)
STRING_CC-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Mdquinas
Fan-coils 88-89
A STRING_CC-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A (Sala A-501)
STRING_CC-A4 | N1.22.20 PA4AN QLN-A5-4 800A Casa de Maquinas
Fan-coils 93-95
(Cozinha do

STRING_CC-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A
Restaurante dos

Servidores - 5° andar)

Este documento pode ser acessado no enderego eletronico http://www.tst.jus.br/validador sob codigo A500941190025F2E33

Barrilete de
distribuicdo de agua -
6° andar Trecho 01
(Sala B-645)

B Casa de Maquinas
STRING_CC-B2 | N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A Fan-Coi 83

(Sala B-602)

Barrilete de

STRING_CC-B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A distribuicdo de agua 6°

andar Trecho 02

STRING_CC-B1 N1.58.11 PBIN QLN-B6-1 630A
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(Sala B-623)
Sala de ar
STRING_CC-C1 N1.16 5x70 até 180A | condicionado do Setor

de Terceirizados

Fui Sala do boiler do
STRING_CC-C2 N1.17 5x95 |Substituirno| i« 595 o

C QDN-A por DJ Bergario

de 160A Sala de quadros
i elétricos- Centro de
STRING_CC-C3 N1.18 5x95 até 215A -
Recuperacao
Funcional

7.2.5 CONECTORES

7.251

7.25.2

7.25.3

7.25.4

7.25.5

Conectores apropriados para instalagdo em area externa, a prova de
intempéries e resistentes a raios UV.

Deverdo ser compativeis com os conectores dos médulos fotovoltaicos,
possuirem conexdo tipo snap-lock com mecanismo interno de travamento
para prevenir o desacoplamento acidental e serem resistentes a grandes
variacdes de temperatura (-40°C a 80°C).

Grau de protecdo IP67, classe Il de nivel de seguranca (conforme
IEC61140). Devem possibilitar a crimpagem de condutores elétricos com
sessdo de 6,0mmz2 e corrente nominal maior ou igual a 30A.

Aplicacdo: Utilizados na conexdo elétrica entre os cabos das strings e os
cabos das caixas de juncdo (string box) e também entre as caixas de
juncéo e os inversores, conforme previsto em projeto.

Referéncia : Phoenix Contact ou equivalente.

7.2.6 STRING BOX CA (BLOCO C)

7.2.6.1 Quadro metélico de dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou

de embutir conforme indicacao no projeto do Bloco C, com espaco para
disjuntor motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A,
em cobre eletrolitico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico

conforme se¢Bes minimas segundo NBR 5410 e instalados sobre
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isoladores epo6xi adequados. No caso do fabricante ndo possuir as
dimensdes indicadas, poderd ser selecionado quadro com dimensdes
proximas, porém, com tamanho adequado para abrigar todos os
equipamentos e compativel com o local para montagem.

7.2.6.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaco para entrada
de 05 de cabos 95mm2?, e duas saidas, sendo uma de 05 cabos de
95mm?2 para os quadros existentes e outra de 05 cabos de 50mmz2 para
seu respectivo inversor, com protecdo mecénica das partes vivas
permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores e IDR.
Entrada e saida de cabos pela parte superior através de flanges
moldados removiveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de
bucha e arruela de acabamento, pintado com pintura a p6 epdéxi cinza
claro lisa, sistema de identificacdo dos disjuntores, com fecho (fornecido
com duas chaves por quadro), porta documentos, grau de protecdo 1P43.

7.2.6.3 Os disjuntores e IDR serao itens de montagem a parte e todos os demais
itens constantes na especificacdo como barramentos, canaletas plasticas,
sistemas de identificacdo, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de
fixacdo, parafusos de fixacdo etc. devem ser inclusos no orcamento
deste.

7.2.6.4 Disjuntor motorizado: com opera¢éo sob carga manual e remoto, corrente
minima de 160A e 1500vca tripolar.

7.2.6.5 Referéncia: Modelo EHE ou equivalente.

7.2.6.6 Deverao ser fornecidos 03 (trés) disjuntores de corrente nominal de 160A,
e todas as conexfes de barramentos necessérias para substituicdo dos
disjuntores que alimentam os circuitos QLN-CT-1, QLN-CT-2 e QLN-CT-
3, localizados no QDN-A, conforme tabela abaixo, devendo ser mantido o
modelo dos disjuntores ja instalados na edificacéo.

7.2.6.7 Referéncia; MERLIN GERIN, linha Compact NS, 160A.
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7.2.6.8 Distribuicdo dos quadros:

Circuito
- . . Disjuntor Corrente Local de Instalagao
Bloco | Codigo Projeto AI|:1:rnta Cabo Referéncia Cabo da String Box CA
STRING_CA-C1 | N1.16 | 5X70 | gpetituirno | até 180A | Ao lado do QLN-CT-1
C STRING_CA-C2 N1.17 5x95 |QDN-A por DJ| até215A | Ao lado do QLN-CT-2
STRING_CA-C3 N1.18 5x95 de 160A até 215A | Ao lado do QLN-CT-3

7.2.7 STRING BOX CA (BLOCOS A E B)

7.2.7.1 Quadro metdlico de dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou

7.2.7.2

7.2.7.3

de embutir conforme indicacdo em projeto, com espaco para disjuntor
motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre
eletrolitico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico conforme
secdes minimas segundo NBR 5410 e instalados sobre isoladores epoxi
adequados. No caso do fabricante ndo possuir as dimenses indicadas,
podera ser selecionado quadro com dimensdes préximas, porém, com
tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e compativel
com o local para montagem.

Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaco para entrada
de 05 cabos de 50mma2, vindos do busway, e saida com 5 cabos de
50mmz , a serem conectados nos inversores com prote¢cdo mecéanica das
partes vivas, permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores e
IDR. Entrada e saida de cabos pela parte superior através de flanges
moldados removiveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de
bucha e arruela de acabamento, pintado com pintura a p6 epoéxi cinza
claro lisa, sistema de identificacdo dos disjuntores, com fecho (fornecido
com duas chaves por quadro), porta documentos, grau de protecdo 1P43.

Os disjuntores e IDR seréo itens de montagem a parte e todos os demais
itens constantes na especificagdo como barramentos, canaletas plasticas,
sistemas de identificacdo, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de
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fixacdo, parafusos de fixacdo etc. devem ser inclusos no or¢camento
deste.

7.2.7.4 Aplicacao especifica : Os inversores A2 e A4 serdo alimentados por um
quadro com disjuntores motorizados de 160 A (strings CA A2 e A4), em
caixas com dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou de
embutir, conforme indicacdo em projeto ,com espaco para disjuntor
motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 400A, em cobre
eletrolitico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico, conforme
se¢Bes minimas segundo NBR 5410, instalados sobre isoladores epoxi
adequados. Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaco
para entrada de 05 cabos de 95mmz2, vindos do busway, e saida de 05
cabos de 50mmz2 , a serem conectados nos inversores e 05 cabos de
50mm?2 para alimentar o quadro adjacente dos inversores A3 e A5,
conforme apresentados na tabela abaixo. No mais, valem todas as
demais observagfes constantes nos subitens anteriores.

7.2.7.5 Disjuntor motorizado: com operacao sob carga manual e remoto, corrente
minima de 160A e 1500vca tripolar.

7.2.7.6 Referéncia: Modelo EHE ou equivalente.

7.2.7.7 Distribuicao dos quadros:

Bloco | Cédigo Projeto _Circuito Busway Cf)t:rente Corrente Local dfe Instalagdo da
Alimentador Disjuntor | Busway String Box CA
Casa de Maquinas Fan-coils
STRING_CA-Al N1.19.12 PAIN | QLN-A5-1 630A 83-87
(Sala A-526)
A STRING_CA-A2 N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A Casa de Maquinas Fan-coils
88-89
STRING_CA-A3 N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A
(Sala A-501)
STRING_CA-A4 | N1.22.20 PA4AN | QLN-A5-4 800A Casa de Maquinas Fan-coils
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93-95

STRING_CA-A5 N1.22.20 PAAN | QLN-A5-4 800A (Cozinha do Restaurante

dos Servidores - 5° andar)

Barrilete de distribuicao de

STRING_CA-B1 | N1.58.11 PBIN 160A 630A agua - 6° andar Trecho 01
(Sala B-645)
Casa de Maquinas Fan-Coi
B STRING_CA-B2 | N1.62.11 PB5N 160A 630A 83
(Sala B-602)
Barrilete de distribuicdo de
STRING_CA-B3 | N1.58.11 PB4N 160A 315A agua 6° andar Trecho 02
(Sala B-623)

7.2.8 BUSWAY (BLOCOS A E B)

7.2.8.1

7.2.8.2

7.2.8.3

7.2.8.4

Plugue metdlico para alimentagéo de extremidades para a conexao de 05
cabos de até 95mm?2, que possibilite a conexdo com o barramento
existente mantendo as suas respectivas caracteristicas de
dimensionamento de corrente nominal e corrente de curto circuito.
Deverdo ser previstos 02 plugues de 315A com saidas para cabos de
95mm?2 no bloco A e 04 plugues de 160A com saidas para cabos de
50mmz no bloco A e B, sendo 03 para o Bloco B.

Aplicacdo: Conexdo das saidas dos quadros se string CA aos
barramentos blindados existentes nos Blocos A e B, conforme indicacao
em projeto.

Referéncia: Megabarre, modelos BMA16-160A e BMA31-315A ou
equivalente.

7.2.9 ESTRUTURAS DE SUPORTE

7.29.1

Os médulos fotovoltaicos sobre a cobertura dos edificios do TST deverado
ter uma inclinacdo de 16,5°. Os mddulos deverao ser instalados através
de suportes e fixadores apoiados diretamente sobre a cobertura. Nao

serdo admitidas perfuragBes na manta de impermeabilizagdo ou na sua
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camada de protecdo mecénica. Deve-se evitar a corrosdo oriunda do
contado de diferentes materiais metalicos através da aposicdo de
materiais como o EPDM ou equivalente.

7.2.9.2 Deverdo ser utilizados blocos de concreto para fixacdo das estruturas
com peso suficiente que evitem que os painéis sejam deslocados do piso
devido a forca de ventos e chuvas.

7.2.9.3 A instalacdo dos moédulos devera levar em conta 0s requisitos
arquitetdnicos, sem interferir visualmente na estética do edificio e nem
atraphar servicos de manutengdo e limpeza das fachadas. Portanto
deverdo ser respeitados afastamentos das extremidades, conforme
indicacao em projeto.

7.2.9.4 As estruturas de suporte devem resistir aos esfor¢cos do vento de acordo
com a NBR 6123 e os ambientes de corrosdo compativel com o local de
instalacdo, em conformidade com a ISO 9223.

7.2.9.5 As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e devem atender
ao requisito de duracdo minima de 25 anos.

7.2.9.6 Os procedimentos de instalacdo devem preservar a protecdo contra
corrosao. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de
fixacdo em geral.

7.2.9.7 Todos os modulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de
modo a permitir uma ventilacdo adequada, conforme recomendacgéo do
fabricante e ter separacdo de pelo menos 1 cm entre os mddulos
adjacentes.

7.2.9.8 As estruturas/médulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira
gue garantam a sua funcionalidade adequada e que permita o acesso
para a realizacdo dos servigos na cobertura dos blocos.

7.2.9.9 As estruturas deverdo ser especificas para sistemas fotovoltaicos, de
maneira que propiciem a fixacao perfeita dos modulos e maior facilidade
na instalagéo e manutencéo do sistema.

7.2.9.10 Todas as responsabilidades pela estrutura de fixacdo e suportes
dos moédulos serdo assumidas pela Contratada.

7.29.11 A orientacdo do azimute para instalacdo das estruturas esta definida
nas plantas do projeto.

7.2.9.12 Cada conjunto de estrutura metalica devera ser aterrada em ao
menos um ponto, conforme descrito em projeto, devendo ser utilizado os
parafusos da prépria estrutura para conexdo ao ponto de aterramento

K:\1. Termo de Referéncia\2019\Energia_Solar_Implantacdo\Revisdo_Final\Versdo_24.04\Usina_Solar_4.0.doc




( Secretaria de Administracdo — SEA Termo de Referéncia

TST | Coordenadoria de Manutencdo e Projetos — CMAP Implantacdo de Usina Minigeradora 28
Secado de Manutencgado Predial - SMPRED Fotovoltaica

Este documento pode ser acessado no enderego eletronico http://www.tst.jus.br/validador sob codigo A500941190025F2E33

mais proximo.

7.2.10 ATERRAMENTO E SPDA

7.2.10.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos deverdo ser
conectados ao sistema de aterramento, (malha do SPDA existente),
através de cordoalhas de 35mm? a serem alocados nos terracos de cada
bloco para implementacdo da malha de terra para o sistema fotovoltaico a
ser instalado. Devera ser utilizado cabo isolado de 50 mm?2 minimos,
conforme apresentado no projeto, para a descida ao stringbox CC, de
forma a garantir a equipotencialidade.

7.2.10.2 Os moédulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecdo contra
surtos nas caixas de conexdo, entre ambos os pélos das conexdes em
paralelo dos strings e entre eles e o condutor de aterramento conforme
projeto.

7.2.10.3 Cada string devera possuir seu aterramento especifico, que devera
ser conectado ao sistema de aterramento existente;

7.2.104 Os pontos de conexdo para aterramento de cada médulo
fotovoltaico deverdo ser utilizados formando uma malha Unica para cada
string, que posteriormente serd conectada as demais malhas das outras
strings e ao sistema de aterramento existente.

7.2.10.5 Toda a instalacdo deve ser realizada em conformidade com a norma
NBR 5419, inclusive eventuais adaptacdes necessarias.

7.2.11CABOS DC

72111 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser
resistentes a intempéries e a radiagdo UV. Devem apresentar a
propriedade de n&o propagag¢do de chama, de autoextingdo do fogo e
suportar temperaturas operativas de até 90°C. Devem ser maleaveis,
possibilitando facil manuseio para instalagéo;

7.2.11.2 Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tenséo
nominal de trabalho.

7.2.11.3 Devem apresentar garantia minima de 5 (cinco) anos, vida util de 25
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(vinte e cinco) anos e certificacdo TUV.

7.2.11.4 Cabos FV e conectores ndo devem ser colocados em qualquer
bandeja ou depressao, ou atrds de alguma barreira onde agua pode se
acumular. Deve-se assegurar que eles nunca irdo acumular agua.

7.2.115 Cabos FV e conectores devem ser protegidos contra qualquer forca,
incluindo vibrac6es induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou
no longo prazo (acima de 25 anos de vida util) danificar os cabos e
conectores FV.

7.2.11.6 O condutor terra do circuito fotovoltaico deverd ser totalmente
interligado nas estruturas conforme projeto executivo. Apenas um
condutor isolado de bitola 50mm?2 devera chegar nas stringbox CC do
sistema e este deverd estar conectado & malha de terra das estruturas da
cobertura.

7.2.11.7 Durante o processo de instalacdo, os conectores ndo podem ser
abertos sem a tampa de protecdo, exceto no momento em que eles estao
sendo conectados, de forma a assegurar que agua ndo possa entrar no
encapsulamento IP65. Isto também significa que os moédulos devem ser
entregues no local curto circuitados (conectores positivo e negativo
conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra
a entrada de agua, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa
impactar no funcionamento do conector durante sua vida util (> 25 anos).

7.2.11.8 Cabo cobre estanhado classe 5 EPR/XLPE. Condutor de cobre
estanhado, témpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de
composto termofixo HEPR 120°C ou XLPE 120°C resistente ao UV, com
cobertura em termoplastico PVC com baixa emissdo de gases toxicos,
antichama e resistente a umidade. Tensédo de opera¢éo de 6,5kV AC ou
15kV DC, faixas de temperatura de 90°C a 120°C e que atenda a norma
EM 50395.

7.2.11.9 Aplicacdo: : Utilizado nas conexdes dos moédulos até as caixas de
juncéo. Bitola minima de 6mm2. O dimensionamento dos cabos devera
ser confirmado pela CONTRATADA para distancias maiores que 100m
de langamento e baseado na NBR 5410. Os cabos DC deverdo ser
lancados em eletrodutos galvanizados, com caixas de passagens da
saida da ultima placa de cada string até o stringbox de seu respectivo
inversor.

7.2.11.10 Referéncia: Linha Afumex Solar do fabricante Prysmian ou
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7.2.12 CABOS AC

7.2.12.1 A fiacdo deverd correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas
apropriadas com tampas removiveis, conforme indicacao em projeto.

7.2.12.2 Para o calculo da seccdo transversal do cabo de alimentacdo AC,
assume-se uma queda de tensdo maxima admissivel na linha de 2,5%,
relativamente a tensdo nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda
total no circuito. Deverédo ser utilizado cabos de bitola minima de 50 mmz?
entre os inversores e o0s quadros de alimentacdo existentes. O
dimensionamento dos cabos devera ser confirmado pela CONTRATADA
para distdncias maiores que 100m de lancamento. Atentar para a
utilizac&o de bitola utilizada no projeto.

7.2.12.3 Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV. Condutor de cobre
formado por fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5,
isolamento de composto termofixo EPR ou XLPE com cobertura em
termoplastico PVC com baixa emissdo de gases téxicos, antichama e
resistente a umidade para tensdo de operacdo de 0,6/1kV, faixas de
temperatura de 90°C em servigo continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C
em curto circuito e que atenda a norma NBR 13248.

7.2.12.4 Aplicacdo: Utilizado para conexdo entre os inversores e o quadro
existente de alimentacao.

7.2.12.5 Referéncia: Linha Afumex do fabricante Prysmian ou equivalente.

7.2.13 ELETRODUTOS

7.2.131 Eletroduto metélico flexivel, inclusive acessorios e conexdes.

7.2.13.2 Caracteristicas: eletroduto flexivel, de interior metélico formado por
uma fita de ago galvanizada eletrolitica, laminada a frio com revestimento
exterior produzido por extrusdo sob pressdo em PVC antichama,
resistente a movimentacdes e vibragbes, incluindo acessoérios como
curvas, luvas, unibes, terminag@es etc. Fabricantes: Daisa, Tecnho-Flex ou
equivalente.

7.2.13.3 Aplicacdo: prover passagem segura de cabos e fios elétricos,
telefénicos, de dados etc em entre forro, embutidos em lajes, paredes e
pisos, aparentes, sob piso elevado etc, ligando as caixas e equipamentos
conforme indicado em projeto.
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7.2.134 Eletroduto em Acgo Carbono Rigido galvanizado a fogo, inclusive

acessorios e conexfes

7.2.135 Caracteristicas: eletroduto fabricado em aco carbono rigido
galvanizado a fogo, fornecidos em pecas de 3m com rosca nas duas
extremidades, uma extremidade fornecida com luva e na outra com capa
de protecéo plastica, tipo leve, médio ou pesado conforme indicacdo de
projeto, de acordo com NBR 5624, incluindo acessérios como curvas,
luvas, terminacdes etc. Fabricante: Elecon ou equivalente.

7.2.13.6 Aplicacdo: os eletrodutos rigidos galvanizados a fogo, sao
produzidos para serem aplicados na protecéo de condutores elétricos em
areas expostas a intempéries.

7.2.14 CONDULETES

7.2.14.1 Condulete miltiplo de aluminio.

7.2.14.2 Caracteristicas: as caixas conduletes de aluminio deverdo ser
fabricadas corpo e tampa em liga de aluminio copper free de alta
resisténcia mecanica e a corrosdo, classe pesada, devem atender aos
tipos B, C, E, LB, LL, LR, T e X, além de outras, possuir parafusos em
aco inox, acabamento em epoxi-poliéster na cor cinza, junta de vedacdo
em Neoprene e entradas rosqueadas. Fabricante: Wetzel, Cemar, Tigre,
Tramontina ou equivalente.

7.2.14.3 Aplicacdo: indicados para instalacGes elétricas com eletrodutos
metalicos aparentes e ndo embutidas.

7.2.15 CAIXAS DE PASSAGEM

7.2.15.1 Caixa de Passagem Metélica com tampa lisa/ antiderrapante.

7.2.15.2 Caracteristicas: caixa de passagem metalica em liga de aluminio
silicio, de bom acabamento, alta resisténcia mecéanica e a corrosdo, com
tampa removivel e inversivel com um lado antiderrapante e outro liso,
fixada por parafusos de aco galvanizado ou inoxidavel, dotadas de junta
de vedacdo, indicadas para ligacbes elétricas em geral em ambientes
Umidos e com emanacdo de gases ndo inflamaveis. Referéncia:
fabricante Wetzel ou Tramontina.

7.2.15.3 Aplicacéo: Aplicada em instalacdes embutidas em paredes e piso ou
de sobrepor em paredes, teto/laje ou entre forro.

7.2.15.4 Para a descida dos cabos dos painéis fotovoltaicos instalados na
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cobertura dos Blocos A, B e C, utilizar caixas de passagem que deverdo
ser instaladas a um altura de 200mm do piso sobre o furo da laje, com
isolamento contra umidade impedindo entrada de agua, com acabamento

em espuma expansiva para isolamento completo do interior da caixa.

7.2.16 ELETROCALHAS

7.2.16.1 Eletrocalha galvanizada, inclusive acessorios e conexdes.

7.2.16.2 Caracteristicas: Eletrocalha perfurada ou lisa para cabos fabricada
de chapa aco N°18 zincada por imersdo a quente (galvanizacéo a fogo),
classe pesado, identificado de forma legivel e indelével, devem ser
formados por uma chapa Unica, ndo tendo em seu processo construtivo
qualquer tipo de solda, isento de rebarbas, fornecidos em pecas de 3m,
incluindo acessérios como parafusos com sistema de auto-trava, curvas,
derivagbes, emendas, terminagcBes etc. Fabricante: Cemar, Mopa ou
equivalente.

7.2.16.3 Aplicacéo: utilizados para a passagem de cabos entre as caixas de
juncdo (strings box) e a sala dos inversores ou conforme indicacdo em
projeto.

7.2.16.4 Instaladas no entre forro ou aparente sob a laje apoiada e
aparafusada com parafuso cabeca lentilha e porca sobre cantoneira ou
perfilado e este suportado em laje através de dois tirantes, em paredes
sera fixada em perfilado por parafuso cabeca lentilha e porca e este
fixado a parede com parafusos e buchas, conforme recomendacgdes do
fabricante. Os parafusos que fixam a eletrocalha as cantoneiras e/ou
perfilados deverdo ter sua cabeca voltada para o lado interno da
eletrocalha e as porcas para o lado externo. Fura¢gBes e/ou cortes
deverdo ser feitos com precisdo e devem possuir acabamento livre de
rebarbas, as furacBes deverdo necessariamente ser conectadas a
eletrodutos conforme especificacdo em projeto e fixados por meio de
bucha e arruela. Devera incluir todos os acesso6rios (curvas, conexdes,

derivagdes) definidos pelo fabricante e necessarios a sua instalacéo.
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7.2.16.5 Leito galvanizado pesado, inclusive acessorios e conexdes.
7.2.16.6 Caracteristicas: Leito para cabos, fabricado de chapa de aco

zincada por imersdo a quente (galvanizacdo a fogo), classe pesado,
identificado de forma legivel e indelével, devem ser formados por duas
longarinas longitudinais, unidas por barras transversais, fabricadas em
chapa de aco galvanizada conformada a frio em maquina perfiladeira e
unidos também por processo a frio (recravamento), no qual as
propriedades da chapa ndo se alteram, ndo tendo em seu processo
construtivo qualquer tipo de solda, fornecidos em pecas de 3m,
obedecendo as normas fixadas pela ABNT, incluindo acessorios como
parafusos com sistema de auto trava, curvas, derivacbes, emendas,
terminacdes, etc, largura e altura conforme projeto técnico. Fabricante:
Cemar, Mopa ou equivalente.

7.2.16.7 Aplicacdo: utilizados para a passagem de cabos entre os inversores
e os quadros de alimentag&o existentes conforme indicagdo em projeto.

7.3 PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA

7.3.1 Todas as partes metalicas da infraestrutura elétrica, como caixas, eletrocalhas,
eletrodutos, quadros etc., deverdo ser firmemente ligadas aos condutores de
protecéo (terra) para que o potencial de todos sejam os mesmos, minimizando,
assim, a possibilidade de choque elétrico.

7.3.2 As eletrocalhas deverdo ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo de
todos os trechos presos com abracadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os
cabos de cobre deverdo ser interligados e conectados aos barramentos de terra
dos quadros. Estes cabos ndo poderdo ser utilizados como condutor de protecéo
de nenhum dos circuitos elétricos. A bitola a ser utilizada é de 10mmz2. As
emendas deverdo ter transpasse de 20 cm e utilizar no minimo 3 (trés) conectores
gue podem ser do tipo parafuso fendido ou grampos de aco galvanizado,
alternativamente podera ser utilizado emenda por compressdo com trés
compressfes em cada lado, observando que a compressao devera ser feita por
alicate especifico com as matrizes corretas.

7.3.3 Durante a execucdo todas as juncdes entre eletrodutos e caixas deverao ser bem-
acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas juncfes e devera ser utilizado bucha
e arruela em aluminio.

7.3.4 Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas especificas
para este fim, de forma indelével, nas caixas de saida e dentro dos quadros.
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7.3.5 Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas

pelos fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

7.3.5.1 Quanto a Instalacao de Caixas, Quadros e Eletrodutos:

7.3.5.1.1

7.3.5.1.2

7.3.5.1.3

7.35.1.4

7.3.5.1.5

7.3.5.1.6

7.3.5.1.7

As tubulacdes deverdo ser fixadas por suportes rigidos,
sempre de maneira a ndo interferir na estética ou
funcionalidade do local;

A conexdo dos eletrodutos com as caixas devera ser feita
com buchas e arruelas, com acabamento absolutamente
sem saliéncias ou rebarbas;

A mudanca de alinhamento de mais de 60° dos dutos devera
ser feita preferencialmente com caixas; sera admitido
curvatura nos eletrodutos flexiveis desde que, no maximo,
duas em cada trecho entre caixas;

A fixac@o das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo
gue as tampas possam ser abertas pela frente;

A montagem dos quadros devera ser feita de maneira
organizada, com o0s condutores unidos através de
bracadeiras plasticas e estas aparadas apos o fechamento;
Os circuitos deverdo ser todos identificados através de
etiquetas apropriadas, de modo a se ter uma indicacéo
inequivoca e indelével da localizagédo das cargas vinculadas;
Devera ser verificado e instalado prote¢cdo mecanica contra
contato elétrico em acrilico ou policarbonato e acabamento
arredondado e sem ranhuras, deixando acesso somente as
manoplas de acionamento dos disjuntores e a protecdo
deverd ser fixada por isoladores em epdxi adequados a
altura dos equipamentos. Podem ser feitas placas em alturas
diferentes para o disjuntor geral e as demais cargas, porém,
devera haver uma sobreposicdo da prote¢cdo de maior altura
sobre a de menor altura de duas vezes o valor da diferenca
entre as alturas. Nao ser4d admitido o uso de material
metélico para as protecfes mecéanicas em hip6tese alguma.

7.3.5.2 Quanto ao Acabamento:

7.3.5.21

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo,
sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro
material, sendo limpos diariamente ao final do expediente,
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7.3.5.2.2

7.3.5.2.3

sem excecao;

Ao final da obra devera ser recomposto todo o acabamento
modificado para implantagdo da infraestrutura necesséria a
usina de geracédo de energia fotovoltaica;

O padréo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel,
devendo ser seguidas, além do aqui exposto, as
recomendagbes das normas técnicas pertinentes,

especialmente a Norma NBR-5410.

7.3.5.3 Quanto aos cabos:

7.3.5.3.1

7.3.5.3.2

7.3.5.3.3

7.3.5.34

7.3.5.35

7.3.5.3.6

7.3.5.3.7

7.3.5.3.8

Todos os cabos devem ser constituidos por condutores de
cobre, isentos de emendas, isolados em composto do tipo
EPR ou XLPE para 90°C, classe 5 até a bitola de 16mmz,
com isolamento a prova de umidade, singelos e classe de
tenséo 0,6/1kV, nas sec¢des indicadas em plantas;

Os cabos devem ser ndo halogenados e possuir resisténcia
uv;

Os cabos ndo podem ser excessivamente forcados nem
possuir raio de curvatura inferior a dez vezes 0s seus
didmetros externos;

No caso especifico de leitos e eletrocalhas, os condutores
devem ser amarrados com corddo encerado de modo a
manter 0s circuitos separados por amarracdo e para manter
a organizacao dos cabos;

Deverdo apresentar, apos a enfiagdo, perfeita integridade da
isolacdo que deverd ser confirmada através de teste de
resisténcia de isolamento conforme NBR 6813 e
apresentado laudo de medicdo das resisténcias de
isolamento juntamente com a indicagéo no mapa de cabos;
Para facilitar a enfiagdo, podera ser utilizada parafina ou
talco industrial apropriado, ndo é permitido o uso de
vaselina, graxa ou qualquer outro produto que ndo sejam 0s
listados anteriormente;

N&o serdo admitidas emendas desnhecessarias, bem como
fora das caixas de passagem.

As emendas acima de 4mm deverdo ter area de contato
minima de 5mm para cada 1mm?2 de secéo e ser soldadas
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7.3.5.3.9

7.3.5.3.10
7.35.3.11
7.3.5.3.12
7.3.5.3.13
7.3.5.3.14

7.3.5.3.15
7.3.5.3.16
7.3.5.3.17
7.3.5.3.18
7.3.5.3.19
7.3.5.3.20

7.3.5.3.21

7.3.5.3.22

com estanho e isoladas com fita autofuséo de boa qualidade
e cobertas por fita isolante de PVC de boa qualidade. Sera
permitida emenda somente até a bitola de 10mm?2, a partir
desta bitola as emendas somente poderdo ser feitas por
conector de compressao adequado a bitola que permita trés
compressfes em cada cabo e isoladas com fita autofusédo de
boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa
qualidade;

A conexdo dos condutores com barramentos e disjuntores
devera ser feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal
ou pino, soldados com estanho;

Cadigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):
Fase: preto, vermelho e branco;

Neutro: azul-claro;

Terra: verde.

Nos cabos de alimentacéo interna de bitola igual ou superior
a 16mm2 deverdo ter cobertura na cor preta e as fases
identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e
sempre manter a sequéncia de fase desde a medicdo até os
guadros finais, sendo:

Fase A: vermelho;

Fase B: branco;

Fase C: marrom;

Neutro: azul;

Terra: verde.

Os cabos de alimentacdo dos quadros ndo poderdo ser
seccionados, sem excec¢do. Os demais cabos ndo deveréo
ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario
com o aval da FISCALIZACAO;

Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o
disjuntor de prote¢cdo até a Ultima carga ou caixa de
consolidacdo, sendo que, nas cargas intermediarias, serdo
permitidas derivagdes;

As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas
com fita tipo autofusdo e fita isolante. As emendas so6
poderdo ocorrer em caixas de passagem;
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7.3.5.3.23 Todos os cabos deverdo possuir indicacdes do circuito e

7.3.5.3.24

7.3.5.3.25

7.3.5.3.26

7.3.5.3.27

7.3.5.3.28

7.3.5.3.29

7.3.5.3.30

7.3.5.3.31

quadro a que pertencem, essa identificagdo sera feita com
anilhas plasticas em porta marcadores plasticos. Essa
identificacdo € um acessoério dos cabos e deve compor seu
custo unitério;

N&o sera permitido o uso de cabo de bitola inferior a 6,0mmz2
nas instalacdes elétricas DC, em qualquer hipotese;

Para alimentacéo do circuito CA dos inversores, tenséo de
saida de 380Vca, devera ser utilizada bitola minima de 35
mm?Z para cada fase, neutro e terra;

Todos os cabos na Usina Minigeradora Fotovoltaica devem
ser presos adequadamente de maneira a evitar balancos e
tensdes mecénicas;

Os cabos e/ou barramentos provenientes dos inversores
deverdo ser interligados conforme projeto;

A CONTRATADA compete medir as distancias e definir a
circulacdo dos cabos e barramentos através dos prédios. O
local de passagem dos cabos deve ser aprovado pelo
CONTRATANTE;

Em conformidade com a norma IEC 60364-7-712, o cabo da
fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25
vezes a corrente de curto-circuito do gerador FV, e estar
protegido contra falhas de terra e curto-circuitos. Os cabos
devem ser dimensionados de forma que a queda de tensao
entre o gerador e o inversor seja inferior a 2,5%. A queda de
tensdo entre os inversores de tensdo e o quadro de
alimentacgdo existente deverd ser no maximo de 2,5 %;

O dimensionamento dos cabos devera ser confirmado pela
CONTRATADA para distancias maiores que 100m de
langcamento.

O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do
INMETRO.

7.3.5.4 Quanto a instalacdo de perfilados, eletrocalhas e leitos:

7.3.54.1

A linha de sustentacéo e elementos de fixacdo devem seguir
as mesmas caracteristicas construtivas dos perfilados,
eletrocalhas e leitos;
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7.3.5.4.2 Nas aberturas em paredes e na passagem sobre forros de
gesso acartonado, serdo necessarios 0s servicos de
arremates de pedreiros e também o emassamento/pintura do
local, mantendo o padrdo existente — branco neve
acabamento fosco para paredes e branco gelo acabamento
fosco para forros de gesso. SO serdo aceitas tintas de 12
linha;

7.3.5.4.3 Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo instalados através
de suportes de perfil metalico galvanizado fixados com
chumbador, espacados a cada 1,5 metros;

7.3.5.4.4 A unido dos perfilados, eletrocalhas e leitos devera ser feita
com conexao apropriada para tal do mesmo material dos
perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo
deverda estar incluido no custo por metro linear. Devem ser
utilizados parafusos auto-travantes tipo cabecga lentilha
bicromatizados;

7.3.5.4.5 As derivagbes, curvas e demais acessorios deverdo ser do
mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos
correspondentes, e seu custo devera estar incluido no custo
por metro linear. As mudancas de diregcdo devem ser feitas
sempre com o uso do acessério adequado. Em casos
excepcionais, mediante prévia autorizacao da
FISCALIZACAO, mudancas de nivel poderdo ser efetuadas
por meio do corte e montagem utilizando trechos retos.
Nesses casos, devera ser realizado perfeito acabamento do
corte, de forma que ndo reste qualquer rebarba, e o trecho
cortado devera ser soldado para que seja feito o acessoério.
Também devem ser pintadas todas as areas onde houve
corte e solda com fundo preparador que proteja o material de
oxidacao e com tinta a 6leo cinza de cor semelhante a da
eletrocalha.

7.4 OBRAS CIVIS
7.4.1 Furos em laje com extrator
7.4.1.1 Deverao ser executados furos nas lajes de cobertura dos Blocos A, B e C
com diametro de 6% para passagem de tubulagio que encaminhara os
cabos DC e de aterramento oriundos das ligacdo das placas fotovoltaicas
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as salas que abrigardo as string box e inversores, conforme indicado em
projeto.

7.4.1.2 Os furos deverdo ser executados com extratora equipada com broca
diamantada. A locacédo do furo devera ser confirmada em conjunto com a
Fiscalizacéo.

7.4.1.3 O vao criado entre o tubo e laje devera ser preenchido com argamassa
tipo graute de microconcreto de elevada resisténcia e baixa
permeabilidade, devendo-se recompor a impermebilizagdo com manta &
base de asfalto modificado com polimeros e estruturada com poliéster
aderente ao substrato com 04 mm de espessura. Referéncia:
DENVERMANTA ELASTIC TIPO llI;

7.4.1.4 Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados dentro da
melhor técnica o que inclui: preparo da superficie, imprimacao,
transpasse das emendas, arremate na passagem dos tubos, teste de
estanqueidade por 72 (setenta e duas) horas, recomposicdo da
argamassa de protecdo de cimento e areia com traco 1:4 e espessura de
03 cm;

7.4.2 Recomposicao de gesso e pintura

7.42.1 A CONTRATADA deverd providenciar a recomposicdo de gesso
acartonado e emassamento/pintura das areas afetadas pela execucdo
dos servigos de infraestrutura, os quais incluem a passagem de
eletrocalhas, eletrodutos e leitos para interligacdo do cabeamento entre
aos inversores, strings CA e CC, quadros de alimentacdo e barramentos
blindados.

7.4.2.2 Referéncia : Chapa de Drywall 1,20 x 2,40 m Knauf. Perfil metalico para
gesso acartonado, teto, F-530. Parafuso tipo ponta de agulha fosfatizado
para drywall 3,5 mm x 35 mm.

7.4.2.3 As areas afetadas deverdo ser emassada e pintadas em duas demaos
com tinta acrilica acabamento fosco na cor branco neve (forros) e branco
gelo (paredes).

7.4.2.4 S6 serdo aceita tintas de 12 linha (linha premium) de fabricantes
certificados na ABRAFATI — Associacdo Brasileira dos Fabricantes de
Tintas.
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7.5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

7.5.1 O principal objetivo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento é a integracao

dos sensores de monitoramento e dispositivos do sistema para a supervisdo dos

inversores e do ponto de conexdo a rede, incluindo a verificacdo do bom

funcionamento dos componentes do sistema.

7.5.2 O Sistema deve prover aos operadores as informacdes requeridas para deteccao de

falhas e habilita-los a controlar a saida da Usina Minigeradora Fotovoltaica e o

fator de poténcia de acordo com os requisitos da concessionaria de energia local

(CEB).

7.5.3 O CONTRATANTE disponibilizara local para instalacdo do Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento da Usina Minigeradora Fotovoltaica.

7.5.4 A instalacao fisica é de responsabilidade da CONTRATADA e o0 CONTRATANTE
podera prestar apoio técnico para a sua realizagdo nos seguintes topicos:

7.5.4.1 Descricdo das interfaces, canais de comunicacdo e protocolos

requeridos;

7.5.4.2 Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para:

75421
7.5.4.2.2
7.5.4.2.3

7.5.4.2.4

Recuperacao e armazenamento de dados;

Processamento, avaliacéo e visualizacdo de dados;

Légicas para monitoramento, geragcdo de relatérios,
deteccdo de falhas e controle de parAmetros importantes da
Usina Minigeradora Fotovoltaica;

Controle para abertura e fechamento remoto dos disjuntores
motorizados que alimentam os inversores, através do
controle de fluxo de poténcia na entrada de energia da

instalacdo, impedindo o fluxo reverso para Concessionaria.

7.5.5 A CONTRATADA deveré fornecer e instalar toda a infraestrutura de componentes

de hardware, software e de rede, bem como as interfaces necessarias ao Posto

de Operagéo Local sendo:

7.5.5.1 Cartbes de comunicacgdo dos inversores (Se necessario);

7.5.5.2 Cabeamento e equipamentos para prover conexao entre:

75521
75522

Inversores e unidade controladora;
Sensores e unidade de controle da Usina Minigeradora
Fotovoltaica.

7.5.5.3 Prover todos os documentos de todos equipamentos tais como manuais,

datasheets, etc;

7.5.5.4 Instalar os componentes para o Posto de Operacéo Local;
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7555

7.55.6

Configurar o sistema de supervisdo e controle em conjunto com o
CONTRATANTE;
Executar os testes necessarios para comprovar as funcionalidades
especificadas e limpar a lista de pendéncias de itens defeituosos e de
questdes abertas.

7.5.6 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento sera composto por Unidades de

Aquisicdo e Controle de Dados para receber e transmitir informacao e controlar os

componentes da Usina Minigeradora Fotovoltaica, tais como:

7.5.6.1
7.5.6.2
7.5.6.3

7.5.6.4
7.5.6.5
7.5.6.6
7.5.6.7
7.5.6.8
7.5.6.9
7.5.6.10
7.5.6.11
7.5.6.12
7.5.6.13
7.5.6.14
7.5.6.15
7.5.6.16
7.5.6.17
7.5.6.18
7.5.6.19

7.5.6.20
7.5.7 O Sistem

Inversores e caixas de conexao;
Unidades de protecao (DPS, relés, disjuntores, fusiveis);
Multimedidor no ponto de conexdo a rede da rede da concessionaria; a
CONTRATADA devera fornecer e instalar um multimedidor de energia
com memoria de massa para no minimo 90 dias;
PLC's para controle e interface (p. ex. na subestacdo);
Unidade controlador (UC);
Tensao e corrente por string;
Poténcia gerada por string;
Diagnéstico de queima de fusivel por string;
Diagnéstico de mdodulo de protecdo de surtos (DPS) atuado;
Deteccéo de queda de desempenho na string;
Gerenciamento de alarmes;
Registro histérico de variaveis coletadas;
Registro histérico de alarmes;
Funcdes de calculo de desempenho;
Funcbes de visualizacdo gréfica;
Relatério de acompanhamento de manutengéo;
Armazenamento de informacdes coletadas;
Acesso a dados via web/Wi-Fi;
Utilizacdo de tablets e celulares para monitoramento com aplicativo
de interface responsiva;
Comando remoto de desligar e ligar.

a de Gerenciamento e Monitoramento deve servir aos seguintes

propositos:

7.5.7.1

Supervisédo e controle local e remoto da Usina Minigeradora Fotovoltaica;

7.5.7.2 Aquisi¢cdo, processamento, armazenamento e transmissdo de sinais;

7.5.7.3

Execucé@o dos comandos enviados pelo Posto de Operacdo Local (LOS)
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a partir do Sistema;

7.5.7.4 Execucdo de rotinas de autodiagnostico e deteccdo de falhas dos
componentes principais do sistema incluindo a notificacdo de falhas por
meio de alarmes;

7.5.7.5 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve informar através de
gréficos e tabelas (i) energia produzida e (ii) energia consumida na rede
da CEB dia-a-dia e por periodo a fim de que seja possivel conferir a conta
de energia emitida da Concessionaria;

7.5.7.6 O Sistema fornecido devera ser capaz de, junto ao inversor, monitorar e
gerenciar a poténcia elétrica injetada no barramento, com objetivo de nao
sobrecarregar a rede do CONTRATANTE caso esta ndo esteja
consumindo toda energia produzida pela Usina Fotovoltaica.
7.5.8 Com o objetivo de controlar a integracdo da producdo da Usina Minigeradora
Fotovoltaica a rede e ir ao encontro dos requisitos da CEB, o Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento necessita de pelo menos as seguintes
funcionalidades:
7.5.8.1 Controle da saida de poténcia em degraus ou continuo no intervalo de
0% a 100%;

7.5.8.2 Ajuste do fator de poténcia no ponto de conexéo a rede;

7.5.8.3 Permitir comando de desligamento e religamento dos disjuntores
motorizados que alimentardo os inversores para controle da geracéo
fotovoltaica, impedindo injecao de corrente na Concessionaria;

7.5.8.4 Controle de poténcia ativa e reativa;

7.5.8.5 Compatibilidade com inversores e medidores de energia.

7.5.9 S&o considerados requisitos de desempenho do Sistema:

7.5.9.1 Disponibilidade: o sistema devera ser tolerante a falha simples; devera
ser capaz de continuar em operacdo, mantendo todas as suas
funcionalidades, apesar da ocorréncia de falha em qualquer unidade;

7.5.9.2 Confiabilidade: o sistema devera ser concebido de forma a garantir que
ndo haja perda de eventos, seja imune a comandos espurios, nao
ocorram falhas de qualquer natureza no envio de comandos e que todas
as informacdes invalidas sejam corretamente sinalizadas;

7.5.9.3 Funcionalidade: todos o0s requisitos funcionais para operacdo e
manutencdo especificados deverdo ser integralmente atendidos e o
software devera possuir telas graficas intuitivas e de facil compreenséao e
operagao;
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7.5.9.4 Protegdo: Imunidade a surtos e interferéncias eletromagnéticas. A
blindagem e protecdo de todos os equipamentos ao ar livre contra a

influéncia do tempo.

7.5.10 Os componentes dos equipamentos devem ser produzidos especificamente para a
implantacdo em sistemas de Gerenciamento e Monitoramento e projetados com
0S seguintes requisitos:
7.5.10.1 Alta confiabilidade;
7.5.10.2 Alta disponibilidade;
7.5.10.3 Implantacédo sob as condi¢cdes presentes em um sistema elétrico (p.
e. ruido eletromagnético, cabeamento a longas distancias, etc);

7.5.10.4 Os equipamentos devem ser da melhor qualidade;

7.5.10.5 Os produtos devem ser “de prateleira”, ou seja, serem fabricados
em série (prototipos e produtos customizados nao seréo aceitos);

7.5.10.6 Todos os componentes devem ter recursos para manutencéo direta
e acesso para atualizacdo do firmware. Isto podera ser realizado via
interface web ou conexdo direta de um laptop com o software de
manutencdo. Qualquer software necessario para a manutencdo e
configuracdo dos componentes devera ser entregue juntamente com a

Usina Minigeradora Fotovoltaica.

7.5.11 Funcionamento e peculiaridades do TST

7.5.11.1 A energia fotovoltaica gerada nas placas solares em corrente
continua é convertida para corrente alternada em inversores. A energia
gerada é entregue a instalacdo em quadros parciais com capacidade de
receber a corrente gerada.

7.5.11.2 O sistema é configurado para operacdo no modo “ON GRID".
Assim, quando o inversor detecta a falta de energia AC no lado de
consumo, a geracao de energia é suspensa.

7.5.11.3 A topologia da rede de alimentacdo de energia do Setor de
Administracdo Federal Sul e as prote¢cdes instaladas na(s)
subestacéo(des) que atendem o setor por parte da concessionaria local
ndo permitem fluxo de energia das edificacBes para a Concessionaria.
Com isto ndo pode haver excedente de energia gerado pelo sistema
fotovoltaico entregue ao GRID elétrico.

7.5.11.4 Para viabilizar a implementagcdo de um sistema de geracdo de
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energia no TST, sera necessario que o sistema de geracgao fotovoltaico
seja acoplado aos barramentos de energia do TST sempre com uma
poténcia gerada menor do que o consumo. A medida em que a poténcia
gerada chega proxima ao valor da poténcia sendo consumida, devera
haver o desligamento dos disjuntores motorizados de conexdo dos
inversores aos quadros parciais.

7.5.115 O valor desta margem de seguranga poderd ser ajustado pelos
administradores do sistema. Deverd também o sistema aceitar uma
programacéo horo sazonal permitindo controles programados para dias e
horarios previstos de baixo consumo no TST, provocando abertura e
fechamento dos disjuntores dos inversores e antecipando, assim, a
atuacao do sistema de protecao.

7.5.12 Solucgéo proposta

7.5.121 No que se segue, é apresentada uma solucdo possivel para a
implantagdo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento da usina
minigeradora fotovoltaica do TST.

7.5.12.2 Desde que sejam atendidas todas as funcionalidades ja descritas, a
CONTRATADA podera promover alteracbes na arquitetura do sistema,
desde que aprovadas previamente pela FISCALIZACAO.

7.5.12.3 Os inversores e 0 quadro geral de baixa tensdo estéo distribuidos
ao longo da edificacdo e considera-se a utilizacdo da rede TCP-IP
existente no edificio para a interligacdo dos equipamentos de supervisao
e controle.

7.5.12.4 Cabera ao TST disponibilizar uma segmentacdo de rede (VLAN)
dedicada para o sistema de controle de geracdo de energia para garantir
maior confiabilidade. A infraestrutura necessaria para a interligacdo do(s)
rack(s) de comunicacdo definido(s) pelo TST aos elementos de controle
do sistema de supervisdo e controle da geracdo de energia € escopo
desta contratacao.

7.5.12.5 Dispositivos como medidores de energia e disjuntores de conexao
de geracdo aos quadros do TST deverdo possuir interface de
comunicacao serial RS 485 com o protocolo compativel. Os disjuntores
deverdo permitir também comandos de abertura e fechamento a partir de
comandos elétricos.

7.5.12.6 Em cada ponto de conexdo do sistema fotovoltaico a instalagédo
elétrica, sera instalada um controlador com interface serial RS 485 com o
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protocolo compativel para se integrar ao inversor e ao disjuntor de
conexao e obter de status de operacdo, alarmes e medidas elétricas
disponibilizadas. O nimero de controladores sera definido de acordo com
a capacidade para a aquisicdo, distribuicdo de dados e comando de
todos os equipamentos necessarios para o desempenho do sistema.
7.5.12.7 O controlador devera possuir também uma outra interface de
comunicacdo para permitir a interligacdo dela com as demais
controladores e com o gerenciador central, utilizando a rede TCP-IP
disponibilizada pelo TST. O protocolo de comunicagdo a ser utilizado
entre os controladores e gerenciadores devera ser padrdo de mercado,
normatizado e o0s equipamentos certificados por associacbes
competentes, permitindo interoperabilidade e wuso de diferentes
fabricantes na mesma plataforma. Nao serdo aceitos equipamentos que
necessitem de conversores serial/lTCP-IP externos para permitir a
interligagé@o dos equipamentos.
7.5.12.8 Protocolos de referéncia: BacNet IP, IEC 61850, Modbus TCP-IP.
7.5.12.9 Os controladores distribuidos seréo integrados a um gerenciador , o
qual devera operar com com capacidade para:
7.5.12.9.1 Receber as informacdes das controladoras de campo
instaladas junto aos disjuntores e inversores;
7.5.12.9.2 Receber as informacdes do multimedidor de grandezas
elétricas instalado no QGDN-1 (quadro geral de distribuicédo
de energia normal da medi¢do 01 — lluminacéo e Forca)
7.5.12.9.3 Permitir a elaboracdo de légicas para comparacdo da
geracdo de energia com a medi¢cdo da poténcia medida no
QGDN-1, definir quantos e quais inversores devem ser
desconectados para impedir a geragdo acima do consumo
ou quantos podem ser reinseridos e enviar ordens para as
controladoras de campo para comando (abertura ou
fechamento) dos disjuntores em funcdo da relagcdo entre
poténcia consumida e gerada;
7.5.12.9.4 Possuir interface para geracdo de telas graficas para
operagdo e monitoramento do sistema;
7.5.12.9.5 Permitir, desde que atendidas determinadas condi¢cbes
operacionais que ndo coloquem em risco a operagdo do
sistema, o comando manual de abertura e fechamento dos
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disjuntores de conexdo dos disjuntores, bem como inserir
bloqueios (para manutencdo, por exemplo) para que
determinados inversores ndo sejam conectados ao seu
respectivo quadro elétrico;

7.5.12.9.6 Geracéo de graficos e relatérios de geracao de energia;

7.5.12.9.7 Armazenamento de histdrico de alarmes e eventos;

7.5.12.9.8 Permitir a implementacdo de grupos de usuarios com niveis
de acesso diferenciados para que monitoramento e altera¢éo
de pardmetros sejam feitos por profissionais com
gualificacdo e niveis de usuarios distintos;

7.5.12.9.9 Interface grafica com resolucdo variavel que permita o
acesso das telas de operacao através de navegadores web
instalados em computadores, tablets e dispositivos méveis;

7.5.12.9.10 Monitorar a comunicacdo entre o0 gerenciador e 0s
controladores de campo;

7.5.12.9.11 Possuir portas de comunicacdo TCP-IP para interligacdo
com os controladores de campo e a0 menos uma porta serial
para ligacao ao multimedidor;

7.5.12.9.12 Possuir entradas e saidas embarcadas ou cartdes e
expansdo de entradas e saidas para fazer supervisdo de
estado de disjuntores ou seccionadoras e possibilitar algum
comando por fio a partir do gerenciador;

7.5.12.9.13 Referéncia: Smart Struxure Automation Server AS-B-24,
Schneider Electric ou similar.

7.5.12.10 Os controladores de campo deverdo ter capacidade para:

7.5.12.10.1 Aquisi¢cdo de dados e monitoramento da comunica¢cdo com
os disjuntores de conexdo dos inversores e com 0S
inversores;

7.5.12.10.2 Implementacao de logicas locais para, no caso da deteccao
de falhas de comunicagdo com o disjuntor ou com o
gerenciador, realizar a abertura do disjuntor, desconectando
o inversor da rede;

7.5.12.10.3 Receber os sinais de comando de abertura e fechamento e
bloqueio dos disjuntores a partir do gerenciador;

7.5.12.10.4 Realizar o comando de abertura e fechamento através de
saidas digitais ligadas a interface do disjuntor associado;
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7.5.12.10.5 Realizar a abertura do disjuntor quando houver perda de
comunicacdo com inversor, disjuntor de conexdo ou com o
gerenciador;
7.5.12.10.6 Referéncia: programavel
TM200CE24R, Schneider Electric ou similar.
Disjuntores

Controlador I6gico Modicon
7.5.12.11
7.5.12.11.1 Ter a capacidade de corrente de operacédo e de curto circuito
compativeis com o estudo de seletividade;
7.5.12.11.2 Possuir interface de comunicacdo serial com protocolo
compativel e disponibilizar informacdes de status, alarmes e
medidas elétricas;
7.5.12.11.3 Ter mecanismos para comando remoto para abertura e
fechamento sem a necessidade de acdo manual para o0s
comandos;
7.5.12.11.4 Referéncia: Disjuntor Compact NSX160 Schneider Electric
ou similar.
7.5.12.12 Multimedidor do QGDN-1
7.5.12.12.1 Medicdo de tensdo, corrente, energia, poténcia ativa e
reativa, frequéncia, fator de poténcia, harmdnicas pelo
menos até a 512 ordem;
7.5.12.12.2 Classe de precisdo minima 0,2s;
7.5.12.12.3 Interface para comunicacdo Modbus RTU, Modbus TCP-IP,
BacNet IP;
7.5.12.12.4 Referéncia

similar.

. Power Logic PM5560 Schneider Electric ou

7.5.12.13 Diagramas de referéncia do sistema

Inversor Disjuntor

+

GG
Placas - CA |=
fotovoltaicas -

cc Vv,

Modbus RTU

Controlador
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Rede TCP-IP
existente

7.5.13 EstacBes de monitoramento e controle das usinas minigeradoras fotovoltaicas
7.5.131 Deve ser previsto pela CONTRATADA o fornecimento de rack para
a instalacdo dos equipamentos das estacdes de monitoramento, caso
necessario.
7.5.13.2 Além disso, e com o0 objetivo de permitir que as equipes de
operagdo e manutencdo da CONTRATANTE monitorem e configurem
parametros da Usina Minigeradora Fotovoltaica localmente, um posto de
operacao local devera ser instalado.
7.5.13.2.1 . Cabe a CONTRATADA prover toda a instalacédo fisica e os
equipamentos necessarios para este fim, bem como os
meios de interligacéo;
7.5.13.2.2 O Sistema do Posto de Operacdo Local poderd ser
configurado pela CONTRATANTE.

7.5.14 Caracteristicas do Software e Hardware de Supervisdo, Controle e Integracao
7.5.14.1 O software de supervisdo, controle e integracdo do Sistema devera
ter, no minimo, as seguintes caracteristicas/funcdes:
7.5.14.1.1 Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR);
7.5.14.1.2 Editor de telas graficas que apresentardo, dinamicamente,
as variaveis e os estados dos processos controlados;
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7.5.14.1.3 Processamento de alarmes que tratara todos os alarmes do
sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes sonoros
em funcdo da prioridade, acdo de reconhecimento de
alarmes e condic8es para a ocorréncia de alarmes;

7.5.14.1.4 Processamento de eventos que sequenciard todos os
eventos ocorridos nos modulos controlados pelo sistema;

7.5.14.1.5 Processamento de acbes do Operador que sequenciard
todas as agbes do operador.

7.5.14.1.6 Historico de varidveis que armazenard, periodicamente, o
valor de variaveis analdgicas e digitais em arquivo historico,
permitindo a geracdo de telas graficas com tendéncia
historica destas variaveis;

7.5.14.1.7 Tendéncia em tempo real de variaveis que apresentara, em
tempo real, o grafico de tendéncia de um grupo de variaveis
selecionado. O intervalo de amostragem e a escala deverao
ser parametros configuraveis pelo operador;

7.5.14.1.8 Gerador de relatérios que permitira a elaboracéo de qualquer
relatorio com dados histdricos e do BDTR;

7.5.14.1.9 Seguranca de acesso que possuira arquivo de usuarios com
cbdigo, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de
usuéario. No minimo trés perfis de acesso (operador, téchico
de manutencao e supervisor) devem ser disponibilizados.

7.5.14.1.10 Programacgdo de eventos que permitira que o operador
associe procedimentos a ocorréncia de eventos;

7.5.14.1.11 Arquivo e apresentacdo de hora trabalhada de todos os
equipamentos controlados e supervisionados.

7.5.14.2 O software de supervisdo, controle e integracdo do Sistema devera

identificar, no minimo, os seguintes modos de operacéo:

7.5.14.2.1 Operacdo Normal: O servidor de dados e os gerenciadores
de rede estdo em operacdo normal. O operador executa
todas as func¢des de supervisdo e controle através do web
browser instalado em uma ou mais esta¢fes de trabalho que
acessam o servidor de dados.

7.5.14.2.2 Operagdo Degradada 1: O Servidor de dados esta com falha
e o operador executa todas as funcbes de supervisédo e
controle através do gerenciador da rede. O sistema
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momentaneamente esta limitado a 04 (quatro) usuarios
simultdneos e ndo imprimird os alarmes. Este serdo
arquivados no gerenciador de rede e postos em fila para
impressdo quando a operacao do servidor for restabelecida;

7.5.14.2.3 Operacdo Degradada 2: Tanto o servidor de dados quanto
os gerenciadores de rede estdo em falha. Todo o sistema
continua operando, pois, as unidades de controle s&o
dispositivos inteligentes.

7.5.14.3 O software devera vir com um gerador de relatérios que devera

permitir a elaboracdo de qualquer relatério com dados histéricos e do

BDTR. Além deste gerador de relatérios, o sistema deve ser fornecido no

minimo com o0s seguintes relatérios, ja programados e disponiveis em

menu:

7.5.14.3.1 Relatério de eventos permitindo a selecdo de periodo (data
el/ou hora) e grupo de variaveis;

7.5.14.3.2 Relatério de alarmes permitindo a selecéo de periodo (data
e/ou hora) e grupo de variaveis;

7.5.14.3.3 Relatério de valor histérico de variaveis permitindo a selecéo
de periodo (data e/ou hora) e grupo de variaveis;

7.5.14.3.4 Relatério de acdes do operador permitindo a selecdo de
periodo (data e/ou hora) e grupo de variaveis;

7.5.14.3.5 Impresséao da tela corrente;

7.5.14.3.6 Medicdes de energia com consumo e demanda diario,
semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta;

7.5.14.3.7 Programacfes associadas aos pontos;

7.5.14.3.8 Relatérios de tarifacdo do consumo e demanda de energia
elétrica para rateio.

7.5.14.4 O Servidor para rodar as aplicagcbes descritas nesse termo de

referéncia devera possuir as seguintes caracteristicas minimas de

desempenho:

7.5.14.4.1 Servidor de rack, processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 3
GHz, cache de 8 MB, 4 nucleos/4 segmentos, turbo (72 W),
Chassis para até 4 Hard Drives Cabled de 3,5" e SATA
incorporado, Disco rigido (2) 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps
3.5in Cabled Hard Drive, Sistema operacional Windows
Server® 2012 R2, Standard Edition ou superior, instalagéo
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de fabrica, sem MIDIA, 2 soquetes, 2 maquinas virtuais, sem
CAL , Capacidade de Memoéria UDIMM de 16 GB, 2400
MT/s, ECC, BCC Tipo e Velocidade de Memoria DIMM,
UDIMMs de 2400 MT/s, monitor, teclado e mouse para rack.

7.5.15 Configuracgéo e testes
7.5.15.1 A CONTRATADA devera elaborar e enviar para comentarios e
aprovacdo do CONTRATANTE, as especifica¢cdes funcionais do Sistema
de Gerenciamento e Monitoramento.
7.5.15.2 Outro documento fundamental para a realizacdo da configuracao do
Sistema é a lista de pontos. Neste documento, serdo listados todos os
pontos logicos e de entradas e saidas, relés de protegdo, etc,
identificando borne, nome, abreviatura (mneménico), descricdo, bem
como todas as informacdes relativas a suas distribuicdes com relacdo ao
protocolo de comunicacao;
7.5.15.3 A elaboracdo da lista de pontos se dara da seguinte maneira: a
CONTRATADA fornecera uma lista das variaveis disponiveis nos
diversos equipamentos digitais da solugcdo proposta. Com base nessa
lista de informag6es disponiveis, 0 CONTRATANTE ira elaborar a lista de
pontos em conformidade com o0s seus padrBes. Feito isso, a
CONTRATADA devera efetivamente configurar todos os equipamentos
da Usina Minigeradora Fotovoltaica para atender a lista de pontos.
7.5.15.4 Com base nas especificagbes funcionais e na lista de pontos,
deverd entdo ser realizada a configuragdo do Sistema de Gerenciamento
e Monitoramento FV com a elaboracdo de documentacdo de
configuracéo e relatério de testes de integracao.
7.5.155 A documentacdo de configuracdo devera ser materializada, no
minimo, pelos seguintes itens:
7.5.15.5.1 Apresentacdo dos componentes do Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento, através de uma descri¢éo
geral e contendo em anexo todos o0s manuais de
configuracdo, na sua uUltima verséo;
7.5.15.5.2 Descricdo funcional da aplicagéo;
7.5.15.5.3 Listagens emitidas pelos respectivos programas de

configuracao, relativas tanto a parte sistémica como a parte
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7.5.15.5.4 Documentacédo contendo as ldgicas de controle e meméria
de célculo.

7.5.15.6 Ao final dos testes de integracao devera ser emitido um relatério
apresentando a configuracdo do Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento, os desenhos de montagem e de interligacdes entre seus
componentes, a plataforma de testes e os resultados obtidos.

7.5.15.7 Toda a documentagdo de configuracdo devera ser emitida para
comentarios e para aprovacdo do CONTRATANTE, que observara a
obediéncia aos critérios gerais e aos requisitos especificados.

7.6 PROJETO COMO EXECUTADO - “AS-BUILT"

7.6.1 O Projeto como executado, As Built, € o conjunto de informacdes elaboradas na
fase de supervisdo e acompanhamento das obras/servicos com o objetivo de
registrar as condicbes como o sistema foi definitvamente montado e/ou
executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem
futuras intervencées no mesmo, como: manutencdo, modernizacdo, reformas,
ampliacdo e/ou restauracao, etc.

7.6.2 Ao término da producdo e apOs a entrega completa dos servicos, o Projeto como
executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alteracdes
verificadas durante sua execugao.

7.6.3 A aprovacgdo por completo do Projeto como executado constitui-se em uma das
condi¢bes para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste
Termo de Referéncia.

7.7 TESTES E COMISSIONAMENTO

7.7.1 Serdo realizados testes para fins de comissionamento da usina minigeradora
fotovoltaica objeto desta Especificagdo Técnica.

7.7.2 Deverao ser contemplados testes para cada string do sistema, a serem realizados
apos sua instalacdo. Deverdo ser avaliados, no minimo, os valores de tenséo de
circuito aberto e corrente de operacdo de cada string quanto expostos a uma
irradiacdo medida durante o teste. Mddulos que apresentarem desempenho
inferior ao esperado deverdo ser substituidos antes mesmo de sua instalagéo.

7.7.3 Os parametros para a avaliacdo do funcionamento adequado dos médulos serao
calculados com base nas informagdes climéaticas durante aferidas durante o
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processo de comissionamento.
7.7.4 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito durante

montagem/instalacdo dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.

7.8 DESEMPENHO DO SISTEMA

7.8.1 A CONTRATADA devera realizar os calculos de desempenho da usina solar
fotovoltaica, que serdo utilizados ap6s a instalagéo do sistema como balizador de
qualidade do empreendimento.

7.8.2 Para isso, inicialmente a CONTRATADA devera levantar e apresentar os valores
médios mensais de radiacdo solar para o ponto de instalacdo do sistema, que
serdo utilizados posteriormente para o célculo da Energia Real que o sistema sera
capaz de gerar.

7.8.3 Deverdo ser apresentados os calculos da estimativa de Energia Real (Er) do
sistema a ser implantado, ou seja, a Energia Ideal (Ei) (potencial de geracéo
estimado) aplicado um Fator de Desempenho Global (Fdg), conforme a seguinte
férmula:

Er = Ei x Fdg

7.8.4 A Energia Ideal deverd ser calculada com base nas -caracteristicas dos
equipamentos que compde o sistema e informacdes de radiacdo local ao longo do
ano.

7.8.5 Para o calculo do Fator de Desempenho Global, a CONTRATADA devera
considerar todos os fatores de perda caracteristicos de um sistema de energia
solar fotovoltaico, abordando no minimo as seguintes constantes de perda (k):
7.8.5.1 Perdas Antes dos Mdbdulos Fotovoltaicos: perdas de energia solar

incidente antes da “entrada da luz” nos médulos fotovoltaicos:

7.8.5.1.1 Perdas por Sombreamento Parcial (Ksomp) — deve ser
considerado um percentual de perda em funcdo do
sombreamento sazonal dos médulos ao longo de sua
operacdo, ou seja, agentes transitorios (passaros, folhas,
etc.) ou corpos proximos ao local (edificacdes, antenas,
caixa d'agua, etc.);

7.8.5.1.2 Perdas por acumulo de sujeira (Ksuj) — deve ser considerado
um percentual de perda em funcdo do acimulo de sujeira,
considerando as caracteristicas do local em que o SESFV
sera instalado (poluicdo atmosférica, indice de poeira, etc.).
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7.8.5.2 Perdas nos Médulos Fotovoltaicos: perdas de energia durante conversao

da radiacao solar em energia elétrica

7.8.5.2.1 Fator de Temperatura (ktemp) — deverdo ser consideradas
perdas em funcao da operacao em condi¢8es diferentes aos
do STC (Standart Test Conditions) e/ou NOCT (Nominal
Operating Cell Temperature) dos mddulos fotovoltaicos. A
CONTRATADA devera considerar o0s coeficientes
apresentado no datasheet dos equipamentos para calcular
este parAmetro. Devera ser apresentado um fator de perda
para cada més do ano, em funcdo de uma temperatura
média estabelecida para cada um;

7.8.5.2.2 Mismatching (kmis) — mesmo tratando-se de maédulos
“idénticos”, ainda assim ha diferencas entre as
caracteristicas elétricas dos mesmos. Assim, devera ser
considerado um fator de perda em funcdo da associacéo
desses mddulos com caracteristicas elétricas distintas em
um mesmo sistema,; e

7.8.5.2.3 Tolerancia de Poténcia (k) — deve ser considerado um fator
de perda em funcdo da Tolerancia de Poténcia negativa
(Tolerance Power), apresentado no datasheet do médulo
utilizado, caso este possua valor de tolerancia inferior a zero.

7.8.5.3 Perdas ApoOs os Mdédulos Fotovoltaicos: perdas de energia elétrica, no

seu caminho desde os médulos fotovoltaicos até a carga:

7.8.5.3.1 Perdas por Efeito Joule CA e CC (kjoul) — devera ser
considerado um percentual de perda por efeito joule nos
cabeamentos de corrente alternada e continua, desde os
moédulos até o ponto de conexdo com as cargas
consumidoras do sistema; e

7.8.5.3.2 Perdas na Conversédo (kconv) — devera ser considerado um
fator de perda em funcdo do processo de conversao de
energia CC em CA, ou seja, eficiéncia dos inversores.

7.8.6 Definidos os percentuais de perda para cada situacdo, a CONTRATADA devera
calcular o Fator de Desempenho (Fd,més) do sistema, para cada més do ano, por
meio da seguinte férmula:

Fd,més = 1 — (ksomb x ksuj x ktemp,més x kmis x ktol x kjou x kconv)
7.8.7 Calculados os Fd,més , a CONTRATADA devera calcular o Fdg do sistema, ou seja,
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7.9

o fator de desempenho relativo ao periodo de um ano:

Fdg = Fd,jan + Fdfev + ... + Fd,dez
12

7.8.8 Todos os parametros de perda deverao se calculados conforme dados do datasheet

dos mddulos fotovoltaicos utilizados. Nos casos de parametros arbitrados, cabe a
CONTRATADA defini-los com base em seu know-how adquirido em projetos
anteriores semelhantes.

7.8.9 Definido o valor do Fyq, a CONTRATADA deveréa calcular o valor de Energia Real
para cada més que o sistema é capaz de gerar.

7.8.10 A usina devera apresentar um indice de desempenho (Performance Ratio — PR)
maior ou igual a 75%, ou seja, a razao entre a Energia Gerada (Eg) e a Energia
Ideal (Ei) deve ser maior ou igual a esse indice:

PR=Eg=20,75
Ei

7.8.11 Esta avaliacdo sera realizada apés a entrada em operacéo do sistema, ao longo do

periodo de Operacéo Assistida.

OPERAGCAO ASSISTIDA

7.9.1 A CONTRATADA devera realizar relatérios mensais de monitoramento por um
periodo de 03 (trés) meses, com base nos dados coletados pelo Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento para verificacdo do desempenho da usina. O
desempenho serd medido conforme as condi¢Bes climaticas registradas durante
este periodo.

7.9.2 O desempenho da usina devera ser maior ou igual a 75%, conforme definido no
item 7.8. Mesmo ap0ds o encerramento do contrato, dentro da vigéncia legal do
prazo de garantia da obra, caso o desempenho da usina caia a um valor inferior
ao estimado, a CONTRATADA devera avaliar e corrigir qualquer possivel
problema que esteja comprometendo o desempenho da usina.

7.9.3 A CONTRATADA devera apresentar um laudo de todos os equipamentos do
sistema fotovoltaico depois da realizacdo da atividade preventiva no terceiro més.
Considera-se como atividade preventiva uma limpeza das placas fotovoltaicas. O
laudo devera ainda conter os resultados de, no minimo, os seguintes testes:
7.9.3.1 Inspecéo visual de todos os painéis e suas fixacoes;
7.9.3.2 Verificagdo das condicbes das malhas de aterramento (continuidade e

inspecao visual);
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7.9.3.3 Inspecédo visual nos inversores e String Boxes (integridade de todos os
componentes);

7.9.3.4 Tensdao de circuito aberto de cada string;

7.9.3.5 Corrente de operacéo de cada string.

7.9.4 Ao final do periodo de 3 (trés) meses, a CONTRATADA devera emitir um relatério
final completo contendo, além do laudo realizado para a atividade preventiva e
relatorios mensais, uma avaliagdo geral de desempenho do sistema. Este valor
acumulado deveré estar compativel com o indice de desempenho estabelecido no
item 7.8. Apés este periodo, em caso de ndo atendimento do indice em questéo,
serdo aplicadas sanc¢8es conforme o contrato vigente.

7.10 TREINAMENTO
7.10.1 A CONTRATADA devera prover treinamento abrangendo todos os itens do
fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE capacitada e auto-suficiente

para:

7.10.1.1 Operar o sistema fotovoltaico em todos 0s seus niveis de operacao;

7.10.1.2 Operar o sistema de gerenciamento com todos 0S seus recursos;

7.10.1.3 Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de
controle (automatismos), protocolos de comunicagdo ou qualquer rotina
automatica aplicavel ao sistema fornecido. Deverdo ser compostos de
uma parte expositiva, em salas de aula e treinamento pratico;

7.10.1.4 Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, funcdes e

rotinas de manutencéo preventiva e corretiva.

7.10.2 Os treinamentos deverdo abranger todas as unidades de “hardware” e “software”
fornecidos, bem como a utilizacdo de ferramentas de “hardware” ou “software” e
gualquer outro dispositivo ou recurso fornecido.

7.10.3 O treinamento devera ter a duracdo minima de 2 (dois) dias.

7.10.4 As despesas do treinamento, inclusive materiais didaticos, viagens e estadia dos
instrutores serdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

7.10.5 O treinamento devera ser realizado apés os testes e comissionamento do sistema e
ndo poderé exceder 15 (quinze) dias corridos apds os testes e comissionamento;

8. VISTORIAS

8.1 As empresas licitantes poderdo comparecer a sede do TST, objetivando o conhecimento do
local de instalagdo do objeto, bem como suas caracteristicas especificas e o padrdo a ser
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8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
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seguido.

A vistoria devera ser realizada por profissional pertencente ao quadro da licitante, legalmente
capacitado (Engenheiro) e devidamente registrado no Conselho de Classe correspondente
(CREA).

A data e horério da visita deverdo ser marcados com antecedéncia na Coordenadoria de
Manutencdo e Projetos (CMAP), através dos telefones (61) 3043-4240 ou (61) 3043-4350,
ocasido em que deveréo ser informados os dados relativos aos requisitos elencados em 8.2.
N&o havera vistoria sem prévio agendamento.

N&o haverd vistoria no dia da licitagdo.

Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, as licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condicBes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execuc¢do do objeto deste Pregéo.

9. AVALIACAO DE EQUIVALENCIA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Caso a proponente proponha a utilizacdo de materiais ou pecas equivalentes ou similares
aqueles apresentados como referenciais nas Especificacbes Técnicas, devera informar os
materiais e pegas propostos, item a item, na sua Proposta.

A equivaléncia indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
equivaléncia sera avaliada pela area técnica do CONTRATANTE, mediante apresentacéo do
material proposto pela licitante, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios autorizados pelo INMETRO, com 6nus para a licitante.

A Avaliacéo da equivaléncia ou similaridade sera feita utilizando-se o critério de compatibilidade
com as Especificagbes Técnicas do projeto. O TST podera solicitar a proponente que
apresente informacgdes técnicas, tais como catélogos, fichas técnicas ou outros, que deveréo
ser apresentados pela proponente em prazo néo superior a 24h do recebimento da solicitagéo,
para subsidiar a analise.

No caso de os equipamentos, materiais ou pecas propostos como equivalentes ou similares
estarem em desacordo com as especificacfes técnicas e com o projeto, 0 CONTRATANTE se
resguarda o direito de desclassificacdo da proposta e argui¢céo da segunda colocada.

Caso a Contratada ndo apresente informacéo clara de que pretende utilizar materiais ou pecas
equivalentes ou similares em sua proposta, considerar-se-a integrantes da proposta aqueles
apresentados como referéncia nas especificagfes técnicas constantes deste Termo de
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Referéncia e anexos.

10. TERCEIRIZACAO

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Os seguintes servicos poderdo ser terceirizados pela Contratada, mediante prévia
comunicacdo e aprovacdo do CONTRATANTE, na qual informara o nome, razdo social e o
CNPJ da empresa contratada;

10.1.1 Laudo estrutural;

10.1.2 Estudo de protecéo e seletividade da subestagéo e usina minigeradora fotovoltaica;

10.1.3 Furacao de lajes com extrator para passagem de tubulacéo;

10.1.4 Recomposicdo do sistema de impermeabilizacao;

10.1.5 Sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeracao fotovoltaica;
Outras terceirizagbes n&o previstas serdo analisadas pela Fiscalizagdo para posterior
aprovacao nos termos do artigo 72 da Lei 8666/93, com suas alteracoes, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do Contrato, sem descaracterizar as obrigagbes e
responsabilidades da CONTRATADA que continuara sendo responsavel, perante ao TST,
orgéos e entidades publicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

A relacdo das empresas subcontratadas, com 0s respectivos servicos a serem por elas
realizados, devera ser apresentada a FISCALIZACAO, devendo-se comprovar a qualificacio
técnica necessaria aos servigos subcontratados;

O CONTRATANTE podera recusar a atuacdo da empresa eventualmente subcontratada, caso
ela possua algum impedimento de ordem legal, administrativa, ou de qualquer outra ordem,
para contratar com o TST.

A responsabilidade pelos servicos, em qualquer caso, sera completa e inapelavelmente da
Contratada, ndo podendo ela eximir-se de quaisquer responsabilidades ou penalidades sob
alegacéo de responsabilidade de terceiros subcontratados.

11. PRAZOS DE EXECUGCAO

111

11.2

11.3

114

O prazo para a execuc¢do dos servicos sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo, sendo 120 (cento e vinte) dias corridos para a
entrega do empreendimento e mais 90 (noventa) dias corridos de operacdo assistida.

O prazo para o desembaraco das licengas e aprovacdes obrigatérias ndo podera ser superior a
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.

As atividades deverdo ser acompanhadas por profissional habilitado, devendo
necessariamente ser lavrada Anotacdo de responsabilidade Técnica que ateste a execugao
dos servicos.

Na contagem dos prazos previstos neste documento, excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-a o
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115

dia do vencimento.
11.4.1 SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias Uteis e de expediente no Tribunal
Superior do Trabalho.
Havendo pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, este somente serd concedido nas
hipéteses previstas no Art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/93, em carater excepcional e sem efeito
suspensivo, e devera ser encaminhado por escrito, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias
do seu vencimento, anexando-se documento(s) comprobatério(s) do alegado pela
CONTRATADA.
11.5.1 O pedido de prorrogacdo devera ser encaminhado para o0 seguinte enderego:
Secédo de Gestéo de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, Quadra 08,
Lote 01, Bloco A, Sala T-18, Brasilia — DF, CEP 70.070-943, fones: (61) 3043-
4165, (61) 3043-7570, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
11.5.2 Em casos excepcionais, autorizados pelo CONTRATANTE, o documento

comprobatério do alegado poderd acompanhar a entrega da obra.

12. CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

A Contratada devera executar os servicos na forma e nos prazos especificados no Cronograma
Fisico-Financeiro constante do Anexo Ill deste Termo de Referéncia.
A Contratada podera apresentar, até o décimo dia apds a emissdo da Ordem de Servico,
proposta de novo Cronograma Fisico-Financeiro, respeitados os seguintes critérios:
12.2.1 A proposta de Cronograma Fisico-Financeiro devera respeitar a boa técnica e a
coeréncia entre planejamento e efetiva possibilidade de entrega, ndo sendo
permitido apresentar previsées manifestamente irrealistas de execucdo ou a
utilizacdo de quaisquer técnicas caracterizdveis como “jogo de planilhas”;
12.2.2 Preservacdo dos precos e quantitativos da proposta apresentada na licitacéo.
A Fiscalizacdo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para andlise do Cronograma Fisico-
Financeiro proposto pela Contratada, apds o que apresentara um relatério de analise, opinando
pela aprovacéo, pela reprovacéo, ou com pedido de ajustes.
A Contratada terd o prazo de 5 (cinco) dias para ajustar a proposta as ressalvas apresentadas
no relatodrio previsto em 12.3, quando apresentado pedido de ajustes.
Em caso de reprovacdo da proposta prevista em 12.2, serdo considerados vigentes 0s prazos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro original do Termo de Referéncia da licitag&o.
O Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pelo Contratante devera ser respeitado
integralmente, ndo sendo aceitas mudanc¢as que aumentem os prazos finais de execucéo de
cada servico.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

131

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes de qualidade existentes no mercado e
atender aos requisitos minimos da especificagdo técnica da ANEEL, CEB e INMETRO. Néo
serdo aceitos itens usados, recondicionados ou de segunda mao.
Fornecer todos os componentes e materiais necessarios para a conexdo da Usina
Minigeradora Fotovoltaica com a rede elétrica da CEB, incluindo medidor de quatro quadrantes
e aos “custos de eventuais melhorias ou reforcos no sistema de distribuicdo em fungéo
exclusivamente da conex&@o de minigeracdo distribuida”, conforme RES 687/2015 da ANEEL.
Eventuais custos referentes ao medidor junto a concessionaria local de energia serdo arcados
pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA deve atentar-se a todos os prazos estabelecidos em
norma.
Realizar a geréncia e supervisao da execucao do projeto, de modo a assegurar 0 cumprimento
do contrato, inclusive o Termo de Referéncia e as presentes Especificagbes Técnicas, e do
cronograma.
Realizar a parametrizacdo dos relés das subestagfes existentes, como uma forma de atuagao
redundante de protecdo, impedindo a operacdo com fluxo bidirecional de corrente, e todas as
demais adaptacfes que se fizerem necessarias na subestacéo, inclusive instalacéo de relés de
protecao.
Fornecer a documentacdo completa do Sistema FV (fotovoltaico), incluindo todos os seus
componentes.
Realizar testes de flash em todos os médulos, sendo que s6 serdo aceitos para instalagdo na
Usina Minigeradora Fotovoltaica aqueles que apresentarem variacdo positiva em relacdo a
poténcia de placa.
13.6.10s testes de flash realizados em fabrica deverdo emitir certificado dos maodulos
fotovoltaicos um por um e a CONTRATADA devera emitir uma declaracdo de que
se responsabiliza pela veracidade das informagdes fornecidas nos certificados se
responsabilizando pela troca integral de todo e qualquer médulo que nédo espelhe
0 que consta no certificado. Os certificados e a declaragéo deveréo ser entregues
10 (dez) dias antes do inicio da instala¢cdo dos médulos fotovoltaicos.
A CONTRATADA devera obter os seguintes laudos, estudos, licencas, aprovacdes e
solicitagbes em, no méximo, 30 (ttrinta) dias corridos a partir da emisséo da Ordem de Servigo:
13.7.1 Conexao a rede da concessionaria,;
13.7.2 Licenca ambiental (IBRAM/SEMA), caso seja necessaria;
13.7.3 Protecao contra incéndios (Bombeiros);
13.7.4 Protecao contra descargas atmosféricas (SPDA e DPS).;

13.7.5 Estudo de seletividade e prote¢éo do sistema elétrico;
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16
13.17

13.18
13.19

13.20

13.21

13.7.6 Laudo estrutural para avaliagdo da carga do sistema sobre a cobertura e
interferéncia dos ventos nos painéis;

13.7.7 Célculo de desempenho do sistema fotovoltaico;

13.7.8 Licenciamento e registro da Usina Minigeradora Fotovoltaica junto a ANEEL e CEB.
A CONTRATADA devera apresentar documentacao referente a Responsabilidade Técnica dos
servicos (Engenheiro Eletricista) devidamente registrada junto ao Conselho de Classe
correspondente (CREA) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da emissao da Ordem de
Servigo.
Providenciar a baixa e substituicio da ART, caso ocorra a descontinuidade do profissional
apontado para a realizacao dos servicos.
Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.
Executar o objeto deste Termo de Referéncia nos prazos avencados, obedecendo a todas as
determinagBes contidas neste documento, nas Especificacdes Técnicas e nos Projetos em
anexo.
Substituir os materiais ndo aprovados pela Fiscalizacdo por ndo atenderem as especificagces
constantes deste Termo de Referéncia.
Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste Termo de Referéncia em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes
resultantes dos materiais empregados ou da execuc¢do dos servi¢os.
Responder por danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
guando tenham sido causados por seus empregados durante a execugcdo dos servicos ou
entrega de materiais.
Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas no ato da contratagéo.
Empregar mé&o de obra habilitada e compativel com o grau de especializacdo de cada servico.
Cumprir as exigéncias do CONTRATANTE com relacdo ao desenvolvimento dos servigos,
permanéncia de pessoal, horarios de trabalho, entrada e saida de materiais e entulhos, etc.
Respeitar o Prazo de Concluséo dos servigos.
Honrar sob sua inteira responsabilidade os salarios e encargos trabalhistas relativos aos
funcionarios envolvidos no fornecimento e instalacao do objeto deste Termo de Referéncia;
Responder perante terceiros, excluida qualquer responsabilidade deste Tribunal, por atos
praticados pelos seus funcionarios que venham a causar danos ou riscos a vida, a salde, a
integridade fisica e moral de terceiros ou ao patrimdnio destes ocasionados por dolo ou culpa,
sob quaisquer de suas formas.
Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade referente a execu¢édo dos

servigos ou entrega de materiais, bem como atender prontamente as suas observacdes e
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13.22

13.23

13.24

13.25

13.26
13.27

13.28

exigéncias e prestar os esclarecimentos solicitados.

Responder as comunicacgdes eletrdnicas da Fiscalizagdo, acusando o conhecimento de seu
conteudo, em até 02 (dois) dias Uteis contados a partir do respectivo envio.

Manter 0 CONTRATANTE informado quanto a eventuais mudancas de endereco, telefone, fax
e/ou e-mail.

Encaminhar a Coordenadoria de Manutencdo e Projetos (CMAP), localizada na Sede do
Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, Quadra 08, Lote 01, Bloco A, Sala 432, Brasilia — DF,
fones: (61) 3043-4889, (61) 3043-7852, em até 24h ap0ds o recebimento da Ordem de Servico:

13.24.1 Relagdo de todos os funcionarios que terdo acesso aos locais onde 0s servigos
serdo executados, contendo as seguintes informacdes:

- Nome completo;
- Nimero da carteira de identidade.

13.24.2 Relacéo de todos os veiculos que terdo acesso aos locais onde os servigos serao
executados, contendo as seguintes informacgdes:

- Modelo;
- Placa.

13.24.3 A nédo apresentacdo dos dados acima inviabilizara o acesso dos funcionarios e
veiculos aos locais de execucédo dos servicos.

Garantir que seus funcionarios em servico no TST utilizem uniformes e os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados a execucdo dos trabalhos, exigidos pela NR 6 -
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de
seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de
seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos em execucao.

13.25.1 A constatacdo do ndo uso dos EPIs necessarios ensejara a suspensao dos
servigos (sem abono do prazo restante para a conclusao da obra) até que os
referidos equipamentos sejam fornecidos a todos os operarios.

Cumprir todas as medidas de seguranga, conforme a legislacdo em vigor.

Manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal orientado para os primeiros
socorros nos acidentes que ocorram durante a execuc¢éo dos trabalhos, nos termos da NR-18 -
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo.

A CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos, em até 30 dias corridos a partir
da Ordem de Servigo:

13.28.1 PPRA - O Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido
pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer acdes que garantam a
preservacdo da saude e integridade fisica dos funcionarios, face aos inUmeros
riscos existentes no ambiente de trabalho;
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13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

13.34

13.35

13.36

13.37

13.38

13.28.2 PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1, estabelece a
obrigatoriedade de elaboracdo e implementacdo, por parte de todos os
empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo
de promocéo e preservacdo da salde do conjunto dos seus trabalhadores;

13.28.3 Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos
empregados da Contratada);

13.28.4 Comprovante dos treinamentos exigidos para cada atividade (exigéncia das
normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE);

13.28.5 Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas
Regulamentadoras NR 06, NR 07, NR 10 e NR 35.

Na&o divulgar informac@es a terceiros ou realizar publicidade acerca das atividades, objeto deste
Termo de Referéncia, salvo expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

Responsabilizar-se administrativa, civil e penalmente pela divulgacdo indevida de quaisquer
documentos ou informacdes de propriedade do CONTRATANTE, por parte de seus
profissionais alocados para a prestacéo dos servigcos contratados;

Manter, no local de prestacdo dos servicos, o "Diario de Obra", onde serdo anotadas as
ocorréncias concernentes ao seu desenvolvimento, de acordo com as recomendacfes do
CONTRATANTE. O engenheiro designado pela administracdo visara, diariamente, este Diario
e registrara suas observacdes e recomendacdes;

Manter o local dos servicos 0 mais limpo possivel, principalmente os acessos e as circulacdes,
a fim de ndo comprometer as areas adjacentes da edificacao.

Substituir, as suas custas, os funcionarios que, a critério do TST, apresentarem comportamento
inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as condi¢des a eles inerentes.
Disponibilizar, além dos materiais especificados neste Termo de Referéncia, todas as
ferramentas necessarias para a execu¢do dos servi¢os, responsabilizando-se, ainda, por sua
guarda e transporte.

Transportar todo o material necesséario para a execucdo dos servigos, tanto de localidades
externas para a sede do TST, quanto do depésito do TST para o local de execucdo do objeto
deste Termo de Referéncia.

Entregar o imovel sem instalacdes provisérias, impecavelmente limpo e em perfeitas condi¢cdes
de uso imediato. A CONTRATADA deverd comunicar por escrito a Fiscalizacdo a concluséo
dos servicos, para que possa ser feita a vistoria da obra com vistas a sua aceitacao.

Entregar, juntamente com a Nota Fiscal dos servigcos, o Termo de Garantia do objeto, quando
néo tenha sido feito anteriormente.

Executar os servicos em horérios especiais (finais de semana, feriados e/ou durante as noites)
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13.39

13.40

sempre que requerido pela Fiscalizacdo, por necessidade do TST.

Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assisténcia técnica dos equipamentos, na forma
e nos prazos estabelecidos no presente TR;

Ao final dos servigcos devera ser entregue a Fiscalizacdo a documentacdo técnica do servigco
relacionada a seguir:

13.40.1 Projeto de execucdo atualizado, contendo as eventuais modificac6es ocorridas
durante o servi¢o ("as built"), impresso e em meio magnético (arquivo eletrénico
em formato .dwg) que permitam a sua ediG&o.

13.40.2 Certificados de aprovacao, relatorio de ensaios, dados técnicos dos equipamentos
e materiais empregados;

13.40.3 Certificado de garantia do fabricante de todos os materiais e equipamentos
empregados, assim como compromisso de correcdo de todos os defeitos
provenientes do uso normal da instalacdo e dos equipamentos, o0s quais
porventura sobrevenham durante os prazos de garantia contratual da obra e de
fabrica dos materiais e equipamentos.

14. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

141
14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucao dos servigos a serem realizados.

Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo dos
servicos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restricdo a
plenitude dessa responsabilidade, exercera mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os
Servicos.

Permitir o acesso ao local de execucdo dos servicos aos representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados e constantes da relagdo entregue & Administracéo.

Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga, descarga e
movimentac¢do de materiais, horario de trabalho e demais regras a serem observadas.
Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob 0s aspectos quantitativo e
gualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte desta.

Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacdes assumidas
no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso persista, de
forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA sobre a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugao
dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

Solicitar & CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional, cuja atuacdo, permanéncia
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14.9

14.10

14.11

14.12
14.13

14.14
14.15

e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina
ou ao interesse da Administracao.

Prestar as informacBes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA pertinentes ao
objeto do presente instrumento.

Observar para que, durante a execucao do Contrato, seja mantida, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condicGes de habilitacdo e qualificacdo da licitante vencedora
contratada, exigidas no Edital.

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao
servico prestado pela CONTRATADA.

N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA;

Atestar as faturas referentes aos servicos executados e supervisionar a execucao destes, por
intermédio da Fiscalizacao.

Efetuar o pagamento nas condi¢des e valores pactuados.

Fornecer Atestados de Capacidade Técnica, quando solicitados, desde que as obrigacdes
contratuais tenham sido atendidas.

15. FISCALIZAGAO

15.1

15.2

15.3

154

155

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°® 2.271, de 1997.

A Fiscalizacdo tera autoridade para exercer, em nome do TST, toda e qualquer acdo de
orientacdo, controle e fiscalizagdo do fornecimento e/ou servi¢os contratados.

A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

Em caso de duvidas quanto & interpretacdo da especificacdo e dos desenhos, devera ser
sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo dessa o parecer definitivo a respeito dos assuntos
abordados.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas,vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. VERIFICACAO DE CONFORMIDADE
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16.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93, mediante Termos de
Recebimento, o objeto deste contrato sera recebido:

16.1.1 Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade;

16.1.2 Definitivamente, apés o decurso do prazo de observacéo ou vistoria que comprove
a adequacdao do objeto aos termos contratuais.

16.2  ApOs o recebimento provisorio, a Fiscalizacdo tera até 10 (dez) dias Uteis para avaliar as
caracteristicas de cada item. Estando em conformidade, sera efetuado o recebimento definitivo.

16.3 Se ap6s o recebimento provisorio a Fiscalizagdo constatar que o obra, em quaisquer de seus
aspectos, foi executada em desacordo com o especificado neste Termo de Referéncia, no
Instrumento Convocatério, no Contrato, com defeito ou incompleta, sera emitido Termo de
Recusa (parcial ou total do objeto, conforme o caso), no qual constara a lista de irregularidades
a serem sanadas.

16.3.1 A CONTRATADA ficard obrigada a trocar, a suas expensas, 0 objeto (ou parte
dele) que vier a ser recusado.

16.3.2 A CONTRATADA devera retirar o objeto (ou parte dele) recusado no momento da
entrega do objeto correto. O TST nao se responsabilizara por qualquer dano ou
prejuizo que venha a ocorrer ao material abandonado em suas dependéncias,
podendo dar-lhe a destina¢éo que julgar conveniente.

16.3.3 O pagamento ficar4 suspenso até que todas as irregularidades sejam sanadas,
sem prejuizo para aplicagdo de penalidades previstas.

16.4 Um representante da CONTRATADA podera acompanhar a avaliacdo do material/servico,
desde que se manifeste até 0 momento da entrega.

16,5 A CONTRATADA devera executar todo o servico discriminado na planilha e demais
documentos técnicos da obra, ndo havendo pagamento em caso de entrega / execucao parcial,
até que ocorra adimplemento da obrigacao.

17. CONDICOES DE PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 dias Uteis ap06s o
recebimento definitivo, mediante apresentacdo das notas fiscais devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na
legislacdo aplicavel.

17.1.1 As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de
liquidacdo e pagamento das despesas, deverdo ser entregues, exclusivamente, na
Coordenadoria de Material e Logistica, situada no SAFS, Quadra 08, Lote 01,
Bloco A, térreo, sala T-18, Brasilia - DF;
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17.2

17.3

17.4

175

17.6

17.1.2 A Nota Fiscal devera corresponder ao objeto recebido e respectivos valores
consignados na Nota de Empenho, sem o que ndo sera liberado o respectivo
pagamento. O CONTRATANTE, no caso de divergéncia, especialmente quando
houver adimplemento parcial, notificara a CONTRATADA a substitui-la em até 3
(trés) dias Uteis, com suspensao do prazo de pagamento.

A nota fiscal sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

17.2.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada;

17.2.1 Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

A FISCALIZACAO tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentacéo
da medigdo para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servi¢os executados.

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

Apos a aprovacdo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor
da medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de
memoria de célculo detalhada.

O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pela FISCALIZACAO, da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Termo de Referéncia.

18. SANCOES

18.1

Fundamentado no artigo 28 do Decreto n.° 5.450/2005, ficard impedido de licitar e contratar

com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o
direito & ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas neste termo e das demais cominacdes
legais, aquele que:

18.1.1 N&o retirar a nota de empenho;

18.1.2 Deixar de entregar documentacao exigida no edital;
18.1.3 Apresentar documentacéo falsa;

18.1.4 Ensejar o retardamento da execuc¢&o do objeto;
18.1.5 N&o mantiver a proposta;

18.1.6 Falhar ou fraudar na execucao contratual;
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18.1.7 Comportar-se de modo inidéneo;
18.1.8 Fizer declaracgéo falsa;

18.1.9 Cometer fraude fiscal.

18.2 O atraso injustificado na execugdo contratual implicara multa correspondente a 1% (um por

cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta

por cento).

18.2.1Nesta hip6tese, o atraso injustificado por periodo superior a 30 (trinta) dias

caracterizara o descumprimento total da obrigacdo, punivel com as sancgfes

previstas no item 18.1 deste Termo de Referéncia, assim como a inexecuc¢ao total

do contrato.

18.3 Os casos de descumprimento das demais obrigacBes previstas neste Termo de Referéncia

implicardo em penalizacdo, conforme descrito nas tabelas abaixo:

Tabela 01: Categorizagao das infracfes

1. Infracles leves

1.1 Realizar a movimentagcdo de materiais por percursos ou em horarios ndo autorizados pela
Fiscalizacéo.

1.2 N&o manter, durante a execucdo do contrato, qualquer uma das condi¢cdes de habilitacdo e
qualificac8o exigidas no ato da contrataco.

1.3 Deixar de prestar as informac¢fes ou tomar as providéncias solicitadas pela Fiscalizacdo dentro dos
prazos estipulados para tal.

1.4 Deixar de responder as comunicacfes eletrénicas da Fiscalizagdo dentro dos prazos estipulados
para tal.

1.5 Manter funcionarios em servico no TST sem a devida identificacdo (uniforme e/ou cracha da
Contratada).

1.6 Impedir o0 acesso de terceiros autorizados pela Fiscalizagdo ao canteiro de obras.

1.7 Nao manter as circulagbes do TST utilizadas como rotas de movimentacdo de materiais,
equipamentos e entulho limpas e desobstruidas.

1.8 N&o fornecer e/ou ndo manter disponivel Diario de Obra atualizado para acompanhamento dos
servicos, na forma estabelecida nas Especificacdes Técnicas.

1.9 Nao comparecimento do Responsavel Técnico a obra na periodicidade estabelecida nas
Especificacbes Técnicas.

1.10 Nao apresentar a ART/CREA-DF no prazo estipulado nas Especificacdes Técnicas.

1.11 Nao remover o entulho do local da obra na periodicidade estabelecida nas Especificacdes Técnicas.

2. Infracbes médias

2.1 Deixar de informar ao Contratante eventuais mudancas de endereco, telefone, fax e/ou e-mail,
impossibilitando a comunicacdo entre as partes.

2.2 Manter em servico no TST um funcionario do qual a Fiscalizacdo tenha solicitado a substituicéo.

2.3 Deixar de comparecer, injustificadamente, as reunides agendadas com a Fiscalizacéo.

2.4 N&o entregar o Termo de Garantia, no maximo, no momento da entrega da Nota Fiscal dos servicos.

2.5 Nao cumprir as determinacdes contidas em uma adverténcia e/ou reincidir no cometimento de
qualguer uma das infrac6es leves listadas acima.

2.6 Executar os servicos com divergéncias em relacdo as condi¢cdes apresentadas neste Termo de
Referéncia e seus Anexos.

3. InfracBes graves

3.1 Nao utilizacdo dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) adequados a execucdo dos trabalhos
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por qualquer dos funcionarios em servico no TST.

letal, por ocorréncia,;

3.2 Permitir situagcao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal e/ou consequéncia

estipulado, durante a vigéncia do Termo de Garantia.

3.3 Ndo comparecimento ao local dos servigos executados, quando acionada pelo Contratante, no prazo

3.4 Recusar-se a efetuar os ajustes solicitados pela Fiscalizacdo naqueles servigos que apresentaram
divergéncias em relagdo as condicdes apresentadas na neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

Tabela 02: Relacao entre infracbes e penalidades

Categoria da Infracdo Penalidade a ser aplicada
1. Infracbes leves Adverténcia
2. Infracdes médias Multa de 0,5% do valor total do contrato por ocorréncia
3. Infragdes graves Multa de 1,0% do valor total do contrato por ocorréncia

18.4 Poderao ser aplicadas subsidiariamente as sancfes de adverténcia, suspensdo e declaracéo

de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993.

18.5 A penalidade de multa prevista nos itens 18.2 e 18.3 podera ser substituida pela penalidade de

adverténcia, a exclusivo critério do Contratante, tendo em vista as circunstancias da execucgao

contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.

18.6 As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE, da garantia ofertada ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigavel
ou judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais san¢des previstas.

18.7 Se a empresa Contratada ndo mantiver durante toda a execucdo contratual, todas as

condi¢des de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacdo, o contrato podera ser rescindido,

bem como ser aplicadas as penalidades ja previstas em lei.

19. GARANTIA

19.1 A CONTRATADA devera fornecer Termo de Garantia para materiais, equipamentos e servicos,

Cujos prazos minimos serdo os seguintes:

19.1.1 Médulos fotovoltaicos

19.1.1.1 10 (dez) anos contra defeitos de fabricacéo;

19.1.1.2 Garantia de poténcia: Nivel maximo esperado de degradacdo da

poténcia de 10% durante o periodo de garantia.

19.1.2 Inversores: 05 (cinco) anos.

19.1.3 Cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos.

19.1.4 Demais componentes eletrénicos: 03 (trés) anos.

19.1.5 Instalacao e servigos de engenharia: 05 (cinco) anos.

19.2 Os prazos serdo contados a partir da data de emisséo do termo de recebimento definitivo do

objeto
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19.3

19.4

19.5

19.6

A CONTRATADA, durante a vigéncia da garantia, devera prestar os servicos de assisténcia
técnica e efetuar os consertos e/ou substituices que se fizerem necessarios, nos prazos
fixados pelo CONTRATANTE, as suas expensas.

A garantia serd acionada caso se constate, durante o periodo estabelecido, qualquer avaria,
defeito ou outra circunstancia que impeca o objeto contratado de produzir a utilidade a que se
destina, devendo ser(em) substituida(s) pela CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Gteis a partir do contato feito pela FISCALIZACAO, quaisquer partes, pecas, acessorios ou
elementos do sistema.

A CONTRATADA assumira toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos itens
fornecidos, ndo se admitindo que sejam atribuidos a técnicos ou a fornecedores o 6nus de
quaisquer problemas que porventura venham a ocorrer.

Os servicos de assisténcia técnica deverdo ser prestados por técnicos credenciados e pagos
pela CONTRATADA, correndo por sua conta e responsabilidade o deslocamento desses
técnicos aos locais de instalagédo e/ou a movimentacao do objeto a oficina.

20. DEMAIS DISPOSICOES

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Em caso de divergéncia entre as dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas nos
desenhos, prevalecerdo, sempre, as primeiras.

O CONTRATANTE néo aceitara, sob pretexto algum, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, fornecedores, técnicos ou quaisquer
outros.

Deverao ser considerados como partes integrante do projeto todos os detalhes de execucédo de
servigcos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificacdes, assim como todos
os detalhes de execucao de servicos mencionados nas especificagdes e que ndo constem dos
desenhos.

E de responsabilidade da PROPONENTE o conhecimento das caracteristicas dos elementos
relacionados no objeto desta licitagdo. Havendo qualquer davida a respeito da especificacéo ou
do projeto, entrar em contato com a Coordenadoria de Manutencdo e Projetos (CMAP), por
meio dos telefones (61) 3043-4240 ou (61) 3043-4350.

A proposta devera conter especificacdo clara, completa e minuciosa do objeto oferecido. O
objeto devera ser descrito com a indicacdo de todas as caracteristicas que permitam avaliar a
conformidade com as especificagcfes técnicas.

21. ANEXOS
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21.1  Acompanham este Termo:
- Anexo I: Projeto - Plantas
- Anexo lI: Planilha Orgamentaria
- Anexo lll: Cronograma Fisico-Financeiro
- Anexo IV: BDI
- Anexo V: ART

Brasilia, 24 de abril de 2019.

SEVERINO REZENDE AIDAR
Analista Judiciario
SMPRED/CMAP/TST

Nos termos do art. 10 do Ato CMLOG.SEAOF.GDGSET.GP n.° 214/2011, ratifico o
presente Termo de Referéncia:

COORDENADOR

CMAP
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rgéo
Objeto:
Data:
Rever

INSTALAGAO DE USINA FOTOVOLTAICA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST
BRASILIA, JANEIRO DE 2019
SINAPI-JANEIRO/2019;CREA-DF-TABELA2019

CCANTEIRO DE OBRAS UNID 212,96 5.266,68 5.479,64 212,96 5.266,68 5.479,64
RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAGAO DOS SUPORTES DA PLACAS

112 FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOGAO DE ENTULHOS DO PLAQUEADO E| M2 7.100,00| R$ 10,52 | R$ 432 | R$ 14,84 | R$ 74.692,00 | R$ 30.672,00 | R$ 105.364,00
DEMAIS ITENS QUE NAO PERMANECERAO NA COBERTURA DO BLOCO C.

113 RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA INSTALAGAO DOS| .~ 400 | Rs 1713 | Rs ™ 1713 | Rs 6850 | RS _ |rs 68,50

PAINEIS FOTOVOLTAICOS.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 37,04 314,23 351,27 555,60 4.713,45 5.269,05

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA USINA SOLAR
FOTOVOLTAICA DE 01 MWp CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX CONFORME
PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERA MONITORAR E CONTROLAR OS SISTEMAS E|  UND 1,00 | R$ 72.000,00 | R$  158.000,00 | R$  230.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 158.000,00 | R$ 230.000,00
POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE
ALIMENTARAO CADA INVERSOR COM PROGRAMAGAO HOROSAZONAL.

ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS,
INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR FLUTAGAO

311 DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04 PLACAS POR UND 672,00 R$ 120,00 | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 80.640,00 | R$ 322.560,00 | R$ 403.200,00
ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)
PERFURAGAO DA LAJE E ALVENARIA PARA A PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINEIS ATE

312 AS STRING BOX CONSIDERANDO A RECOMPOSIGAO E REPAROS NECESSARIOS| UND 12,00 R$ 59,94 | R$ 24,48 | R$ 84,42 | R$ 719,28 | R$ 29376 | R$ 1.013,04

ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAGAO

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL, APARENTE (DIAMETRO DA SEGAO:

321 UND 450,00 RS 11,08 | RS 1519 | R$ 2627 | Rs 4.986,00 | RS 6.635,50 | RS 1182150
322 ;;’"DU"ETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL, APARENTE (DIAMETRO DA SECAO:| 350,00 R$ 17,26 | R$ 31,05 | R$ 4921 | Rs 604013 | RS 1118250 | Rs 17.22263
328 | O o e A DESCIDR DOS CONDUTORES|  ynp 11,00 RS 9588 | RS 14400 | RS 239,88 | RS 1.054,63 | RS 1584,00 | RS 2,638,63
324 | O i oA DOS CONDUTORES DOS PAINEIS SOLARES ATEA| 60,00 RS - |rs 200,46 | RS 200,46 | R$ - IR 12.027,30 | R$ 12.027,30
sa5 |ELETROCALNA G PERFILADO METALICO PERFURADO 75 X 50 MM CONSIDERANDO| s100] s 127 Rs 1237 | rs 1364 | R 477 | e 3104 | 5 s05.61
326 B A g 00 METALICO PERFURADO 50 X 50 MM CONSIDERANDO| 351,00 RS 127 | R 10,67 | R$ 1194 | R$ 445,77 | R$ 374634 | RS 410211
327 .5'&5;';%',’:@&55 e ANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO SEMI| 1.200,00] RS 663 | RS 25,07 | RS 3170 | Rs 7.956,00 | RS 30.084,00 | RS 38.040,00
328 |on s MOLUSVE conexoes 00 ELETROLITICO DN S0MM (27, TIPO SEMI| 1.850,00] RS 806 | R$ 26,39 | R$ 3445 | R$ 14.911,00 | RS 4882150 | RS 63.732,50
RECOMPOSIGAO E REPAROS NECESSARIOS DE TODO O ACABAMENTO QUE VENHA
329 |SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER INTERVENGAO DURANTE A INSTALAGAO DO . 300,00 RS 1141 | RS 55,96 | RS 6737 | Rs 342300 | RS 16.788,00 | RS 20.211,00

OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, PAREDES
DE ALVENARIA E PINTURA.

CABO ELETRICO NU DE 35mm? PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO

331 PARARRAIO EXISTENTE M 300,00, R$ 11,49 | R$ 24,35 | R$ 3584 | R$ 3.447,00 | R$ 7.305,00 | R$ 10.752,00
CABO ELETRICO ISOLADO DE 50mmz PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO

332 DO PARARRAIO EXISTENTE M 150,00) R$ 1348 | R$ 3175 | R$ 4523 | R$ 2.022,00 | R$ 4.762,50 | R$ 6.784,50
CONEXAO DE COBRE PARA CABOS 35mm2 PARA CONECTAR NA MALHA DE 250,00 1333 1.397,50 1.635,00 3.332,50

ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTAICA NA COBERTURA DO BLOCO
A, B E C DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFONFORME PROJETO,
COMPOSTA DE 2.688 PAINEIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MINIMO 405Wp, 11
INVERSORES DE NO MINIMO 100kW, CABOS DE 6MM?, CONECTORES MC4, FIOS,| UND 1,00 | R§  500.000,00 | R$  2.100.000,00 | R$ ~ 2.600.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ ~ 2.100.000,00 | R$ 2.600.000,00
ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGAGAO COM A REDE
LOCAL, REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INTALAGOES ELETRICAS, E
DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA.

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE 50mm2 PARA ALIMENTAGAO DOS

INVERSORES. UND 4,00 R$ 1.709,00 | R$, 791,00 | R$ 2.500,00 | R$ 6.836,00 | R$ 3.164,00 | R$ 10.000,00

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE 95mm? PARA ALIMENTAGAO DOS

INVERSORES. UND 2,00/ R$ 2.088,00 | R$ 1.412,00 | R$ 3.500,00 | R$ 4.176,00 | R$ 2.824,00 | R$ 7.000,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA METALICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE
95mm?2 PARA ENTRADA/SAIDA E CABO DE 50mm?2 PARA SAIDA DO INVERSOR.

UND 3,00 R$ 1.050,00 | R$ 2.750,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.150,00 | R$ 8.250,00 | R$ 11.400,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA METALICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm? PARA ENTRADA E CABO DE
50mmz PARA SAIDA DO INVERSOR.

UND 6,00 R$ 1.050,00 | R$ 2.750,00 | R$ 3.800,00 | R$ 6.300,00 | R$ 16.500,00 | R$ 22.800,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA APARENTE, EM CHAPA METALICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm? PARA ENTRADA E CABO DE
50mm2 PARA SAIDA DE 02 INVERSORES.

UND 2,00 R$ 1.350,00 | R$ 3.850,00 | R$ 5.200,00 | R$ 2.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 10.400,00

MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MINIMA 160A, E TODAS AS CONEXOES| )\ o 3,00 R 350,00 | Rs 195000 | RS 230000 | R$ 105000 | RS 5.850,00 | RS 6.900,00

0 PARA SUBSTITUIGAO DE DISJUNTORES NO QDN-A.

(CABO DE 50 mm2 PARA ALIMENTAGAO DOS INVERSORES DO QUADROS DE ENERGIA DO

PONTO DE CONEXAO A REDE EXISTENTE E MAO DE OBRA. M 1.000,00/ R$ 2,40 | R$ 32,26 | R$ 34,66 | R$ 2.400,00 | R$ 32.260,00 | R$ 34.660,00

431

CABO DE 95 mm? PARA ADEQUAGAO DA ALIMENTACAO DOS DOS QUADROS EXISTENTE
COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUIGAO DE ENERGIA PARA OS INVERSORES E MAO DE M 350,00/ R$ 353 | R$ 59,13 | R$ 62,66 | R$ 1.235,50 | R$ 20.69550 | R$ 21.931,00

OBRA.

ESTUDO DE SELETIVIDADE E PROTEGAO DO SISTEMA ELETRICO UND 1,00/ R$ 22.500,00 R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ - R$ 22.500,00

432

LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBRE A COBERTURA E
INTERFERENCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS

UND 1,00/ R$ 22.500,00 R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ - R$ 22.500,00

511 LIMPEZA DIARIA DA OBRA DIA 150,00/ R$ 4152 | R$ 30,96 | R$ 72,48 | R$ 6.228,00 | R$ 4.644,45 | RS 10.872,45
512 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7.100,00| R$ 145 | R$ 1,03 | R$ 248 | R$ 10.317,72 | R$ 7.309,45 | R$ 17.627,17
5.2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAGAO DOS PAINEIS EM AGO M2 7.100,00| R$ 0,70 R$ 0,70 | R$ 4.970,00 | R$ - R$ 4.970,00
522 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2 7.100,00| R$ 0,70 RS 0,70 | R$ 4.970,00 | R$. - |Rs$ 4.970,00
5.2.3 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2 7.100,00| R$ 0,70 R$ 0,70 | R$ 4.970,00 | R$ - R$ 4.970,00

TAXAS CREA DF 3,00 X X - X 679,50

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0[RS 401976 65 RS 478641 60.296,40 499, 7179615
6.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00 R$ 14.846,32 | R$ 81,78 | R$ 14.928,10 | R$ 74.231,60 | R$ 408,90 | R$ 74.640,50
6.13 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 500 RS 17.26526 | RS 8LSL | RS 17.347,07 | R$ 86.326,30 | RS 409,07 | Rs 86.735,37
614 |PROJETO E IMPLEMENTAGAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS| o 3,00| RS 372372 | RS 186082 | RS 558454 | RS 1117116 | RS 558246 | RS 16.753,62

SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS
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ANEXO Il
CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO
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Orgéo TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Objetes |NSTALAQAO DE USINA FOTOVOLTAICA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST
™ )
Dataw BRASILIA, JANEIRO DE 2019
RefeH'S SINAPI-JANEIRO/2019; CREA-DF-TABELA2019
ResfS
S
E‘g 34.854,36 34.854,36 23.236,24 23.236,24 116.181,19
1 = |SERVIGOS PRELIMINARES 2,88% R$  116.181,19
=
=
: o] | o] o] | mmmn e om0
2 & |EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS 5,70% R$  230.000,00
[
=
S 119.132,70 148.915,88 208.482,23 119.132,70 ___ R$ 595.663,51
3 g ESTRUTURAS 14,75% R$  595.663,51
=
2 692.522,75 692.522,75 692.522,75 692.522,75 _—_ R$ 2.770.091,00
4 5 |/INSTALACOES ELETRICAS 68,61% R$  2.770.091,00
£
5 g SERVICOS COMPLEMENTARES 1,09% R$  44.089,12
s
£ I
6 S| SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 6,19% R$  249.925,64
B
o
7 S |SERVICOS POS OBRA 0,78% R$  31.670,76

R$ 180.009,31 | R$ 193.785,61 | R$ 202.279,26 | R$  184.448,50 | R$ 2.926,46 | R$ 2.926,46 | R$ 2.927,33 | R$ 769.302,92
B.D.I INCIDENCIA CUMULATIVA R$ 769.302,92
PARCIAIS R$ 1.127.909,44 1.212.582,28 1.271.228,62 1.154.752,79 13.482,32 13.482,32 13.486,37 | R$ 4.806.924,13

% R$ 4.806.924,13

(ACUMULADO R$ 1.127.909,44 2.340.491,71 3.611.720,34 4.766.473,13 4.779.955,45 4.793.437,77 4.806.924,13 _
R$ 253.766,44 | R$ 273.083,94 | R$ 285.398,78 | R$  259.963,47 | R$ 3.820,51 | R$ 3.820,51 | R$ 3.821,65 | R$ 1.083.675,29

B.D.I INCIDENCIA NAO CUMULATIVA R$ 1.083.675,29

PARCIAIS R$ 1.201.666,57 1.291.880,61 1.354.348,14 1.230.267,76 14.376,37 14.376,37 14.380,69 | R$ 5.121.296,51

% R$ 5.121.296,51

(ACUMULADO R$ 1.201.666,57 2.493.547,18 3.847.895,31 5.078.163,08 5.092.539,45 5.106.915,82 5.121.296,51 _
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LIMITES

Lucro Real (Na

DE BDI

o cumulativo)

MATERIAL
LIMITES
GARANTIA 0,00%
a RISCO 0,00%
z
& [|sEGUROS 0,00%
w
e DESP FINANC 0,61%
ADM CENTRAL 5,00%
PIS 1,65%
(%]
R 2 COFINS 7,60%
S
T ISS 0,00%
O
.Y
S CPRB 4,50%
(2]
Sl
—
<
(®)]
S
3 LUCRO
g LIMITE MAXIMO 22,48174%
g
[&]
)
2 SERVICOS (M.O)
< LIMITES
©
> GARANTIA N&o ha previsdo
ko)
4 a RISCO N3o ha previsdo
- 2
§ s |securos N3o hé previso
w
= ©  |bEsp FINANC 0,61%
g’ ADM CENTRAL 5,00%
(@]
o
S
= PIS 1,65%
@ [%)
g g COFINS 7,60%
S 2 s 2,00%
S F
o CPRB 4,50%
i
s LUCRO 10,00%
§ LIMITE MAXIMO 37,92825%
B
o
)
o)
£
3]
(@]
©
]
k7]
Ll




LIMITES

Lucro Presumid

DE BDI

o (cumulativo)

MATERIAL
LIMITES
GARANTIA 0,00%
a RISCO 0,00%
z
& [|sEGUROS 0,00%
w
e DESP FINANC 0,61%
ADM CENTRAL 5,00%
PIS 0,65%
(%]
R 2 COFINS 3,00%
S
Nz ISS 0,00%
O
.Y
S CPRB 4,50%
(2]
Sl
—
<
(®)]
S
3 LUCRO
g LIMITE MAXIMO 15,01415%
8
[&]
)
2 SERVICOS (M.O)
< LIMITES
©
> GARANTIA N&o ha previsdo
ko)
4 a RISCO N3o ha previsdo
- 2
§ s |securos N3o hé previso
w
= ©  |bEsp FINANC 0,61%
g’ ADM CENTRAL 5,00%
(@]
o
S
= PIS 0,65%
@ [%)
g g COFINS 3,00%
S 2 s 2,00%
S F
o CPRB 4,50%
i
s LUCRO 10,00%
§ LIMITE MAXIMO 29,33172%
B
o
)
o)
S
3]
(@]
©
]
k7]
Ll




Este documento pode ser acessado no enderego el etronico http://www.tst.jus.br/validador sob codigo A500941190025F2E33

Empresas tributadas pelo regime de incidéncia cumulativa de PIS e de COFINS BOI - — Custo Total -

BDI (%) BDI (R$) Equipamentos Méo de Obra Material Total
01 CUSTO DIRETO (Total sem BDI) - 1.139.078,17 | 2.898.543,05 4.037.621,22
02 CUSTO INDIRETO (BDI) - -
02.01 BDI sobre a méo de obra / servicos 29,33% 334.111,21 334.111,21
02.02 BDI sobre os materiais 15,01% 435.191,70 435.191,70
02.03 BDI sobre os equipamentos

CUSTO TOTAL FINAL (Total com BDI) 4.806.924,13

BDI MEDIO 19,05%
Empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo cumulativa de PIS e de COFINS BDI — — Custo Total n

BDI (%) BDI (R$) Equipamentos Méo de Obra Material Total
01 CUSTO DIRETO (Total sem BDI) 1.139.078,17 | 2.898.543,05 4.037.621,22
02 CUSTO INDIRETO (BDI) -
02.01 BDI sobre a méo de obra / servicos 37,93% 432.032,41 432.032,41
02.02 BDI sobre os materiais 22,48% 651.642,89 651.642,89
02.03 BDI sobre os equipamentos -
03 CUSTO TOTAL FINAL (Total com BDI) 5.121.296,51
BDIMEDIO | 26,84%]
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Este documento pode ser acessado no endereco eletronico http://www.tst jus brivalidador sob codigo AB00941190025F2E33

Anotacdo de Responsabilidade Tecnica - ART
. Lein® 8.486, de 7 de dezembro de 1877 ¢

'CREA-DF

: NConsetho Regional de Engenharia e Agronomia do D;stnto Federal

 ART

‘Obra ou servigo

0720180084644

1. Responsavel Técnico

GUSTAVO DANIEL SCARELLI PURIFICACAO

Titulo profissional: Engenheiro Eletricista , Tecnico em Eletrotecnica

RNP: 2501176219
Regxstm 0577724/D-S o5

Empress contratada: QUARKS ENERGIA RENOVAVEIS LTDA - ME Registro; 13287-DF

2. Dados do Contrato
Contratante: Tribunal Superior do Trabalho

Agdo institucional: Agricultura familiar

Bairro: Zona Civico-

. CRFICNPJ: 00.509.968/0001-48

' CEP: 70070-943

SAFS Quadra 8 Lote 1 Numero: Bl A Administrativa

Cidade: Brasilia UrF: DF " Complemento: :

E-Mail: severino.aidér@tst.jus.br’ ; Fone: (61)30434076

‘Contrato: 2018NEQCQ1743 Celebrada em: 13/11/2018 Valor ObrasService R$: 32.980,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados da ObralServicor

Sairro: Zona Civico-

SAFS Quadra 8 Lote 1 Nuamero: Bl A Ayatieptas : oEP: 70070-943
Cidade: Brasilia UE: DF : Complementa:
Data de Inicio: 17/11/2018 Preieas termino: 17/12/12018 ﬁ?rgiﬁia;o‘ieﬁ&g;ﬁggj AP ARAINARASI T
Finalidade: Infra-estrutura S : e Cédigo/Obra ptiblica:
Proprietario: Tribunal Superior do Trabalho CPE/CNPJ: D0.509.968/0001-48

1 E-Maii: severino:aidar@tst.jus.br . Fone: (61) 30434076 :

4, Atividade Técnica
Diregao
Estudo Fontes de Energia Renovaveis
Projeto Geragao de Energia Solar
Estudo Fontes de Energia ‘Alternativas
Realizagdo
Projeto Executive Geraqao de Energia Solar
Projsto Basico Geragdo de Energia Solar
- Prmojeto Geragdo de Energia Solar
Orgamento Geracéo de Energia Solar
Estudo de Viabilidade Técnica Produgdo ds energia
Estudo de Viabilidade Técnica Geragéo de Energia Solar
Estudo de Viabilidade Econémica Producdo de ene-rgfq
Estudo Geragéo ds Energia Salar
Especificagao Geragao de Energ;c Solar
Fiscalizagao
Projeta Geragso de Energia Solar
Anteprojeto Geracao de Ensrgia Sclar
Supervisao g
Anteprojeto Geragdo de Energia Sclar

Quantidade
1.000,0000
1.000,0000
1.000.0000
Quantidade
1.006,0000
1.000,0000
1.000,0000
1.000.0000
1.000,0000
1.000.0000
4.000,0000
1.000,0000
1.000,0000
Quantidade
1.000,0000

4.000,0000

Quantidade .
1.000,0000

Unidade
quilowatt
quilowatt
quilowatt
Unidade
quilowatt
guilowatl
quilowatt
quilowatt

~guilowatt

quilowatt
quilowstt '
quilowatl
guilowatt
Unidade
quilowatt
quilowail
Unidade
quilowatt:

Apds a concluséo das alividades téenicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

8. Observac;oes

Desenvolvimento de Pro;eto Executivo para implantagdo de Usina de Geragao Solar por meio de Placas Fotovoltaica nas

regulamento de arbitragem que, expressamente, as parles declaram concordar.

//‘

coberturas dos Blocos A, B e C do TST (Area aproximada de 11.340m7) . o o
8., Declaragdes 7 =
Quigiquer confiito ou litigio originado do presente contrato, bem domo sua interpretacac cu execucio; sera Lt e,
resolvido par arbitragem, de acorde com a Lei n® 8.307, de 23 de setembro de 1896, nos termos 8o respective / Fzmﬁssional

Contratante




Este documento pode ser acessado no endereco el etronico http:/www.tst.jus. br/validador sob codigo A500941190025F2E33

de 2004.

Acessibilidéde: Sim: Declara atendimento as regfas de acessibilidade, previstas nas normas téenicas da ABNT 2 no Decreto n™ 8,286, d& 2 de dezembro

7. Entidade de Classe
SENGE-DF

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima
= Z i § p *
L2004 ég‘:‘g e 7R de 4’3

Local 3 )7 Data ;

'GUSTAVO D(KNIEL SCARQ{.L PURF!CACAO CPF: 007.628.699-70

Tribunal Superior do Trabalh 7@&&!%' &569.488!536‘-48

3. Informacdes

- A ART & valida soments quandoquitada, 'nedsante apresentacac fix)

comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.
- A autenticidade deste documenio pode ser verificada no site:
www.ereadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de
réspensabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de dacumentaro
vinculo contratual, }

www.creadf.org.br
: _informacao@creadf.org.br :
CA mwmmmm______ Tel: (81) 3951-2800 Fax: (61) 32234618 T
Valor da ART: RS 218.54. COORRENADORDEMANUTENGAOE \1io; o5 RS 21854 Nosso Namero/Baixa: 0118067078

PROJETOS - CMAP




_12. Dados do Contrato

‘Este documento pode ser acessado no endereco eletronico http://www.tst.jus.br/validador sob codigo A500941190025F2E33-

ART Obra ou servigo

Anotag:éé de RéSponsabilidade Técnica - ART - . -
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA~DF 0720190006185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Substiticao 2 0720180084644

1. Responsével Técnico

GUSTAVO DANIEL S_CARELL! PURIFICACAO

Titulo profissional: Engenheiro Eletricista , Tecnico em Eletrotecnica " . RNP: 25011762‘{ g
5 Registro: 0577724/D-8SC

Emprésa contratada: QUARKS ENERGIA RENOVAVEIS LTDA ME Regxslro 13287—DF

Contratante: Tribunal Superior do Trabalho ! danon ... CPF/ONPJ: 00.509.968/0001-48
; A : SR o Bairro: Zona Civico- .+ . : :

SAFS Quadra 8 Lote 1 Namero: Bl. A : Administrativa . - . CEP: 70070-943

Cidade: Brasilia ur: DF © Complemento; } : >

E-Mail: severino.aidar@ist.jus.br : Fone: (61130434078 .

Contrato; 201BNEG01743 © Celebrado em: 13/11/2018 Valor Obra/Servigo RS: 32.880,00

 Vinculada a ART: z : Tipo de cantratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao institucional: Agricultura familiar i - Rt

3. Dados da Obral/Servico

SAFS Quadra 8 Lote 1 " Nomere BLA i Bedaa B CEP: 70070-943
; Administrativa
| Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: v
Dataeinicie, T7IIS01B - |- rauisss tenainal B/02/20181 - (| SPSEEpRdEs Geoaineas:
. : : -15.8111 420‘1 6827354 .-47, 86820246832
Finalidade: infra-estrutura J Codigo/Obra pubhca
Proprietario: Tribunal Superior do Trabalho CPF/CNPJ: 00.509.968/0001 -48
E-Mail: severino.aidar@tst.jus.br . . Fone: (61) 30434076
4. Atividade Técnica = i 7 ; SR
Direcao ; : % Quantidade  Unidade
Esipdo Fontes de Energia Renavaveis : 1.000,00008 quilowatt
Projeto Géragéa de Energia Salar { : 5 T.OOO,QOQO quilowatt
Estudo Fontes de Energia Altemanvas 1.000.0000  guilowatl
Realizagao : Quantidade  Unidade
Projeto Executivo Geracao de Energia Solar > 1.000,0000  quilowalt
Projeto Basico Geragao de Energia Solar : ; 1.60&,5}000 guilowatt
Projeto Geragao de Energia Solar j : 1.000,0000 guilowatt
Orgamentd Geragéo de'Energia Solar ; k 5 : \ : 1.000,0000 guilowatt
Estudo de Viabilidade Técnica Producao de energia g ’ 1.0000000  quilowait
Estudo de Viabilidade Técnica Geragéo de Eneraia Solar - 1.000,0000 quilowatt
Estudo de Viabilidade Econtmica Produgdo de energia © 1.800,0000 quilowatt
Estudo Geragio de Energia Solar 1.000,0000 quilowatt
Especificacio Geragio de Energia Solar 2 - 10000000  quilowatt
Fiscalizagéo : " Quantidade Unidade
Projelo Geragdc de Energia Solar . : 1.000,0000 quilowatl
- Anteprojefo Gera¢do de Energia Solar < - : - 1.000,0000 quilowatt
Supervisdo ; Quantidade  Unidade
Anteprojeto Geragéo de Energia Solar : 1.000,0600 guilowatt

Apés a concluséo das atividades tecmcas o profissional a'evera proceder a bajxa desia ART

5. Observacaes:

Desenvolvimento de Prcjeto Executivo para implantagao de Us ina de Geracao Solar por meio de Placas Fotovoltaica nas
coberturas dos Blocos A, B e Cdo TST (Area aproximada de 11.340m?) . Aditivo de Prazo conforme oficio C?L}@ SGCON
N.° 245, S :

6. Declaracoe ot
Qualquer conflito ou Iits’gia originado do presente contralo, bem como sua interpretacio ou execucas, serd %‘”/ég%@
resolvide por arbitra_gem, de acordo com a Lei n® 8,307, de 23 de setembro de 1888, nos termos dao respective Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente. as parles declaram cancordar.

“Cantratante




Este documento pode ser acessado no endereco €letronico http://www.tst.jus.br/validador sob codigo A500941190025F2E33

de 2004.

Acessibilidade; Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT & no Decretc n® 8.296, de 2 de dezembro

#

7. Entidade de Classe
SENGE-DF

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras gs informacdes acima

il Ol O2 19

Local Data
: = d
PN

> MJM
GUSTAVO DANIEL SCA F!CACAO CPFF: 007.625.690- 70

]

Valor da ART: RS 0,0600R DE
ROJETOS - CMAP

Tribunal sweryfo Trabdino - CPF/CNPJ: 00.508.858/0001-48

CARLOSIVANPETERSENPAREDESIONIOR |

9. Informacgies

- A ART ¢ valida soments quando quitada, mediante apresentacao do
comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

- A autenticidade dests documente pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de
responsabilidade do profissional & do
contratante com o objetivo de decumentar o
vincule contratual.

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel (61)3861-2800 Fax: (81} 3223-4618

E  valor Pago: R$ 0,00

\

Nosso Namero/Baixa: endreperss

¥




Este documento podé ser acessado no endereco éetronico http://www.tst.jus.br/validador sob codigo A500941190025F2E33

Anotagao de Responsabilidade Tecmca ART : ART Obra o;“ servico )
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA"DF 0720180010474

Conselho Reglonai de Engenhana e Agronomra do Dlstﬂto Federal Substifuicao & 0720180084644

1. Responsavel Técnico
GUSTAVO DANIEL SCARELL} PURIFECACAO ‘
Thulo pr_oﬁssiona‘(: Engenhe‘im Eletrigista , Tecnico em Eletrotecnica RNF: 2501176219

£ i ; 1 - Registro: 0577724/D-8C

N

Empnesa contratada: QUARKS ENERGIA RENOVAVEIS LTDA - ME Registro: 13287-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: Tribunal Superior do Trabatho HIA NI  GPF/CNPJ: 00.509.968/0001-48
/ * Bairro: Zona Civico- _ U
SAFS Quadra 8 Lote 1 Numero: Bl A Administrativa CEP: 70070-943 %
Cidade: Brasilia ur: DF : 4 . Comiplemento: s
E-Mail: severino.aidar@ist.jus.br . Fone: (61)30434076 7
Conirato: 2018NEB01743 . Celebrado em; 13/11/2018 Valor Obra/Service RS: 32.880,00
Vinculada a ART: 0720180084644 ; Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acao institucional: Agricultura familiar 7 &
13. Dados da ObralServico
» : Bairro: Zona Civieo-
imero: BL 5 S ; P: 70070-943
SAFS Quadra 8 Lote 1 Namero: BL A ot CEP: 7007
Cidade: Brasilia Ur:DF Complemento:
A S AtE p Coardenadas Geograficas: |
Data de Inicio: 17/11/2018 Previsao término: 18/02/2019 : - 5_.811142016927354,-47.8682024683271 3
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra priblica:
Propristario: Tribunal Superior do Trabaltho CPF/CNPY: 00.509.968/0001-48
E-Mail: severino.aidar@ist.jus.br Fane: (61} 30434076
4. Atividade Técnica - : :
Direcao 5 : 7 . Quantidade Unidade
Estudo Fontes de Energia Renovavexs ; 1.000,0000 guilowatt
Projeto Geragdc de Energia Solar : : 1.0D0,0000 quilowal?
Estudo Fantes de Energsa Ah‘ematwas B 1.000,000C guilowait
Realizagédo ; ; ; Quantidade  Unidade
Projeto Executivo Geracao de Energia Solar d { 1.000,0000  quilowatt
‘Projeto Basico Geragiio de Energia Sclar W : (¢ 1.000,0000 guilowatt
Projete Geragéo de Energia Solar ; ; 1.000.0000 quilowatt
Orcamento Geracso de Energia Solar ) 1.000.0000  guilowatt
Estude de Viabilidade Técnica Produgdo de energia A 1.000,000C  quilowatt 3
Estudo de Viabilidade Técnica Geragdo de Ensrgia Solar 1.000,0000 quilowatt
Estudo de Visbilidade Econémica Producao de ene;gia LOUD,OODO quilowstt
Estudo Geraggo:de Energle Solar ; 3 1.000,0000  quilowatt .
Especificacio Geragdo de Energia Solar - ; : 3 1.000;0000 quilowatt
Fiscalizacio : i i Quantidade Unidade
Projeto Geragdo de Energia Soiar 1.000,0000.  quilowstt
Anteprojsia Geragdo de Energia Solar 1.000,0000 quilowatt
‘Supervisio EEE Quanfidacfe Unidade
Anteprojeto Geracdo de Energla Solar ; 1.000,0000 - quilowatt

ApGs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desia ART

5. Observact

Desenvolvimento de Projeto Executivo para implantagéo de Usma de Geragao Solar por meio de Placas Fotovoltaica nas
coberturas dos Blocos A, B e € do TST (Area aproximada de 11.340m?} , Aditivo de: Prazo conforme oficio CMLOG. SGCON

N.2 023/2019. e
6. Declaragﬁes g : : e
.} Qualquer conflito ou litigio orsgmaﬁo do presente contrato, bem como sua interprelacao cu execucao, serd : .
resolvido por arbifragem, de acordo com a Lei n° 8.307, de 23 de setembro de 1896, nos termos do respectivo / Pfofissional

reguiamento de arbitragem que, expressamente, as paries declaram concardar.

4 : Cantratante




Este documento pode ser éc&ssado no endereco eletronico http://www.tst.jus.br/validador sob cédigo A500941190025F2E33

de 2004, 7

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de aceséibilidade‘ previstas nas riormas técnicas da ABNT e no Decreto n® 5,296, de 2 de dezembro

7. Entidade de Classe
SENGE-DF

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima
-2 T 4 :
j)/w&vg&(}s 3 é’p e 832 de 7 ‘:;
Local S Data

£
GUSTAVO DANIEL SCAREL : IFICACAQ - CPF: 00229.899-70

=

Tribunal Supeﬁmrd/fmbalno - CPFICNPJ::00.508.9p8/0001-48

CARLOS IVAN PETERSEN PAREDES JUNIOR

~ .

8. Informactes

- A ART é valida somente quande quitada, mediante apresentacio do
comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadforgbr ] =

~ A guarda da via assinads da ART serd de
respansabilidade do profissional € do
coniralante com o objetive de documentaroc
vinculo contratual. ; 2

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: {61) 3881-2800 Fax: (81) 3223-4618

Valor da ART: RS 0.00 Regisﬁ&ﬂm s6MABo1s  valor Pago: R§ 0,60 Nosso Numero/Baixa: andreperes

)
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CONTRATO PE-035/2019 - IMPLANTAGAO DE
USINA  MINIGERADORA  FOTOVOLTAICA.
(Processo TST N.° 500.941/2019-1).

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administragdo Federal Sul, quadra 8, conjunto A, Brasilia,
DF, CEP 70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado PElo ,
................................................... , € a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/IMF sob o n.°
..................... ,comsede na......................., Brasilia, DF, CEP .............., telefone (xx) ............, e-mail
................... , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo
..................... ) e, CONSiderando o julgamento do Pregéo Eletronico n.° 035/2019,
publicado no Diario Oficial da Unido do dia xx de xxxxxxx de xxxx, e a respectiva homologacao, que
consta no Processo Administrativo TST n.° 500.941/2019-1, celebram o presente contrato, observando-
se as normas constantes na Lei Complementar n.° 123/2006, nas Leis n.° 8.666/93, 10.520/2002,
8.078/90 e 9.784/99 e nos Decretos n.° 5.450/2005 e 8.538/2015, e ainda, mediante as clausulas a
seguir enumeradas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato € a implantagdo de usina minigeradora fotovoltaica na
cobertura dos Blocos A, B e C do TST, com poténcia instalada total de 1,088 MWp, incluindo todo o
fornecimento e instalagédo de modulos fotovoltaicos, inversores, instalagdes elétricas em corrente
continua e alternada, sistema de aterramento, fixagdo e suporte, gerenciamento e monitoramento
automatizados, laudos técnicos, licengas e permissdes, obras civis, revisdo e aprovagdo dos projetos,
elaboragdo de “as-built’, treinamento, operagdo assistida com fornecimento de todos os bens,
materiais, servicos e documentagéo, conforme Especificagdes Técnicas e nos termos e condigdes
constantes neste contrato, seus anexos e no edital.

Subclausula primeira. Os servicos deverdo ser executados conforme as mais
rigorosas regras de seguranga do trabalho e de acordo com as condigdes e especificagdes contidas
neste contrato, no edital e respectivos anexos:

I.  Anexo | - Descrigao e quantidade dos servigos a serem realizados;
IIl.  Anexo Il - Descrigao do empreendimento;

lll.  Anexo lll - Normas e regulamentos;

IV.  Anexo |V - Especificagdes técnicas;

V. Anexo V- Projeto executivo;

VI.  Anexo VI - Planilha orgamentaria;
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VII.  Anexo VIl - Termo de Garantia do Objeto.

Subclausula segunda. Do regime de contratagdo: o objeto do presente instrumento
sera executado por empreitada por prego global, em conformidade com o disposto na Lei n.°
8.666/1993.

Subclausula terceira. O prazo de garantia do objeto deste contrato esta descrito na
subclausula primeira da clausula dez deste contrato.

I. o Termo de Garantia do Objeto anexo tera vigéncia independente do prazo de
vigéncia deste contrato.

Subclausula quarta. Sera permitida a subcontratagéo parcial do objeto, desde que
previamente informado o Contratante e expressamente autorizada a subcontratagdo, mantida a sua
responsabilidade direta e integral perante o TST na forma disciplinada na subclausula quarta da
clausula dez deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste contrato é da data de sua assinatura até noventa dias apos
o recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor total deste contrato & de RS i
(cererer e s ).

Subclausula primeira. Os valores de cada servico estdo detalhados na planilha do
Anexo VI.

Subclausula segunda. Ja estdo incluidos no prego total todos os impostos, taxas,
despesas referentes ao transporte, a mao de obra de execucao, instalagao e elaboragdo de laudos e
projetos, a toda a estrutura de suporte dos painéis, a todos os materiais, equipamentos e servicos
necessarios a implantagdo da usina (cabos, inversores, quadros de CA/CC, maodulos,
comissionamento, start up, etc.), ao sistema de gerenciamento e controle, ao treinamento técnico, a
retirada do plaqueado de concreto nos locais que receberdo os painéis nas coberturas, a furagéo das
lajes com extrator e recomposi¢ao da impermeabilizagdo, a recuperagé@o e pintura de paredes de
alvenaria e forro de gesso acartonado para passagem de infraestrutura, a orientagdo técnica
(supervisdo) para a execugao dos servigos, a operagdo assistida, as embalagens, e todos os demais
encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigagdes contratuais.

Subclausula terceira. No caso da inclusdo de novos servigos por meio de aditivos
contratuais, sera utilizado a taxa de BDI especificada no orgamento-base da licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do prego ofertado pela
Contratada.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os pregos serao fixos e irreajustaveis, nos termos da legislagdo em vigor.
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CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas oriundas deste contrato correrdo a conta dos recursos orgamentarios
consignados ao Contratante, programa de trabalho .........ccoocvviiicciicii , elemento de
despesa .......covvvviiiiiiinnnns , nota de empenho ..o, ,emitidaem ..../...[..........

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

A Contratada devera cumprir prazo para conclusdo dos servicos de, no maximo, 210
(duzentos e dez) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, sendo 120
(cento e vinte) dias para a entrega do empreendimento, e 90 (noventa) dias de operagao assistida.

I. O prazo para o desembarago das licengas e aprovagdes obrigatdrias néo
podera ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico.

Subclausula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigagdes contratadas
admitem prorrogagdo nos casos e condi¢des especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, em
carater excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitagdo ser encaminhada por escrito, com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatério do
alegado pela Contratada.

Subclausula segunda. Eventual pedido de prorrogagéo devera ser encaminhado para
0 seguinte enderego: Segao de Gestdo de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08,
conjunto A, Bloco A, sala T-18, Brasilia-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail:
sgcon@tst.jus.br.

Subclausula terceira. Serdo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitagdo da justificativa ficara a critério do
Contratante.

Subclausula quarta. Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o
documento comprobatério do alegado podera acompanhar a execugéo do servigo.

CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

A execugao do objeto deste contrato sera fiscalizada por um servidor, ou comisséo de
servidores, designados pela Administragéo, doravante denominado Fiscalizagdo, com autoridade para
exercer toda e qualquer agao de orientagdo geral durante a execugao contratual.

Subclausula primeira. Sao atribuicbes da Fiscalizagéo, entre outras:

I.  acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao contratual, bem assim indicar as
ocorréncias verificadas;

Il. solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administragéo todas as
providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento do contrato e anexar
aos autos copia dos documentos que comprovem essas solicitagoes;
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lll. notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do objeto para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias;

IV. notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do objeto para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias;

V. dar conhecimento a Contratada acerca das normas estabelecidas para carga,
descarga e movimentagdo de materiais, horario de trabalho e demais regras a
serem observadas;

VI. solicitar a Contratada a substituicdo de qualquer profissional cuja atuagao,
permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse da Administragao;

VII. prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada
pertinentes a execugao dos servigos;

VIIl.  promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas
detectadas;

IX. propor a aplicagdo de penalidades a Contratada e encaminhar a
Coordenadoria de Material e Logistica - CMLOG os documentos necessarios a
instrucdo de procedimentos para possivel aplicagdo de sangdes
administrativas.

Subclausula segunda. A Fiscalizagdo poderd impugnar os materiais a serem
empregados na execugdo dos servigos se estiverem em desacordo com as Especificagdes Técnicas.

Subclausula terceira. Em caso de duvidas quanto a interpretagéo dos projetos ou das
especificagbes técnicas, devera ser sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer
definitivo.

Subclausula quarta. Em caso de divergéncia entre as dimens6es tomadas nos locais
e as cotas assinaladas nos desenhos, prevalecerao, sempre, as primeiras, em conformidade com as
orientagdes da Fiscalizagao.

Subclausula quinta. Os materiais especificados poderao ser substituidos por outros
similares, desde que a comprovagao da similaridade seja apresentada a Fiscalizagéo e autorizada pelo
Contratante.

Subclausula sexta. A acdo da Fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAGAO DOS SERVIGOS

O objeto do presente contrato sera recebido das seguintes formas:
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I proviséria, mediante termo circunstanciado, imediatamente apds a conclusao
de cada etapa, conforme cronograma Fisico-financeiro, para efeito de posterior
verificagéo de sua conformidade;

Il. definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias Uteis apds o
recebimento provisorio e a verificagdo da perfeita execugdo das obrigagdes
contratuais, ocasiao em que se fara constar o atesto da nota fiscal.

Subclausula primeira. Se ap6s o recebimento provisorio a Fiscalizagdo constatar que
0s servigos, em quaisquer de seus aspectos, foram executados em desacordo com o especificado
neste Contrato, com defeito ou incompleto, seré emitido Termo de Recusa (parcial ou total do objeto,
conforme o caso), no qual constara a lista de irregularidades a serem sanadas.

I. a Contratada sera obrigada a sanar as pendéncias listadas no Termo de
Recusa, sob pena de ser considerada em atraso;

IIl. o pagamento ficara suspenso até que as irregularidades sejam sanadas.

Subclausula segunda. Uma vez sanadas as pendéncias, a Contratada devera
comunicar o fato a Fiscalizagdo, a qual cabera emitir, em seguida, novo Termo de Recebimento
Provisorio do objeto.

I. acada Termo de Recebimento Provisério emitido, reinicia-se o prazo de dez
dias uteis que a Fiscalizagao possui para fazer a verificagdo da conformidade
do objeto;

Il. apds a verificagdo, caso se constate que o objeto esteja de acordo com as
Especificagdes Técnicas e demais exigéncias contratuais, ele sera recebido
definitivamente;

lll. caso ainda existam irregularidades, sera emitido o 2° Termo de Recusa do
objeto e todo o procedimento descrito nas subclausulas primeira e segunda
devera ser repetido.

Subclausula terceira. Um representante da Contratada poderd acompanhar a
avaliagéo do servigo, desde que se manifeste até o momento da entrega.

Subclausula quarta. Independentemente da aceitagdo, a Contratada garantird a
qualidade de cada produto fornecido [e instalado] e estara obrigada a repor aquele que apresentar
defeito no prazo estabelecido pelo Contratante.

Subclausula quinta. O recebimento provisério ou definitivo nédo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga dos servigcos prestados, nem a ético-profissional pela
perfeita execugao contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em moeda corrente nacional, em até dez dias Uteis
apds o recebimento definitivo de cada etapa, mediante apresentagcdo da nota fiscal devidamente
atestada pela Fiscalizagdo, sendo efetuada a reten¢éo na fonte dos tributos e contribuigdes elencados
na legislagdo aplicavel.
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Subclausula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste
contrato, para fins de liquidagdo e pagamento das despesas, deveréo ser entregues, exclusivamente,
na Coordenadoria de Material e Logistica, situada no SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, térreo, sala
T18, CEP 70070-600, Brasilia-DF, (61) 3043-4080.

Subclausula segunda. A Nota Fiscal devera corresponder ao objeto entregue e a
Fiscalizag&o, no caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial, devera
notificar a Contratada a substitui-la em até trés dias Uteis, com suspenséo do prazo de pagamento.

Subclausula terceira. A nota fiscal sera emitida pela Contratada de acordo com os
seguintes procedimentos:

I. ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigéo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo
detalhada;

Il. uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Subclausula quarta. A Fiscalizagao tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir
da data da apresentagdo da medigéo para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢éo
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

Subclausula quinta. A aprovagao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada
ndo a exime de quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

Subclausula sexta. Apos a aprovagéo pela Fiscalizagdo, a Contratada emitird Nota
Fiscal/Fatura no valor da medicéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigéo de
servigos e de memoria de calculo detalhada.

Subclausula sétima. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pela
Fiscalizagdo, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste contrato.

Subclausula oitava. A retengdo dos tributos ndo serad efetuada caso a Contratada
apresente, no ato de assinatura deste contrato, declaragao de que é regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadagéo de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme exigido no inciso Xl do art. 4° e modelo
constante no anexo |V da Instrugdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

Subclausula nona. O Contratante pagara a Contratada a atualizag&o monetaria sobre
o valor devido entre a data do adimplemento das obrigages contratuais e a do efetivo pagamento,
excluidos os periodos de caréncia para recebimento definitivo e liquidagdo das despesas, previstos
neste contrato, e utilizara o indice publicado pela Fundagao Getulio Vargas que represente o menor
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valor acumulado no periodo, desde que a Contratada néo tenha sido responsavel, no todo ou em parte,
pelo atraso no pagamento.

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Na execugdo deste contrato, a Contratada se obriga a envidar todo o empenho
necessario ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe sao confiados e, ainda, a:

executar os servicos no prazo estabelecido, obedecendo a todas as

determinagbes constantes neste contrato, nas Especificagdes Técnicas,

Projeto Executivo, € Cronograma Fisico-Financeiro em anexo, nao sendo

admitida qualquer modificacdo sem a prévia autorizagéo da Fiscalizagao do

TST,;

a. deverdo ser considerados como partes integrantes do projeto todos os
detalhes de execugdo de servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nas especificagdes, assim como todos os detalhes de
execucao de servicos mencionados nas especificagdes e que ndo constem
dos desenhos;

b. a Contratada devera observar os mais altos padrées de qualidade
existentes no mercado e atender aos requisitos minimos da especificagdo
técnica da ANEEL, CEB e INMETRO. Nao serdo aceitos itens usados,
recondicionados ou de segunda mao;

c. as atividades deverdo ser acompanhadas por profissional habilitado,
devendo necessariamente ser lavrada Anotagdo de responsabilidade
Técnica que ateste a execugéo dos servigos.

fornecer todos 0s componentes e materiais necessarios para a conexao da

Usina Minigeradora Fotovoltaica com a rede elétrica da CEB, incluindo medidor

de quatro quadrantes e aos “custos de eventuais melhorias ou reforgos no

sistema de distribuicdo em fungdo exclusivamente da conexao de minigeragéo
distribuida”, conforme RES 687/2015 da ANEEL. Eventuais custos referentes
ao medidor junto a concessionaria local de energia serdo arcados pelo

Contratante. A Contratada deve atentar-se a todos os prazos estabelecidos em

norma;

realizar a geréncia e superviséo da execugao do projeto, de modo a assegurar

0 cumprimento deste contrato;

realizar a parametrizagao dos relés das subestagdes existentes, como uma

forma de atuagéo redundante de prote¢éo, impedindo a operagao com fluxo

bidirecional de corrente, e todas as demais adaptagbes que se fizerem
necessarias na subestagao, inclusive instalagao de relés de protegao;

fornecer a documentagdo completa do Sistema FV (fotovoltaico), incluindo

todos os seus componentes;
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VL.

Vil

VIl

XI.

Xil.

realizar testes de flash em todos os médulos, sendo que sé seréo aceitos para

instalacdo na Usina Minigeradora Fotovoltaica aqueles que apresentarem

variagdo positiva em relagéo a poténcia de placa;

a. os testes de flash realizados em fabrica deverdo emitir certificado dos
modulos fotovoltaicos um por um e a Contratada devera emitir uma
declaragdo de que se responsabiliza pela veracidade das informagoes
fornecidas nos certificados se responsabilizando pela troca integral de todo
e qualquer modulo que ndo espelhe o que consta no certificado. Os
certificados e a declaragdo deverdo ser entregues 10 (dez) dias antes do
inicio da instalagdo dos mddulos fotovoltaicos.

obter os seguintes laudos, estudos, licengas, aprovagdes e solicitagdes em, no

maximo, 30 (trinta) dias corridos a partir da emissao da Ordem de Servigo:

a. conexdo a rede da concessionaria;

b. licenga ambiental (IBRAM/SEMA), caso seja necessaria;

c. protegéo contra incéndios (Bombeiros);

d. protegéo contra descargas atmosféricas (SPDA e DPS);

e. estudo de seletividade e protegéo do sistema elétrico;

f. laudo estrutural para avaliagdo da carga do sistema sobre a cobertura e
interferéncia dos ventos nos painéis;

g. calculo de desempenho do sistema fotovoltaico;

h. licenciamento e registro da Usina Minigeradora Fotovoltaica junto a ANEEL
e CEB.

apresentar documentagéo referente a Responsabilidade Técnica dos servigos

(arquiteto ou engenheiro civil) devidamente registrada junto ao Conselho de

Classe correspondente (CAU ou CREA) no prazo de 5 (cinco) dias uteis

contados da assinatura deste contrato;

providenciar a baixa e substituicdo da ART, caso ocorra a descontinuidade do

profissional apontado para a realizagéo dos servicos;

indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

substituir os materiais ndo aprovados pela Fiscalizagdo por ndo atenderem as

especificagdes constantes deste contrato e seus anexos;

reparar, corrigir, remover, reconstituir, substituir ou refazer, a suas expensas,

no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes, apontados pela Fiscalizagéo, resultantes dos materiais
empregados ou da execugao dos servigos;

a. a Contratada deverd retirar o material ou componente recusado no
momento da entrega do correto;
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b. o Contratante ndo se responsabilizaré por qualquer dano ou prejuizo que
venha a ocorrer apds esse prazo, podendo a Administragcdo dar a
destinagdo que julgar conveniente ao material abandonado em suas
dependéncias.

empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializagao

de cada servico;

cumprir as exigéncias do Contratante com relagédo ao desenvolvimento dos

servigos, permanéncia de pessoal, horarios de trabalho, entrada e saida de

materiais e entulhos, etc.;

comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente a

execucdo dos servicos ou entrega de materiais, bem como atender

prontamente as suas observagdes e exigéncias e prestar 0s esclarecimentos
solicitados;

responder as comunicagbes eletrbnicas da Fiscalizagdo, acusando o

conhecimento de seu contetido, em até dois dias Uteis contados a partir do

respectivo envio;

encaminhar a Coordenadoria de Manutengao e Projetos (CMAP), localizada na

Sede do TST, SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, sala 412, Brasilia- DF,

telefones: (61) 3043-4889/7852, em até 24 horas ap6s o recebimento da

Ordem de Servigo, relagéo de todos os funcionérios, bem como de todos os

veiculos que terdo acesso aos locais em que serdo executados os servigos,

com as informagoes elencadas a seguir:

a. nome completo e nimero da carteira de identidade de cada funcionario;

b. tipo, marca e placa de identificagéo de cada veiculo;

C. a ndo apresentacdo dos dados especificados nos subitens acima
inviabilizara o acesso dos funcionarios e veiculos ao local de execugao dos
Servicos.

garantir que seus funcionarios em servico no TST utilizem uniformes e os

Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados a execugdo dos

Servigos;

a. a constatagdo do néo uso dos EPIs necessarios ensejara a suspensao dos
servigos (sem abono do prazo restante para a concluséo dos servigos) até
que os referidos equipamentos sejam fornecidos a todos os operarios.

cumprir todas as medidas de seguranga, conforme a legislagdo em vigor;

manter no local de execugdo dos servigos medicamentos basicos e pessoal

orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a

execugao dos trabalhos, nos termos da NR-18 - Condi¢bes e Meio Ambiente

de Trabalho na Industria da Construgéo;
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apresentar os seguintes documentos, em até 30 dias corridos a partir da

emissao da Ordem de Servico:

a. PPRA - O Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA),
estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer agbes
que garantam a preservagéo da saude e integridade fisica dos funcionarios,
face aos inumeros riscos existentes no ambiente de trabalho;

b. PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1,
estabelece a obrigatoriedade de elaboragéo e implementagao, por parte de
todos os empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como
empregados, do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, com o objetivo de promog&o e preservagao da saude do conjunto
dos seus trabalhadores;

c. Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos
empregados da Contratada);

d. Comprovante dos treinamentos exigidos para cada atividade (exigéncia das
normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE);

e. Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas
Regulamentadoras NR 06, NR 07, NR 10 e NR 35.

ndo divulgar informagdes a terceiros ou realizar publicidade acerca das
atividades objeto deste contrato, salvo expressa autorizagéo do Contratante;
responsabilizar-se administrativa, civil € penalmente pela divulgagéo indevida
de quaisquer documentos ou informagdes de propriedade do Contratante, por
parte de seus profissionais alocados para a prestagdo dos servigos
contratados;

manter, no local de prestagdo dos servigos, o "Diario de Obra", onde seréo

anotadas as ocorréncias concernentes ao seu desenvolvimento, de acordo

com as recomendagdes do Contratante. O engenheiro designado pela

administragao visara, diariamente, este Diario e registrara suas observagdes e

recomendagdes;

manter o local dos servigos 0 mais limpo possivel, principalmente os acessos e

as circulagdes, a fim de ndo comprometer as areas adjacentes do TST;

substituir, as suas custas, os funcionarios que, a critério do TST, apresentarem
comportamento inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as
condigdes a eles inerentes;

disponibilizar, além dos materiais especificados neste contrato, todas as

ferramentas necessarias para a execugao dos servigos, responsabilizando-se,

ainda, por sua guarda e transporte;
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transportar todo o material necessario para a execugao dos servicos, tanto de

localidades externas para a sede do TST, quanto do deposito do TST para o

local de execugao dos servigos;

entregar o espaco fisico sem instalagdes provisoérias, impecavelmente limpo e

em perfeitas condigdes de uso imediato. A Contratada devera comunicar por

escrito a Fiscalizagdo a conclusdo dos servigos, para que possa ser feita a

vistoria com vistas a sua aceitagao;

entregar, juntamente com a Nota Fiscal dos servigos, o Termo de Garantia do

objeto, quando n&o tenha sido feito anteriormente;

executar os servigos em horarios especiais (finais de semana, feriados e/ou

durante as noites) sempre que requerido pela Fiscalizagdo, por necessidade

do TST;

entregar a Fiscalizagdo, ao final do servico, a documentagdo técnica

relacionada a seguir:

a. projeto de execugdo atualizado, contendo as eventuais modificagdes
ocorridas durante o servigo ("as built"), impresso e em meio magnético
(arquivo eletrénico em formato .dwg) que permitam a sua edig&o;

b. certificados de aprovagéo, relatério de ensaios, dados técnicos dos
equipamentos e materiais empregados;

c. certificado de garantia do fabricante de todos os materiais e equipamentos
empregados, assim como compromisso de corregéo de todos os defeitos
provenientes do uso normal da instalagdo e dos equipamentos, 0s quais
porventura sobrevenham durante os prazos de garantia contratual dos
servigos e de fabrica dos materiais e equipamentos.

manter o Contratante informado quanto a eventuais mudangas de enderego,

telefone e e-mail;

manter, durante todo o periodo de execugéo contratual, em compatibilidade

com as obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habilitagédo e

qualificagdo exigidas;

responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de

acidentes, impostos, contribuicbes previdenciarias e quaisquer outras que

forem devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados, 0s
quais ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o TST;

responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao

TST ou a terceiros em razéo de a¢do ou omisséo, dolosa ou culposa, sua ou

dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou

legais a que estiver sujeita.
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Subclausula primeira. A Contratada devera prestar, durante a vigéncia da garantia,
0s servicos de assisténcia técnica e efetuar os consertos elou substituicdes que se fizerem
necessarios, a suas expensas.

0s prazos minimos de garantia, contados da emiss&o do termo de recebimento
definitivo do objeto, serdo os seguintes:
a. mddulos fotovoltaicos:

i. 10 (dez) anos contra defeitos de fabricagéo;

ii. garantia de poténcia: Nivel maximo esperado de degradagdo da

poténcia de 10% durante o periodo de garantia.

b. inversores: 05 (cinco) anos.
c. cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos.
d. demais componentes eletronicos: 03 (trés) anos.
e. instalagéo e servigos de engenharia: 05 (cinco) anos.
a Contratada, durante a vigéncia da garantia, devera prestar os servigos de
assisténcia técnica e efetuar os consertos e/ou substituigbes que se fizerem
necessarios, nos prazos fixados pelo Contratante, as suas expensas.
a garantia sera acionada caso se constate, durante o periodo estabelecido,
qualquer avaria, defeito ou outra circunstancia que impega o objeto contratado
de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser(em) substituida(s) pela
Contratada, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis a partir do contato feito
pela Fiscalizagdo, quaisquer partes, pegas, acessorios ou elementos do
sistema.
a Contratada assumira toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos
itens fornecidos, ndo se admitindo que seja atribuido a técnicos ou a
fornecedores o Onus de quaisquer problemas que porventura venham a
ocorrer.
0s servicos de assisténcia técnica deverdo ser prestados por técnicos
credenciados e pagos pela Contratada, correndo por sua conta e
responsabilidade o deslocamento desses técnicos aos locais do servigo e/ou a
movimentagdo do componente a oficina.

Subclausula segunda. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — A Contratada podera
apresentar, até o décimo dia ap6s a emissdo da Ordem de Servigo, proposta de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, respeitados os seguintes critérios:

a proposta de Cronograma Fisico-Financeiro devera respeitar a boa técnica e
a coeréncia entre planejamento e efetiva possibilidade de entrega, ndo sendo
permitido apresentar previsdes manifestamente irrealistas de execugao ou a
utilizagdo de quaisquer técnicas caracterizaveis como “jogo de planilhas”;
preservagao dos pregos e quantitativos da proposta apresentada na licitagéo;
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VL.

a Fiscalizagéo terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para andlise do
Cronograma Fisico-Financeiro proposto pela Contratada, e apresentara um
relatorio de analise, opinando pela aprovagéo, pela reprovagao, ou com pedido
de ajustes;

a Contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias para ajustar a proposta as
ressalvas apresentadas no relatério previsto no inciso anterior, quando
apresentado pedido de ajustes;

em caso de reprovagdo da proposta, serdo considerados vigentes o0s prazos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro original deste contrato;

o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pelo Contratante devera ser
respeitado integralmente, ndo sendo aceitas mudangas que aumentem os
prazos finais de execugao de cada servigo.

Subclausula terceira. A Contratada ndo sera responsavel:

por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de forga maior;
por quaisquer obrigagdes, responsabilidades, trabalhos ou servicos néo
previstos neste contrato ou no edital.

Subclausula quarta. SUBCONTRATACAQ:

a Contratada podera subcontratar os seguintes servicos, desde que

previamente informado o Contratante e expressamente autorizada a

subcontratagdo, mantida a sua responsabilidade direta e integral perante o

TST, informando nome, razéo social e 0 CNPJ da empresa contratada:

a. laudo estrutural;

b. estudo de protecdo e seletividade da subestagdo e usina minigeradora
fotovoltaica;

c. furagéo de lajes com extrator para passagem de tubulagéo;

d. recomposicéo do sistema de impermeabilizagéo; e

e. sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeragéo
fotovoltaica.

outras subcontratagdes néo previstas serdo analisadas pela Fiscalizagéo para

posterior aprovagdo nos termos do artigo 72 da Lei 8666/93, com suas

alteragdes, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total deste Contrato,

sem descaracterizar as obrigagdes e responsabilidades da Contratada que

continuara sendo responsavel, perante ao TST, 6rgaos e entidades publicas e

privadas e terceiros, pelos termos do Contrato;

a relagdo das empresas subcontratadas, com os respectivos servigos a serem

por elas realizados, devera ser apresentada a Fiscalizagdo, devendo-se

comprovar a qualificagao técnica necessaria aos servigos subcontratados;
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IV. o Contratante podera recusar a atuagdo da empresa eventualmente
subcontratada, caso ela possua algum impedimento de ordem legal,
administrativa, ou de qualquer outra ordem, para contratar com o TST;

V. a responsabilidade pelos servicos, em qualquer caso, serd completa e
inapelavelmente da Contratada, ndo podendo ela eximir-se de quaisquer
responsabilidades ou penalidades sob alegagdo de responsabilidade de
terceiros subcontratados.

Subclausula quinta. O Contratante n&o aceitarad, sob nenhum pretexto, a
transferéncia de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou
quaisquer outros.

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O Contratante, durante a vigéncia deste contrato, compromete-se a:

I.  proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das
obrigagbes contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionarios da
Contratada as dependéncias do TST, relacionadas a execugao do objeto deste
contrato;

IIl.  promover os pagamentos nas condi¢des e prazo estipulados; e

lll.  fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas as obrigagdes
contratuais. Os requerimentos deverdo ser protocolizados ou enviados por
correspondéncia para o Protocolo Geral do TST, localizado no SAFS, quadra
08, conjunto A, bloco A, térreo, Brasilia-DF, CEP 70.070-943.

CLAUSULA DOZE - DA GARANTIA DO CONTRATO

Para seguranca do Contratante quanto ao cumprimento das obrigagdes contratuais, a
Contratada devera optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

I caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil € avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Il.  seguro-garantia;

lll. fianga bancaria.

Subclausula primeira. A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura deste contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério do Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe
imputada multa, conforme subclausula quinta da clausula treze.
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Subclausula segunda. A vigéncia da garantia apresentada devera abranger todo o
periodo de garantia servicos e materiais empregados de que trata a subclausula primeira da clausula
dez, estando sua liberagdo condicionada ao término das obrigagdes contratuais.

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

Fundamentado no artigo 28 do Decreto n.° 5.450/2005, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o
direito a ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas no edital, neste contrato e das demais
cominagdes legais, aquele que:

I deixar de entregar documentagao exigida neste contrato;
Il.  apresentar documentagéo falsa;
lll.  ensejar o retardamento da execugao do objeto;
IV.  ndo mantiver a proposta;
V. falhar ou fraudar na execugao contratual;
VI. comportar-se de modo inidoéneo;
VII.  fizer declaragéo falsa;
VIII.  cometer fraude fiscal.

Subclausula primeira. O atraso injustificado na execugdo contratual implicara multa
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até
o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.

Subclausula segunda. Na hipétese mencionada na subclausula anterior, o atraso
injustificado por periodo superior a 30 (trinta) dias caracterizara o descumprimento total da obrigagéo,
punivel com a sang&o prevista no caput desta clausula, como também a inexecug&o total do contrato.

Subclausula terceira. Os casos de descumprimento das demais obrigagdes previstas
neste contrato implicardo em penalizagéo, conforme descrito nas tabelas abaixo:

Tabela 01: Categorizagdo das infragoes

InfragGes leves

1.1 Realizar a movimentacao de materiais por percursos ndo autorizados pela Fiscalizag&o.

1.2 Nao manter, durante a execugdo do contrato, qualquer uma das condicbes de habilitagdo e
qualificagéo exigidas no ato da contratagéo.

1.3 Deixar de prestar as informagdes ou tomar as providéncias solicitadas pela Fiscalizagao dentro dos
prazos estipulados para tal.

1.4 Deixar de responder as comunicagdes eletronicas da Fiscalizagdo dentro dos prazos estipulados para
tal.

1.5 Manter funcionarios em servico no TST sem a devida identificagdo (uniforme e/ou cracha da
Contratada).

1.6 Impedir 0 acesso de terceiros autorizados pela Fiscalizagao ao local dos servicos.

1.7 N&do manter as circulagdes do TST utilizadas como rotas de movimentagédo de materiais, equipamentos
e entulho limpas e desobstruidas.

1.8 Nao fornecer elou ndo manter disponivel Diario de Obra atualizado para acompanhamento dos
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servigos, na forma estabelecida nas Especificagbes Técnicas.

1.9 Nao comparecimento do Responsavel Técnico ao local de execugao dos servigos na periodicidade
estabelecida nas Especificagdes Técnicas.

1.10 Nao apresentar a ART/CREA-DF e/ou a RRT/CAU-DF no prazo estipulado nas Especificagdes
Técnicas.

1.11 N&o remover o entulho do local dos servigos na periodicidade estabelecida nas Especificagdes
Técnicas.

Infrag6es médias

2.1 Deixar de informar ao Contratante eventuais mudangas de enderego, telefone, fax elou e-mail,
impossibilitando a comunicag&o entre as partes.

2.2 Manter em servigo no TST um funcionario do qual a Fiscalizagao tenha solicitado a substituig&o.

2.3 Deixar de comparecer, injustificadamente, as reuniées agendadas com a Fiscalizag&o.

2.4 Nao entregar o Termo de Garantia, no maximo, no momento da entrega da Nota Fiscal dos servigos.

2.5 N&o cumprir as determinagdes contidas em uma adverténcia e/ou reincidir no cometimento de qualquer
uma das infragdes leves listadas acima.

2.6 Executar os servicos com divergéncias em relagdo as condigdes apresentadas neste contrato e seus
Anexos.

Infragdes graves

3.1 N&o utilizagdo dos Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados a execugao dos trabalhos
por qualquer dos funcionarios em servigco no TST.

3.2 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal e/ou consequéncia letal,
por ocorréncia.

3.3 N&o comparecimento ao local dos servicos executados, quando acionada pelo Contratante, no prazo
estipulado, durante a vigéncia do Termo de Garantia.

3.4 Recusar-se a efetuar os ajustes solicitados pela Fiscalizagdo em eventual proposta de Plano de
Trabalho apresentado pela Contratada com divergéncias em relagdo as condi¢des apresentadas na neste
edital e seus Anexos.

Tabela 02: Relagéo entre infragdes e penalidades

Categoria da Infragao Penalidade a ser aplicada
Infragdes leves Adverténcia
Infragdes medias Multa de 0,5% do valor total do contrato por ocorréncia
Infragdes graves Multa de 1,0% do valor total do contrato por ocorréncia

Subclausula quarta. O cometimento de infragdes cujo somatério atinja o limite de 10%
(dez por cento) do valor total adjudicado caracterizara o descumprimento total da obrigagéo, punivel
com a sangao prevista no caput desta cladusula, como também a inexecug&o total contratual.

Subclausula quinta. No caso de atraso no cumprimento do prazo de apresentagdo da
garantia contratual, assinalado na subclausula primeira da clédusula doze deste contrato, sera aplicada
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, até o limite de 15% (quinze
por cento).
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Subclausula sexta. Poderdo ser aplicadas subsidiariamente as sangbes de
adverténcia, suspensao e declaragdo de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93.

Subclausula sétima. A penalidade de multa prevista nas subcldusulas primeira,
terceira e quinta podera ser substituida pela penalidade de adverténcia, tendo em vista as
circunstancias da execug&o contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.

Subclausula oitava. A ndo manutengdo de todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo podera resultar na resciséo deste contrato, além das penalidades ja
previstas em lei, caso a Contratada n&o regularize a situagéo no prazo de 30 dias.

Subclausulanona. As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos
pagamentos devidos pelo Contratante, da garantia contratual ou cobradas diretamente da Contratada,
amigavel ou judicialmente, e poderdo ser aplicadas cumulativamente as demais sangdes previstas
nesta clausula.

Subclausula dez. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e a
sua aplicagéo sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na
forma dalei.

CLAUSULA QUATORZE - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO DA CONTRATADA

A Contratada declara, no ato de celebragao deste contrato, estar plenamente habilitada
a assungao dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execugao do
contrato, todas as condi¢bes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUINZE - DA PUBLICAGAO

A publicagdo resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condi¢do
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo Contratante, nos termos do paragrafo unico do
artigo 61 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situagbes tratadas neste
instrumento, na Lei n.° 8.666/93 e em outras disposi¢des legais pertinentes, realizar, via termo aditivo,
as alteragbes contratuais que julgarem convenientes.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESCISAO

Constituem motivos incondicionais para rescisdo do contrato as situagdes previstas
nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequéncias do artigo 80, da Lei n.°
8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DA UTILIZAGAO DO NOME DO CONTRATANTE

A Contratada ndo podera, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou
sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgagéo profissional como, por exemplo,
em cartdes de visita, anuncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisao deste contrato.
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Subclausula dnica. A Contratada ndo podera, também, pronunciar-se em nome do
Contratante a imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos as atividades deste, bem como a
sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisdo contratual e sem prejuizo das demais
cominagdes cabiveis.

CLAUSULA DEZENOVE - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORGA MAIOR OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada néo seré@o responsabilizados
por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de forga maior, ocorréncias eventuais
cuja solugéo se buscara mediante acordo entre as partes.

CLAUSULA VINTE - DAS DISPOSIGOES FINAIS

A Administragdo do Contratante analisara, julgara e decidira, em cada caso, as
questdes alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forga maior.

Subclausula primeira. Para os casos previstos no caput desta clausula, o Contratante
podera atribuir a uma comissao, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

Subclausula segunda. Os agentes publicos responderdo, na forma da lei, por
prejuizos que, em decorréncia de agéo ou omissao dolosa ou culposa, causarem a Administragéo no
exercicio de atividades especificas do cumprimento deste contrato, inclusive nas anélises ou
autorizagOes excepcionais constantes nestas disposi¢oes finais.

Subclausula terceira. As excecdes aqui referenciadas serdao sempre tratadas com
maxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderagéo, para que ato de mera e
excepcional concessao do Contratante, cujo objetivo final € o de atender tdo-somente ao interesse
publico, ndo seja interpretado como regra contratual.

Subclausula quarta. Para assegurar rapida solugdo as questdes geradas em face da
perfeita execucdo deste contrato, a Contratada fica desde ja compelida a avisar, por escrito e de
imediato, qualquer alteragdo em seu endereco ou telefone.

Subclausula quinta. No curso do contrato, é admitida a fusdo, cisdo ou incorporagdo
da empresa, bem assim sua alteragao social, modificagdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo
prejudique a execugdo do contrato, cabendo a Administragdo decidir pelo prosseguimento ou resciséo
do contrato.

Subclausula sexta. Quaisquer tolerancias entre as partes nao importardo em novagao
de qualquer uma das clausulas ou condigbes estatuidas neste contrato, as quais permanecerédo
integras.

Subclausula sétima. Em consonancia com a Resolugéo 229, de 22 de junho de 2016,
do Conselho Nacional da Justica, é vedada a contratacdo de empresas que tenha em seu quadro
societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢ao ou no exercicio de fungdes administrativas,
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assim como de servidores ocupantes de cargos de dire¢ao, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da érea encarregada da licitagéo.
I. A vedagdo constante nesta subcldusula se estende as contratagdes cujo
procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e
servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizagao.

CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Brasilia, DF, como competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste contrato, com exclus&o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de
igual teor e forma para um s6 efeito legal.

Brasilia, de de 201
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
Nome: Nome:
CPF: CPF:
K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantagao de usina fotovoltaica.docx gpm



20
Poder Judiciario

. Justi¢a do Trabalho

» Tribunal Superior do Trabalho

ANEXO |

DESCRICAO E QUANTIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Item Especificagado Unidade | Quant.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 RETIRADA PLAQUEADO

1.1.1 | CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00

RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAGAO DOS SUPORTES
DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOGAO

2
112 | DE ENTULHOS DO PLAQUEADO E DEMAIS ITENS QUE NAo| M | 7100.00
PERMANECERAO NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C.
13 |RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA| ™ | , o0
INSTALAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS. ’
114 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ME | 15,00

2 EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

21 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1,088 MWp CONSIDERANDO
11 INVERSORES E STRINGBOX CONFORME PROJETO
211 |EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERA MONITORAR E CONTROLAR| UN 1,00
OS SISTEMAS E POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR
OS DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE ALIMENTARAO CADA
INVERSOR COM PROGRAMAGAOQ HOROSAZONAL.

3 FUNDAGOES E ESTRUTURAS

3.1 ESTRUTURAS METALICAS

ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS
FOTOVOLTAICAS, INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO
3.1.1  |BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR FLUTAGAO DO CONJUNTO | UND 672,00
DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04
PLACAS POR ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)

SERVIGOS DE PERFURAGAO DAS LAJES E ALVENARIAS PARA A
PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINEIS ATE AS STRING BOX

312 | CONSIDERANDO A RECOMPOSIGAO E REPAROS NECESSARIOS | U | 1200
ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAGAO
ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM PARA
32 |caBOS
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL, APARENTE
321 | (DIAMETRO DA SECAO: 1) | , UN_ ] 45000
322 |CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO ROSCAVEL, APARENTE| (™ | 35000

(DIAMETRO DA SEGAQ: 2")

CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA
323 |DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINEIS SOLARES ATE A| UN 11,00
STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.
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ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS
PAINEIS SOLARES ATE A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.

21

60,00

325

ELETROCALHA EM PERFILADO METALIQO PERFURADO 75 X 50
MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXOES

50,00

326

ELETROCALHA EM PERFILADO METALIQO PERFURADO 50 X 50
MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXOES

350,00

327

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETFiOLI'TICO DN
25MM (1"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES

1.200,00

328

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO ELETRpLiTICO DN
50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES

1.850,00

3.29

SERVICOS DE RECOMPOSIGAO E REPAROS NECESSARIOS DE
TODO O ACABAMENTO QUE VENHA SER DANIFICADO OU
SOFRA QUALQUER INTERVENGAO DURANTE A INSTALAGAO DO
OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIGAO DE FORRO DE GESSO
ACARTONADO, PAREDES DE ALVENARIA E PINTURA.

300,00

33

ATERRAMENTO E PARA-RAIOS

3.3.1

CABO ELETRICO NU DE 35mm2 PARA CONECTAR NA MALHA DE
ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

300,00

332

CABO ELETRICO ISOLADO DE 50mm? PARA CONECTAR NA
MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

150,00

333

CONEXOES DE COBRE PARA CABOS 35mm? PARA CONECTAR
NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

UN

250,00

INSTALAGOES ELETRICAS

41

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

411

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTAICA NA
COBERTURA DO BLOCO A, B E C DE POTENCIA MAIOR OU
IGUAL A 1.088 kWp, CONFORME PROJETO, COMPOSTA DE 2.688
PAINEIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MINIMO 405Wp, 11
INVERSORES DE NO MINIMO 100kW, CABOS DE 6MM?,
CONECTORES MC4, FIOS, ELETRODUTOS, CANALETAS,
ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGAGAO COM A REDE
LOCAL, REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS
INSTALACOES ~ ELETRICAS, E DEMAIS  ELEMENTOS
NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA.

UN

1,00

4.2

INFRAESTRUTURA

421

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE 50mm? PARA
ALIMENTACAO DOS INVERSORES.

UND

4,00

422

PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAIDA DE CABOS DE 95mm? PARA
ALIMENTACAOQ DOS INVERSORES.

UND

2,00

423

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA
METALICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, COM DISJUNTOR
MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO
CABOS DE 95mm? PARA ENTRADA/SAIDA E CABO DE 50mm?
PARA SAIDA DO INVERSOR.

UND

3,00
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA CA, EM CHAPA
METALICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,
424 |COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A,| UN 6,00
CONSIDERANDO CABOS DE 50mm? PARA ENTRADA E CABO DE
50mm? PARA SAIDA DO INVERSOR.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA APARENTE, EM
CHAPA METALICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
425 |TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE|  UN 2,00
300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm? PARA ENTRADA E
CABO DE 50mm? PARA SAIDA DE 02 INVERSORES.

DISJUNTOR MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE
426 |MINIMA 160A, E TODAS AS CONEXOES DE BARRAMENTO PARA|  UN 3,00
SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES EXISTENTES NO QDN-A.

CABOS DE 50 mm? PARA ALIMENTAGAO DOS INVERSORES DO
42.7 |QUADROS DE ENERGIA DO PONTO DE CONEXAO A REDE M 1.000,00
EXISTENTE E MAQO DE OBRA.

CABOS DE 95 mm? PARA ADEQUAGAO DA ALIMENTAGAO DOS
428 |QUADROS EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUIGAO M 350,00
DE ENERGIA PARA OS INVERSORES E MAO DE OBRA.

4.3 DEMAIS SERVICOS

ESTUDOS DE SELETIVIDADE E PROTEGAO DO SISTEMA

431 oo UN | 1,00
43, |LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBREA| v | 1 o9

32 | COBERTURA E INTERFERENCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS ’

5 |SERVICOS COMPLEMENTARES

51 | LIMPEZA DE OBRAS
511 | LIMPEZA DIARIA DA OBRA DA | 150
512 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M| 7.100,00

52 | COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT")

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXACAO DOS| .,

921 | pAINEIS EM AGO M* | 7.10000
522 |PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M| 7.100,00
523 |PROJETOASBUILT ESTRUTURA M2 | 7.100,00
524 | TAXAS CREADF UN | 3,00

6 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

6.1 ADMINISTRACAO

6.1.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 15,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

012 | COMPLEMENTARES MES | 500
ENGENHERO  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS| .

013 | COMPLEMENTARES ~ MES | 500

514 |PROJETO E IPLEVENTAGKO DE GERENCIAVENTO| o™ | 0o

INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAQ DE PERDAS

7 OPERAGAO ASSISTIDA
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7.1

OPERACAO  ASSISTIDA  APOS A ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO INCLUINDO AFERICAO DO DESEMPENHO
DO SISTEMA

MES

3,00
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ANEXO Il
DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

1. O escopo consiste em utilizar placas fotovoltaicas para geragao de energia elétrica por meio da
incidéncia de radiagao solar. O Sistema de Minigeragéo Fotovoltaico devera ser implantado
nas coberturas dos Blocos A, B e C do Tribunal de Superior do Trabalho (TST). Cada usina
minigeradora constitui um empreendimento separado, e serdo contratadas em conjunto através
das especificagdes técnicas contidas neste edital.

2. Vista da cobertura do Bloco A:
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3. Caracteristicas gerais da minigeragao fotoé]iéié na cobertura do Bloco A:

CARACTERISTICAS REQUISITOS
Area disponivel 5.100m?
Poténcia Instalada Maior ou igual a 496,53 kWp
Local de instalagdo dos modulos Cobertura do Bloco A
Local de instalagdo dos inversores Indicado no Projeto
Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tenséo Poténcia do Inversor = 100kW
Poténcia/Quantidade dos mddulos 405 Wp /1226
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4. Vista da cobertura do Bloco B:

5. ten’sticas gerais da rﬁinigeragéo fotovoltaica na cobertura do Bloco B:

25

CARACTERISTICAS REQUISITOS
Area disponivel 3.000m?
Poténcia Instalada Maior ou igual a 314,28 kWp
Local de instalagéo dos mddulos Cobertura do Bloco B
Local de instalag&o dos inversores Indicado no Projeto
Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tenséo Poténcia do Inversor = 100kW
Poténcia/Quantidade dos mddulos 405Wp /776

6. Vista da cobertura do Bloco C:

T b g, D i ==

7. Caracteristicas gerais da minigeragao fotovoltaica na cobertura do Bloco C:
CARACTERISTICAS REQUISITOS

Area disponivel 2.300m?
Poténcia Instalada Maior ou igual a 277,02 kWp
Local de instalagdo dos modulos Cobertura do Bloco C
Local de instalagdo dos inversores Indicado no Projeto
Paralelismo com a rede da Concessionaria Sim
Poténcia dos Inversores de tenséo Poténcia do Inversor = 100kW
Poténcia/Quantidade dos mddulos 405 Wp / 684
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ANEXO Il

NORMAS E REGULAMENTOS

1. Deveréo ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e codigos
aplicaveis, as especificagbes da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas), Normas e
Regulamentos Internos do TST. Em especial, serdo consideradas como elementos base para
quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos as normas abaixo
relacionadas.

2. Onde essas faltarem ou forem omissas, deveréo ser consideradas as prescri¢des, indicagdes,
especificagdes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como referéncia
técnica, bem como condi¢bes de instalagdo de equipamentos que compdem os sistemas.

3. Todas as instalagbes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as
especificagdes.

4. Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso:

1. ABNT/CB-022 — Comité Brasileiro de Impermeabilizagao;
ABNT/CB-022 - Comité Brasileiro de Impermeabilizagéo;
NBR 9574 — Execugao de Impermeabilizagao;

NBR 9952 — Manta Asfaltica para Impermeabilizagao;

2

3

4

5. NBR 5410 — Execucao de instalagdes elétricas de baixa tens&o;

6. NBR 5471 — Condutores elétricos;

7. NBR 5419:2015 - Proteg&o contra descargas atmosféricas;

8. NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos
para documentagcdo, ensaios de comissionamento, inspe¢do e avaliagdo de
desempenho;

9. NBR 11876:2010 - Mddulos fotovoltaicos - Especificagao;

10. NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribuigéo;

11. NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribuicdo - Procedimento de ensaio de
conformidade;

12. NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

13. NBR 6813 - Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;

14. NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

3l

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

. NBR 10476 — Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou ago;
16.

NBR 5624/2012 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca;

NBR 11888/2015 — Bobinas e chapas finas a frio € a quente de ago carbono e ago de
alta resisténcia;

NBR 7013: Chapas e bobinas de ago revestidas pelo processo continuo de imerséo a
quente;

NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protegdo contra surtos em baixa tensao;
NBR 14039 - Instalagbes Elétricas de média tensao;

NBR 11876/2010 - Mddulos Fotovoltaicos;

NBR 15749:2009 - Medigcdes de resisténcia de aterramento e potenciais na superficie
do solo;

NBR 7117:2012 - Medig&o da resistividade e determinag&o da estratificagao do solo;
NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestacdes;

NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

NBR 7348 - Pintura industrial;

NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tens&o;

NBR IEC 60898: Disjuntores para protegdo de sobrecorrentes para instalagbes
domésticas e similares;

NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos
com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

Portarias 004/2011 e 351/2014 — INMETRO;

IEC 61215 - Qualificagdo de Modulos Fotovoltaicos;

|EC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos;

IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas
fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

IEC 61730 - Qualificagdo de seguranga do mddulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para
construgdo e testes, incluindo a classe de protegéo Il;

I[EC 62108 - Qualificacdo do design e aprovagdo de tipo dos modulos CPV
(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;

IEC 61701 - Teste de corrosédo para neblina salina (maresia); requisitos dos médulos
FV numa atmosfera rica em sais;

IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;

IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalagdes elétricas;
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

IEC 62109 - Seguranga de conversores de energia para uso em sistemas
fotovoltaicos;

IEC 62103 - Equipamentos eletronicos para uso em instalagdes de poténcia;

IEC 61730 - Seguranga de mddulos fotovoltaicos classe 2;

IEC 61140 - Protecao contra choques elétricos;

IEC 60269-4 - Fusiveis de baixa tensao para protecdo de dispositivos semicondutores;
Norma EN 50539-11 - Dispositivos de prote¢éo contra surtos de baixa tenséo;

Normas da Companhia Energética de Brasilia (CEB);

NTD - 6.01, NTD - 6.05 e NTD - 6.09;

PRODIST MODULO 3;

RESOLUGAO ANEEL 482/2012;

RESOLUGAO ANEEL 687/2015;

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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ANEXO IV

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESCOPO E CARACTERISTICAS GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1 O escopo compreende o fornecimento de todos os equipamentos, materiais € componentes
necessarios para instalar a Usina Minigeradora Fotovoltaica.
1.2 Para a consecugao da Usina, 0 escopo inclui, mas sem se limitar a:
121 Revisdo do projeto aqui apresentado, considerando os materiais €
equipamentos ofertados pela Contratada, incluindo estudo de protegéo de seletividade
considerando as subestacbes existentes e a entrada da usina minigeradora
fotovoltaica, devendo qualquer alteragéo do projeto ser submetido @ aprovagéo prévia
pela fiscalizagao do Contratante;
1.2.2 Aprovacao de projeto junto a concessionaria local de energia e demais érgéos
necessarios para homologacéo do projeto com as caracteristicas técnicas dos
equipamentos;
1.2.3 Fornecimento e instalagao dos modulos fotovoltaicos e suportes;
1.24 Fornecimento e instalagao das caixas de conexdes dos arranjos;
1.2.5 Fornecimento e instalagao dos inversores;
1.2.6  Fornecimento e instalagao do sistema de aterramento;
1.2.7 Fornecimento e instalagéo do sistema de gerenciamento e monitoramento para
atender todas as usinas previstas no objeto, incluindo toda a estrutura fisica de
comunicagao;
1.2.8 Fornecimento e instalagdo de todos os componentes necessarios para as
conexdes elétricas de DC (corrente continua);
1.2.9 Fomecimento e instalagdo de todos os componentes necessarios para as
conexdes elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo transformadores,
protegdes e dispositivos de comutagéo;
1.2.10 Fornecimento e Instalagéo de relés de protecdo e DPS (dispositivos de
protegéo contra surtos);
1.2.11 Fornecimento e Instalagdo de dispositivos de medi¢do para aquisicdo dos
valores de energia consumida pela planta para obtencéo de informagéo o sistema de
automagdo a ser implementado impedindo a injegdo de energia reversa para o
alimentador da Concessionaria;
1.2.12 Fornecimento de todos os sobressalentes e ferramentas necessérias para
possibilitar que o Contratante execute os trabalhos de opera¢do e manutengéo da
Usina Minigeradora Fotovoltaica.
1.3 Devido a limitagdo operacional detectada pela concessionéria local, alimentagdo via
‘SPOT RETICULADQO", ndo sera possivel o aproveitamento do excedente produzido pela
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usina. Esta devera ser capaz de monitorar e gerenciar a poténcia elétrica injetada no
barramento, com objetivo de ndo sobrecarregar a rede do Contratante através de um sistema
de automagé&o que devera ser implementado.
14 A Contratada devera emitir laudo estrutural, com o devido registro no CREA,
acompanhado das memodrias de célculo, no qual figure que a solugdo apresentada no projeto
executivo atende as normas de engenharia e seguranga. O laudo estrutural devera ser
baseado no projeto estrutural dos edificios e servira para comprovar se a sobrecarga da usina
sera suportada pelas estruturas (lajes, vigas e pilares) com os suportes dos médulos das
coberturas dos edificios. Devera também estar presente no laudo as influéncias climéaticas
oriundas de ventos e tempestades para garantir a estabilidade do arranjo dos painéis e
estruturas.
1.5 A furagéo nas lajes seré feita de tal forma a ser realizada em paredes vazias, e nas
estruturas internas para a passagem de dutos, eletrodutos e canaletas que receberéo os cabos
do sistema fotovoltaico, reconstituindo as intervengbes necessérias de estrutura com
aprovagao da Fiscalizagdo
1.6 Os mddulos setrdo montados respectivas estruturas de suporte.
1.6.1 A montagem do sistema de suporte dos médulos sera feita nas coberturas dos
prédios, sendo que a solugdo de fixagdo e instalagéo do sistema devera respeitar a
impermeabilizagao existente. Caso a sugestéo apresentada resulte no rompimento da
impermeabilizagao, sera obrigatéria a recomposi¢do desta sem 6nus ao Contratante.
1.7 Os equipamentos elétricos e eletrdnicos serdo fixados nos gabinetes ou nas
respectivas salas
1.8 Os plagueados de concreto existentes seréo retirados para permitir a instalagdo dos
painéis fotovoltaicos nas coberturas dos Blocos A e B e C, incluindo-se a total remog&o do
entulho oriundo desta atividade. Serdo também desmontadas e retiradas as antenas da
cobertura do Bloco B que esté@o instaladas nas areas destinadas a instalagdo dos painéis
fotovoltaicos (Bloco B — Salas de Sessoes).
1.9  AsinstalagOes elétricas deverao abranger:
1.9.1  Sistema elétrico de DC (corrente continua), incluindo:
1.9.1.1 Conexao dos modulos FV;
1.9.1.2 Instalagéo e configuragdo dos dispositivos de protegdo como relés de
protecéo, DPS e caixas de distribuicdo conforme detalhe em projeto;
1.9.1.3 Instalagao e configuragao dos inversores.
1.9.2 Sistema elétrico de AC (corrente alternada), incluindo:
1.9.2.1 Instalagdo dos cabos de AC, fazendo parte a alimentagé&o dos painéis
existentes da rede elétrica de conex&o a rede até o inversor;
1.9.2.2 Instalagdo e configuragéo dos dispositivos de automagao, protecéo e
comutagdo depois do transformador impossibilitando o fluxo reverso;
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1.9.2.3 Instalagdo e configuragdo das interfaces necesséarias com a rede da
CEB e todos os equipamentos necessarios para atender aos requisitos de
conexao;
1.9.2.4 Complementagéo dos barramentos blindados (bus-way), considerando
os disjuntores motorizados de alimentagdo dos inversores com interface ao
sistema de monitoramento e automagéao a ser implementado;
1.9.2.5 Instalagdo dos dispositivos de medigdo bidirecional em cooperagédo
com a CEB;
1.9.2.6 Estabelecimento da conexao com a rede em coordenagéo com o TST.
1.10  Faz parte do servigo a execugao de estudo de seletividade e protegéo dos Blocos A, B
e C e das usinas minigeradoras fotovoltaicas.
1.10.1 O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os ajustes dos
dispositivos de protegédo, de forma que, na ocorréncia de um curto-circuito, opere
apenas o dispositivo mais préximo da falta, isolando a menor por¢do do sistema
elétrico, no menor tempo possivel e ainda protegendo os equipamentos e o sistema;
1.10.2 Este estudo deve considerar a situagdo atual da subestagédo e dos quadros
elétricos do TST e a insergdo de uma nova fonte que sdo as usinas minigeradoras
fotovoltaicas. Devera constar a indicagéo de todos os ajustes necessarios dos relés de
protecéo e/ou troca e instalagao de novos relés;
1.10.3 Devera contemplar:

1.10.3.1 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, célculos de falha
cobrindo todos os sistemas DC;

1.10.3.2 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, célculos de falha
cobrindo todos os sistemas AC;

1.10.3.3 Estudos de prote¢do e configuragbes de protegédo, cobrindo
todos os sistemas DC;

1.10.3.4 Estudos de protecao e configuragdes e adequagéo dos relés

de prote¢éo cobrindo todos os sistemas AC e se for 0 caso a substituicéo dos
existentes e instalagdo de novos relés (incluindo inversores e conexao a rede
de baixa tensao);

1.10.3.5 Corrente de energizagdo do transformador, estabilidade
transitéria e desempenho dinamico, sobrecarga transitoria, analise harménica,
flutuagdo de tensdo, oscilagdo de tensdo, estudos das condigdes de
desbalanceamento da rede e corregéo do fator de poténcia como exigido pelo
operador da rede;

1.10.3.6 Célculos de dimensionamento dos cabos e lista de cabos;
1.10.3.7 Estudos das perdas elétricas;
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1.10.3.8 Calculos do sistema de aterramento e de DPS para protegao
contra descargas atmosféricas;

1.10.3.9 Estudo e indicagao dos diodos de bloqueios nas strings;
1.10.3.10 O estudo devera contemplar ajuste no relé de protegéo da
subestacdo impedindo que exista fluxo de carga reverso para a
Concessionéria.

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1 Foram considerados os seguintes itens como principais e definidas as caracteristicas minimas
para implantagdo do projeto: Painéis Fotovoltaicos, Inversores, String Box (Quadros CC), Conectores,
Quadros CA, Estruturas e Acessorios.

2.2

PAINEIS FOTOVOLTAICOS

2.2.1 Caracteristicas: Monocristalino ou Policristalino etiquetado pelo INMETRO,
poténcia igual ou superior a 405Wp, eficiéncia igual ou superior a 17,5%, coeficiente de
temperatura na poténcia de <-0,37%/°C, tensé@o maxima do sistema de mddulos
coincidente com a tenséo de eficiéncia méxima dos inversores, vidro temperado de alta
transmissdo com espessura igual ou superior a 3,2mm, estrutura e acabamento lateral
em aluminio anodizado, minimo 03 diodos de passagem por mddulo, em caixas de
conexao IP67.

2.2.2 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 (dez) anos e 80% apds 0s
25 (vinte e cinco) primeiros anos de operagéo, além da garantia contra defeitos de
fabricagéo e funcionamento igual ou superior a 10 (dez) anos.

2.2.3 0Os mobdulos fotovoltaicos deverdo ser de fabricantes que tenham selo do
INMETRO, eficiéncia “A”, e certificagdo contra corroséo por poeira e areia.

2.24 Referéncia: Modelo CS3W-405P Canadian Solar ou equivalente.

2.2.5 Serdo instalados nas coberturas, sobre laje e estrutura especifica, conforme
previsto no projeto.

226 0Os modulos deverdo ser idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas
elétricas, mecanicas e dimensionais. Deverao ser todos do mesmo fabricante, marca e
modelo.

2.2.7  Os modulos deverdo possuir moldura em aluminio anodizado com perfuragéo
apropriada para aterramento;

2.28 Todos os médulos fotovoltaicos fornecidos NAO devem ter data de fabricaggo
superior a 12 meses e devem possuir as mesmas caracteristicas. Os modulos a serem
usados devem ser mddulos confiaveis com bom historico no mercado. O fabricante
deve possuir uma grande capacidade de produgdo e ser bem estabelecido no
mercado. Todo o transporte, armazenamento, manejo e instalagdo dos mddulos devem
ser de acordo com as especificagdes do fabricante, para néo invalidar a garantia de
fabrica do médulo.
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2.29 O fornecedor/fabricante do modulo deve fornecer os principais parametros
elétricos (Isc, Voc, Impp, Vmpp, Pmpp e FF), dados de medi¢cdo de cada mddulo
individual fornecido para o local. O termo comum para estas informagdes de medi¢ao é
chamado “Dados de Teste Flash”.
2.2.10 Sera de responsabilidade da CONTRATADA verificar que todos os médulos
sao fornecidos com a poténcia nominal garantida e dentro das tolerancias de poténcias
determinadas. Para este fim, a poténcia no Ponto de Maxima Poténcia (MPP) na ficha
de dados do teste de flash deve ser verificada frente a poténcia nominal e tolerancias
de poténcia. O mddulo que obtiver poténcia menor que a especificada devera ser
rejeitado e o mddulo com nivel de poténcia adequado podera ser liberado para
instalagdo no local. S&o critérios para aceitagao:
2.2.101 Dados do teste de flash do fabricante devem confirmar que
todo mddulo entregue ao local possui poténcia MPP com as faixas de
tolerancias definidas;
2.2.10.2 Inspecéo visual executada na amostra de modulos de acordo
com a clausula 10.1 da IEC 61215 n&o deve detectar nenhum dano ou
anormalidade;
2.2.10.3 Testes de poténcia na amostra de modulos devem confirmar
que os modulos sao fornecidos dentro da faixa de poténcia garantida e que a
poténcia dos modulos esta dentro dos limites de tolerancias do fabricante.
2.2.11 A Contratada deve substituir qualquer unidade que apresente defeito durante
montagem/instalag&o dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.
2.2.12 Bloco A = 1.226 mddulos de 405 Wp = 496,53 kWp;
2.2.13 Bloco B = 776 modulos de 405 Wp = 314,28 kWp;
2.2.14 Bloco C =684 modulos de 405 Wp = 277,02 kWp.

23  INVERSORES

2.3.1 Os inversores sdo equipamentos que convertem a energia produzida pelas
placas fotovoltaicas em energia alternada, considerando: o0 mddulo, fase e frequéncia
utilizadas pela SIN;

2.3.2 Caracteristicas: Eficiéncia de conversdo maxima igual ou superior a 98%
conforme |IEC 61683, eficiéncia igual ou superior a 97,5% conforme
EMS50530:2010/prA, temperatura de operagao entre -10°C e 50°C ou superior, saida
trifasica de 380V, ndo possuir transformador interno ou externo, distorgdo harménica
igual ou inferior a 3%, poténcia por unidade seja igual ou maior que 100kW,
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refrigeragé@o for¢ada, detecgao de falha na String, 60Hz, IP20 ou superior, possuir
protecéo contra sobretensdo em corrente continua e prote¢ao contra surto atmosférico
e transitorio.

2.3.3 Os inversores deverdo garantir poténcia real minima de 95 kW na configuragéo
com saida trifasica em 380 V.

2.34 Os inversores nao devem possuir elementos passiveis de substituicdo com
baixa periodicidade, de forma a propiciar vida atil longa, sem a necessidade de
manutencgao frequente;

2.3.5 A suportabilidade térmica dos inversores devera ser compativel com o local de
instalacdo proposto pela CONTRATADA;

236 Todos os inversores devem ser ftrifasicos e do tipo GRID-TIE, ou seja,
projetados para operarem conectados a rede elétrica oriunda da concessionaria local
de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz;

2.3.7 Os inversores devem incluir protegdo contra o funcionamento em ilha,
respeitando a resposta aos afundamentos de tensdo. Em particular, o sistema
fotovoltaico deve cessar de fornecer energia a rede em até 2 (dois) segundos ap6s a
perda da rede (ilhamento). Os inversores devem possuir certificagao anti- ilhamento.
2.3.8 Os inversores devem incluir prote¢ao contra reversao de polaridade na entrada
CC, curto-circuito na saida CA, protegéo contra sobrecorrente na entrada e saida além
de protegdo contra sobretemperatura.

2.3.9 Os inversores devem incluir deteccao e protegdo de falha de isolamento em
conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As fungdes de protegéo devem ser
executadas por dispositivos internos ao inversor.

2.3.10 Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de seccionamento
adequados, visiveis e acessiveis para a prote¢ao da rede e da equipe de manutengao.
2.3.11 Os inversores devera possuir aquisicao de dados continua para sistema de
gerenciamento e monitoramento, incluindo parametros técnicos, eventos e status, além
de interface com o sistema utilizando protocolos e sistemas de conexao.

2.3.12 Aplicagéo: Conversdo da corrente continua em corrente alternada. Serdo
instalados conforme indicado em projeto.

2.3.13 Garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual ou superior a 5
anos.

2.3.14 A vida util dos inversores de frequéncia devera ser de no minimo de 15
(quinze) anos.

2.3.15 Referéncia: ABB modelo PVS-100-TL ou equivalente.

2.3.16 Serdo admitidas outras combinagdes de inversores de poténcia diferentes da
referéncia para cada usina, desde que maior ou igual a 100kW, que sejam da mesma
marca, mesma linha e mesma poténcia nominal. O somatério das poténcias dos
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inversores instalados n&o podera ser inferior a 85% da poténcia total instalada em
modulos fotovoltaicos. Todas as demais especificagdes previstas neste descritivo
deverdo ser atendidas. As alteragbes deverdo ser submetidas a aprovagdo da
Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

2.3.17 Distribuicéo dos inversores por Bloco:

Bloco Cédigo .Circuito Busway Disjuptor Corrente Local de Instalagéo do
Projeto | Alimentador Referéncia [ Busway Inversor
Casa de Maquinas Fan-
INV-A1 N1.19.12 PAIN | QLN-A5-1 630A coils 83-87
(Sala A-526)
INV-A2 N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A Casa de Maquinas Fan-
coils 88-89
A INV-A3 N1.20.9 PA2N | QLN-AS5-2 630A (Sala A-501)
INV-A4 N1.22.20 PA4AN | QLN-A5-4 800A Casa de Maquinas Fan-
coils 93-95
INV-A5 N1.22.20 PA4N | QLN-A54 800A (Cozinha do Restaurante
dos Servidores - 5° andar)
Barrilete de distribui¢éo de
INV-B1 N1.58.11 PBIN | QLN-B6-1 630A | &gua - 6° andar Trecho 01
(Sala B-645)
Casa de Maquinas Fan-Coi
B INV-B2 N1.62.11 PB5N | QLN-B6-5 630A 83
(Sala B-602)
Barrilete de distribuigéo de
agua 6° andar Trecho 02
INV-B3 N1.58.11 PB4N | QLN-B6-4 315A (Sala B-623)
NV-C1 | N116 | 5x70 ate 1g0A | 512 4@ ar condicionado do
Setor de Terceirizados
INV-C2 | N1.17 5x95 | Substituir no 251521 Sala do boiler do Bercario
C QDN-A por DJ —
de 160A Sala de quadros elétricos-
INV-C3 N1.18 5x95 até 215A | Centro de Recuperagao
Funcional
|
STRING BOX CC
K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantagao de usina fotovoltaica.docx gpm

n f@%ﬁg\
4 ASJUR g
X
%, =
1.1




36
Poder Judiciario
Justi¢a do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

24.1 String Box sdo equipamentos que concentram parcelas menores de placas
fotovoltaicas, para fornecer a primeira linha de prote¢do e que permitem
seccionamento de circuitos para manutengdo bem como monitoramento e redugéo nas
quantidades dos cabos e suas sec¢des. Todas as ligagdes realizadas no String Box
sao realizadas em CC.

242 As placas solares serdo ligadas em série (19 a 23 placas solares), sendo
paraleladas na String Box (2 circuitos) para cada MPPT dos Inversores (06 por
inversor). Desta forma, a saida do String Box fornecerd, em condi¢des normais de
operagao, energia em no maximo 885 Volts e 24 A para cada MPPT.

243 String Box: metalico de sobrepor ou embutir, dimensdes minimas
600x600x200mm, completo para 12 Strings. A caixa devera possuir indice de protegdo
minima IP65 e resisténcia a raios UV, vir equipado com todos os conectores de
entrada e saida dos cabos.

244 Fusivel: tipo gPV e tenséo de operagao 1000V, 252,

2.4.5 Porta fusivel: 1000Vd.c. 25A, indice de prote¢ao minimo de IP20.

2.4.6 Disjuntor: Apropriado para corrente continua e tenséo e corrente de 230/400C
25A bipolar.

2.4.7 DPS: Especifico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser interligado ao sistema
de aterramento existente observando-se a equalizagdo do sistema de protegéo.

248 Aplicagdo: Utilizados na conexao elétrica entre as strings dos mddulos
fotovoltaicos e os inversores.

249 Referéncia: ABB, Ecosolys, ou equivalente.

1.4.10 Distribuicao das strings box CC por Bloco:
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Bloco | Cédido Proieto Circuito Buswa Disjuntor | Corrente | Local de Instalagao
g J¥0 | Alimentador Y| Referéncia Busway da Stringbox CC
Casa de Maquinas
STR”\/_I\?‘CC_ N1.19.12 | PAIN | QLN-A5-1 630A Fan-coils 83-87
(Sala A-526)
STR”\/_I\C;‘CC_ N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A Casa de Maquinas
Fan-coils 88-89
A STR”X?‘CC_ N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 630A (Sala A-501)
STRING_CC- Casa de Maquinas
A N1.2220 | PA4N | QLN-A54 800A Fan-coils 93.95
(Cozinha do
STRING_CC- N1.2220 | PA4N | QLN-A5-4 800A Restaurante dos
A5 - °
Servidores - 5° andar)
Barrilete de
STRING_CC- distribuigao de agua -
B1 N1.58.11 PBIN | QLN-B6-1 630A 8° andar Trecho 01
(Sala B-645)
Casa de Maquinas
B STR”:S-CC' N1.6241 | PBSN | QLN-B65 | 6304 Fan-Coi 83
(Sala B-602)
Barrilete de
STRING_CC- distribuicéo de agua 6°
83 N1.58.11 PB4N | QLN-B6-4 315A andar Trecho 02
(Sala B-623)
Sala de ar
STRING_CC- N1.16 5x70 até 180A | condicionado do Setor
C1 -
de Terceirizados
STRING_CC- Substituir no | ... Sala do boiler do
c 2 N1.17 5x95 QDN-A por até 215A Bercério
DJ de 160A Sala de quadros
STRING_CC- N1.18 5405 a6 215A elétricos- Cent~ro de
C3 Recuperagéo
Funcional
25  CONECTORES
251 Conectores apropriados para instalagdo em area externa, a prova de

intempéries e resistenteS a raios UV.
252 Deverdo ser compativeis com os conectores dos mddulos fotovoltaicos,
possuirem conexao tipo snap-lock com mecanismo interno de travamento para

prevenir o desacoplamento acidental e serem resistentes a grandes variagbes de
temperatura (-40°C a 80°C).
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2.5.3 Grau de protegéo IP67, classe Il de nivel de seguranga (conforme IEC61140).
Devem possibilitar a crimpagem de condutores elétricos com sesséo de 6,0mm? e
corrente nominal maior ou igual a 30A.

254 Aplicagéo: Utilizados na conexao elétrica entre os cabos das strings e os cabos
das caixas de jungéo (string box) e também entre as caixas de jung¢ao e os inversores,
conforme previsto em projeto.

2.55 Referéncia : Phoenix Contact ou equivalente.

STRING BOX CA (BLOCO C)

2.6.1 Quadro metalico de dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou de
embutir conforme indicagdo no projeto do Bloco C, com espago para disjuntor
motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre eletrolitico,
barramento neutro e terra, em cobre eletrolitico conforme se¢des minimas segundo
NBR 5410 e instalados sobre isoladores epdxi adequados. No caso do fabricante nao
possuir as dimensfes indicadas, podera ser selecionado quadro com dimensfes
proximas, porém, com tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e
compativel com o local para montagem.

2.6.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espago para entrada de 05
de cabos 95mm?, e duas saidas, sendo uma de 05 cabos de 95mm? para os quadros
existentes e outra de 05 cabos de 50mm? para seu respectivo inversor, com prote¢do
mecanica das partes vivas permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores
e IDR. Entrada e saida de cabos pela parte superior através de flanges moldados
removiveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de bucha e arruela de
acabamento, pintado com pintura a p6 epdxi cinza claro lisa, sistema de identificagdo
dos disjuntores, com fecho (fornecido com duas chaves por quadro), porta
documentos, grau de protegao IP43.

26.3 Os disjuntores e IDR serdo itens de montagem a parte e todos os demais itens
constantes na especificagdo como barramentos, canaletas plasticas, sistemas de
identificagao, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de fixagao, parafusos de fixagdo
etc. devem ser inclusos no orgamento deste.

2.6.4 Disjuntor motorizado: com operagdo sob carga manual e remoto, corrente
minima de 160A e 1500vca tripolar.

2.6.5 Referéncia: Modelo EHE ou equivalente.
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2.6.6 Deverdo ser fornecidos 03 (trés) disjuntores de corrente nominal de 160A, e
todas as conexdes de barramentos necessarias para substituicdo dos disjuntores que
alimentam os circuitos QLN-CT-1, QLN-CT-2 e QLN-CT-3, localizados no QDN-A,
conforme tabela abaixo, devendo ser mantido o modelo dos disjuntores ja instalados
na edificacao.

2.6.7 Referéncia: MERLIN GERIN, linha Compact NS, 160A.

2.6.8 Distribuicdo dos quadros:

Bloco

Cédigo Projeto | Alimenta | Cabo

Circuito Disjuntor | Corrente | Local de Instalagio

dor Referéncia Cabo da String Box CA

STRING_CA-C1 | N1.16 | 5x70 | supstituirno | @t 180A | Ao lado do QLN-CT-1

STRING_CA-C2 | N1.17 5x95 |QDN-A por DJ| até 215A | Ao lado do QLN-CT-2

STRING_CA-C3 [ N1.18 5x95 de 160A até 215A | Ao lado do QLN-CT-3

2.7

STRING BOX CA (BLOCOS AE B)

2.7.1  Quadro metélico de dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou de
embutir conforme indicagdo em projeto, com espago para disjuntor motorizado de
160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre eletrolitico, barramento
neutro e terra, em cobre eletrolitico conforme se¢des minimas segundo NBR 5410 e
instalados sobre isoladores epdxi adequados. No caso do fabricante néo possuir as
dimensdes indicadas, poderd ser selecionado quadro com dimensbes proximas,
porém, com tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e compativel com
o local para montagem.

2.7.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espago para entrada de 05
cabos de 50mm? vindos do busway, e saida com 5 cabos de 50mm? , a serem
conectados nos inversores com protecdo mecanica das partes vivas, permitindo
acesso somente aos comandos dos disjuntores e IDR. Entrada e saida de cabos pela
parte superior através de flanges moldados removiveis, ou através de furos para
eletrodutos com uso de bucha e arruela de acabamento, pintado com pintura a pd
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epdxi cinza claro lisa, sistema de identificagdo dos disjuntores, com fecho (fornecido
com duas chaves por quadro), porta documentos, grau de protegéo 1P43.

2.7.3 Os disjuntores e IDR serao itens de montagem a parte e todos os demais itens
constantes na especificagdo como barramentos, canaletas plasticas, sistemas de
identificago, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de fixagao, parafusos de fixagéo
etc. devem ser inclusos no orgamento deste.

2.74 Aplicagdo especifica : Os inversores A2 e A4 serdo alimentados por um
quadro com disjuntores motorizados de 160 A (strings CA A2 e A4), em caixas com
dimensdes minimas 600x600x200mm de sobrepor ou de embutir, conforme indicagdo
em projeto ,com espago para disjuntor motorizado de 160A, com barramentos das
fases de até 400A, em cobre eletrolitico, barramento neutro e terra, em cobre
eletrolitico, conforme se¢des minimas segundo NBR 5410, instalados sobre isoladores
epdxi adequados. Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espago para
entrada de 05 cabos de 95mm?, vindos do busway, e saida de 05 cabos de 50mm? , a
serem conectados nos inversores e 05 cabos de 50mm? para alimentar o quadro
adjacente dos inversores A3 e A5, conforme apresentados na tabela abaixo. No mais,
valem todas as demais observagdes constantes nos subitens anteriores.

2.7.5 Disjuntor motorizado: com operagao sob carga manual e remoto, corrente
minima de 160A e 1500vca tripolar.

2.7.6 Referéncia: Modelo EHE ou equivalente.

2.7.7 Distribuicdo dos quadros:

Bloco | Codiao Proieto Circuito Buswa Corrente |Corrente| Local de Instalagio da
9 J Alimentador y Disjuntor | Busway String Box CA
Casa de Maquinas Fan-coils
STR":?—CA' N1.19.12 | PAIN | QLN-A5-1| 630A 83-87
(Sala A-526)
STR":(ZB—CA' N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 | 630A | Casa de Maquinas Fan-coils
A 88-89
STR":(;—CA' N1.20.9 PA2N | QLN-A5-2 | 630A (Sala A-501)
STRING_CA- N1.2220 | PAAN | QUN-A5<4 | 800A Casa de Maquinas Fan-coils
Ad 93-95
STRING_CA- | N1.2220 | PA4N | QLN-A5-4 [ 800A (Cozinha do Restaurante
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A5 dos Servidores - 5° andar)
Barrilete de distribui¢éo de
STR”;?‘CA_ N1.58.11 PB1N 160A 630A agua - 6° andar Trecho 01
(Sala B-645)
Casa de Maquinas Fan-Coi
B STR'“E'S—CA' N1.62.11 | PB5N | 160A | 630A 83
(Sala B-602)
Barrilete de distribuigéo de
STR”;(;—CA' N1.58.11 PB4N 160A 315A agua 6° andar Trecho 02
(Sala B-623)

28  BUSWAY (BLOCOS AEB)
2.8.1 Plugue metalico para alimentagdo de extremidades para a conexdo de 05
cabos de até 95mm?, que possibilite a conexdo com o barramento existente mantendo
as suas respectivas caracteristicas de dimensionamento de corrente nominal e
corrente de curto circuito.
2.8.2 Deverdo ser previstos 02 plugues de 315A com saidas para cabos de 95mm?
no bloco A e 04 plugues de 160A com saidas para cabos de 50mm? no bloco A e B,
sendo 03 para o Bloco B.

2.8.3 Aplicagdo: Conexd@o das saidas dos quadros se string CA aos barramentos

blindados existentes nos Blocos A e B, conforme indicag&o em projeto.

284 Referéncia:/ Megabarre, modelos BMA16-160A e BMA31-315A ou equivalente.

29  ESTRUTURAS DE SUPORTE

2.9.1  Os modulos fotovoltaicos sobre a cobertura dos edificios do TST deverao ter
uma inclinagdo de 16,5°. Os modulos deverdo ser instalados através de suportes e
fixadores apoiados diretamente sobre a cobertura. Ndo serdo admitidas perfuragdes na
manta de impermeabilizagdo ou na sua camada de prote¢cao mecanica. Deve-se evitar
a corrosdo oriunda do contado de diferentes materiais metalicos através da aposi¢cdo
de materiais como 0 EPDM ou equivalente.

2.9.2 Deverdo ser utilizados blocos de concreto para fixagdo das estruturas com
peso suficiente que evitem que os painéis sejam deslocados do piso devido a forga de
ventos e chuvas.

2.9.3 Ainstalagdo dos mddulos devera levar em conta os requisitos arquitetonicos,
sem interferir visualmente na estética do edificio e nem atraphar servicos de
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manutengao e limpeza das fachadas. Portanto deverdo ser respeitados afastamentos
das extremidades, conforme indicagdo em projeto.

294 As estruturas de suporte devem resistir aos esforgos do vento de acordo com a
NBR 6123 e os ambientes de corrosdo compativel com o local de instalagdo, em
conformidade com a ISO 9223.

295 As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e devem atender ao
requisito de duragdo minima de 25 anos.

2.9.6 Os procedimentos de instalagdo devem preservar a prote¢éo contra corrosao.
Isto também ¢é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

2.9.7 Todos os modulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo
a permitir uma ventilagdo adequada, conforme recomendagao do fabricante e ter
separagao de pelo menos 1 cm entre os médulos adjacentes.

2.9.8 As estruturas/modulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que
garantam a sua funcionalidade adequada e que permita 0 acesso para a realizagéo
dos servigos na cobertura dos blocos.

2.9.9 As estruturas deverdo ser especificas para sistemas fotovoltaicos, de maneira
que propiciem a fixagdo perfeita dos médulos e maior facilidade na instalagéo e
manutengao do sistema.

2.9.10 Todas as responsabilidades pela estrutura de fixagéo e suportes dos médulos
serao assumidas pela Contratada.

2.9.11 A orientagdo do azimute para instalacdo das estruturas estd definida nas
plantas do projeto.

2.9.12 Cada conjunto de estrutura metélica devera ser aterrada em ao menos um
ponto, conforme descrito em projeto, devendo ser utilizado os parafusos da prépria
estrutura para conexdo ao ponto de aterramento mais proximo.

-.Q& .
210 ATERRAMENTO E SPDA
2.10.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos deverdo ser conectados ao
sistema de aterramento, (malha do SPDA existente), através de cordoalhas de 35mm2
a serem alocados nos terragos de cada bloco para implementagéo da malha de terra
para o sistema fotovoltaico a ser instalado. Devera ser utilizado cabo isolado de 50
mm? minimos, conforme apresentado no projeto, para a descida ao stringbox CC, de
forma a garantir a equipotencialidade.
2.10.2 Os mddulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protegéo contra surtos nas

caixas de conexao, entre ambos 0s polos das conexdes em paralelo dos strings e entre
eles e o condutor de aterramento conforme projeto.
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2.10.3 Cada string devera possuir seu aterramento especifico, que devera ser
conectado ao sistema de aterramento existente;

2.10.4 Os pontos de conexao para aterramento de cada mddulo fotovoltaico deverdo
ser utilizados formando uma malha Unica para cada string, que posteriormente sera
conectada as demais malhas das outras strings e ao sistema de aterramento existente.
2.10.5 Toda a instalagéo deve ser realizada em conformidade com a norma NBR
5419, inclusive eventuais adaptagdes necessarias.

CABOS DC

2111 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser resistentes a
intempéries e a radiagcdo UV. Devem apresentar a propriedade de n&o propagagéo de
chama, de autoextingdo do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C.
Devem ser maledveis, possibilitando facil manuseio para instalagao;

2.11.2 Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdo nominal de
trabalho.

2.11.3 Devem apresentar garantia minima de 5 (cinco) anos, vida util de 25 (vinte e
cinco) anos e certificagdo TUV.

2114 Cabos FV e conectores ndo devem ser colocados em qualquer bandeja ou
depressé@o, ou atras de alguma barreira onde agua pode se acumular. Deve-se
assegurar que eles nunca irdo acumular agua.

2.11.5 Cabos FV e conectores devem ser protegidos contra qualquer forga, incluindo
vibragdes induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou no longo prazo (acima
de 25 anos de vida util) danificar os cabos e conectores FV.

2.11.6 O condutor terra do circuito fotovoltaico devera ser totalmente interligado nas
estruturas conforme projeto executivo. Apenas um condutor isolado de bitola 50mm?
devera chegar nas stringbox CC do sistema e este devera estar conectado a malha de
terra das estruturas da cobertura.

2.11.7 Durante o processo de instalagao, os conectores ndo podem ser abertos sem a
tampa de protegéo, exceto no momento em que eles estdo sendo conectados, de
forma a assegurar que agua ndo possa entrar no encapsulamento IP65. Isto também
significa que os modulos devem ser entregues no local curto circuitados (conectores
positivo e negativo conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector
contra a entrada de agua, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa
impactar no funcionamento do conector durante sua vida util (> 25 anos).

2.11.8 Cabo cobre estanhado classe 5 EPR/XLPE. Condutor de cobre estanhado,
témpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de composto termofixo HEPR
120°C ou XLPE 120°C resistente ao UV, com cobertura em termoplastico PVC com
baixa emissdo de gases toxicos, antichama e resistente a umidade. Tensdo de
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operagao de 6,5kV AC ou 15kV DC, faixas de temperatura de 90°C a 120°C e que
atenda a norma EM 50395.

2.11.9 Aplicagéo: Utilizado nas conexdes dos modulos até as caixas de jungao. Bitola
minima de 6mm2 O dimensionamento dos cabos devera ser confirmado pela
CONTRATADA para distéancias maiores que 100m de langamento e baseado na NBR
5410. Os cabos DC deveréo ser langados em eletrodutos galvanizados, com caixas de
passagens da saida da ultima placa de cada string até o stringbox de seu respectivo
inversor.

2.11.10 Referéncia: Linha Afumex Solar do fabricante Prysmian ou equivalente.
CABOS AC

2.12.1 Afiagao devera correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas apropriadas com
tampas removiveis, conforme indicagéo em projeto.

2.12.2 Para o célculo da secgao transversal do cabo de alimentagéo AC, assume-se
uma queda de tensdo maxima admissivel na linha de 2,5%, relativamente a tenséo
nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda total no circuito. Deverdo ser
utilizado cabos de bitola minima de 50 mm? entre os inversores e os quadros de
alimentagdo existentes. O dimensionamento dos cabos devera ser confirmado pela
CONTRATADA para distancias maiores que 100m de langamento. Atentar para a
utilizagdo de bitola utilizada no projeto.

2.12.3 Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV. Condutor de cobre formado por fios
de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de composto
termofixo EPR ou XLPE com cobertura em termoplastico PVC com baixa emisséo de
gases toxicos, antichama e resistente a umidade para tenséo de operagao de 0,6/1kV,
faixas de temperatura de 90°C em servigo continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C
em curto circuito e que atenda a norma NBR 13248.

2.12.4 Aplicagdo: Utilizado para conex&o entre os inversores e o quadro existente de
alimentacgao.

2.12.5 Referéncia: Linha Afumex do fabricante Prysmian ou equivalente.
ELETRODUTOS

2.13.1 Eletroduto metalico flexivel, inclusive acessorios e conexdes.

2.13.2 Caracteristicas: eletroduto flexivel, de interior metalico formado por uma fita de
aco galvanizada eletrolitica, laminada a frio com revestimento exterior produzido por
extrusdo sob pressé@o em PVC antichama, resistente a movimentagdes e vibragdes,
incluindo acessorios como curvas, luvas, unides, terminagdes etc. Fabricantes: Daisa,
Tecno-Flex ou equivalente.

2.13.3 Aplicagéo: prover passagem segura de cabos e fios elétricos, telefénicos, de
dados etc em entre forro, embutidos em lajes, paredes e pisos, aparentes, sob piso
elevado etc, ligando as caixas e equipamentos conforme indicado em projeto.
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2.13.4 Eletroduto em Ago Carbono Rigido galvanizado a fogo, inclusive acessorios e
conexodes

2.13.5 Caracteristicas: eletroduto fabricado em ago carbono rigido galvanizado a fogo,
fornecidos em pegas de 3m com rosca nas duas extremidades, uma extremidade
fornecida com luva e na outra com capa de protegéo plastica, tipo leve, médio ou
pesado conforme indicagéo de projeto, de acordo com NBR 5624, incluindo acessorios
como curvas, luvas, terminagdes etc. Fabricante: Elecon ou equivalente.

2.13.6 Aplicagéo: os eletrodutos rigidos galvanizados a fogo, sdo produzidos para
serem aplicados na protegédo de condutores elétricos em areas expostas a intempéries.

214 CONDULETES
2.14.1 Condulete multiplo de aluminio.
2.14.2 Caracteristicas: as caixas conduletes de aluminio deveré&o ser fabricadas corpo
e tampa em liga de aluminio copper free de alta resisténcia mecanica e a corrosao,
classe pesada, devem atender aos tipos B, C, E, LB, LL, LR, T e X, além de outras,
possuir parafusos em ago inox, acabamento em epoxi-poliéster na cor cinza, junta de
vedagdo em Neoprene e entradas rosqueadas. Fabricante: Wetzel, Cemar, Tigre,
Tramontina ou equivalente.
2.14.3 Aplicagéo: indicados para instalagdes elétricas com eletrodutos metélicos
aparentes e ndo embutidas.

215  CAIXAS DE PASSAGEM
2.15.1 Caixa de Passagem Metalica com tampa lisa/ antiderrapante.
2.15.2 Caracteristicas: caixa de passagem metalica em liga de aluminio silicio, de
bom acabamento, alta resisténcia mecanica e a corrosdo, com tampa removivel e
inversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por parafusos de ago
galvanizado ou inoxidavel, dotadas de junta de vedagado, indicadas para ligagbes
elétricas em geral em ambientes Umidos € com emanagéo de gases nao inflamaveis.
Referéncia: fabricante Wetzel ou Tramontina.
2.15.3 Aplicagdo: Aplicada em instalagdes embutidas em paredes e piso ou de
sobrepor em paredes, teto/laje ou entre forro.
2.15.4 Para a descida dos cabos dos painéis fotovoltaicos instalados na cobertura dos
Blocos A, B e C, utilizar caixas de passagem que dever&o ser instaladas a um altura de
200mm do piso sobre o furo da laje, com isolamento contra umidade impedindo
entrada de &gua, com acabamento em espuma expansiva para isolamento completo
do interior da caixa.
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216 ELETROCALHAS

2.16.1 Eletrocalha galvanizada, inclusive acessorios e conexoes.

2.16.2 Caracteristicas: Eletrocalha perfurada ou lisa para cabos fabricada de chapa ago N°18
zincada por imerséo a quente (galvanizagéo a fogo), classe pesado, identificado de forma
legivel e indelével, devem ser formados por uma chapa unica, ndo tendo em seu processo
construtivo qualquer tipo de solda, isento de rebarbas, fornecidos em pegas de 3m, incluindo
acessorios como parafusos com sistema de auto-trava, curvas, derivagdes, emendas,
terminagdes etc. Fabricante: Cemar, Mopa ou equivalente.

2.16.3 Aplicagdo: utilizados para a passagem de cabos entre as caixas de jungao (strings box)
e a sala dos inversores ou conforme indicag@o em projeto.

2.16.4 Instaladas no entre forro ou aparente sob a laje apoiada e aparafusada com parafuso
cabega lentilha e porca sobre cantoneira ou perfilado e este suportado em laje através de dois
tirantes, em paredes sera fixada em perfilado por parafuso cabega lentilha e porca e este fixado
a parede com parafusos e buchas, conforme recomendagdes do fabricante. Os parafusos que
fixam a eletrocalha as cantoneiras efou perfilados deverao ter sua cabega voltada para o lado
interno da eletrocalha e as porcas para o lado externo. Furagdes e/ou cortes deverao ser feitos
com precisdo e devem possuir acabamento livre de rebarbas, as furagbes deverdo
necessariamente ser conectadas a eletrodutos conforme especificagdo em projeto e fixados
por meio de bucha e arruela. Devera incluir todos os acessoérios (curvas, conexdes, derivagoes)
definidos pelo fabricante e necessarios a sua instalagéo.

2.16.5 Leito galvanizado pesado, inclusive acessorios e conexdes.

2.16.6 Caracteristicas: Leito para cabos, fabricado de chapa de ago zincada por imerséo a
quente (galvanizagéo a fogo), classe pesado, identificado de forma legivel e indelével, devem
ser formados por duas longarinas longitudinais, unidas por barras transversais, fabricadas em
chapa de ago galvanizada conformada a frio em maquina perfiladeira e unidos também por
processo a frio (recravamento), no qual as propriedades da chapa n&o se alteram, ndo tendo
em seu processo construtivo qualquer tipo de solda, fornecidos em pegas de 3m, obedecendo
as normas fixadas pela ABNT, incluindo acessorios como parafusos com sistema de auto trava,
curvas, derivagdes, emendas, terminagdes, etc, largura e altura conforme projeto técnico.
Fabricante: Cemar, Mopa ou equivalente.

2.16.7 Aplicagdo: utilizados para a passagem de cabos entre os inversores e 0s quadros de
alimentagao existentes conforme indicagdo em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA

3.1 Todas as partes metdlicas da infraestrutura elétrica, como caixas, eletrocalhas,
eletrodutos, quadros etc., deverédo ser firmemente ligadas aos condutores de protecao (terra)
para que o potencial de todos sejam os mesmos, minimizando, assim, a possibilidade de
choque elétrico.
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3.2 As eletrocalhas deverao ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo de todos
os trechos presos com abragadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os cabos de cobre
deverao ser interligados e conectados aos barramentos de terra dos quadros. Estes cabos ndo
poderéo ser utilizados como condutor de prote¢do de nenhum dos circuitos elétricos. A bitola a
ser utilizada é de 10mm? As emendas deverdo ter transpasse de 20 cm e utilizar no minimo 3
(trés) conectores que podem ser do tipo parafuso fendido ou grampos de ago galvanizado,
alternativamente podera ser utilizado emenda por compressao com trés compressdes em cada
lado, observando que a compresséo devera ser feita por alicate especifico com as matrizes
corretas.
3.3 Durante a execugdo todas as jungbes entre eletrodutos e caixas deverdo ser bem-
acabadas, néo sendo permitido rebarbas nas jun¢des e devera ser utilizado bucha e arruela em
aluminio.
34  Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para
este fim, de forma indelével, nas caixas de saida e dentro dos quadros.
3.5 Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas
pelos fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:
3.5.1 Quanto a Instalagdo de Caixas, Quadros e Eletrodutos:
3.5.1.1 As tubulagdes deverdo ser fixadas por suportes rigidos, sempre de
maneira a ndo interferir na estética ou funcionalidade do local;
3.5.1.2 A conexao dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com buchas
e arruelas, com acabamento absolutamente sem saliéncias ou rebarbas;
3.5.1.3 A mudanga de alinhamento de mais de 60° dos dutos devera ser feita
preferencialmente com caixas; serd admitido curvatura nos eletrodutos
flexiveis desde que, no maximo, duas em cada trecho entre caixas;
3.5.1.4 A fixagdo das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo que as
tampas possam ser abertas pela frente;
3.5.1.5 A montagem dos quadros devera ser feita de maneira organizada, com
os condutores unidos através de bragadeiras plasticas e estas aparadas ap6s
o fechamento;
3.5.1.6 Os circuitos deverao ser todos identificados através de etiquetas
apropriadas, de modo a se ter uma indicagdo inequivoca e indelével da
localizag&o das cargas vinculadas;
3.5.1.7 Deveréa ser verificado e instalado protegdo mecéanica contra contato
elétrico em acrilico ou policarbonato e acabamento arredondado e sem
ranhuras, deixando acesso somente as manoplas de acionamento dos
disjuntores e a protegdo devera ser fixada por isoladores em epoxi adequados
a altura dos equipamentos. Podem ser feitas placas em alturas diferentes para
o disjuntor geral e as demais cargas, porém, devera haver uma sobreposi¢éo
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da protegédo de maior altura sobre a de menor altura de duas vezes o valor da
diferenga entre as alturas. Nao sera admitido o uso de material metalico para
as protegdes mecanicas em hipétese alguma.

Quanto ao Acabamento:

3.5.2.1 Ointerior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos
de barramentos, parafusos ou qualquer outro material, sendo limpos
diariamente ao final do expediente, sem excegao;

3.5.2.2 Ao final da obra devera ser recomposto todo o acabamento modificado
para implantagao da infraestrutura necessaria a usina de geragéo de energia
fotovoltaica;

3.5.2.3 O padréo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo
ser seguidas, além do aqui exposto, as recomendagbes das normas técnicas
pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410.

Quanto aos cabos:

3.5.3.1 Todos os cabos devem ser constituidos por condutores de cobre,
isentos de emendas, isolados em composto do tipo EPR ou XLPE para 90°C,
classe 5 até a bitola de 16mm?, com isolamento a prova de umidade, singelos
e classe de tenséo 0,6/1kV, nas segdes indicadas em plantas;

3.5.3.2 Os cabos devem ser nao halogenados e possuir resisténcia UV;
3.5.3.3 Os cabos nédo podem ser excessivamente forcados nem possuir raio
de curvatura inferior a dez vezes os seus diametros externos;

3.5.3.4 No caso especifico de leitos e eletrocalhas, os condutores devem ser
amarrados com cordao encerado de modo a manter os circuitos separados por
amarragao e para manter a organizagao dos cabos;

3.5.3.5 Deveréo apresentar, apds a enfiagéo, perfeita integridade da isolagéo
que devera ser confirmada através de teste de resisténcia de isolamento
conforme NBR 6813 e apresentado laudo de medigéo das resisténcias de
isolamento juntamente com a indicagéo no mapa de cabos;

3.5.3.6 Para facilitar a enfiagéo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial
apropriado, néo € permitido o uso de vaselina, graxa ou qualquer outro produto
que nao sejam os listados anteriormente;

3.5.3.7 Nao serdo admitidas emendas desnecessérias, bem como fora das
caixas de passagem.

3.5.3.8 As emendas acima de 4mm dever&o ter area de contato minima de
dmm para cada 1mm? de segado e ser soldadas com estanho e isoladas com
fita autofusao de boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa
qualidade. Sera permitida emenda somente até a bitola de 10mm? a partir
desta bitola as emendas somente poderdo ser feitas por conector de
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compressédo adequado a bitola que permita trés compressées em cada cabo e
isoladas com fita autofusdo de boa qualidade e cobertas por fita isolante de
PVC de boa qualidade;

3.5.3.9 A conexao dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser
feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados com

estanho;

3.5.3.10 Caodigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):
3.5.3.11 Fase: preto, vermelho e branco;

3.5.3.12 Neutro: azul-claro;

3.5.3.13 Terra: verde.

3.53.14 Nos cabos de alimentagao interna de bitola igual ou superior a

16mm2 deverao ter cobertura na cor preta e as fases identificadas com fitas
coloridas em ambas as pontas e sempre manter a sequéncia de fase desde a
medi¢ao até os quadros finais, sendo:

3.53.15 Fase A: vermelho;

3.5.3.16 Fase B: branco;

3.5.3.17 Fase C: marrom;

3.5.3.18 Neutro: azul;

3.5.3.19 Terra: verde.

3.5.3.20 Os cabos de alimentagdo dos quadros ndo poderdo ser

seccionados, sem excegdo. Os demais cabos ndo deverdo ser seccionados,
exceto onde absolutamente necessario com o aval da FISCALIZACAO;
3.5.3.21 Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o
disjuntor de protegéo até a Ultima carga ou caixa de consolidagéo, sendo que,
nas cargas intermediarias, serao permitidas derivagoes;

3.5.3.22 As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas
com fita tipo autofuséo e fita isolante. As emendas s6 poderdo ocorrer em
caixas de passagem;

3.5.3.23 Todos os cabos deverdo possuir indicagbes do circuito e
quadro a que pertencem, essa identificagéo seré feita com anilhas plasticas em
porta marcadores plasticos. Essa identificagdo € um acessério dos cabos e
deve compor seu custo unitario;

3.53.24 N&o sera permitido o uso de cabo de bitola inferior a 6,0mm?
nas instalagdes elétricas DC, em qualquer hipdtese;
3.5.3.25 Para alimentagéo do circuito CA dos inversores, tensao de

saida de 380Vca, devera ser utilizada bitola minima de 35 mm? para cada fase,
neutro e terra;
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3.5.3.26 Todos os cabos na Usina Minigeradora Fotovoltaica devem ser
presos adequadamente de maneira a evitar balangos e tensdes mecanicas;
3.5.3.27 Os cabos e/ou barramentos provenientes dos inversores
deverao ser interligados conforme projeto;

3.5.3.28 A CONTRATADA compete medir as distancias e definir a
circulagao dos cabos e barramentos através dos prédios. O local de passagem
dos cabos deve ser aprovado pelo CONTRATANTE;

3.5.3.29 Em conformidade com a norma IEC 60364-7-712, o cabo da
fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25 vezes a corrente de
curto-circuito do gerador FV, e estar protegido contra falhas de terra e curto-
circuitos. Os cabos devem ser dimensionados de forma que a queda de tenséo
entre o gerador e o inversor seja inferior a 2,5%. A queda de tenséo entre os
inversores de tensdo e o quadro de alimentagéo existente devera ser no
méaximo de 2,5 %;

3.5.3.30 O dimensionamento dos cabos deverd ser confirmado pela
CONTRATADA para distancias maiores que 100m de langamento.

3.5.3.31 O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do
INMETRO.

Quanto a instalagéo de perfilados, eletrocalhas e leitos:

3.54.1 A linha de sustentagéo e elementos de fixagdo devem seguir as
mesmas caracteristicas construtivas dos perfilados, eletrocalhas e leitos;
3.5.4.2 Nas aberturas em paredes e na passagem sobre forros de gesso
acartonado, serdo necessarios os servicos de arremates de pedreiros e
também o emassamento/pintura do local, mantendo o padrdo existente —
branco neve acabamento fosco para paredes e branco gelo acabamento fosco
para forros de gesso. Sé serdo aceitas tintas de 12 linha;

3.54.3 Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo instalados através de
suportes de perfil metélico galvanizado fixados com chumbador, espagados a
cada 1,5 metros;

3.5.4.4 A unidgo dos perfilados, eletrocalhas e leitos devera ser feita com
conexdo apropriada para tal do mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e
leitos correspondentes, e seu custo devera estar incluido no custo por metro
linear. Devem ser utilizados parafusos auto-travantes tipo cabega lentilha
bicromatizados;

3.5.4.5 As derivagdes, curvas e demais acessorios deverao ser do mesmo
material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo
devera estar incluido no custo por metro linear. As mudangas de diregéo
devem ser feitas sempre com 0 uso do acessorio adequado. Em casos
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excepcionais, mediante prévia autorizagdo da FISCALIZACAO, mudancas de
nivel poderéo ser efetuadas por meio do corte e montagem utilizando trechos
retos. Nesses casos, devera ser realizado perfeito acabamento do corte, de
forma que néo reste qualquer rebarba, e o trecho cortado devera ser soldado
para que seja feito 0 acessorio. Também devem ser pintadas todas as areas
onde houve corte e solda com fundo preparador que proteja o material de
oxidagdo e com tinta a 6leo cinza de cor semelhante a da eletrocalha.
4 OBRAS CIVIS
4.1 Furos em laje com extrator

411 Deverao ser executados furos nas lajes de cobertura dos Blocos A, B e C com

diametro de 61/2” para passagem de tubulagéo que encaminharé os cabos DC e de

aterramento oriundos das ligagdo das placas fotovoltaicas as salas que abrigaréo as

string box e inversores, conforme indicado em projeto.

412 Os furos deverdo ser executados com extratora equipada com broca

diamantada. A locag&o do furo devera ser confirmada em conjunto com a Fiscalizagéo.

413 O vao criado entre o tubo e laje devera ser preenchido com argamassa tipo

graute de microconcreto de elevada resisténcia e baixa permeabilidade, devendo-se

recompor a impermebilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros

e estruturada com poliéster aderente ao substrato com 04 mm de espessura.

Referéncia: DENVERMANTA ELASTIC TIPO Ili;

414 Os servicos de impermeabilizagdo deverdo ser realizados dentro da melhor

técnica o0 que inclui: preparo da superficie, imprimagao, transpasse das emendas,

arremate na passagem dos tubos, teste de estanqueidade por 72 (setenta e duas)

horas, recomposi¢cdo da argamassa de prote¢éo de cimento e areia com trago 1:4 e

espessura de 03 cm;

4.2 Recomposi¢éo de gesso e pintura

421 A CONTRATADA deveréa providenciar a recomposicao de gesso acartonado e

emassamento/pintura das areas afetadas pela execugao dos servigos de infraestrutura,

0s quais incluem a passagem de eletrocalhas, eletrodutos e leitos para interligagéo do

cabeamento entre aos inversores, strings CA e CC, quadros de alimentagéo e

barramentos blindados.

422 Referéncia : Chapa de Drywall 1,20 x 2,40 m Knauf. Perfil metalico para gesso

acartonado, teto, F-530. Parafuso tipo ponta de agulha fosfatizado para drywall 3,5 mm

x 35 mm.

423 As édreas afetadas deverdo ser emassada e pintadas em duas demé&os com

tinta acrilica acabamento fosco na cor branco neve (forros) e branco gelo (paredes).

424 SO serao aceita tintas de 12 linha (linha premium) de fabricantes certificados na

ABRAFATI - Associagéo Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
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5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO
5.1 O principal objetivo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento é a integragéo dos
sensores de monitoramento e dispositivos do sistema para a supervisao dos inversores e do
ponto de conexao a rede, incluindo a verificagdo do bom funcionamento dos componentes do
sistema.
5.2 O Sistema deve prover aos operadores as informagdes requeridas para detecgao de
falhas e habilita-los a controlar a saida da Usina Minigeradora Fotovoltaica e o fator de
poténcia de acordo com o0s requisitos da concessionaria de energia local (CEB).
5.3 O CONTRATANTE disponibilizara local para instalagdo do Sistema de Gerenciamento
e Monitoramento da Usina Minigeradora Fotovoltaica.
54 A instalagao fisica € de responsabilidade da CONTRATADA e o CONTRATANTE
podera prestar apoio técnico para a sua realizagdo nos seguintes tdpicos:
54.1 Descrigéo das interfaces, canais de comunicagao e protocolos requeridos;
54.2 Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para:
9.4.2.1 Recuperagao e armazenamento de dados;
5.4.2.2 Processamento, avaliagdo e visualizagdo de dados;
5.4.2.3 Lbgicas para monitoramento, geragado de relatérios, detecgéo de falhas
e controle de parametros importantes da Usina Minigeradora Fotovoltaica;
5.4.24 Controle para abertura e fechamento remoto dos disjuntores
motorizados que alimentam os inversores, através do controle de fluxo de
poténcia na entrada de energia da instalagéo, impedindo o fluxo reverso para
Concessionéria.
5.5 A CONTRATADA devera fornecer e instalar toda a infraestrutura de componentes de
hardware, software e de rede, bem como as interfaces necesséarias ao Posto de Operagéo
Local sendo:
5.5.1  Cartdes de comunicagédo dos inversores (se necessario);
5.5.2 Cabeamento e equipamentos para prover conex&o entre:
5.5.2.1 Inversores e unidade controladora;
5.5.2.2 Sensores e unidade de controle da Usina Minigeradora Fotovoltaica.
553 Prover todos os documentos de todos equipamentos tais como manuais,
datasheets, efc;
554 Instalar os componentes para o Posto de Operag&o Local;
555 Configurar o sistema de supervisdéo e controle em conjunto com o
CONTRATANTE;
556 Executar os testes necessarios para comprovar as funcionalidades
especificadas e limpar a lista de pendéncias de itens defeituosos e de questbes
abertas.
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5.6 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento serd composto por Unidades de
Aquisicdo e Controle de Dados para receber e transmitir informagdo e controlar os
componentes da Usina Minigeradora Fotovoltaica, tais como:
5.6.1 Inversores e caixas de conexdo;
5.6.2 Unidades de protecéo (DPS, relés, disjuntores, fusiveis);
5.6.3 Multimedidor no ponto de conexao a rede da rede da concessionaria; a
CONTRATADA devera fornecer e instalar um multimedidor de energia com meméria
de massa para no minimo 90 dias;
5.6.4 PLC’s para controle e interface (p. ex. na subestagao);
5.6.5 Unidade controlador (UC);
5.6.6 Tensé&o e corrente por string;
5.6.7 Poténcia gerada por string;
5.6.8 Diagnostico de queima de fusivel por string;
5.6.9 Diagnostico de mddulo de protegéo de surtos (DPS) atuado;
5.6.10 Detecgéo de queda de desempenho na string;
5.6.11 Gerenciamento de alarmes;
5.6.12 Registro histdrico de variaveis coletadas;
5.6.13 Registro histérico de alarmes;
5.6.14 Fungdes de calculo de desempenho;
5.6.15 Fungdes de visualizagdo grafica;
5.6.16 Relatério de acompanhamento de manutengao;
5.6.17 Armazenamento de informagdes coletadas;
5.6.18 Acesso a dados via web/Wi-Fi;
5.6.19 Utilizagdo de tablets e celulares para monitoramento com aplicativo de
interface responsiva;
5.6.20 Comando remoto de desligar e ligar.
5.7 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve servir aos seguintes propdsitos:
5.7.1 Supervis&o e controle local e remoto da Usina Minigeradora Fotovoltaica;
5.7.2 Aquisigcdo, processamento, armazenamento e transmiss&o de sinais;
5.7.3 Execugdo dos comandos enviados pelo Posto de Operagdo Local (LOS) a
partir do Sistema;
574 Execucdo de rotinas de autodiagnostico e detecgdo de falhas dos
componentes principais do sistema incluindo a notificagdo de falhas por meio de
alarmes;
575 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve informar através de
gréficos e tabelas (i) energia produzida e (i) energia consumida na rede da CEB dia-a-
dia e por periodo a fim de que seja possivel conferir a conta de energia emitida da
Concessionéria;
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576 O Sistema fornecido devera ser capaz de, junto ao inversor, monitorar e
gerenciar a poténcia elétrica injetada no barramento, com objetivo de né&o
sobrecarregar a rede do CONTRATANTE caso esta nédo esteja consumindo toda
energia produzida pela Usina Fotovoltaica.

Com o objetivo de controlar a integragdo da produgdo da Usina Minigeradora

Fotovoltaica a rede e ir ao encontro dos requisitos da CEB, o Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento necessita de pelo menos as seguintes funcionalidades:

59

5.10

5.8.1 Controle da saida de poténcia em degraus ou continuo no intervalo de 0% a
100%;

5.8.2 Ajuste do fator de poténcia no ponto de conexao a rede;

5.8.3 Permitir comando de desligamento e religamento dos disjuntores motorizados
que alimentardo os inversores para controle da geragéo fotovoltaica, impedindo injegdo
de corrente na Concessionéria;

5.8.4 Controle de poténcia ativa e reativa;

5.8.5 Compatibilidade com inversores e medidores de energia.

Séo considerados requisitos de desempenho do Sistema:

5.9.1 Disponibilidade: o sistema devera ser tolerante a falha simples; devera ser
capaz de continuar em operagao, mantendo todas as suas funcionalidades, apesar da
ocorréncia de falha em qualquer unidade;

5.9.2 Confiabilidade: o sistema devera ser concebido de forma a garantir que néo
haja perda de eventos, seja imune a comandos espurios, ndo ocorram falhas de
qualquer natureza no envio de comandos e que todas as informagdes invélidas sejam
corretamente sinalizadas;

5.9.3 Funcionalidade: todos os requisitos funcionais para operagdo e manutengéo
especificados deverdo ser integralmente atendidos e o software devera possuir telas
gréficas intuitivas e de facil compreenséo e operagéo;

594 Protegédo: Imunidade a surtos e interferéncias eletromagnéticas. A blindagem e
protecéo de todos os equipamentos ao ar livre contra a influéncia do tempo.

Os componentes dos equipamentos devem ser produzidos especificamente para a

implantagdo em sistemas de Gerenciamento e Monitoramento e projetados com os seguintes
requisitos:

5.10.1 Alta confiabilidade;

5.10.2 Alta disponibilidade;

5.10.3 Implantagé@o sob as condi¢gbes presentes em um sistema elétrico (p. e. ruido
eletromagnético, cabeamento a longas distancias, etc);

5.10.4 Os equipamentos devem ser da melhor qualidade;

5.10.5 Os produtos devem ser “de prateleira’, ou seja, serem fabricados em série
(prototipos e produtos customizados ndo serdo aceitos);
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5.10.6 Todos os componentes devem ter recursos para manutengao direta e acesso
para atualizagao do firmware. Isto podera ser realizado via interface web ou conex&o
direta de um laptop com o software de manutengéo. Qualquer software necessario
para a manutengao e configuragdo dos componentes devera ser entregue juntamente
com a Usina Minigeradora Fotovoltaica.

Funcionamento e peculiaridades do TST

5.11.1 A energia fotovoltaica gerada nas placas solares em corrente continua é
convertida para corrente alternada em inversores. A energia gerada é entregue a
instalagdo em quadros parciais com capacidade de receber a corrente gerada.

5.11.2 O sistema € configurado para operagao no modo “ON GRID”. Assim, quando o
inversor detecta a falta de energia AC no lado de consumo, a geragéo de energia é
suspensa.

5.11.3 A topologia da rede de alimentagdo de energia do Setor de Administragéo
Federal Sul e as protegdes instaladas na(s) subestagao(des) que atendem o setor por
parte da concessionaria local ndo permitem fluxo de energia das edificagdes para a
Concessionaria. Com isto ndo pode haver excedente de energia gerado pelo sistema
fotovoltaico entregue ao GRID elétrico.

5.11.4 Para viabilizar a implementagao de um sistema de geragéo de energia no TST,
sera necessario que o sistema de geragéo fotovoltaico seja acoplado aos barramentos
de energia do TST sempre com uma poténcia gerada menor do que o consumo. A
medida em que a poténcia gerada chega préxima ao valor da poténcia sendo
consumida, devera haver o desligamento dos disjuntores motorizados de conexéo dos
inversores aos quadros parciais.

5115 O valor desta margem de seguranga poderd ser ajustado pelos
administradores do sistema. Devera também o sistema aceitar uma programagao horo
sazonal permitindo controles programados para dias e horarios previstos de baixo
consumo no TST, provocando abertura e fechamento dos disjuntores dos inversores e
antecipando, assim, a atuagdo do sistema de protegéo.

Solugao proposta

5.12.1 No que se segue, é apresentada uma solugéo possivel para a implantagéo do
Sistema de Gerenciamento e Monitoramento da usina minigeradora fotovoltaica do
TST.

512.2 Desde que sejam atendidas todas as funcionalidades ja descritas, a
CONTRATADA podera promover alteragdes na arquitetura do sistema, desde que
aprovadas previamente pela FISCALIZACAO.

5.12.3 Os inversores e 0 quadro geral de baixa tens&o estéo distribuidos ao longo da
edificagdo e considera-se a utilizagdo da rede TCP-IP existente no edificio para a
interligacé@o dos equipamentos de supervisao e controle.
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5.12.4 Cabera ao TST disponibilizar uma segmentacgéo de rede (VLAN) dedicada para
0 sistema de controle de gerag@o de energia para garantir maior confiabilidade. A
infraestrutura necessaria para a interligagao do(s) rack(s) de comunicagéo definido(s)
pelo TST aos elementos de controle do sistema de supervisao e controle da geragéo
de energia é escopo desta contratagéo.

5.12.5 Dispositivos como medidores de energia e disjuntores de conexao de geragédo
aos quadros do TST deveréo possuir interface de comunicagéo serial RS 485 com o
protocolo compativel. Os disjuntores deverdo permitir também comandos de abertura e
fechamento a partir de comandos elétricos.

5.12.6 Em cada ponto de conexao do sistema fotovoltaico a instalagao elétrica, sera
instalada um controlador com interface serial RS 485 com o protocolo compativel para
se integrar ao inversor e ao disjuntor de conexao e obter de status de operagao,
alarmes e medidas elétricas disponibilizadas. O nimero de controladores sera definido
de acordo com a capacidade para a aquisigao, distribuicdo de dados e comando de
todos os equipamentos necessarios para o desempenho do sistema.

5.12.7 O controlador devera possuir também uma outra interface de comunicagdo
para permitir a interligagdo dela com as demais controladores e com o gerenciador
central, utilizando a rede TCP-IP disponibilizada pelo TST. O protocolo de
comunicagéo a ser utilizado entre os controladores e gerenciadores devera ser padréo
de mercado, normatizado e os equipamentos certificados por associagées
competentes, permitindo interoperabilidade e uso de diferentes fabricantes na mesma
plataforma. N&o ser@o aceitos equipamentos que necessitem de conversores
serial/TCP-IP externos para permitir a interligagao dos equipamentos.

5.12.8 Protocolos de referéncia: BacNet IP, IEC 61850, Modbus TCP-IP.

5129 Os controladores distribuidos serdo integrados a um gerenciador , o qual
devera operar com com capacidade para:

5.12.91 Receber as informagbes das controladoras de campo
instaladas junto aos disjuntores e inversores;
51292 Receber as informagdes do multimedidor de grandezas

elétricas instalado no QGDN-1 (quadro geral de distribuic&o de energia normal
da medi¢ao 01 - lluminag&o e Forga)

91293 Permitir a elaboragéo de légicas para comparagdo da geragao
de energia com a medi¢ao da poténcia medida no QGDN-1, definir quantos e
quais inversores devem ser desconectados para impedir a geragdo acima do
consumo ou quantos podem ser reinseridos e enviar ordens para as
controladoras de campo para comando (abertura ou fechamento) dos
disjuntores em fungéo da relagéo entre poténcia consumida e gerada;
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51294 Possuir interface para geragao de telas graficas para operagao
e monitoramento do sistema;

51295 Permitir, desde que atendidas determinadas condigdes
operacionais que nao coloquem em risco a operagdo do sistema, o comando
manual de abertura e fechamento dos disjuntores de conexao dos disjuntores,
bem como inserir bloqueios (para manutengdo, por exemplo) para que
determinados inversores ndo sejam conectados ao seu respectivo quadro

elétrico;

5.12.9.6 Geragao de graficos e relatdrios de geragao de energia;
5.12.9.7 Armazenamento de histdrico de alarmes e eventos;

51298 Permitir a implementagao de grupos de usuarios com niveis de

acesso diferenciados para que monitoramento e alteragdo de parametros
sejam feitos por profissionais com qualificagao e niveis de usuarios distintos;
51299 Interface grafica com resolugédo variavel que permita o acesso
das telas de operagdo através de navegadores web instalados em
computadores, tablets e dispositivos moveis;

5.12.9.10 Monitorar a comunicagdo entre o0 gerenciador e o0s
controladores de campo;

9.12.9.11 Possuir portas de comunicagao TCP-IP para interligagédo com
os controladores de campo e ao menos uma porta serial para ligagdo ao
multimedidor;

9.12.9.12 Possuir entradas e saidas embarcadas ou cartdes e expansao

de entradas e saidas para fazer supervisdo de estado de disjuntores ou
seccionadoras e possibilitar algum comando por fio a partir do gerenciador;
5.12.9.13 Referéncia: Smart Struxure Automation Server AS-B-24,
Schneider Electric ou similar.

5.12.10 Os controladores de campo deveréo ter capacidade para:

9.12.10.1 Aquisi¢do de dados e monitoramento da comunicagdo com 0s
disjuntores de conexao dos inversores e com 0s inversores;
9.12.10.2 Implementagéo de légicas locais para, no caso da detecgao de

falhas de comunicagdo com o disjuntor ou com o gerenciador, realizar a
abertura do disjuntor, desconectando o inversor da rede;

5.12.10.3 Receber os sinais de comando de abertura e fechamento e
bloqueio dos disjuntores a partir do gerenciador;

5.12.10.4 Realizar o comando de abertura e fechamento através de
saidas digitais ligadas a interface do disjuntor associado;

5.12.10.5 Realizar a abertura do disjuntor quando houver perda de
comunicagédo com inversor, disjuntor de conexdo ou com o gerenciador;

K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantagao de usina fotovoltaica.docx gpm



58
Poder Judiciario

Justi¢a do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

5.12.10.6 Referéncia:  Controlador ldgico  programéavel  Modicon
TM200CE24R, Schneider Electric ou similar.

5.12.11 Disjuntores
9.12.111 Ter a capacidade de corrente de operagéo e de curto circuito
compativeis com o estudo de seletividade;
5.12.11.2 Possuir interface de comunicagdo serial com protocolo
compativel e disponibilizar informagdes de status, alarmes e medidas elétricas;
5.12.11.3 Ter mecanismos para comando remoto para abertura e
fechamento sem a necessidade de agdo manual para os comandos;
5.12.114 Referéncia: Disjuntor Compact NSX160 Schneider Electric ou

similar.

5.12.12 Multimedidor do QGDN-1
5.12.121 Medicao de tensdo, corrente, energia, poténcia ativa e reativa,
frequéncia, fator de poténcia, harménicas pelo menos até a 512 ordem;
512122 Classe de precisdo minima 0,2s;
512123 Interface para comunicagdo Modbus RTU, Modbus TCP-IP,
BacNet IP;
5.12.12.4 Referéncia : Power Logic PM5560 Schneider Electric ou
similar.

5.12.13 Diagramas de referéncia do sistema
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Rede TCP-IP
existente

5.13  Estagbes de monitoramento e controle das usinas minigeradoras fotovoltaicas
5.13.1 Deve ser previsto pela CONTRATADA o fornecimento de rack para a
instalagdo dos equipamentos das estagbes de monitoramento, caso necessario.
5.13.2 Além disso, € com o objetivo de permitir que as equipes de operagédo e
manutencdo da CONTRATANTE monitorem e configurem parametros da Usina
Minigeradora Fotovoltaica localmente, um posto de operagdo local devera ser

instalado.
9.13.2.1 Cabe a CONTRATADA prover toda a instalagéo fisica e os
equipamentos necessarios para este fim, bem como os meios de interligagao;
5.13.2.2 O Sistema do Posto de Operagdo Local podera ser

configurado pela CONTRATANTE.
9.14  Caracteristicas do Software e Hardware de Superviséo, Controle e Integragéo

5.14.1 O software de supervisdo, controle e integragcdo do Sistema devera ter, no

minimo, as seguintes caracteristicas/fungdes:
5.14.11 Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR);
9.14.1.2 Editor de telas gréficas que apresentaréo, dinamicamente, as
variaveis e os estados dos processos controlados;
51413 Processamento de alarmes que tratara todos os alarmes do
sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes sonoros em fungdo da
prioridade, a¢do de reconhecimento de alarmes e condigdes para a ocorréncia
de alarmes;
51414 Processamento de eventos que sequenciara todos os eventos
ocorridos nos médulos controlados pelo sistema;
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51415 Processamento de agbes do Operador que sequenciara todas
as agdes do operador.
5.14.16 Histdrico de variaveis que armazenard, periodicamente, o valor

de variaveis analdgicas e digitais em arquivo histérico, permitindo a geracao de
telas graficas com tendéncia histérica destas variaveis;

51417 Tendéncia em tempo real de varidveis que apresentara, em
tempo real, o gréfico de tendéncia de um grupo de variaveis selecionado. O
intervalo de amostragem e a escala deverao ser parametros configuraveis pelo

operador;

51418 Gerador de relatérios que permitira a elaboragéo de qualquer
relatério com dados histéricos e do BDTR;

51419 Seguranga de acesso que possuira arquivo de usuarios com

cadigo, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de usuéario. No minimo
trés perfis de acesso (operador, técnico de manutengdo e supervisor) devem
ser disponibilizados.

5.14.1.10 Programacao de eventos que permitira que o operador associe
procedimentos a ocorréncia de eventos;
5.14.1.11 Arquivo e apresentagdo de hora trabalhada de todos os

equipamentos controlados e supervisionados.
5.14.2 O software de supervisdo, controle e integracdo do Sistema devera identificar,
no minimo, 0s seguintes modos de operagao:
5.14.21 Operagao Normal: O servidor de dados e os gerenciadores de
rede estdo em operagdo normal. O operador executa todas as fungdes de
supervisao e controle através do web browser instalado em uma ou mais
estacOes de trabalho que acessam o servidor de dados.
5.14.2.2 Operagao Degradada 1: O Servidor de dados esta com falha e
0 operador executa todas as fungdes de superviséo e controle através do
gerenciador da rede. O sistema momentaneamente esta limitado a 04 (quatro)
usuarios simultdneos e ndo imprimird os alarmes. Este seréo arquivados no
gerenciador de rede e postos em fila para impressdo quando a operagao do
servidor for restabelecida;
5.14.2.3 Operagao Degradada 2: Tanto o servidor de dados quanto os
gerenciadores de rede estdo em falha. Todo o sistema continua operando,
pois, as unidades de controle s&o dispositivos inteligentes.
5.14.3 O software devera vir com um gerador de relatorios que devera permitir a
elaboragao de qualquer relatério com dados histéricos e do BDTR. Além deste gerador
de relatdrios, o sistema deve ser fornecido no minimo com os seguintes relatérios, ja
programados e disponiveis em menu:
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5.14.31 Relatério de eventos permitindo a selegéo de periodo (data
elou hora) e grupo de variaveis;

5.14.3.2 Relatério de alarmes permitindo a sele¢do de periodo (data
elou hora) e grupo de variaveis;

5.14.3.3 Relatério de valor histérico de variaveis permitindo a selegéo
de periodo (data e/ou hora) e grupo de variaveis;

51434 Relatério de agdes do operador permitindo a sele¢do de
periodo (data e/ou hora) e grupo de variaveis;

5.14.35 Impressao da tela corrente;

5.14.3.6 Medicbes de energia com consumo e demanda diério,
semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta;

5.14.3.7 Programagdes associadas aos pontos;

5.14.3.8 Relatérios de tarifagdo do consumo e demanda de energia

elétrica para rateio.
5144 O Servidor para rodar as aplicagdes descritas nesse termo de referéncia
devera possuir as seguintes caracteristicas minimas de desempenho:
5.14.41 Servidor de rack, processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 3
GHz, cache de 8 MB, 4 nucleos/4 segmentos, turbo (72 W), Chassis para até 4
Hard Drives Cabled de 3,5" e SATA incorporado, Disco rigido (2) 1TB 7.2K
RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive, Sistema operacional Windows
Server® 2012 R2, Standard Edition ou superior, instalagdo de fabrica, sem
MIDIA, 2 soquetes, 2 maquinas virtuais, sem CAL , Capacidade de Memoria
UDIMM de 16 GB, 2400 MT/s, ECC, BCC Tipo e Velocidade de Memodria
DIMM, UDIMMs de 2400 MT/s, monitor, teclado e mouse para rack.
5.15  Configuragéo e testes
5.15.1 A CONTRATADA devera elaborar e enviar para comentarios e aprovagao do
CONTRATANTE, as especificagdes funcionais do Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento.
5.15.2 Outro documento fundamental para a realizagao da configuragéo do Sistema é
a lista de pontos. Neste documento, serdo listados todos os pontos logicos e de
entradas e saidas, relés de protecdo, etc, identificando borne, nome, abreviatura
(mnemonico), descrigao, bem como todas as informagdes relativas a suas distribui¢es
com relagéo ao protocolo de comunicagéo;
5.15.3 A elaboragéo da lista de pontos se dara da seguinte maneira: a CONTRATADA
fornecera uma lista das variaveis disponiveis nos diversos equipamentos digitais da
solugdo proposta. Com base nessa lista de informagdes disponiveis, ©
CONTRATANTE ira elaborar a lista de pontos em conformidade com os seus padrdes.
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Feito isso, a CONTRATADA devera efetivamente configurar todos os equipamentos da
Usina Minigeradora Fotovoltaica para atender a lista de pontos.
5.15.4 Com base nas especificagdes funcionais e na lista de pontos, devera entéo ser
realizada a configuragado do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento FV com a
elaboragao de documentagéo de configuragéo e relatorio de testes de integragéo.
5.15.5 A documentagdo de configuragdo devera ser materializada, no minimo, pelos
seguintes itens:
9.15.5.1 Apresentacdo  dos componentes do  Sistema de
Gerenciamento e Monitoramento, através de uma descrigao geral e contendo
em anexo todos 0s manuais de configuragdo, na sua ultima verséo;

5.15.5.2 Descri¢ao funcional da aplicacao;

5.15.5.3 Listagens emitidas pelos respectivos programas de
configuragao, relativas tanto a parte sistémica como a parte aplicativa;

51554 Documentagdo contendo as légicas de controle e memaria de
calculo.

5.15.6 Ao final dos testes de integragdo devera ser emitido um relatério apresentando
a configuracdo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento, os desenhos de
montagem e de interligagdes entre seus componentes, a plataforma de testes e os
resultados obtidos.
5.15.7 Toda a documentagao de configuragao devera ser emitida para comentarios e
para aprovagao do CONTRATANTE, que observara a obediéncia aos critérios gerais e
aos requisitos especificados.
PROJETO COMO EXECUTADO - “AS-BUILT”
6.1 O Projeto como executado, As Built, € o conjunto de informagdes elaboradas na fase
de supervisdo e acompanhamento das obras/servigos com o objetivo de registrar as condigdes
como o sistema foi definitivamente montado elou executado, fornecendo elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras interven¢ées no mesmo, como: manutengéo,
modernizagdo, reformas, ampliagéo e/ou restauragao, efc.
6.2 Ao término da produgéo e apds a entrega completa dos servigos, o Projeto como
executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alteragbes verificadas
durante sua execugao.
6.3 A aprovagao por completo do Projeto como executado constitui-se em uma das
condi¢des para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste Termo de
Referéncia.
TESTES E COMISSIONAMENTO
7.1 Seréo realizados testes para fins de comissionamento da usina minigeradora
fotovoltaica objeto desta Especificagdo Técnica.
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7.2 Deverao ser contemplados testes para cada string do sistema, a serem realizados
apds sua instalagdo. Deverdo ser avaliados, no minimo, os valores de tenséo de circuito aberto
e corrente de operagdo de cada string quanto expostos a uma irradiagdo medida durante o
teste. Mddulos que apresentarem desempenho inferior ao esperado deverdo ser substituidos
antes mesmo de sua instalagéo.
7.3  Os parametros para a avaliagdo do funcionamento adequado dos mddulos seréo
calculados com base nas informagfes climéaticas durante aferidas durante o processo de
comissionamento.
74 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito durante
montagem/instalagéo dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.
DESEMPENHO DO SISTEMA
8.1 A CONTRATADA devera realizar os calculos de desempenho da usina solar
fotovoltaica, que seréo utilizados ap6s a instalagao do sistema como balizador de qualidade do
empreendimento.
8.2 Para isso, inicialmente a CONTRATADA devera levantar e apresentar os valores
médios mensais de radiagdo solar para o ponto de instalagao do sistema, que seréo utilizados
posteriormente para o calculo da Energia Real que o sistema sera capaz de gerar.
8.3 Deverao ser apresentados os calculos da estimativa de Energia Real (Er) do sistema a
ser implantado, ou seja, a Energia Ideal (Ei) (potencial de geragéo estimado) aplicado um Fator
de Desempenho Global (Fdg), conforme a seguinte formula:
Er=Eix Fdg
84 A Energia |deal devera ser calculada com base nas caracteristicas dos equipamentos
que compde o sistema e informagdes de radiagao local ao longo do ano.
8.5 Para o célculo do Fator de Desempenho Global, a CONTRATADA devera considerar
todos os fatores de perda caracteristicos de um sistema de energia solar fotovoltaico,
abordando no minimo as seguintes constantes de perda (k):
8.5.1 Perdas Antes dos Mddulos Fotovoltaicos: perdas de energia solar incidente
antes da “entrada da luz” nos mddulos fotovoltaicos:
8.5.1.1 Perdas por Sombreamento Parcial (Ksomb) — deve ser considerado
um percentual de perda em fungdo do sombreamento sazonal dos modulos ao
longo de sua operagao, ou seja, agentes transitdrios (passaros, folhas, etc.) ou
corpos proximos ao local (edificagdes, antenas, caixa d’agua, etc.);
8.5.1.2 Perdas por acimulo de sujeira (Ksuj) — deve ser considerado um
percentual de perda em fungdo do acumulo de sujeira, considerando as
caracteristicas do local em que o SESFV sera instalado (poluigdo atmosférica,
indice de poeira, etc.).
8.5.2 Perdas nos Mddulos Fotovoltaicos: perdas de energia durante conversdo da
radiagdo solar em energia elétrica
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8.5.2.1 Fator de Temperatura (ktemp) — dever&o ser consideradas perdas em
funcdo da operagdo em condigdes diferentes aos do STC (Standart Test
Conditions) e/ou NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) dos modulos
fotovoltaicos. A CONTRATADA devera considerar os coeficientes apresentado
no datasheet dos equipamentos para calcular este parametro. Devera ser
apresentado um fator de perda para cada més do ano, em fungdo de uma
temperatura média estabelecida para cada um;
8.5.2.2 Mismatching (kmis) — mesmo tratando-se de médulos “idénticos”, ainda
assim ha diferengas entre as caracteristicas elétricas dos mesmos. Assim,
devera ser considerado um fator de perda em fungdo da associagéo desses
mddulos com caracteristicas elétricas distintas em um mesmo sistema; e
8.5.2.3 Tolerancia de Poténcia (ktol) — deve ser considerado um fator de perda
em fungdo da Tolerancia de Poténcia negativa (Tolerance Power), apresentado
no datasheet do mddulo utilizado, caso este possua valor de tolerancia inferior
a zero.
8.5.3 Perdas Apds os Mddulos Fotovoltaicos: perdas de energia elétrica, no seu
caminho desde os médulos fotovoltaicos até a carga:
8.5.3.1 Perdas por Efeito Joule CA e CC (kjoul) — devera ser considerado um
percentual de perda por efeito joule nos cabeamentos de corrente alternada e
continua, desde os moddulos até o ponto de conexdao com as cargas
consumidoras do sistema; e
8.5.3.2 Perdas na Conversao (kconv) — devera ser considerado um fator de
perda em fungdo do processo de conversdo de energia CC em CA, ou seja,
eficiéncia dos inversores.
8.6 Definidos os percentuais de perda para cada situagdo, a CONTRATADA devera
calcular o Fator de Desempenho (Fd,més) do sistema, para cada més do ano, por meio da
seguinte férmula:
Fd,més = 1 — (ksomb x ksuj x ktemp,més x kmis x ktol x kjou x kconv)
8.7  Calculados os Fd,més , a CONTRATADA devera calcular o Fdg do sistema, ou seja, 0

fator de desempenho relativo ao periodo de um ano:
Fdg = Fd,jan + Fd.fev + ... + Fd.dez

12
8.8  Todos os parametros de perda deverdo se calculados conforme dados do datasheet
dos maodulos fotovoltaicos utilizados. Nos casos de pardmetros arbitrados, cabe a
CONTRATADA defini-los com base em seu know-how adquirido em projetos anteriores
semelhantes.
8.9 Definido o valor do Fdg, a CONTRATADA devera calcular o valor de Energia Real para
cada més que o sistema é capaz de gerar.
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8.10 A usina devera apresentar um indice de desempenho (Performance Ratio — PR) maior
ou igual a 75%, ou seja, a razéo entre a Energia Gerada (Eg) e a Energia Ideal (Ei) deve ser

maior ou igual a esse indice:
PR=Eg=0,75

Ei

8.11  Esta avaliagédo sera realizada apds a entrada em operagédo do sistema, ao longo do
periodo de Operagao Assistida.
OPERAGAO ASSISTIDA
9.1 A Contratada devera realizar relatérios mensais de monitoramento por um periodo de
03 (trés) meses, com base nos dados coletados pelo Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento para verificagdo do desempenho da usina. O desempenho sera medido
conforme as condigdes climaticas registradas durante este periodo.
9.2 O desempenho da usina devera ser maior ou igual a 75%, conforme definido no item 8.
Mesmo apds o encerramento do contrato, dentro da vigéncia legal do prazo de garantia da
obra, caso o desempenho da usina caia a um valor inferior ao estimado, a CONTRATADA
devera avaliar e corrigir qualquer possivel problema que esteja comprometendo o desempenho
da usina.
9.3 A Contratada deveréd apresentar um laudo de todos os equipamentos do sistema
fotovoltaico depois da realizagdo da atividade preventiva no terceiro més. Considera-se como
atividade preventiva uma limpeza das placas fotovoltaicas. O laudo devera ainda conter os
resultados de, no minimo, os seguintes testes:

9.3.1 Inspecao visual de todos 0s painéis e suas fixagdes;

9.3.2 \Verificagdo das condigdes das malhas de aterramento (continuidade e

inspegao visual);

9.3.3 Inspegao visual nos inversores e String Boxes (integridade de todos os

componentes);

9.34 Tens&o de circuito aberto de cada string;

9.3.5 Corrente de operagao de cada string.
9.4 Ao final do periodo de 3 (trés) meses, a CONTRATADA devera emitir um relatério final
completo contendo, além do laudo realizado para a atividade preventiva e relatérios mensais,
uma avaliagdo geral de desempenho do sistema. Este valor acumulado devera estar
compativel com o indice de desempenho estabelecido no item 7.8. Ap6s este periodo, em caso
de néo atendimento do indice em questdo, serdo aplicadas sangdes conforme o contrato
vigente.
TREINAMENTO
10.1 A CONTRATADA devera prover treinamento abrangendo todos os itens do
fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE capacitada e auto-suficiente para:

10.1.1 Operar o sistema fotovoltaico em todos os seus niveis de operagéao;

10.1.2 Operar o sistema de gerenciamento com todos 0s seus recursos;

nﬂ K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantagao de usina fotovoltaica.docx gpm

ASJUR °
=
%, L
”



66
Poder Judiciario
Justi¢a do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

10.1.3 Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de controle
(automatismos), protocolos de comunicagdo ou qualquer rotina automatica aplicavel ao
sistema fornecido. Deverédo ser compostos de uma parte expositiva, em salas de aula e
treinamento pratico;
10.1.4 Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, fungdes e rotinas de
manutengao preventiva e corretiva.
10.2  Os treinamentos deverdo abranger todas as unidades de “hardware” e “software”
fornecidos, bem como a utilizagéo de ferramentas de “hardware” ou “software” e qualquer outro
dispositivo ou recurso fornecido.
10.3 O treinamento devera ter a duragéo minima de 2 (dois) dias.
10.4  As despesas do treinamento, inclusive materiais didaticos, viagens e estadia dos
instrutores serdo de responsabilidade da CONTRATADA,
10.5 O treinamento devera ser realizado apds os testes e comissionamento do sistema e
néo podera exceder 15 (quinze) dias corridos apds os testes e comissionamento.
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ANEXOV

PROJETO EXECUTIVO
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ANEXO VI

PLANILHA ORGAMENTARIA
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TERMO DE GARANTIA DO OBJETO
ANEXO VII DO CONTRATO PE-035/2019 - IMPLANTAGAO DE USINA MINIGERADORA
FOTOVOLTAICA (PROCESSO TST N.° 500.941/2019-1)

DA GARANTIA
A [NOME DA EMPRESA], doravante denominada Concedente, garante os produtos por ela
fabricados e/ou fornecidos, pelos periodos descritos abaixo, incluida a garantia legal, contados a
partir do recebimento definitivo do objeto do contrato.
111. Médulos fotovoltaicos:

1111, 10 (dez) anos contra defeitos de fabricagéo;

1112 Garantia de poténcia: Nivel méximo esperado de degradagéo da poténcia de

10% durante o periodo de garantia.

112 Inversores: 05 (cinco) anos.

113, Cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos.

114. Demais componentes eletrénicos: 03 (trés) anos.
115. Instalagao e servigos de engenharia: 05 (cinco) anos.

A garantia compreende a substituicdo dos materiais, pe¢as, componentes e a méo-de-obra no
reparo de defeitos de fabricagao.

Somente um técnico autorizado pela Concedente esta habilitado a reparar defeitos cobertos pela
garantia, mediante apresentagéo da nota fiscal pelo usuario do produto.

DA ASSISTENCIA TECNICA

A Concedente devera prestar os servigos de assisténcia técnica e efetuar os consertos e/ou
substituicées que se fizerem necessarios, durante o periodo de garantia, nos prazos fixados pelo
TST, que seréo contados do recebimento da solicitagao formal feita pela Fiscalizagao.

A garantia sera acionada caso se constate, durante o periodo estabelecido, qualquer avaria,
defeito ou outra circunstancia que impega o objeto contratado de produzir a utilidade a que se
destina, devendo ser(em) substituida(s) pela Concedente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis a partir do contato feito pela Fiscalizagdo, quaisquer partes, pegas, acessérios ou
elementos do sistema.

A Concedente assumira toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos itens fornecidos,
ndo se admitindo que sejam atribuidos a técnicos ou a fornecedores os énus de quaisquer
problemas que porventura venham a ocorrer.

Os servigos de assisténcia técnica deveréo ser prestados por técnicos credenciados e pagos
pela Concedente, correndo por sua conta e responsabilidade o deslocamento desses técnicos
aos locais de instalagéo e/ou a movimentagéo do mobiliario a oficina.

Caso o atendimento do chamado e/ou a execugéo do servigo de assisténcia técnica nao sejam
realizados dentro do prazo, a Concedente ficara sujeita a multa estabelecida neste termo de
garantia e no edital da licitagao correspondente.
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e

26. A Concedente garante a existéncia de pegas e componentes para reposi¢céo durante o periodo
de garantia.

3. AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NAO COBREM:

31, Produtos ou pegas que tenham sido danificados em consequéncia de remogao ou manuseio por
pessoas nao autorizadas;

32 Pegas sujeitas ao desgaste natural, descartaveis ou consumiveis, bem como a mao-de-obra
utilizada na aplicagéo das pegas e as consequéncias advindas dessas ocorréncias.

4.  AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDADAS
SE:

41. O produto tiver sofrido alteragdes ou modificagbes estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido
realizado conserto por pessoas ou entidades nao credenciadas pela Concedente;

42.  Os defeitos forem provocados pela utilizagéo de material ou pegas fora das especificagdes.

5. SANGAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES CONTRATUAIS

51. O atraso injustificado na conclus&o dos servigos implicara multa correspondente a 1% (um por
cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta
por cento) do respectivo valor total.

52 Na hipdtese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por periodo superior a 30 (trinta)
dias caracterizara o descumprimento total da obrigagao, punivel com a sang&o prevista no item
18.1 do edital da licitagao, como também a inexecugao total do contrato, caso esteja vigente.
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