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Estudo Técnico Preliminar 17/2023

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. E dever do gestor manter as edificacdes piiblicas em boas condicdes de conservacio e funcionamento. Para isso é necessaria
a adocdo de agdes de manutencdo corretiva e preventiva visando o melhoramento de instalagOes, estruturas e ambientes,
mantendo-os em permanente condicdo de atender adequadamente as demandas institucionais e da sociedade usuaria.

2.2. Executar servicos de manutencdo predial e urbana é essencial com vistas a manter e conservar as edificacdes do
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre, posto que a demanda por tais servicos tem aumentado proporcionalmente com o
correr dos anos e a utilizacdo da unidade. O objetivo da licitacdo do objeto é realizar de forma agil e eficiente os servigos de
manutencdo predial e urbana, proporcionando maior conforto e melhores condi¢des de infraestrutura ao perfeito funcionamento
das atividades desenvolvidas no ambito do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

2.3. A fim de garantir um servico de melhor qualidade e com celeridade, se faz necessaria a realizacdo de licitacdo para
contratacdo de empresa para prestacdo dos servigos de manutencdo predial e urbana de natureza descontinuada com fornecimento
de material, logistica, insumos e méo de obra, com o intuito de manter e conservar a infraestrutura predial e urbana da instituicdo,
haja vista a crescente demanda de processos solicitando servigos de reparo, adaptacdo, adequacgdo e conserto, entre outros; além
disso, tem-se a crescente expansdo da unidade em termos de area construida e que em algum momento irdo necessitar de
manutengao.

2.4. Considerando que estes servicos podem ser executados de forma indireta e que a unidade ndo dispde de mdo de obra e
material para realizacdo de tais servicos, a contratacdo de empresa para fornecimento desses servicos torna-se fundamental para o
funcionamento do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

2.5 Salientamos também que de acordo com a Norma NBR 5674/2012, as edificaces sdo suporte fisico para a realizacdo direta
ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, valor social fundamental. Todavia, as edificagdes apresentam
uma caracteristica que as diferenciam de outros produtos: elas sdo construidas para atender a seus usuarios durante muitos anos e
ao longo deste tempo de servico devem apresentar condi¢des adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes
ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais. E inviédvel, sob o ponto de vista econdmico, e inaceitével, sob
o ponto de vista ambiental, considerar as edificacdes como produtos descartaveis, passiveis da simples substitui¢do por novas
constru¢des quando os requisitos de desempenho atingem niveis inferiores aqueles exigidos pela ABNT NBR 15575 (Partes 1 a
6). Isto exige que a manutencdo das edificacdes seja levada em conta tdo logo elas sejam colocadas em uso. A omissdo em
relacdo a necessaria atencdo para a manutencao das edificagdes pode ser constatada nos frequentes casos de edificagOes retiradas
de servigo muito antes de cumprida a sua vida util projetada, causando muitos transtornos aos seus usuarios e um sobrecusto
intensivo dos servicos de recuperacdo ou construcdo de novas edificagdes. Significando custo relevante na fase de uso da
edificacdo, a manutencdo nado pode ser feita de modo improvisado, esporadico ou casual. Ela deve ser entendida como um servigo
técnico perfeitamente programével e como um investimento na preservagao do valor patrimonial.

A elaboracéo e a implantagdo de um programa de manutencgdo corretiva e preventiva nas edificagoes, além de serem importantes
para a seguranca e qualidade de vida dos usudrios, sdo essenciais para a manutencao dos niveis de desempenho ao longo da vida
util projetada. Para atingir maior eficiéncia e eficdcia na administracdo de uma edificagdo ou de um conjunto de edificagdes, é
necessaria uma abordagem fundamentada em procedimentos organizados em um sistema na gestdo da manutencdo, segundo uma
légica de controle de qualidade e de custo.

2.6. Isto posto, propoem-se a contratacdo de empresa para realizacdo dos servicos necessarios para manutencao predial e urbana.
Almeja-se com a contratacdo, um meio de conservar e manter a infraestrutura fisica do IFSULDEMINAS - Campus Pouso
Alegre e assim garantir a plena utilizacdo durante o ano, bem como disponibilizar uma melhor infraestrutura ao servico publico
prestado.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Infraestrutura e Servigos Emerson Zétula da Silva

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Visando garantir a continuidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo, a contratada pela Administracdo devera
atender a comunidade académica com medidas de manutengao predial e infraestrutura urbana preventiva e corretiva, coordenadas
pela Coordenadoria de Infraestrutura e Servigos e COINFRA do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

4.2. Considerar-se-a os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de seguranca no trabalho
(NR's) quanto de cunho técnico (Associacdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT e IT’s do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais). Observe-se que também deve-se satisfazer as deliberagdes dos érgdos Ambientais, de modo a garantir as
determinacGes das Resolugdes do CONAMA.

4.3. A CONTRATADA fornecera todo o material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, logistica e
mao-de-obra, necessérios a realizacdo dos servicos, e devera manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucao
dos servigos, em perfeitas condi¢des de uso, devendo os danificados serem substituidos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica; identificar todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade
desta Administragdo Publica.

4.4. A contratacdo devera ser robusta o suficiente para abranger as varias modalidades de construcdes existentes:

O Campus Pouso Alegre, constituido por edificagdes de 1 a 2 pavimentos (com e sem laje), varios tipos de telhados (metalicos
com e/ou sem capacidade termoacustica, telhas cerdmicas e de fibrocimento), janelas (Vidro temperado e vidro com aluminio) e
portas (madeira, metélica, aluminio, vidro temperado e vidro com aluminio), alvenaria (tijolos ceramicos e de concreto e outros),
estruturas (concreto armado e em estrutura metalica), sistema de combate a incéndio e panico (aéreo e subterraneo, tubulacéo em
PVC e tubos galvanizados), revestimentos (ceramicos, reboco em massa de cal e cimento, etc). Salientamos também que sobre as
construcdes atuais, que estdo mais eficientes e sustentaveis, envolvem forro mineral, ldmpadas de LED, sistemas motor-bomba
automatizadas, sistema de geracdo de energia elétrica por placas fotovoltaicas, sistema de armazenamento e utilizagdo de aguas
de chuva e muitos outros aspectos que aumentam o escopo dos itens de insumos e mao de obra. Cabe ainda acrescentar que o
contrato abrangerd manutencdes preventivas, corretivas e preditivas nas areas prediais e infraestrutura urbana, que envolvem
areas de elétrica, hidrossanitarias e civil, nos seus mais variados aspectos estruturais. A é&rea construida atual é de
aproximadamente 13.000 metros quadrados, distribuidos em diversas edificacdes e em terreno de 35.000 metros quadrados.

4.5. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

A empresa devera ser especializada em engenharia e atender todas as exigéncias legais ambientais, inclusive os critérios de
sustentabilidade especificadas na Instrugdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

Comprovacao de possuir em seu quadro Responsavel (s) Técnico (s) habilitado (s) nas areas de Engenharia Civil e Engenharia
Elétrica e Arquitetura para as atribui¢des constantes dos responsaveis técnicos pelos servigos.

Comprovacao de Capacidade técnico-operacional: comprovagdo por intermédio de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica ou Declaracdo em nome da licitante, expedida por contratante, pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, que
comprove que o licitante ja tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividades semelhantes as do objeto deste Termo de
Referéncia.

Comprovacgdo de Capacidade técnico-profissional: comprovacao da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura
das propostas, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) nos respectivos conselhos da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) conselho(s), que comprove
(m) ter o(s) profissional(is) executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
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municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a prépria licitante, atividades semelhantes as do objeto
deste Estudo Técnico Preliminar ou do préprio Termo de Referéncia.

4.6. Do inicio e dos locais da execuc¢do dos servigos:

Os servicos comuns de engenharia, adaptagOes, adequacdes e manutencGes prediais serdo solicitados sob demanda a partir do
recebimento da Ordem de Servico - OS, pelo executor do contrato, conforme necessidades do IFSULDEMINAS - Campus
Pouso Alegre, conforme as etapas descritas abaixo.

A contratada terd o prazo de 15 (quinze) dias, apds aprovacdo da Ordem de Servigo - OS, para iniciar a execugdo dos servigos
caso esta seja demandada;

Os servigos serdo prestados no IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegres; O servico serd prestado sob demanda;

A contratacao terd por critério de pagamento os servigos efetivamente prestados, quantificados por unidades de metros ou pegas
realmente executados, utilizando os itens constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

Cabera a Contratante, mediante Ordens de Servico — OS, e observando o surgimento da demanda, a solicitacao dos servicos a
serem executados durante a vigéncia do contrato.

Os servigos serao prestados conforme necessidade do IFSULDEMINAS, no seguinte endereco:
Avenida Maria da Conceicdo Santos, N° 900 - Bairro Parque Real, CEP 37.560-259, Pouso Alegre - MG.
A execucao dos servicos devera ocorrer nos horarios das 7h as 12 h e das 13 h as 17 h.

O prazo de execucdo de cada servigo devera ser explicitado na Ordem de Servigo - OS, especifica, a ser emitida pelo fiscal do
contrato, de forma a registrar a demanda.

Os servicos de manutencdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de Servico - OS e aprovacdo do
respectivo orcamento pela Administragdo.

A execucao dos servigos relativos a cada OS sera acompanhada por servidor designado para a fiscalizagdo.
a. Com relagdo a execugdo dos servigos eventuais é necessario observar que:

Todo e qualquer servigo que possa afetar as atividades normais da Contratante e mesmo ainda aqueles determinados pelo
executor do contrato, deverdo ser executados fora do expediente normal, inclusive fins de semana e feriados, em que serd
acrescido a devida hora extra, tendo em vista que na tabela SINAPI consta o valor dos servigos para aqueles executados em
horéario comercial; quando ndo houver esta necessidade imperiosa, os servigos deverao ser realizados cotidianamente e de acordo
com a OS e serdo pagos segundo a tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas
de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais proximas da emissdo da OS.

A empresa Contratada deverd indicar preposto para gerenciar o cumprimento de todas as obrigacdes pactuadas, manter
entendimentos gerenciais e administrativos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar junto ao efetivo o fiel
cumprimento de todas as obrigacOes contratuais.

Ficaré o responsavel técnico, engenheiro ou arquiteto indicado pela empresa, com a obrigacdo de indicar a melhor técnica para a
execucao dos servicos de manutencdo, de acordo com as melhores praticas e a ABNT — Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, em comum acordo com a fiscalizacdo do contrato. No caso de ndo ser aceito o servico realizado, este ndo sera pago e
devera ser refeito até sua perfeita aceitacdo, cabendo a empresa e tdo somente a ela, todo e qualquer outro prejuizo que venha a
praticar pela impericia de seus funcionarios ou pela utilizacdo de técnica ndo adequada a realizacdo do servigo proposto, ndo
tendo nenhum direito a pagamento extra ou a qualquer tipo de compensacao.

b. Atribui¢des Gerais:

® Realizar servicos de engenharia, manutencdo predial geral, reparos e adaptacdes que exijam habilidade no trato com
ferramentas manuais (elétricas ou mecanicas), tais como: fixagdo e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras,
quadros, dentre outros);

® Realizar servicos de esquadria e vidragaria;
Realizar servicos de manutengao civil predial, tais como pintura, alvenaria e todos os tipos, gesso comum e acartonado
ou drywall, reparos de pisos, montagem e desmontagem de portas, janelas, divisérias e acessdrios, pavimentagdo, entre
outros na area de manutencao civil;
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Realizar os servigos na area de engenharia, manutencao predial, reparo e adaptacdao que constem na tabela SINAPI/MG e
na falta desta, na tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

C. Atribuicdes Especificas:

Estdo incluidos nos servicos de manutencdo a execucao de reparos, ajustes, adaptacdes nas instalagOes visando atender as
necessidades de funcionamento especifico que venham a surgir no decorrer do uso do prédio, tais como:

A mudanca de pontos de rede ou elétricos e verificagdo de defeitos em fios elétricos, disjuntores e tubula¢ées hidraulicas;
Execugdo de servigos de recomposicdo de elementos de vedacdo com argamassas e alvenarias;

Execugdo de alvenarias compreendendo o assentamento de blocos, emboco, rebocos, vergas, demoli¢des, recomposicdes
e outros servigos inerentes;

Servicos com gesso em tetos (forro) e paredes (drywall); execucédo de septos sobre os forros, abertura de visitas e demais
servicos correlatos;

Aplicacdo de revestimentos em paredes e pisos (azulejos, pedras e outros pisos existentes nos prédios);

Instalacdo de bancadas, divisores e outros elementos em laboratérios, copas, banheiros, vestidrios, etc.;

Chumbamento de pecas e tubulagdes internas;

Recuperagdo e execucgdo de caixas de passagem e inspe¢do em sistemas hidrossanitarios;

Transporte e bota-fora de resto de material inttil proveniente de obras realizadas ou outro fato gerador; refugo de
demolicdes, dentre outros relacionados com o servico;

Execucdo de pintura em ambientes, materiais e equipamentos diversos;

Lixamento, emassamento e pintura de paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulagoes etc.;

Pintura ou repintura de tubulagGes, tampas, caixas, equipamentos, sinalizacdes etc.;

Demarcacdo de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinaliza¢des horizontais e verticais;

Pintura ou repintura de elementos metalicos (alambrados, grades, portdes etc.), inclusive aplicagdo de base (primer) para
protecdo contra corrosdo e oxidagao;

Abertura de fechaduras;

Troca de fechaduras;

Remanejamento e instalacdo de novos pontos de elétrica e hidraulica, bem como montagem e desmontagem de divisorias
e instalacdo de aparelhos individuais de ar-condicionado. Fica esclarecido que os servigos relacionados neste item, a
serem solicitados pela Administracdo, ndo poderdo ter caracteristicas de reforma geral do prédio, caso em que a
Administragao realizara a contratagdo através de licitagdo;

Substituicdo/reposicdo de pecas/materiais, caso necessério, para todos os itens acima citados correndo a expensas da
empresa contratada, sem nenhum custo para a contratante;

Servigos decorrentes de mudanga de layout;

Todos os servigos necessarios e constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas,
para a devida manutencao predial;

A contratada deverd comunicar imediatamente a contratante qualquer indicio de: trincas nas estruturas de concreto; rachaduras
nas vigas, pilares e lajes; exposicao de armaduras (ferragens), alvenaria estrutural ou revestimento.

Na execugdo das manutengOes prediais, definicdo do preco global dos servigos dar-se-4 por meio da composicdo dos custos
unitarios estabelecidos na forma dos servigcos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela
SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da
emissdo da OS.

Deverdo ser elaborados, previamente a emissdo da Ordem de Servigos - OS, para fins de avaliacdo dos custos e prazo de
execucdo dos servicos pela contratada, os seguintes documentos:

Planilha de orcamento com fonte de custos baseada no SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG,
desoneradas, ambas as tabelas de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais proximas da emissdo da
0OS;

Cronograma fisico-financeiro quando o tempo de execugdo do servico se estender por periodo superior a 30 dias;

Quando necessério, memorial descritivo do servigo e planta de referéncia;

O prazo maximo para a apresentagdo dos documentos do subitem anterior sera de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da solicitacdo de orcamento por parte da unidade solicitante. As solicitacdes de orcamento ocorrerdo preferencialmente
via correio eletronico;

Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execugdo do servico contratado devera ser submetido a
aprovacdo da fiscalizacao;

Devera ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificacdes, na qual devera ser informada, por item, de modo
a ser verificada com clareza, a origem de cada composicao;

Todos os documentos deverdo ser entregues, devidamente assinados por profissional habilitado e em meio digital, em
formato compativel com softwares livres e no formato original do programa em que for gerado o arquivo;
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Para o caso do material ou servigco ndo constar na tabela SINAPI/MG e na falta desta na tabela SETOP/SulMG, podera a
Contratada utilizar-se dos sistemas de cotacdo do SICRO, outra tabela publica, TCPO PINI ou Informativo SBC. Caso
ndo seja encontrado devera apresentar trés cotag0es com suas respectivas composigoes analiticas e conceder o mesmo
desconto da proposta or¢amentaria;

Por se tratar de servicos com fornecimento de material, é vedada a aquisicdo de material ou equipamento de forma
isolada;

d. De forma exemplificativa, segue uma lista de servigos a serem executados:

Alvenaria: todos e quaisquer servicos de pedreiro na recuperagdo, adequagdo, demolicdo, fechamento, como por
exemplo: tijolos, concreto, estrutura, meio-fio, revestimentos, pisos, calcadas, granitos, marmores, caixas de passagem,
canaletas, muros, pilares, vigas, impermeabilizacdes, escavacdes de vala, etc. e demais servigos inerentes. Abrangendo
ainda, a elevacdo de divisorias em gesso acartonado (Drywall) ou placa cimenticia, bem como divisérias em granito ou
marmore;

Impermeabilizacdo de lajes de cobertura: reparo de laje com manta asféltica em monocamada de 4 mm, APP estruturada
com tecido de poliéster, acabamento PP (polietileno propileno) revestida com aluminio, estruturada com poliéster;
Instalagdes hidraulicas: todos e quaisquer servigos de bombeiro hidrdulico nas redes de dgua, esgoto e incéndio através
da recuperagdo, adequagdo, alteracdo, por bombas e equipamentos de irrigacdo, de recalque, de elevacdo e pneumaticas,
hidrantes completos, mangueiras, quadros de deteccdo, central de alarme, alarme sonoro, extintores de incéndio,
valvulas, equipamentos de medicdo, detectores, tubos, sprinklers, conexdes e sinalizacao;

InstalagGes elétricas: instalagdo de estagdes de trabalho (rede estabilizada) de novos circuitos, de tomadas de uso geral e
de uso especificos, ar condicionado, impressoras, aparelhos de fax e equipamentos elétricos, interruptores simples ou
thre-way, lumindrias, reatores, quadros elétricos, iluminacdo de emergéncia, protetores de surto e banco de capacitores,
calhas, dutos e canaletas;

Servigos de rede e telefonia: instalacdo de cabeamento telefonico, tomadas, cabos diversos, equipamentos de
telecomunicacdo, cabeamento CCI 2,4 ou 5 pares do DG mais préximo até a sala através de eletro-calha existente,
instalar condulete seal-tube até a diviséria e canaleta em PVC até a tomada telefénica padrio TELEBRAS, executar
novos circuitos 16gicos, fibra ética e certificacdo de cabeamento 16gico, fusdo nos cabos de fibra 6tica com conectores
LC, SC ou outro solicitado pela Contratante, seguindo normas técnicas, conectores RJ-45 Cat.6, macho e fémea, RJ-11,
conectorizagdo seguindo as normas, identificacdo de novo cabo nas duas extremidades e no rack utilizando etiqueta;
Marcenaria/carpintaria: todos e quaisquer servigos de marcenaria ou carpintaria na recuperacao, adaptagdo, modificagdo
e confecgdo, por exemplo: divisérias, alisares, portas, batentes;

esquadrias, estrutura de telhado, arquibancadas, tablados, forros de madeira, cabos de ferramentas, etc., confeccionados
em compensado, madeira macica, aglomerados, MDF, etc, incluindo acabamentos com vernizes, poliéster, laca,
laminados, férmica, patina, laqueado, seladora, etc. e demais servicos inerentes;

Pintura: Todos e quaisquer servicos de pintura na recuperacdo, adaptacdo, modificacdo e confecgdo, por exemplo:
paredes diversas, estruturas de concreto, meio-fio, tetos, portas, esquadrias, brise, equipamentos em geral, incluindo
emassamento de paredes, tetos, portas e outros servicos necessarios ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de
pintura, inclusive eletrostatica e demais servicos inerentes, devendo antes recuperar parte danificadas;

Serralheria: Todos e quaisquer servigos de serralheria na manutencéo, recuperacdo, adaptacdo, modificacdo e confeccdo,
como por exemplo: todo e qualquer tipo de suporte, portas, batentes, esquadrias, estruturas de telhado, estruturas
metélicas em geral, praticaveis, arquibancadas, forro metélico, forro de PVC, estrutura de forro de gesso, alambrados,
etc., confeccionados em aluminio, ferro fundido, chapas diversas, policarbonato, telas, fechaduras, dobradicas e ferragens
em geral, molas de piso, molas aéreas, puxadores, brise e demais servigos inerentes;

Vidragaria: Todos e quaisquer servigos de vidragaria na manutencao, recuperacao, substitui¢do, adaptagdo, modificacao e
confec¢do, como por exemplo: esquadrias, espelhos, box e portas, bem como manutengdo, recuperacdo, aplicacdo e
remocdo de peliculas de protecdo solar, blindagem e outras de todo e qualquer tipo e finalidade e demais servicos
inerentes;

Paisagismo e jardinagem: Retirada de mato e ervas daninhas, eliminado raizes, correcdo do solo, regularizacao,
drenagem, manta de impermeabilizagdo anti raiz em toda sua superficie interna, terra vegetal livre de todos os materiais
nocivos, isentas de plantas daninhas, adubacao, plantio de arbustos altos e grama;

Forros: Remocdo, adequacéo e instalagdo de forros de gesso em placa, gesso acartonado drywall, PVC ou fibra mineral;

Esta lista acima é meramente exemplificativa, podendo ser executados outros servigos inerentes a servicos comuns de
engenharia, adaptagdes, adequagdes e manutencdes prediais, ou seja, servicos necessdrios para a execucdo do objeto da presente
licitacdo, cuja base esteja prevista nas planilhas analiticas, sintéticas e de insumos que compdem o SINAPI/MG, ou na falta
destas, nas planilhas do SETOP/SulMG.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Considerando que a contratacdo trata-se de prestacdo de servicos de manutengdo predial e infraestrutura urbana, a qual o
mercado para administragdo publica dispde de algumas alternativas diferenciadas em suas formas de contratacao, foi escolhida,
dentre as alternativas apresentadas a seguir, a solugdo especificada no item 5.1.1., baseado no conhecimento técnico aplicado e
vivenciado na realidade do IFSULDEMINAS. Assim, tendo a &rea técnica escolhida a solugdo 5.1.1, das trés apresentadas
abaixo, entendeu que é a proposta que apresenta melhor eficiéncia administrativa, maior agilidade no atendimento das
solicitagdes, menor risco técnico e maior sinergia de execucdo das atividades contratadas, considerando que uma Unica empresa
serd a responsavel por todo o processo de execucdo das manutengoes dentro do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre, sob
coordenacdo do Setor da Coordenadoria-Geral de Materiais e Logistica daquela unidade.

5.2.1. Contratacdo de prestacdo de servicos de manutencdo predial com mdo de obra descontinuada, mais fornecimento de
material, equipamentos, ferramentas e logistica, conforme apresentado no item 6 deste estudo preliminar;

5.2.2. Contratacdo de mdo de obra exclusiva e/ou descontinuada com equipamentos, ferramentas e logistica, com ou nao divisdo
da licitagdo por area técnica (civil, hidrossanitaria e elétrica) sem fornecimento de material, que se daria por outras contratac¢des;

5.2.3. Contratacao através de Dispensa de Licitacdo, sem mao de obra exclusiva, apenas o servico.

5.3. A solugdo do item 5.1.2, implicaria em realizar varias contratagOes e licitagOes e tratar com mais de uma empresa, o que
dificultaria a gestdo e controle de todo o processo de execugdo das manutengdes em uma escala administrativa ndo suportada
atualmente pelo limitado corpo técnico da Instituicdo. Ainda poderia incorrer na contratacdo de empresa de mao de obra de
determinada érea e no fracasso da licitagdo de materiais, ou de itens desta, ou o inverso, ou ainda ndo conseguir contratar todas as
empresas das areas necessdrias (civil, hidrossanitaria e elétrica) ou ainda gerar estoque desnecessario de materiais para a
Administracdo que ainda necessitaria de espaco fisico para este fim, o qual é escasso atualmente no IFSULDEMINAS -
Campus Pouso Alegre, itens como lampadas e cimento, por exemplo, demandariam um tempo prolongado pelo fornecedor para
recebimento dos mesmos. Isso torna o alinhamento desta solucdo complexa e ineficiente, além dos casos em que ndo se consiga
contratar todas as empresas necessarias a prestacdo completa do servico de manuten¢do, o que prejudicaria o patrimonio e o
servigo publico prestado, logo esta solucdo ndo se mostra adequada para a contratacao.

5.4. Ja a contratacdo por Ordem de Servico - OS, item 5.1.3, ndo seria eficiente, dado o grande ntimero de solicita¢Ges recebidas
diariamente e anualmente pelo setor responsivel, bem como a complexidade de levantamento dos servi¢os necessérios
previamente para ordenar as OS, que deverdo ser precisas, sem esquecer um parafuso se quer, caso contrario as Ordens de
Servicos poderdo nédo serem concluidas. Além do imenso trabalho administrativo para gerar os empenhos de cada Ordem de
Servico, podendo ocasionar em alguns casos a paralisacdo de salas de aula e laboratérios por periodo prolongado, indo em
sentido contrario aos principios da economicidade e eficiéncia da Administragdo Publica.

5.5. Foram feitas pesquisas de prego junto a empresas (com retorno de apenas uma) e pesquisas junto a atas no painel de precos.
Os valores foram feitos para verificacdo de mercado, porém, para licitacdo sera considerado valor cheio da requisicdo, onde sera
dados lances para considerar o maior desconto das empresas participantes.

Custo Custo Custo Custo Cotacao
Item Qtd.| Unid. Mll'l. Min. Total Mefi. Meéd. Total Ma.ls Cotacoes

Unit. Unit. Antiga

1627|Manutencdo , reforma predial | 840 [UNIDADE RS R$ R$ R$ 840.000,00 30/05/23 3

utencdo, P 1.000,00| 840.000,00| 1.000,00 R

TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS

PERMANENTES: RS 0,00 RS 0,00

TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS DE

CONSUMO: R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL ESTIMADO EM SERVICOS: R$840.000,00 R$ 840.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO DA REQUISI(;AO: R$ 840.000,00 R$ 840.000,00

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A terceirizacdo de servicos de manutencdo corretiva, preditiva e preventiva das areas prediais e infraestrutura urbana de
natureza comum deve ocorrer com fornecimento de todo o material, equipamentos e ferramentas bem como toda a médo de obra
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necessarias a realizacdo dos servicos e ainda a previsio da logistica necessaria, em funcdo das necessidades do
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre e sob demanda necessaria.

6.2. Os servicos de manutencao predial, compreendem, em especial, os servicos eventuais, recuperacdo e adequacdo nas
InstalacGes elétricas, instalacdes mecanicas, instalagOes hidrossanitarias, de protecdo contra incéndio, de sonorizacado, de alarme,
de telefonia e de dados; revestimentos de paredes, pisos e forros, pisos elevados; esquadrias, divisérias, ferragens, vidros;
sinalizacdo interna e externa das dependéncias e todos os outros necessarios a realizacdo dos servicos fundamentais para o
funcionamento adequado das dependéncias da contratante.

6.3. Na elaboracdo das planilhas or¢amentérias para prestacdo de servico, deverdo ser priorizados a inclusdo de materiais de 1*
linha (padréo alto) que constarem na tabela da SINAPI/MG. Porém, nos casos de materiais de 2° linha (padrdo médio) e 3" linha
(padrédo popular), esses eventualmente poderdo sem aplicados dependendo da concordéancia da unidade/setor de Infraestrutura
/Engenharia do IFSULDEMINAS, podendo ainda ser buscada solucdo de se efetuar uma pesquisa de mercado para inclusdo de
itens de primeira linha na planilha or¢amentaria dos servicos a serem prestados. A Administragdo compreende que ndo se pode
exigir materiais de 1* linha, pagando materiais de 2° linha ou 3* linha conforme tabela SINAPI.

6.4. Todos os materiais a serem empregados serdo novos e certificados pelo INMETRO, podendo ser submetidos amostras a
aprovacao da fiscalizagdo antes do seu emprego.

6.5. A contratada devera prestar o servico de manutencdo em data previamente estabelecida pela contratante, que ocorrera apenas
quando a execugdo do servico comprovadamente assim o exigir e mediante autorizacdo escrita fornecida pela Administragdo do
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

6.6. Os servicos autorizados deverdo ter seu inicio em até 15 dias da emissdo da respectiva Ordem de Servico — OS;
6.7. Nesta Ordem de Servico — OS, deverdo constar prioritariamente:

A data da solicitagdo/autorizagdo (dia, més e ano);

A descrigdo dos servigos que deverdo ser realizados com as respectivas quantidades;

A data da planilha de referéncia de precos (més e ano); sendo que as tabelas de referéncia de cada OS, serdo aquelas
disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da emissdo da OS;

O orcamento respectivo com as quantidades e o preco da respectiva planilha or¢amentaria;

O endereco de realizagdo da manutencao;

A previsdo do tempo para sua execugao;

Campo para observagdes gerais pertinentes.

6.8. Os servigos serdo executados preferencialmente no periodo normal de funcionamento da contratante, porém,
excepcionalmente poderdo ser executados em periodo noturno, fins de semana e feriados, com autorizagdo expressa do fiscal ou
do gestor do contrato.

6.9. A contratada sera convocada por e-mail para prestar o servico de manutengdo eventual, que consistird na corregdo de defeitos
apresentados em servico ja realizado.

6.10. A contratada responderd, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ou a terceiros em razdo de agao
ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagOes contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

6.11. Nao sera aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

6.12. A contratada serd a tnica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados/prepostos,
durante o periodo de execugdo do servigo.

6.13. Os servigos de manutencdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de Servigo - OS e aprovacao do
respectivo orgamento;

6.14. A execucdo dos servigos relativos a cada OS sera acompanhada por funcionario designado para a fiscalizacdo.

6.15. A contratada deverd iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis apds aprovacdo do
orcamento e entrega da respectiva ordem de servicos;

6.16. Os servicos realizados que impliquem em 6nus extra para o IFSULDEMINAS e que ndo tenham sido autorizados e
aprovados, serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a contratada qualquer alegacdo em contrario;
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6.17. Os servicos de manuten¢do predial também deverdo observar as normas e legislacdo pertinente, tendo por referéncia e
orientacdo os titulos a seguir:

as prescricoes, recomendacdes e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do
produto;

as normas técnicas atualizadas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), em especial: NBR 14037/ABNT: Manual de operagdo, uso e manutengdo das edificacGes -
conteido e recomendagOes para elaboracdo e apresentacdo. NBR 5674/ABNT: Requisitos para o Sistema de Gestdo de
Manutencdo. NBR 5410/ABNT: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo. NBR 5414/ABNT: Execucdo de Instalagoes
Elétricas de Alta Tensdo. NBR 5419(NB 165): Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR 16401/ABNT:
InstalagGes de ar-condicionado; NBR 5413/(NB 57): Iluminacdo de Interiores. NBR 19004/ABNT: Gestdo da Qualidade
e Elementos do Sistema de Qualidade-Diretrizes.

as recomendacgdes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 os
métodos analiticos. Resolugdo RE n° 09/2003, sobre qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente
de uso ptiblico e coletivo; Portaria n® 3523/GM do Ministério da Satide, o preenchimento do Plano de Manutengdo,
Operacdo e Controle (PMOC), adotado para o sistema de climatizac¢do, de acordo com as necessidades dos equipamentos.
as disposicoes legais federais, estaduais e municipais pertinentes; Resolugdo n°® 456/2000/ANEEL: Condi¢des Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica.

as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de
Protecdo Individual (EPI).NR 10: Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade. NR 19: Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Indtistria da Construcdo. NR 23: Protecdo Contra Incéndios.

a Resolugcdo CONFEA n° 1025/09: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), de profissionais e empresas de
engenharia;

aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

as normas técnicas especificas, se houver.

e. Particularidades técnicas:

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestacdo do servigo de:

Instalagdes pluviais, rede hidraulica e sanitaria compreendendo: sanitarios, mictdrios, lougas, ferragens e acessérios de
banheiros e de copas, registros de gaveta e de pressdo, torneiras internas, externas e de lavatérios, “bocas de lobo”,
caixas de visita externas, caixas d’agua, caixas de gordura, caixas de areia, boias, tubula¢des, hidrometros, vélvulas,
sifdes, ralos sifonados e secos, sistema de escoamento de dguas pluviais, bombas de recalque, dreno de brita, tubo
subterraneo, fossas e demais componentes das redes;

Instalagdes elétricas, compreendendo: iluminacdo, forca e instalagGes estabilizadas, quadro de distribuigdo normal (QGD-
N), quadros de distribuicdo de energia, incluindo-se quadros de bombas, alarmes contra intrusdo, incluindo cerca elétrica;

Cabeamento estruturado com fornecimento de pecas, insumos, remanejamentos, fechamento de pontos de acesso e
pontos légicos;

Remanejamento e instalagdo de lumindrias, interruptores e tomadas, incluindo a recomposicdo de todos os locais
afetados, inclusive a colocacdo de tampas cegas no ponto desativado. Procurar a preservacdo dos revestimentos de
paredes e tetos;

Portdes manuais e eletrénicos: manutencado, fornecimento e configuragdo de controles de acionamento, portas de vidro
temperado, fechaduras e dobradica e demais;

Servicos de recomposicdo de alvenaria, gesso, piso, revestimentos, vidracaria, carpintaria, serralheria, pintura,
impermeabilizacao;

Servicos de marcenaria: pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, armarios, arquivos deslizantes e estantes,
regulagem de portas, fixacdo de quadros e placas diversas;

Divisoérias: servicos de montagem e desmontagem de divisérias para adequacdo de layout, com eventual fornecimento de
pegas;

Coberturas e calhas, inclusive com aplicagdo de impermeabilizantes;
Servicos em ferragens (portdes, corrimdo, guarda-corpo, grades, estruturas);

Servigos de urbanizacdo, jardinagem com fornecimento de insumos;
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® Servigo em ar-condicionado;

® Qutros servigos constantes das tabelas SINAPI/MG ou na falta desta nas tabelas SETOP/SulMG.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Foi realizado levantamento com base em contratos anteriores do IFSULDEMINAS, de manutencdo predial e outros servigos
e obras de engenharia, na previsdo de aumento da area construida da instituicdo, bem como das solicita¢cdes de manutengoes
existentes até esta data para estimar as quantidades necessdrias para atender ao novo contrato, estabelecendo-se, a partir disso,
uma quantidade de mdo de obra e de gerenciamento dos servicos e insumos, sempre visando suprir de maneira satisfatoria a
demanda necesséria de manutencao predial e urbana desta instituigao.

7.2. Por se tratar de fornecimento eventual de méo-de-obra, materiais, ferramentas, logistica e equipamentos, o mesmo é de
dificil quantificacdo, pois deve-se contemplar a magnitude das diferencas estruturais das edificagdes, bem como o crescimento
fisico estrutural da unidade, assim como a imprevisibilidade da necessidade desta manutengdo. Procurou-se também estabelecer
percentual minimo de manutengdes preventivas, objetivando o funcionamento regular das edificacdes do IFSULDEMINAS -
Campus Pouso Alegre.

7.3. A forma de contratacdo seré do tipo “MAIOR DESCONTO?” sobre os servigos e insumos das planilhas de referéncias
ptiblicas de acordo com o Decreto 7.983/08ABR2013, do SINAPI/CAIXA (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices da
Construgdo Civil/CAIXA) e/ou a planilha SEINFRA/SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Ptiblicas de Minas
Gerais). Todas as planilhas "DESONERADAS".

7.3.1 Em caso de ndo localizagdo dos servicos nas tabelas acima, outras tabelas oficiais poderdo ser utilizadas e mesmo assim se
o servico ndo for localizado, serdo realizadas cota¢des de mercado para estimativa do valor do servico, realizando-se nova
composicdo de servigos onde se incidird o valor do desconto contratado.

7.3.2 Para composicdo dos precos a serem pagos aos servicos contratados:

® [ (Preco de custo referencial do servico X quantidade) + BDI ] - Desconto da empresa = Preco a ser pago

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 840.000,00

Estima-se 0 valor da contratacéo em R$ 840.000,00 reais (Oitocentos e quarenta mil Reais)
conforme planilha abaixo:

OBS.: Tendo em vista a utilizacgo de tabela oficial, para estimativa do custo da contratacéo, fica
dispensado a utilizacdo dos procedimentos administrativos para a realizagdo de pesquisa de
precos constantes da Instrucdo Normativa n° 73 de 05 de agosto de 2020, sendo utilizado o
disposto no Decreto n° 7.983 de 08 de abril de 2013.

8.4. Tabela de formacao de precos:

O pagamento sera por meio de tickets com valor estimado e quantidades conforme tabel a abaixo:

Quantidade: Unidade de fornecimento:
840 Ticket
Local de Entrega: Vide Tabela (abaixo)
Valor Unitario (R$) Valor Total (R$)
R$ 1.000,00 R$ 840.000,00
UASG UF Local de entrega Quant.
158137 MG IFSULDEMINAS — Campus Pouso Alegre 840
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento do objeto ndo é técnica e economicamente viavel, pois trata-se de servigos que se relacionam, de baixa
complexidade, com emprego de materiais comuns. Pelo citado, conclui-se que o parcelamento elevaria os custos administrativos
de licitacdo, fiscalizagdo e dificultaria tecnicamente a contratagdo de empresas especializadas para executarem servigos
especificos de pequenos valores.

Os servigos pretendidos juntamente com os respectivos materiais fazem parte do mesmo segmento de mercado das empresas
especializadas no objeto pretendido, ndo implicando em restri¢do de competitividade.

Dentre os servigos a serem executados, ndo se destaca nenhum que, por suas caracteristicas ou pelas caracteristicas do mercado,
possa ser executado por empresas de especialidades diversas daquela do executor de servicos comuns de engenharia, de modo a
ampliar a competitividade no certame. Neste caso, trata-se de servico comum, usual de engenharia, executada por muitas
empresas do ramo

9.2. Ainda com relagdo ao parcelamento o Tribunal de Contas da Unido - TCU manifestou, por meio do Acérddo 1.946/2006-
TCU-Plenério, o seguinte entendimento:

[Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objeto licitado sempre
que isso se mostre técnica e economicamente viavel. A respeito da matéria, esta Corte de Contas ja editou a Simula n. 247/2004,
verbis: ‘E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitagdes para a contratacio de
obras, servicos, compras e alienacdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do
dispositivo legal que a divisdo do objeto devera ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econdmica para a sua
adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos basicos acima suscitados, quais sejam, o técnico e o econémico. Sob o
primeiro, o parcelamento dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento
deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona a Administracdo Publica, com a reducdo de custos ou despesas,
de modo a proporcionar a obten¢do de uma contratacdo mais vantajosa para a Administracéo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste
numa central de operagdo e supervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o
acompanhamento e monitoramento das manutenc¢des preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solucdo de continuidade do
funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentacdo do objeto em varios, ocasionado diversas contrata¢des, podera
comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servico que se vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de
execucdo satisfatéria do servico.13. Ainda sob a perspectiva técnica, impende lancar luzes sobre a centralizacdo da
responsabilidade em uma unica empresa contratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de
problemas e solugdes, mas

mormente em termos de facilitar a verificagdo das suas causas e atribui¢do de responsabilidade, de modo a aumentar o controle
sobre a execucdo do objeto licitado. 14. Por outras palavras, em vista das razdes técnicas, a execucdo do servico de manutencao
predial, de forma integralizada, por um s6 particular se mostra mais satisfatéria do que a se fosse efetuada por varios particulares,
no presente caso. 15. Mister se faz registrar que as consideragdes contidas neste Voto, acerca da ponderacédo do aspecto técnico,
devem sempre ser identificadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico
que a regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 1° do art. 23 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos, cujo objetivo é o de
melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindivel que se estabeleca que a
divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrério, existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto
pretendido, ndo h4 razdo em fragmentar inadequadamente os servicos a serem contratados. 21. Assim, ndo verificada a
coexisténcia das premissas langadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econémicos que dela decorram,
reputo que o melhor encaminhamento a ser dado a questdo é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital, possa ser
licitado de forma global. 22. Registro que nao se esta defendendo aqui que se trata de um objeto complexo e indivisivel, mas de
objeto cujo os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Observa-se que no ambito do IFSULDEMINAS- Campus Pouso Alegres ndo ha CONTRATOS de manutengdo predial e
urbano afins e/ou interdependentes com o objeto deste ETP.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacao dos servicos esta alinhada ao Planejamento Estratégico do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre, no
qual um deles é ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura fisica e tecnolégica, com critérios de acessibilidade e
sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da unidade. Logo, a contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de
manutencdo predial e urbana é uma agdo que visa a consecugdo dos objetivos e metas do planejamento estratégico tracado pela
instituicao.

11.2. Os servicos demandados constam da listagem do Plano Anual de Contratacdes do IFSULDEMINAS/ - Campus Pouso
Alegre PAC 2023, estando devidamente registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes — PGC N° 366
/2022.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Verifica-se nessa forma de contratagdo que se atingiria um maior ganho de escala, dado a maior eficiéncia de gestdo dos
processos demandados na execugado dos servicos pretendidos e resultados esperados, resultando em maior economia financeira e
administrativa a Administracao, haja vista que a concentracdo dos contratos e agilidade em administra-los, resultard em melhor
aproveitamento dos recursos humanos desta instituicdo, além da auséncia de estoques prévios de materiais em maior escala, uma
vez os itens poderdo ser comprados a qualquer tempo, a medida que forem demandados.

12.2. Nao serdo disponibilizados recursos materiais ou financeiros para a execucao dos servigos, exceto os valores referentes ao
pagamento da fatura mensal.

12.3. Outros beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagdo:

Pleno funcionamento das instala¢des e sistemas;
Adequado dimensionamento das instalagOes e sistemas através de registros que irdo compor o Plano de Manutengéo
Predial do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre;
® Complementagdo das possibilidades de atividades de reparo a serem realizadas pela Administracao, através da
coordenagdo dos trabalhos de pequenos reparos e interven¢des mais profundas;
Continuidade dos servigos, através da constante manutencdo das instalacdes e servigos;
Eficiéncia no atendimento das demandas de reparos solicitadas pela Administragdo, dentre outros;
Manter a estrutura fisica compativel com as novas demandas do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre;
Proporcionar a estrutura fisica adequada ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo, visando o
aumento da capacidade de colaboracéo e contribuicdo do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre com a sociedade
local;
® Manter as edificagdes sob a administragdo do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre, em boas condi¢des de
funcionamento, conservando o patrimoénio publico e o0 bom andamento das atividades relacionadas a atribuigdo finalistica.
® A forma de contratacdo aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidez na execucdo das manutengdes prediais
necessarias, tendo em vista a quantidade de solicitagOes e pedidos para reparos e manutengoes.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1. Por ser uma contratacdo que engloba diversas especialidades sugere-se que a fiscalizagdo seja formada por equipe

multidisciplinar composta por servidores de diferentes areas de atuacgdo, entretanto, os servicos que serdo contratados ndo
demandam capacitacdo de servidores ou quaisquer outras providéncias que impegam a realizacdo das obras.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. O setor da construcdo civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam diversos impactos
ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a producdo de insumos para os servigos de engenharia, passando por

mudancas de solo, areas de sol e vegetacao, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, entre outros.

14.2. Geragdo de residuos
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14.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil é um dos que mais geram residuos. Isso, muitas vezes,
estd relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada servigo. Um melhor gerenciamento
nesse quesito, além de representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execuc¢do dos servigos.

14.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geragdo dos residuos é dar aos operdrios apenas a quantia necessaria de recursos para o
seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que sempre existird devido a quebras e imperfei¢cdes. Além disso, o
uso de materiais reutilizdveis, como escoras metalicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida
mitigadora para atenuar esses impactos ambientais gerados.

14.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgdo civil.

14.2.4. Reduzir os residuos da construg¢do com reciclagem e transformagdo de componentes para diminuir perdas e especificacdes
que permitam a reutilizacdo de materiais.

14.2.5. Elaborar um Plano de Gerenciamento de Residuos sélidos gerados pelos servigos, estabelecendo todos os procedimentos
necessarios para identificacdo, classificacdo, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinacao final de todos os
residuos gerados nas atividades.

14.3. Desperdicio de dgua

14.3.1. Como ¢ dificil de ser controlado e quantificado, esse é um dos impactos ambientais mais sentidos. Devido a isso, as
execugdes dos servicos devem ser pensadas e preparadas para a reutilizacdo de 4gua da chuva, amenizando o desperdicio hidrico
que frequentemente acontece;

14.3.2. Fazer a gestdo ecoldgica da dgua utilizada nos servicos;
14.4. Outros Normativos a serem respeitados:

14.4.1. As atividades que serdo realizadas ndo utilizam recursos naturais ou sdo consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, portanto, conforme Resolucdo CONAMA 237 de 1997 e Deliberacdo Normativa Copam n° 217, ndo é exigido o
licenciamento ambiental;

14.4.2. Nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, a
atividade ndo é classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, motivo pelo qual nao deve ser
exigido o Comprovante de Inscricao no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade vélido;

14.5. Visando minimizar os impactos ambientais da execucdo do empreendimento, deverdo ser previstas, dentre as obrigacdes da
contratada:

14.5.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.5.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata; Nos
termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

14.5.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na

execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo- se na planilha de formac&o de precos os custos correspondentes.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Sabemos que a depreciacdo de um imével é um célculo contéabil que considera que ao longo dos anos acontece a perda de valor
do bem, ou seja, os anos diminuem o valor pago no imdvel novo. Para fins tributarios, a Receita Federal estabelece que a vida util
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do imével é de 25 anos e a taxa anual de depreciacdo é de 4%. Podemos também salientar que toda construcao predial é
planejada e construida para atender a seus usudrios por muito tempo e que, para atender esta expectativa, faz-se necessario a
prética constante da manutengdo preventiva deste bem. Em caso da ndo ocorréncia da manutencdo preventiva e periodica, tornam-
se mais frequentes o sentimento de insatisfacdo e a inseguranga dos seus usudrios. Cientes desta necessidade de conservagdo das
instalagdes e condigdes técnicas das edificagdes, ndo podemos dispensar a obrigatoriedade da realizacdo de uma boa manutencao
predial, visando, portanto, ao bem-estar, a seguranca e a protecdo de todos aqueles que ali se encontram, quer sejam servidores,
alunos, terceirizados ou visitantes.

Isto posto, uma boa manutengdo predial alcangara a protecdo do patriménio publico de nossa Instituicdo, prolongando a vida util

das edificagOes, bem como proporcionara seguranca e bem-estar, resguardando vidas e proporcionando o ambiente propicio para
o desenvolvimento regular de nossas atividades.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

EMERSON ZETULA DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/06/2023 as 14:14:27.
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