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Estudo Técnico Preliminar 7/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23343.002159.2020-35

2. Descrição da necessidade

A construção deste salão administrativo sobre as 05 Salas de Aulas. Trata-se da primeira fase de
construção de salas individuais para docentes do Campus Pouso Alegre. Como a questão
orçamentária está bastante comprometida no momento, faremos a construção pensada em dois
momentos. Nesta primeira etapa da construção faremos a parte básica desta implantação já que
temos toda a parte externa e as janelas e peitoris prontos. Faremos a intervenção por ora no
espaço que agora dispomos pretendendo construir amplo salão que abrigará inúmeras atividades
práticas didático-pedagógicas, na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino que
acarretem inovações didáticas docentes e discentes. Para tanto construiremos toda a área interna
do grande salão sobre as 05 salas de aulas, obra recentemente construída no piso térreo e espaço
já reservado para tal finalidade. Achamos fundamental aproveitarmos este espaço para
realizarmos ações interdisciplinares planejadas em disciplinas curriculares, contribuindo para a
integração entre as diversas áreas do Campus, auxiliando no desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras e dinâmicas a partir da aproximação entre o corpo docente e discente,
contribuindo para o desenvolvimento profissional, aprimoramento no uso de ferramentas
tecnológicas e troca de informações, almejando para o futuro maior preparo de nossos alunos em
sua integração em empresas e na comunidade. Esperamos com esta contratação concluir mais
uma etapa para a implantação deste edifício que abrigará, além das 05 salas de aulas do piso
térreo, neste momento no 1º pavimento salão administrativo para trabalhos de docentes e
discentes e, em futuro próximo, a realização da instalação de 21 salas de docentes auxiliando
ainda mais no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e dinâmicas a partir da
aproximação entre o corpo docente e discente.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Desenvolvimento Institucional Paulo Roberto de Oliveira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os serviços que ora serão contratados são soluções comuns da engenharia construtiva e que já
estão implantados, onde não cabe a troca por nenhuma outra tecnologia em sua aplicação. São
serviços complementares ao que já está estabelecido. O que estamos trabalhando e
aperfeiçoando são os critérios de sustentabilidade e de acessibilidade geral que podemos citar:

Emprego de tintas à base d’água, livre de compostos orgânicos voláteis;

Andaimes metálicos que permitam reutilização;
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Revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, que
atendam ao conforto térmico e acústico das edificações;

Adequação de comandos de iluminação e sempre que possível o aproveitamento da luz e
ventilação naturais;

Uso de lâmpadas LED de alta eficiência energética com qualidade, durabilidade e
eficiência;

Uso de cabos de alta eficiência elétrica;

A área interna que será construída está em um edifício construído ao lado de outra
edificação onde estão instalados os cursos de técnico em edificações e o curso de
engenharia civil do Campus Pouso Alegre. Esta edificação já conta com total
acessibilidade através de rampas de acesso e possui conjunto de sanitários totalmente
preparados para pessoas com necessidades especiais, atendendo integralmente a NBR
9050;

A edificação na sua parte interna que é objeto desta contratação já conta com preparo
para reaproveitamento de águas de chuva, através da construção anterior de sistema de
captação, reserva e reutilização de águas pluviais.

5. Levantamento de Mercado

Para a escolha da solução a contratar foram consideradas contratações similares já realizadas em
nossas unidades tal como o RDC 02/2017, processo 23343.002250/2017-55, contrato 22/2017 do
Campus Poços de Caldas/IFSULDEMINAS, construção esta de salas de professores no 1º
pavimento do bloco administrativo daquele Campus e outras obras já realizadas em nosso
Instituto, semelhantes ao objeto atual e que pela simplicidade é o que melhor atende nossas
necessidades no presente momento. Este objeto de contratação tem os mesmos parâmetros
técnicos da construção em que se insere, ou seja, é a continuidade da solução escolhida
anteriormente e que atendeu ao piso térreo da mesma edificação.

6. Descrição da solução como um todo

Como já relatamos este espaço objeto desta contratação será realizado em duas etapas, uma
primeira em que será construído amplo salão que abrigará inúmeras atividades práticas didático-
pedagógicas na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino que acarretem
inovações didáticas docentes e discentes.

Em outra contratação, futura, com a continuação da construção e divisão do espaço em diversas
salas para docentes, pretende-se criar espaços individualizados que tenham impacto direto na
produtividade e na motivação destes professores, além de criar ambiente propício para
atendimento individualizado e personalizado aos discentes.

Tanto nesta etapa inicial como na construção futura sempre se objetivará com esta solução,
espaço adequado para o incremento do relacionamento professor/aluno, no intercâmbio e fluxo
de ideias e, consequentemente, na qualidade dos serviços e na aprendizagem escolar.
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A referida instalação de infraestrutura objeto deste estudo se encontra localizada no endereço
atual, Avenida Maria da Conceição Santos, nº 900 - Bairro Parque Real, Pouso Alegre /MG /
CEP: 37.560-260 e também faz saber:

Registro de Imóveis, Comarca de Pouso Alegre/MG sob a Matrícula nº 42.174, Livro nº
314 E, Folha nº 141, de 01 de Julho de 2010;

Gleba de terras em pastagens, sem benfeitorias, com área de 49,25 hectares (fração ideal
correspondente à 3,0456853%), situado no lugar denominado bairro Aeroporto, município
de Pouso Alegre, a qual está compreendida dentro das seguintes divisas e confrontações:

Começa no marco nº 01, cravado na beira da estrada pública municipal, em divisas
com Geraldo Pereira de Alvarenga. Daí segue margeando a estrada pública numa
extensão de 575,00 m, vai até o marco nº 902, em divisas com Expedito José
Pereira, deflete a direita, desce por cerca de arame em linha reta em divisas com
Expedito José Pereira, com 334,00 m, vai até o marco nº 03, cravado no barranco do
córrego, vira a direita, desce pelo dito córrego numa extensão de 215,00 m, em
divisas com Alvarina Pereira e Outro, vai até o marco nº 04, vira a esquerda,
atravessa o córrego, segue por cerca de arame numa extensão de 405,00 m em
divisas com Alvarina Pereira e Outros, vai até o marco nº 05, vira a direita, segue
por cerca de arame numa extensão de 239,00 m, em divisa ainda com Alvarina
Pereira e Outros e Antônio Rodrigues, vai até o marco nº 06, cravado na beira da
estrada pública, vira a direita segue pela estrada numa extensão de 327,00 m até o
marco nº 07, vira a direita, segue por cerca de arame em linha reta, atravessa o
córrego em divisas com o transmitente Pedro José Ferreira (Geraldo Pereira de
Alvarenga), numa extensão de 905,00 m, vai até o marco nº 01, onde teve início este
círculo divisório;

Levantamento Topográfico Planimétrico Perimétrico = 35.000,00 m2:

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M01, de coordenadas N
7534597.708 m e E 405223.829 m; situado na divisa com Geraldo Pereira de
Alvarenga, segue por divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de
Alvarenga com os seguintes azimutes e distâncias: 173°26’51” e 176,99 m até o
ponto 01 de coordenadas N 7534421.875 m e E 405244.026 m; 263°26’08” e 93,74
m até o marco M02 de coordenadas N 7534411.159 m e E 405150.902 m; segue por
divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os seguintes
azimutes e distâncias: 263°26’08” e 84,73 m até o ponto 03 de coordenadas N
7534401.470 m e E 405066.707 m; 263°20’34” e 17,19 m até o marco M03 de
coordenadas N 7534399.477 e E 405049.633 m; segue por divisa demarcada
confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os seguintes azimutes e
distâncias: 353°20’34” e 163,23 m até o ponto 05 de coordenadas N 7534561.608 m
e E 405030.710 m; 93°42’16” e 17,47 m até o ponto 06 de coordenadas N
7534560.479 m e E 405048.149 m; 2°57’37” e 32,53 m até o marco M04 de
coordenadas N 7534592.961 m e E 405049.828 m; segue por divisa demarcada
confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os seguintes azimutes e
distâncias: 93°46’44” e 80,94 m até o ponto 08 de coordenadas N 7534587.627 m e
E 405130.595 m; 173°26’08” e 0,64 m até o ponto 09 de coordenadas N
7534586.992 m e E 405130.668 m; 83°26’18” e 93,78 m até o marco M01 de
coordenadas N 7534597.708 m e E 405223.829 m; ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, a partir GPS Navegação modelo Etrex marca Garmin
referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como datum o ELIPSÓIDE
WGS 1984 (SIRGAS 2000).;
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Áreas terreno: 15.622,58 + 15.000,00 + 2.783,67+ 1.593,75 = 35.000,00 m² (trinta e
cinco mil metros quadrados);

Área total do terreno de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Esta construção se refere a edifício de dois pavimentos, obra recentemente finalizada, Contrato
nº 02/2019, RDC nº 05/2018, Processo nº 23343.002459/2018-08, onde se construiu no piso
térreo, completo, 05 salas de aulas e no primeiro pavimento, exatamente sobre estas salas, toda a
área externa mais a cobertura em telhado em madeira e telhas cerâmicas mais sistema de coleta e
reaproveitamento de águas de chuva para reuso. Toda a construção em alvenaria de tijolos
cerâmicos com estrutura de concreto armado, pisos cerâmicos e paredes rebocadas e pintadas.
Na alvenaria do 1º pavimento foram instaladas todas as janelas em alumínio, vidros e peitoris em
granito. Foram também executadas as instalações elétricas e de lógica necessária, mas apenas
para o piso térreo.

Para o objeto desta solicitação, estamos contratando os serviços que possibilitarão a utilização do
espaço “interno” do 1º pavimento, até ser possível obter outros recursos orçamentários para a
conclusão da obra em sua destinação final como salas individuais de docentes. Estes serviços por
ora contratados e suas quantidades estão anotadas na planilha geral de referência e devem
atender as necessidades já citadas ao longo da vigência do contrato/prazo para execução da obra.
Foram incluídos nos orçamentos todos os elementos necessários tais como: quantidades, preços
unitários de referência, BDI referenciado e total geral de referência para os serviços que se
apresentam abaixo, quais sejam:

Chapisco e reboco de toda a alvenaria interna;

Regularização do piso;

Instalação de piso cerâmico e seu rejuntamento;

Instalação de isolamento térmico com manta de lã de vidro ensacada em embalagem
plástica autoextinguível sobre o forro;

Instalação de forro drywall;

Pintura acrílica com emassamento de paredes e tetos;

Instalações elétricas para tomadas e iluminação em perfis de aço galvanizado;

Instalações de lógica para sistema wifi;

Toda a obra será limpa ao final.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Para critério de cálculo do custo estimado para esta obra e em obediência ao decreto 7.983, de
08ABR2013, utilizou-se referências em publicações especializadas com preços de serviços e
insumos constantes das tabelas SINAPI da Caixa Econômica Federal de junho de 2020 (planilha
analítica, sintética e de insumos) e SETOP de janeiro 2020 (planilha analítica e sintética). Ainda
todas as planilhas de acordo com a desoneração fiscal e ainda algumas composições deste
Instituto com preços de mercado que acompanham o referido processo. Este valor máximo de
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referência para esta obra é de  (Duzentos e Três Mil, Duzentos e Trinta e TrêsR$ 203.233,92
Reais e Noventa e Dois Centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens e
serviços de engenharia objeto deste estudo.  Por tratar-se de execução de obra, não é
recomendável o parcelamento da solução além do requerido pela pertinência dos serviços,
evitando assim que possíveis futuras responsabilizações não tenham mais de um destinatário, o
que, além da polêmica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuízos à nossa Instituição e
ao erário publico.  A obra em referência não pode ser tratada como objeto passível de
parcelamento, haja vista que cada uma de suas etapas e serviços se inter-relacionam de maneira
dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento é economicamente inviável pois poderia
acarretar em perda de economia de escala.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas para a viabilidade e contratação desta demanda. Não
haverá contratação nem ao menos de serviços técnicos profissionais especializados de
arquitetura e engenharia consultivas, na elaboração de estudos, projetos, orçamentos,
cronogramas de obras, memoriais descritivos, já que estes serão realizados pela equipe técnica
da Coordenadoria Geral de Obras e Infraestrutura do IFSULDEMINAS e que também fará a
fiscalização, acompanhamento e implementação da obra pelo seu corpo técnico.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Esta contratação está prevista no Plano Anual de Contratações Públicas do Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PAC / PGC) do campus Pouso Alegre
/IFSULDEMINAS, ano 2020 no item 724.

12. Resultados Pretendidos

Esperamos com esta contratação concluir mais uma etapa para a implantação deste edifício que
abrigará, além das 05 salas de aulas do piso térreo, neste momento salão administrativo para
trabalhos de docentes e discentes e, em futuro próximo, a realização da instalação de 21 salas de
docentes auxiliando ainda mais no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e
dinâmicas a partir da aproximação entre o corpo docente e discente.

13. Providências a serem Adotadas

Na prática não haverá a necessidade de adequação do ambiente, pois trata-se de contratação de
serviço comum de engenharia e que já foi prestado em outras ocasiões. Os servidores e alunos já
possuem conhecimento na rotina diária a ser estabelecida com as obras em andamento e dos
respectivos serviços. Note-se que ao lado desta edificação encontra-se outro edifício que abriga
os cursos de técnico em edificações e o curso de engenharia civil do Campus Pouso Alegre,
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cursos correlatos e da rotina destes alunos. Por se tratar de construção nova e apenas em
ambiente interno, o espaço estará disponível para a execução da obra e não causará transtorno
substancial aos edifícios vizinhos em suas rotinas de aulas e demais atividades do Campus.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A  interna construção existente e que sofrerá intervenção na sua área , no local já estabelecido e
definido, não é passível de licenciamento ambiental, uma vez que se trata de área de uso
consolidado e suas atividades não estão previstas no Anexo único da Deliberação Normativa nº
74, de 09 de setembro de 2004 do COPAM que: "Estabelece critérios para classificação segundo
o porte e potencial poluidor de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente
passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no nível
estadual. Determina também normas para indenização dos custos de análise de pedidos de
autorização ambiental e de licenciamento ambiental e dá outras providências".  O local onde
haverá intervenção não se encontra dentro de limites de APP (Área de Preservação Permanente).  
O serviço de fornecimento de água ficará a cargo da concessionária estadual (COPASA) não
sendo necessário outorga para direito de uso de recurso hídrico.  Positivamente podemos
observar que temos já instalado nesta edificação sistema de captação, armazenamento e reúso de
águas de chuva.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Haverá a incremento do espaço físico do Campus, possibilitando o seu melhor aproveitamento 
pelos alunos e professores. Ainda, haverá a valorização do imóvel, com os melhoramentos e
benfeitorias.

16. Responsáveis

Servidor requisitante do objeto a ser contratado.

 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador-Geral de Obras e Infraestrutura

 

 

Servidor responsável pela inclusão no sistema Comprasnet.

 

JOÃO CARLOS FERREIRA
Coordenador de Licitações
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IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUÇÃO SALÃO 1º PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020

Engº Civil Paulo Roberto de  Oliveira - CREA-MG 29949/D - Mat. SIAPE 2056557 - Port. 985/2013 -  COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS

IFSULDEMINAS – CAMPUS POUSO ALEGRE/MG SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%

OBRA: SALÃO ADM. 1º PAVIMENTO (área interna 340,58 m²) RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERÊNCIA:

DATA: 28/7/2020 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92

Item
SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant.

Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL 01 = R$ 11.787,35
1.1 MOB-DES-020 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA DE VALOR ATÉ R$ 1.000.000,00. (0,5% X VALOR DA OBRA) UN 0,005 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00
1.2 IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30 KVA UN 1,00 R$ 520,21 R$ 650,26 R$ 520,21 R$ 650,26
1.3 IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS M² 15,00 R$ 369,88 R$ 462,35 R$ 5.548,20 R$ 6.935,25

1.4 4813 M² 8,00 R$ 247,50 R$ 309,38 R$ 1.980,00 R$ 2.475,00

1.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M³ 12,00 R$ 17,66 R$ 22,08 R$ 211,92 R$ 264,90

1.6 72900 M³ 12,00 R$ 3,95 R$ 4,94 R$ 47,40 R$ 59,25

1.7 97622 M³ 3,50 R$ 34,90 R$ 43,63 R$ 122,15 R$ 152,69

2. MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 02 = R$ 0,00

3. INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 03 = R$ 0,00

4. SUPERESTRUTURA SUBTOTAL 04 = R$ 0,00

5. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS SUBTOTAL 05 = R$ 0,00

6. ESQUADRIAS SUBTOTAL 06 = R$ 3.387,91
6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1.1 91341 4,20 R$ 378,01 R$ 472,51 R$ 1.587,64 R$ 1.984,55

6.1.2 91341 2,97 R$ 378,01 R$ 472,51 R$ 1.122,69 R$ 1.403,36

7. COBERTURA SUBTOTAL 07 = R$ 0,00

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 08 = R$ 23.573,45
8. 1 ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

8. 1. 1 ELE-PER-045 DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO COM LATERAL DUPLA PARA PERFILADO U 4,00 R$8,04 R$10,05 R$32,16 R$40,20
8. 1. 2 ELE-PER-050 DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO U 4,00 R$6,38 R$7,98 R$25,52 R$31,90

8. 2 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

8. 2. 1 95778 UN 50,00 R$19,35 R$24,19 R$967,50 R$1.209,38

8. 3 ACESSÓRIOS USO GERAL

8. 3. 1 ELE-PER-080 M 250,00 R$8,94 R$11,18 R$2.235,00 R$2.793,75

8. 4 CABO UNIPOLAR (COBRE)

8. 4. 1 91925 M 350,00 R$2,22 R$2,78 R$777,00 R$971,25

LOCAL 
OBRA:

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,125* M (2,0 X 4,0 = 8,0 m²)

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 
1,0 KM
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P01 = 2,00X2,10 = 4,20 m²) M²

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P02 = 1,00X2,97 = 2,97 m²) M²

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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Engº Civil Paulo Roberto de  Oliveira - CREA-MG 29949/D - Mat. SIAPE 2056557 - Port. 985/2013 -  COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS

IFSULDEMINAS – CAMPUS POUSO ALEGRE/MG SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%

OBRA: SALÃO ADM. 1º PAVIMENTO (área interna 340,58 m²) RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERÊNCIA:

DATA: 28/7/2020 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92

Item
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MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

LOCAL 
OBRA:

8. 4. 2 91927 M 1.100,00 R$2,98 R$3,73 R$3.278,00 R$4.097,50

8. 5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR

8. 5. 1 COMP-ELE-001 UN 40,00 R$20,56 R$25,70 R$822,40 R$1.028,00

8. 5. 2 ELE-CON-185 CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" CJ 4,00 R$31,32 R$39,15 R$125,28 R$156,60
8. 5. 3 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 4,00 R$4,53 R$5,66 R$18,12 R$22,65

8. 6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
8. 6. 1 ELE-DIS-048 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A U 1,00 R$267,25 R$334,06 R$267,25 R$334,06

8. 6. 2 93653 UN 10,00 R$12,37 R$15,46 R$123,70 R$154,63

8. 7 ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUEN
8. 7. 1 ELE-PER-025 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA 38X38 MM M 150,00 R$30,18 R$37,73 R$4.527,00 R$5.658,75

8. 8 ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE
8. 8. 1 39128 UN 100,00 R$0,56 R$0,70 R$56,00 R$70,00

8. 8. 2 95749 M 30,00 R$19,33 R$24,16 R$579,90 R$724,88

8. 9 PONTO DE LUZ

8. 9. 1 COMP-ILUM-001 UN 49,00 R$62,85 R$78,56 R$3.079,65 R$3.849,56

8. 10 QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR
8. 10. 1 ELE-QUA-030 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A U 1,00 R$901,93 R$1.127,41 R$901,93 R$1.127,41

8. 11 CABO UNIPOLAR (COBRE)

8. 11. 1 92984 M 15,00 R$14,61 R$18,26 R$219,15 R$273,94

8. 11. 2 92988 M 30,00 R$27,44 R$34,30 R$823,20 R$1.029,00

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA SUBTOTAL 09 = R$ 15.743,35
9. 1 ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

9.1.1 COMP-LOG-003 ACCESS POINT HIGH DEFINITION MULTI-USUÁRIO 2.5GH/5.0GH, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 R$ 1.465,76 R$1.832,20 R$5.863,04 R$7.328,80
9.1.2 CAB-RACK-020 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 1,00 R$118,08 R$147,60 R$118,08 R$147,60
9.1.3 CAB-RACK-010 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00 R$68,31 R$85,39 R$68,31 R$85,39
9. 2 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

9.2.1 95778 UN 5,00 R$19,35 R$24,19 R$96,75 R$120,94

9. 3 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO
9.3.1 CAB-CAB-015 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 305,00 R$4,90 R$6,13 R$1.494,50 R$1.868,13
9.4 ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUEN

9.4.1 ELE-CAL-050 M 50,00 R$97,96 R$122,45 R$4.898,00 R$6.122,50

9.5 ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONJ. 2 TOMADAS HEXAGONAIS 2P+T, COM TAMPA P/ CONDULETE 3/4" DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

LUMINÁRIA DE SOBREPOR 120CM COM 2 LÂMPADAS LED 18W, TEM. DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 
HORAS, TENSÃO DE ENTRADA DE 220 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (4 X 6,20)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXÃO
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9.5.1 39128 UN 100,00 R$0,56 R$0,70 R$56,00 R$70,00
10. INST. HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS SUBTOTAL 10 = R$ 0,00

11. IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SUBTOTAL 11 = R$ 23.940,07

11.1 COMP. 11.1 340,36 R$ 56,27 R$ 70,34 R$ 19.152,06 R$ 23.940,07

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO SUBTOTAL 12 = R$ 1.792,24
12.1 INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W UN 8,00 R$ 68,01 R$ 85,01 R$ 544,08 R$ 680,10
12.2 INC-EXT-016 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 5,00 R$ 152,10 R$ 190,13 R$ 760,50 R$ 950,63
12.3 INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (EXTINTOR) UN 5,00 R$ 15,96 R$ 19,95 R$ 79,80 R$ 99,75
12.4 INC-PLA-015 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" -380 X 190MM (SAÍDA-DIREITA) UN 1,00 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 16,47 R$ 20,59
12.5 INC-PLA-020 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" -380 X 190MM (SAÍDA-ESQUERDA) UN 1,00 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 16,47 R$ 20,59
12.6 INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA COM SETA) UN 1,00 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 16,47 R$ 20,59
13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO SUBTOTAL 13 = R$ 10.711,05

13.1 REVESTIMENTO INTERNO

13.1.1 REV-CHA-005 M² 291,16 R$ 5,63 R$ 7,04 R$ 1.639,23 R$ 2.049,04

13.1.2 87529 M² 291,16 R$ 23,80 R$ 29,75 R$ 6.929,61 R$ 8.662,01

14. VIDROS SUBTOTAL 14 = R$ 0,00

15. PINTURA SUBTOTAL 15 = R$ 19.147,25
15.1 PINTURA PAREDES

15.1.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M² 291,16 R$ 2,17 R$ 2,71 R$ 631,82 R$ 789,77
15.1.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. M² 291,16 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 2.993,12 R$ 3.741,41

15.1.3 PIN-EMA-011 M² 291,16 R$ 10,90 R$ 13,63 R$ 3.173,64 R$ 3.967,06

15.2 PINTURA DE TETOS E FORROS
15.2.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. M² 340,36 R$ 2,47 R$ 3,09 R$ 840,69 R$ 1.050,86
15.2.2 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 340,36 R$ 11,66 R$ 14,58 R$ 3.968,60 R$ 4.960,75

15.2.3 PIN-EMA-011 M² 340,36 R$ 10,90 R$ 13,63 R$ 3.709,92 R$ 4.637,41

16. PISOS SUBTOTAL 16 = R$ 43.040,32

16.1 IMP-CAM-005 M² 340,36 R$ 26,07 R$ 32,59 R$ 8.873,19 R$ 11.091,48

16.2 87257 M² 340,36 R$ 73,35 R$ 91,69 R$ 24.965,41 R$ 31.206,76

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM – PAINEL DE LA DE VIDRO 
SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM (LÃ DE VIDRO ENSACADA EM EMBA-
LAGEM PLÁSTICA AUTOEXTINGUÍVEL - APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COMPROVATÓ-
RIO)

M²

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA CORRIDA PVA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA CORRIDA PVA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.30MM, APLICA-
ÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014.
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16.3 88649 M 90,36 R$ 6,57 R$ 8,21 R$ 593,67 R$ 742,08

17. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO SUBTOTAL 17 = R$ 0,00

18. EQUIPAMENTOS SUBTOTAL 18 = R$ 0,00

19. FORROS SUBTOTAL 19 = R$ 27.833,86

19.1 96114 M² 340,36 R$ 53,60 R$ 67,00 R$ 18.243,30 R$ 22.804,12

19.2 39429 M 90,36 R$ 3,54 R$ 4,43 R$ 319,87 R$ 399,84

19.3 39421 M 587,11 R$ 3,69 R$ 4,61 R$ 2.166,44 R$ 2.708,04

19.4 39574 UN 341,00 R$ 2,36 R$ 2,95 R$ 804,76 R$ 1.005,95

19.5 SER-ALÇ-005 UN 4,00 R$ 183,18 R$ 228,98 R$ 732,72 R$ 915,90

20. AR CONDICIONADO SUBTOTAL 20 = R$ 0,00

21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS) SUBTOTAL 21 = R$ 0,00

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO SUBTOTAL 22 = R$ 21.301,00
22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 76,39 R$ 95,49 R$ 2.444,48 R$ 3.055,60
22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 77,47 R$ 96,84 R$ 1.239,52 R$ 1.549,40
22.1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 52,75 R$ 65,94 R$ 7.912,50 R$ 9.890,63
22.1.4 ADM.006 REFEIÇÃO UN 150,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 1.500,00 R$ 1.875,00
22.1.5 ADM.007 TRANSPORTE IDA/VOLTA UN 150,00 R$ 5,00 R$ 6,25 R$ 750,00 R$ 937,50
22.1.6 PROJ-EXE-450 UN 1,00 R$ 2.272,21 R$ 2.840,26 R$ 2.272,21 R$ 2.840,26
22.2 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

22.2.1 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO PR 1,00 R$ 31,13 R$ 38,91 R$ 31,13 R$ 38,91
22.2.2 12893 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO PR 4,00 R$ 51,88 R$ 64,85 R$ 207,52 R$ 259,40
22.2.3 12895 UN 4,00 R$ 10,81 R$ 13,51 R$ 43,24 R$ 54,05

22.2.4 36148 UN 1,00 R$ 51,88 R$ 64,85 R$ 51,88 R$ 64,85

22.2.5 36144 RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF1 UN 100,00 R$ 1,21 R$ 1,51 R$ 121,00 R$ 151,25
22.2.6 EPI-UNI-005 UNIFORME UN 4,00 R$ 116,83 R$ 146,04 R$ 467,32 R$ 584,15

23. PROJETOS SUBTOTAL 23 = R$ 291,10
23.1 REL-TEC-150 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M² 358,28 R$ 0,65 R$ 0,81 R$ 232,88 R$ 291,10

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_06/2014 (TODAS AS SALAS E CORREDORES)

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (ESP=12,5 
MM STANDARD) (VIDE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA)
PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA 
APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL (NO PERÍMETRO DE TODAS AS SALAS E 
CORREDORES)
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E= 0,5 MM, 
48 X 3000 MM (L X C) (REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO DE GESSO)
TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM PARA 
PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL (REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO DE GESSO)
ALÇAPÃO 60X60CMCOM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 
7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T.

APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA (> CAPITAL) (HABITE-SE e CND)

CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 
(CLASSE B)
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, 
CINTURA E PERNAS



IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUÇÃO SALÃO 1º PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020

Engº Civil Paulo Roberto de  Oliveira - CREA-MG 29949/D - Mat. SIAPE 2056557 - Port. 985/2013 -  COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS

IFSULDEMINAS – CAMPUS POUSO ALEGRE/MG SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%

OBRA: SALÃO ADM. 1º PAVIMENTO (área interna 340,58 m²) RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERÊNCIA:

DATA: 28/7/2020 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92

Item
SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant.

Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

LOCAL 
OBRA:

24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 24 = R$ 684,97
24.1 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO M² 340,36 R$ 0,33 R$ 0,41 R$ 112,32 R$ 140,40
24.2 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO M² 340,36 R$ 1,28 R$ 1,60 R$ 435,66 R$ 544,58

Área interna da obra (m²) : VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 162.587,14

340,58 VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) = R$ 0,00
(OBRA) BDI 01 = 25,00% R$ 40.646,78

Custo/m² : (MAT+EQUIP) BDI 02 = 16,80% R$ 0,00

R$ 596,73 VALOR TOTAL COM BDI = R$ 203.233,92
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre / MG, CEP 37553-465​ - Fone: (35) 3449-6150

ETP 4/2020 - COINFRA/DDI/RET/IFSULDEMINAS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINARESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como
levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou
projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração, com base na
Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 de Ministério da Economia, no Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislações correlatas.

A. Dados para Contratação:

Órgão Responsável pela
Contratação:

IFSULDEMINAS

Unidade requisitante:
CAMPUS
POUSO
ALEGRE

UASG: 154811

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para a
execução de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra e
materiais para construção de ambiente e infraestrutura básica internos
de amplo salão administrativo no 1º pavimento do edifício das 05 Salas
de Aulas (térreo) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Pouso Alegre,
constando de aquisição de equipamentos, materiais e execução de
serviços, conforme indicado no Projeto Básico, Planilhas de Custos,
demais anexos do edital e que serão prestados nas condições
estabelecidas nesses documentos. Área interna a ser construída de
340,58 m².

B. Histórico de revisões:

Data Versão Descrição Autor

28/07/2020 01
Versão
original

Eng.º Civil Paulo Roberto de
Oliveira, CREA MG 29.949/D –
SIAPE 2056557



C. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados:

Normativos Considerações

Lei nº 8.666/93
Institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública.

Instrução
Normativa nº
40/2020 do ME

Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares -
ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e
obras, no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Lei
Complementar
nº 123/2006

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001,
da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e
revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841,
de 5 de outubro de 1999.

Decreto nº
8.538/2015

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas
de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e
obras no âmbito da administração pública federal.

Lei nº
12.305/2010.

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Decreto nº
7.746/2012

Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações
realizadas pela administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP.

Instrução
Normativa
SLTI/MPOG
nº01/2010

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal.

Lei 12.546-
14DEZ2011

Institui a desoneração fiscal na folha de pagamento.

Lei 13.161-
31AGO2015

Altera a Lei 12.546, tornando o regime opcional e institui a
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

Lei 13.670-
30MAI2018

Continua a alteração da Lei 12.546, entretanto, reduziu a lista
de segmentos que podem continuar recolhendo as
contribuições previdenciárias com base na CPRB – Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, valendo até Dezembro
de 2020.

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma



Decreto nº
10.024/2019

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia,
e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.

Decreto 7.983-
08ABR2013

Estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento
de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orçamentos da União.

Acórdão 1977-
31JUL2013/TCU-
Plenário

Faz a distinção e diferenciação entre EPG – Empreitada Preço
Global e EPU – Empreitada Preço Unitário.

Acórdão 2.622-
25SET2013/TCU-
Plenário

Estabelece parâmetros para o BDI - Benefícios e Despesas
Indiretas para os diversos tipos de obras.

Instrução
Normativa
SLTI/MPOG nº
05/2014

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação
de serviços em geral.

Lei nº
12.462/2011.

Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC;
altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil,
cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de
Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs
11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de
outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº
9.649, de 27 de maio de 1998.

Decreto nº
7.581/2011

Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações Públicas
- RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

1. Necessidade da Contratação (*Preenchimento Obrigatório):

A construção deste salão administrativo sobre as 05 Salas de Aulas trata-se da primeira
fase de construção de salas individuais para docentes do Campus Pouso Alegre. Como a
questão orçamentária está bastante comprometida no momento, faremos a construção
pensada em dois momentos. Nesta primeira etapa da construção faremos a parte básica
desta implantação já que temos toda a parte externa e as janelas e peitoris prontos.
Faremos a intervenção por ora no espaço que agora dispomos pretendendo construir amplo
salão que abrigará inúmeras atividades práticas didático-pedagógicas, na busca do
envolvimento de diferentes atividades de ensino que acarretem inovações didáticas
docentes e discentes. Para tanto construiremos toda a área interna do grande salão sobre
as 05 salas de aulas, obra recentemente construída no piso térreo e espaço já reservado
para tal finalidade. Achamos fundamental aproveitarmos este espaço para realizarmos
ações interdisciplinares planejadas em disciplinas curriculares, contribuindo para a
integração entre as diversas áreas do Campus, auxiliando no desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras e dinâmicas a partir da aproximação entre o corpo docente e



discente, contribuindo para o desenvolvimento profissional, aprimoramento no uso de
ferramentas tecnológicas e troca de informações, almejando para o futuro maior preparo de
nossos alunos em sua integração em empresas e na comunidade.

2. Escolha da Solução, com previsão de critérios e práticas de sustentabilidade:

Os serviços que ora serão contratados são soluções comuns da engenharia construtiva e
que já estão implantados , onde não cabe a troca por nenhuma outra tecnologia em sua
aplicação. São serviços complementares ao que já está estabelecido. O que estamos
trabalhando e aperfeiçoando são os critérios de sustentabilidade e de acessibilidade geral
que podemos citar:

Emprego de tintas à base d’água, livre de compostos orgânicos voláteis;

Andaimes metálicos que permitam reutilização;

Revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza,
que atendam ao conforto térmico e acústico das edificações;

Adequação de comandos de iluminação e sempre que possível o aproveitamento da luz
e ventilação naturais;

Uso de lâmpadas LED de alta eficiência energética com qualidade, durabilidade e
eficiência;

Uso de cabos de alta eficiência elétrica;

A área interna que será construída está em um edifício construído ao lado de outra
edificação onde estão instalados os cursos de técnico em edificações e o curso de
engenharia civil do Campus Pouso Alegre. Esta edificação já conta com total
acessibilidade através de rampas de acesso e possui conjunto de sanitários totalmente
preparados para pessoas com necessidades especiais, atendendo integralmente a NBR
9050;

A edificação na sua parte interna que é objeto desta contratação já conta com preparo
para reaproveitamento de águas de chuva, através da construção anterior de sistema
de captação, reserva e reutilização de águas pluviais.

3. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solução a

Contratar:

Para a escolha da solução a contratar foram consideradas contratações similares já
realizadas em nossas unidades tal como o RDC 02/2017, processo 23343.002250/2017-55,
contrato 22/2017 do Campus Poços de Caldas/IFSULDEMINAS, construção esta de salas de
professores no 1º pavimento do bloco administrativo daquele Campus e outras obras já
realizadas em nosso Instituto, semelhantes ao objeto atual e que pela simplicidade é o que
melhor atende nossas necessidades no presente momento.

Este objeto de contratação tem os mesmos parâmetros técnicos da construção em que se
insere, ou seja, é a continuidade da solução escolhida anteriormente e que atendeu ao piso
térreo da mesma edificação.

4. Escolha do tipo de Solução (*Preenchimento Obrigatório):

Como já relatamos este espaço objeto desta contratação será realizado em duas etapas,
uma primeira em que será construído amplo salão que abrigará inúmeras atividades
práticas didático-pedagógicas na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino
que acarretem inovações didáticas docentes e discentes.

Em outra contratação, futura, com a continuação da construção e divisão do espaço em
diversas salas para docentes, pretende-se criar espaços individualizados que tenham
impacto direto na produtividade e na motivação destes professores, além de criar ambiente



propício para atendimento individualizado e personalizado aos discentes.

Tanto nesta etapa inicial como na construção futura sempre se objetivará com esta solução,
espaço adequado para o incremento do relacionamento professor/aluno, no intercâmbio e
fluxo de ideias e, consequentemente, na qualidade dos serviços e na aprendizagem escolar.

A referida instalação de infraestrutura objeto deste estudo se encontra localizada no
endereço atual, Avenida Maria da Conceição Santos, nº 900 - Bairro Parque Real, Pouso
Alegre /MG / CEP: 37.560-260 e também faz saber:

Registro de Imóveis, Comarca de Pouso Alegre/MG sob a Matrícula nº 42.174, Livro nº
314 E, Folha nº 141, de 01 de Julho de 2010;

Gleba de terras em pastagens, sem benfeitorias, com área de 49,25 hectares (fração
ideal correspondente à 3,0456853%), situado no lugar denominado bairro Aeroporto,
município de Pouso Alegre, a qual está compreendida dentro das seguintes divisas e
confrontações:

Começa no marco nº 01, cravado na beira da estrada pública municipal, em
divisas com Geraldo Pereira de Alvarenga. Daí segue margeando a estrada
pública numa extensão de 575,00 m, vai até o marco nº 902, em divisas com
Expedito José Pereira, deflete a direita, desce por cerca de arame em linha reta
em divisas com Expedito José Pereira, com 334,00 m, vai até o marco nº 03,
cravado no barranco do córrego, vira a direita, desce pelo dito córrego numa
extensão de 215,00 m, em divisas com Alvarina Pereira e Outro, vai até o marco
nº 04, vira a esquerda, atravessa o córrego, segue por cerca de arame numa
extensão de 405,00 m em divisas com Alvarina Pereira e Outros, vai até o marco
nº 05, vira a direita, segue por cerca de arame numa extensão de 239,00 m, em
divisa ainda com Alvarina Pereira e Outros e Antônio Rodrigues, vai até o marco
nº 06, cravado na beira da estrada pública, vira a direita segue pela estrada numa
extensão de 327,00 m até o marco nº 07, vira a direita, segue por cerca de arame
em linha reta, atravessa o córrego em divisas com o transmitente Pedro José
Ferreira (Geraldo Pereira de Alvarenga), numa extensão de 905,00 m, vai até o
marco nº 01, onde teve início este círculo divisório;

Levantamento Topográfico Planimétrico Perimétrico = 35.000,00 m2:

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M01, de coordenadas N
7534597.708 m e E 405223.829 m; situado na divisa com Geraldo Pereira de
Alvarenga, segue por divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de
Alvarenga com os seguintes azimutes e distâncias: 173°26’51” e 176,99 m até o
ponto 01 de coordenadas N 7534421.875 m e E 405244.026 m; 263°26’08” e
93,74 m até o marco M02 de coordenadas N 7534411.159 m e E 405150.902 m;
segue por divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com
os seguintes azimutes e distâncias: 263°26’08” e 84,73 m até o ponto 03 de
coordenadas N 7534401.470 m e E 405066.707 m; 263°20’34” e 17,19 m até o
marco M03 de coordenadas N 7534399.477 e E 405049.633 m; segue por divisa
demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os seguintes
azimutes e distâncias: 353°20’34” e 163,23 m até o ponto 05 de coordenadas N
7534561.608 m e E 405030.710 m; 93°42’16” e 17,47 m até o ponto 06 de
coordenadas N 7534560.479 m e E 405048.149 m; 2°57’37” e 32,53 m até o
marco M04 de coordenadas N 7534592.961 m e E 405049.828 m; segue por
divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os
seguintes azimutes e distâncias: 93°46’44” e 80,94 m até o ponto 08 de
coordenadas N 7534587.627 m e E 405130.595 m; 173°26’08” e 0,64 m até o
ponto 09 de coordenadas N 7534586.992 m e E 405130.668 m; 83°26’18” e
93,78 m até o marco M01 de coordenadas N 7534597.708 m e E 405223.829 m;
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir GPS Navegação
modelo Etrex marca Garmin referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo
como datum o ELIPSÓIDE WGS 1984 (SIRGAS 2000).;

Áreas terreno: 15.622,58 + 15.000,00 + 2.783,67+ 1.593,75 = 35.000,00 m²
(trinta e cinco mil metros quadrados);



Área total do terreno de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados);

5. Estimativas das quantidades a serem contratadas (*Preenchimento

Obrigatório):

Esta construção se refere a edifício de dois pavimentos, obra recentemente finalizada,
Contrato nº 02/2019, RDC nº 05/2018, Processo nº 23343.002459/2018-08, onde se
construiu no piso térreo, completo, 05 salas de aulas e no primeiro pavimento, exatamente
sobre estas salas, toda a área externa mais a cobertura em telhado em madeira e telhas
cerâmicas mais sistema de coleta e reaproveitamento de águas de chuva para reuso. Toda
a construção em alvenaria de tijolos cerâmicos com estrutura de concreto armado, pisos
cerâmicos e paredes rebocadas e pintadas. Na alvenaria do 1º pavimento foram instaladas
todas as janelas em alumínio, vidros e peitoris em granito. Foram também executadas as
instalações elétricas e de lógica necessária, mas apenas para o piso térreo.

Para o objeto desta solicitação, estamos contratando os serviços que possibilitarão a
utilização do espaço “interno” do 1º pavimento, até ser possível obter outros recursos
orçamentários para a conclusão da obra em sua destinação final como salas individuais de
docentes. Estes serviços por ora contratados e suas quantidades estão anotadas na planilha
geral de referência e devem atender as necessidades já citadas ao longo da vigência do
contrato/prazo para execução da obra. Foram incluídos nos orçamentos todos os elementos
necessários tais como: quantidades, preços unitários de referência, BDI referenciado e total
geral de referência para os serviços que se apresentam abaixo, quais sejam:

Chapisco e reboco de toda a alvenaria interna;

Regularização do piso;

Instalação de piso cerâmico e seu rejuntamento;

Instalação de isolamento térmico com manta de lã de vidro ensacada em embalagem
plástica autoextinguível sobre o forro;

Instalação de forro drywall;

Pintura acrílica com emassamento de paredes e tetos;

Instalações elétricas para tomadas e iluminação em perfis de aço galvanizado;

Instalações de lógica para sistema wifi;

Toda a obra será limpa ao final.

6. Estimativas Do Valor da Contratação (*Preenchimento Obrigatório):

Para critério de cálculo do custo estimado para esta obra e em obediência ao decreto 7.983,
de 08ABR2013, utilizou-se referências em publicações especializadas com preços de
serviços e insumos constantes das tabelas SINAPI da Caixa Econômica Federal de junho de
2020 (planilha analítica, sintética e de insumos) e SETOP de janeiro 2020 (planilha analítica
e sintética). Ainda todas as planilhas de acordo com a desoneração fiscal e ainda algumas
composições deste Instituto com preços de mercado que acompanham o referido processo.
Este valor máximo de referência para esta obra é de R$ 203.233,92 (Duzentos e Três
Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos).

7. Justificativas para o Parcelamento ou não da Solução (*Preenchimento

Obrigatório):

Não se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens
e serviços de engenharia objeto deste estudo.



Por tratar-se de execução de obra, não é recomendável o parcelamento da solução além do
requerido pela pertinência dos serviços, evitando assim que possíveis futuras
responsabilizações não tenham mais de um destinatário, o que, além da polêmica entre as
contratadas, ocasionaria evidentes prejuízos à nossa Instituição e ao erário publico.

A obra em referência não pode ser tratada como objeto passível de parcelamento, haja
vista que cada uma de suas etapas e serviços se inter-relacionam de maneira dependente
uns dos outros. Ainda, o parcelamento é economicamente inviável pois poderia acarretar
em perda de economia de escala.

8. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Não verifica-se contratações correlatas para a viabilidade e contratação desta demanda.
Não haverá contratação nem ao menos de serviços técnicos profissionais especializados de
arquitetura e engenharia consultivas, na elaboração de estudos, projetos, orçamentos,
cronogramas de obras, memoriais descritivos, já que estes serão realizados pela equipe
técnica da Coordenadoria Geral de Obras e Infraestrutura do IFSULDEMINAS e que também
fará a fiscalização, acompanhamento e implementação da obra pelo seu corpo técnico.

9. Alinhamento (*Preenchimento Obrigatório):

Esta contratação está prevista no Plano Anual de Contratações Públicas do Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PAC / PGC) do campus Pouso
Alegre/IFSULDEMINAS, ano 2020 no item 724.

10. Resultados Pretendidos (Efetividade e desenvolvimento nacional

sustentável):

Esperamos com esta contratação concluir mais uma etapa para a implantação deste edifício
que abrigará, além das 05 salas de aulas do piso térreo, neste momento salão
administrativo para trabalhos de docentes e discentes e, em futuro próximo, a realização da
instalação de 21 salas de docentes auxiliando ainda mais no desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras e dinâmicas a partir da aproximação entre o corpo docente e
discente.

11. Providências anteriores à Contratação:

Na prática não haverá a necessidade de adequação do ambiente, pois trata-se de
contratação de serviço comum de engenharia e que já foi prestado em outras ocasiões. Os
servidores e alunos já possuem conhecimento na rotina diária a ser estabelecida com as
obras em andamento e dos respectivos serviços. Note-se que ao lado desta edificação
encontra-se outro edifício que abriga os cursos de técnico em edificações e o curso de
engenharia civil do Campus Pouso Alegre, cursos correlatos e da rotina destes alunos. Por
se tratar d e construção nova e apenas em ambiente interno, o espaço estará disponível
para a execução da obra e não causará transtorno substancial aos edifícios vizinhos em
suas rotinas de aulas e demais atividades do Campus.

12. Impactos Ambientais:

A construção existente e que sofrerá intervenção na sua área interna, no local já
estabelecido e definido, não é passível de licenciamento ambiental, uma vez que se trata
de área de uso consolidado e suas atividades não estão previstas no Anexo único da
Deliberação Normativa nº 74, de 09 de setembro de 2004 do COPAM que: "Estabelece
critérios para classificação segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos e
atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ambiental de
funcionamento ou de licenciamento ambiental no nível estadual. Determina também
normas para indenização dos custos de análise de pedidos de autorização ambiental e de
licenciamento ambiental e dá outras providências".



O local onde haverá intervenção não se encontra dentro de limites de APP (Área de
Preservação Permanente).

O serviço de fornecimento de água ficará a cargo da concessionária estadual (COPASA) não
sendo necessário outorga para direito de uso de recurso hídrico.

Positivamente podemos observar que temos já instalado nesta edificação sistema de
captação, armazenamento e reuso de águas de chuva.

13. Declaração da Viabilidade ou Não da Contratação (*Preenchimento

Obrigatório):

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Técnicos
Preliminares, DECLARAMOS que:

( X ) É viável a contratação proposta pela unidade requisitante.

( ) Não é viável a contratação proposta pela unidade requisitante.

14. Análise de Riscos:

RISCO 14.1: Licitação fracassar

Probabilidade:

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Dano: Se a licitação não acontecer não teremos a oportunidade de, neste momento,
concluirmos mais uma etapa de espaço especial para trabalhos de interação
professor/aluno.

Ação preventiva: Celeridade na análise e resposta aos pedidos de análise do edital,
esclarecimentos, impugnações e apresentação de propostas.

Ação de Mitigação: Boa definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser
licitado.

RISCO 14.2: Inexecução total ou parcial da obra.

Probabilidade:

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Dano: Dentro do cronograma de, em futuro próximo, haver recursos financeiros para
conclusão da obra em sua plenitude, ou seja, a construção das 21 salas de docentes,
teremos atraso no plano geral de trabalhos Institucional do Campus Pouso
Alegre/IFSULDEMINAS.

Ação preventiva: Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e fiscalização
eficiente.

Ação de Mitigação: Projeto Básico e executivo consistentes e rapidez nas definições dos
detalhes construtivos. Bom plano de trabalho para a execução das tarefas quando
envolverem os diversos departamentos e outros servidores da reitoria.

15. Do Acesso às Informações contidas no presente Estudo Técnico Preliminar:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, entendemos que:
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Requisição	Nº:	335/2020/REI/DDI	

Origem:	Diretoria	de	Desenvolvimento	Institucional	-	Reitoria	

Objeto	 da	 requisição:	 Contratação	 de	 empresa	 especializada	 em	 construção	 civil	 para	 a
execução	 de	 serviços	 de	 engenharia	 com	 fornecimento	 de	 mão	 de	 obra	 e	 materiais	 para
construção	 de	 ambiente	 e	 infraestrutura	 básica	 internos	 de	 amplo	 salão	 administrativo	 no	 1º
pavimento	do	edifício	das	05	Salas	de	Aulas	(térreo)	do	 Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e
Tecnologia	 do	 Sul	 de	 Minas	 Gerais	 (IFSULDEMINAS)	 –	 Campus	 Pouso	 Alegre,	 constando	 de
aquisição	 de	 equipamentos,	 materiais	 e	 execução	 de	 serviços,	 conforme	 indicado	 no	 Projeto
Básico,	 Planilhas	 de	 Custos,	 demais	 anexos	 do	 edital	 e	 que	 serão	 prestados	 nas	 condições
estabelecidas	nesses	documentos.	Área	interna	a	ser	construída	de	340,58	m².	

Fonte	Pagadora:		

Situação:	Original

Status:	Finalizada	

Requisição	aberta	em:	28/07/2020	18:45

Requerente:	Paulo	Roberto	de	Oliveira

Última	alteração	em:	29/07/2020	17:56

Última	alteração	por:	João	Carlos	Ferreira

MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO
Secretaria	de	Educação	Profissional	e	Tecnológica

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	do	Sul	de	Minas	Gerais	-	
IFSULDEMINAS	-	REITORIA

REQUISIÇÃO	DE	EQUIPAMENTO,	MATERIAL	OU
PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS

Detalhes	da	requisição

Solicito	 a	 V.Sª.	 providências	 para	 a	 aquisição	 dos	 MATERIAIS/SERVIÇOS
abaixo	especificados	:

Item	1
CATMAT:	5622

Tipo:	Serviço

Descrição:	OBRAS	CIVIS	PUBLICAS	(	CONSTRUCAO	)

Descrição	 detalhada:	Construção	 interna	 do	 1º	 pavimento	 sobre	 05	 Salas	 Aulas	 do	 Campus
Pouso	Alegre/IFSULDEMINAS.



Unidade:	SERVIÇO

Quantidade:	1

Referência	no	PGC:	Item	724	do	PGC	de	2020

Cotações:

Razão	social CNPJ Data Marca V.	Unitário V.	Total

Caixa
Econômica
Federal

00360305000104 28/07/2020 Planilha	de
Referência

R$203.233,92 R$203.233,92

Valor	unitário:	R$203.233,92

Valor	total:	R$203.233,92

TOTAL	ESTIMADO	EM	MATERIAIS	PERMANENTES: R$0,00 R$0,00

TOTAL	ESTIMADO	EM	MATERIAIS	DE	CONSUMO: R$0,00 R$0,00

TOTAL	ESTIMADO	EM	SERVIÇOS: R$203.233,92 R$203.233,92

TOTAL	GERAL	ESTIMADO	DA	REQUISIÇÃO: R$203.233,92 R$203.233,92

Declaro,	para	 todos	os	 fins,	que	os	orçamentos	apresentados	e	comprovantes	 juntados	a	esta
por	 mim	 realizadas	 e	 são	 verdadeiros,	 representando	 o	 valor	 unitário	 e	 total	 praticado	 no
mercado.

Justificativa	e	observações

Justificativa:
Quais	os	motivos	que	geraram	a	necessidade	da	aquisição	ou	contratação?
A	construção	deste	salão	administrativo	sobre	as	05	Salas	de	Aulas	trata-se	da	primeira	fase	de
construção	 de	 salas	 individuais	 para	 docentes	 do	 Campus	 Pouso	 Alegre.	 Como	 a	 questão
orçamentária	está	bastante	comprometida	no	momento,	faremos	a	construção	pensada	em	dois
momentos.	Nesta	primeira	etapa	da	construção	faremos	a	parte	básica	desta	implantação	já	que
temos	 toda	 a	 parte	 externa	 e	 as	 janelas	 e	 peitoris	 prontos.	 Faremos	 a	 intervenção	 por	 ora	 no
espaço	que	agora	dispomos	pretendendo	construir	amplo	salão	que	abrigará	inúmeras	atividades
práticas	didático-pedagógicas,	na	busca	do	envolvimento	de	diferentes	atividades	de	ensino	que
acarretem	inovações	didáticas	docentes	e	discentes.	Para	tanto	construiremos	toda	a	área	interna
do	 grande	 salão	 sobre	 as	 05	 salas	 de	 aulas,	 obra	 recentemente	 construída	 no	 piso	 térreo	 e
espaço	 já	 reservado	 para	 tal	 finalidade.	 Achamos	 fundamental	 aproveitarmos	 este	 espaço	 para
realizarmos	 ações	 interdisciplinares	 planejadas	 em	 disciplinas	 curriculares,	 contribuindo	 para	 a
integração	 entre	 as	 diversas	 áreas	 do	 Campus,	 auxiliando	 no	 desenvolvimento	 de	 práticas
pedagógicas	 inovadoras	e	dinâmicas	a	partir	da	aproximação	entre	o	corpo	docente	e	discente,
contribuindo	 para	 o	 desenvolvimento	 profissional,	 aprimoramento	 no	 uso	 de	 ferramentas
tecnológicas	e	troca	de	informações,	almejando	para	o	futuro	maior	preparo	de	nossos	alunos	em
sua	integração	em	empresas	e	na	comunidade.	



Quais	os	objetivos,	metas	e	benefícios	a	serem	atendidos?
Esperamos	com	esta	contratação	concluir	mais	uma	etapa	para	a	implantação	deste	edifício	que
abrigará,	 além	 das	 05	 salas	 de	 aulas	 do	 piso	 térreo,	 neste	 momento	 no	 1º	 pavimento	 salão
administrativo	 para	 trabalhos	 de	 docentes	 e	 discentes	 e,	 em	 futuro	 próximo,	 a	 realização	 da
instalação	 de	 21	 salas	 de	 docentes	 auxiliando	 ainda	 mais	 no	 desenvolvimento	 de	 práticas
pedagógicas	inovadoras	e	dinâmicas	a	partir	da	aproximação	entre	o	corpo	docente	e	discente.	

Justifique	os	quantitativos	solicitados?
Foram	baseados	 pela	 demanda	 do	 Campus	 de	 espaço	 para	 práticas	 pedagógicas	 inovadoras	 e
dinâmicas	 a	 partir	 da	 aproximação	 entre	 o	 corpo	 docente	 e	 discente	 e	 de	 acordo	 com
levantamentos	técnicos	especializados.		

Quais	os	impactos	do	não	atendimento?
O	Campus	Pouso	Alegre	deixará	de	aproveitar	amplo	espaço	para	desenvolver	atividades	entre	o
corpo	docente	e	discente.	

Foi	considerado	aspectos	sustentáveis	na	solicitação?	Quais?
Sim.	 •	 Emprego	 de	 tintas	 à	 base	 d’água,	 livre	 de	 compostos	 orgânicos	 voláteis;	 •	 Andaimes
metálicos	que	permitam	reutilização;	•	Revestimentos	impermeáveis	e	antipoluentes	nos	ambientes
internos,	 de	 fácil	 limpeza,	 que	 atendam	 ao	 conforto	 térmico	 e	 acústico	 das	 edificações;	 •
Adequação	 de	 comandos	 de	 iluminação	 e	 sempre	 que	 possível	 o	 aproveitamento	 da	 luz	 e
ventilação	 naturais;	 •	 Uso	 de	 lâmpadas	 LED	 de	 alta	 eficiência	 energética	 com	 qualidade,
durabilidade	 e	 eficiência;	 •	 Uso	 de	 cabos	 de	 alta	 eficiência	 elétrica;	 •	 A	 edificação	 na	 sua	 parte
interna	que	é	objeto	desta	contratação	já	conta	com	preparo	para	reaproveitamento	de	águas	de
chuva,	através	da	construção	anterior	de	 sistema	de	captação,	 reserva	e	 reutilização	de	águas
pluviais.	

Observações:
	

_______________________________________________________________
Requerente

__________________________________________     __________________________________________

__________________________________________     __________________________________________

__________________________________________     __________________________________________

De	acordo	em:	     /     /

_______________________________________________________________
Diretor	Geral	/	Diretoria	de	Administração


