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JUSTIFICAVA PARA UTILIZACAO DO RDC

OBJETO: Construcdo do Complexo Esportivo Paineira do IFSULDEMINAS
Campus Passos composto por quadra poliesportiva, quadra de futebol de areia,
guadra de voleibol de areia, pista de saltos, pista de caminhada interna, area de
estacionamento, calcada e area de caminhada externa, area para academia ao ar
livre e area gramada, além da construcdo de uma pequena guarita para o controle
das atividades, tendo como éarea total a ser trabalhada de um terreno de 10.385,28
m?2.

A referida obra tem por objetivo a implantacdo do Complexo Esportivo em uma
area conhecida como “Terreno da Paineira”. Terreno este localizado entre as Ruas
Braganca e Rua Vespasiano no bairro N. Sra. da Penha Il. Este terreno foi doado pela
prefeitura municipal de Passos/MG ao IFSULDEMINAS-Campus Passos na ocasido da
vinda da instituicdo para o municipio.

A construcdo do Complexo Esportivo sera dividida em duas etapas, “fase 01”
objeto desta licitacdo e “etapa futura” que complementara nosso projeto total para a area
em questdo. O motivo se da devido a restricdo orcamentaria de momento. Esta divisdo
em etapas facilitard sua construcdo em termos de recursos e de imediato atender
demandas reprimidas dos alunos, dos servidores e da comunidade.

Em virtude da crescente demanda por espacos urbanos para atividades de lazer,
praticas desportivas, cuidados com a saude e entretenimento, faz do Complexo Esportivo,
aqui proposto, uma alternativa viavel para atender a populacdo Passense na melhora da
sua qualidade de vida.

Contando ainda que a sua localizacao estratégica possibilitara diversos projetos e
acOes sociais para populacao de criancas e jovens em situacao de vulnerabilidade social.

Optamos pela utilizacdo da modalidade licitatéria RDC devido ao fato das diversas
vantagens trazidas pelo RDC (ou que este deve trazer), se comparadas as modalidades da
Lei 8.666/93, as quais podemos destacar:

e Economia e a Agilidade/Celeridade dos processos, sendo que ambas estao
intimamente ligadas, portanto, Nnosso processo serd mais econdmico e menos
dispendioso pela maior eficiéncia e consumir menos recursos, inclusive de tempo.
Na pratica poderemos realizar com o RDC uma diminuigdo entre a sessdo de
abertura da licitacdo e a assinatura do contrato em pelo menos 50% e, em alguns
casos, imaginamos conseguir uma reducdo ainda maior.

¢ Reducéao de custos para a conducgéo dos processos de licitacao;
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e Reducado de envolvimento de recursos humanos com o uso dos procedimentos
auxiliares;

e Reducdo dos custos de processos presenciais com a utilizacdo de processo
eletronico;

e Reducéao ainda maior de etapas se optarmos por utilizar a contratacdo integrada,

e Reducdo do tempo de processamento com a inversao das fases e a avaliacao de
habilitacdo somente do(s) melhor (es) colocado(s) e fase Unica recursal;

e Economia na execucéo de obras;

e Reducao de aditivos contratuais onerosos, vedados na contratacdo integrada, e
gue s6 sao admissiveis para alteracdo de projetos por solicitacdo da administracao
publica;

e Compartilhamento dos riscos com as empresas contratadas, posto que as mesmas
nao podem imputar responsabilidades como falhas de projeto a terceiros (na
contratacao integrada);

e Coibicdo da formacdo de cartéis e “combinacdo” de precos com o uso do
or¢camento sigiloso se assim optarmos;

e Celeridade e eficiéncia na execucdo das obras — uma vez que as mesmas sao
executadas pela mesma equipe autora do projeto, portanto, com um planejamento
integrado entre obra e projeto (na contratacdo integrada).

Importante ainda destacar de maneira especial que podemos utilizar o critério de
menor dispéndio, menor preco ou maior desconto. No primeiro caso, atendidos o0s
parametros minimos de qualidade estabelecidos no edital, sera declarada vencedora a
proposta que ofertar o menor valor, desde que néo seja inexequivel, 0 que resultara na
maior vantajosidade.

O critério de Menor Preco € o critério preferencial estabelecido pela Lei Federal
12.462. Permite que os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencéo,
utilizacdo, reposicdo, depreciacdo e impacto ambiental, entre outros fatores, sejam
considerados para a definicho do menor dispéndio, sempre que objetivamente
mensuraveis.

A lei prevé um critério adicional de “maior desconto”, que julga as propostas de
acordo com o maior percentual de desconto oferecido sobre o preco fixado, sendo que
esse deve incidir linearmente sobre todos os custos unitarios. Com isto eliminamos
definitivamente o jogo de planilha. Esse critério somente se aplica a licitagdes com
or¢camento estimado nao oculto.

O RDC foi instituido pela Lei n° 12.462, de 2011, com o escopo de conferir
agilidade e eficacia as contratacfes relacionadas a infraestrutura para os eventos que o
Brasil teria que organizar nos anos seguintes a lei, a exemplo das Olimpiadas de 2016.
Posteriormente tal regime de contratacdo foi estendido as a¢fes integrantes do Programa
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de Aceleracédo do Crescimento (PAC) e, mais recentemente, foi aplicado as contratacdes
para a realizacdo de obras e servicos de engenharia relacionadas aos sistemas publicos
de ensino, por forca da Lei n® 12.722, de 2012.
Esperamos com nossa escolha possibilitar a construcdo de obras que atendam
nossas unidades de ensino com maior rapidez, o que, certamente, beneficiara milhares de
alunos e cidaddos da nossa area de atuacao, possibilitando a continuagdo de um ensino

publico, gratuito e de qualidade.
Pouso Alegre/MG, 02 de outubro de 2017

Eng° Civil Paulo Roberto de Oliveira
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