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JUSTIFICAVA PARA UTILIZAÇÃO DO RDC

OBJETO: Reforma para Auditório, salas de professores, galpão e outros serviços
diversos com área aproximada de 858,62 m². 

O  Auditório compreenderá área central de público com 216 lugares, sanitários masc. e
fem.  (inclusive  PNE),  palco  para  apresentações,  sala  de  controle  de  iluminação  e  som,
camarins masc. e fem. e rampas de acesso para PNE; reforma de construção existente para 06
salas para atendimento a 12 professores também com sanitários masc. e fem. e PNE; reforma
de barracão existente para grêmio estudantil  e  garagem para carros oficiais;  construção de
estrada interna lateral do Campus para melhor circulação entre os diversos pontos; ampliação
da rede elétrica do Laboratório de Alimentos para suportar tomadas especiais de equipamentos
elétricos mais potentes; construção de escada lateral e frontal ao bloco 03 (05 salas de aulas)
para acesso rápido ao conjunto de sanitários masc.  e fem. do bloco 04; diversos pequenos
serviços e pintura da área central do Campus com o objetivo de uniformizar os espaços, troca
de portas e janelas defeituosas e ainda outros serviços para adequações e reformas diversas. 

Total  do  objeto  nesta  fase  aproximadamente  a  858,62  m²  de  obras  de
construção/reforma  no  Campus  Avançado  Carmo  de  Minas  em  diversos  pontos  da
estrutura física já instalada no local.

Optamos  pela  utilização  da  modalidade  licitatória  RDC  devido  ao  fato  das  diversas
vantagens trazidas pelo RDC (ou que este deve trazer), se comparadas às modalidades da Lei
8.666/93, as quais podemos destacar:

 Economia e a Agilidade/Celeridade dos processos, sendo que ambas estão intimamente
ligadas, portanto, nosso processo será mais econômico e menos dispendioso pela maior
eficiência e consumir menos recursos, inclusive de tempo. Na prática poderemos realizar
com o RDC uma diminuição entre a sessão de abertura da licitação e a assinatura do
contrato em pelo menos 50% e, em alguns casos, imaginamos conseguir uma redução
ainda maior.

 Redução de custos para a condução dos processos de licitação;
 Redução  de  envolvimento  de  recursos  humanos  com  o  uso  dos  procedimentos

auxiliares;
 Redução dos custos de processos presenciais com a utilização de processo eletrônico;
 Redução ainda maior de etapas se optarmos por utilizar a contratação integrada;
 Redução  do  tempo  de  processamento  com a  inversão  das  fases  e  a  avaliação  de

habilitação somente do(s) melhor (es) colocado(s) e fase única recursal;
 Economia na execução de obras;
 Redução de aditivos contratuais onerosos, vedados na contratação integrada, e que só

são admissíveis para alteração de projetos por solicitação da administração pública;
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 Compartilhamento dos riscos com as empresas contratadas, posto que as mesmas não
podem imputar  responsabilidades como falhas  de projeto a terceiros (na  contratação
integrada);

 Coibição da formação de cartéis e “combinação” de preços com o uso do orçamento
sigiloso se assim optarmos;

 Celeridade  e  eficiência  na  execução  das  obras  –  uma  vez  que  as  mesmas  são
executadas  pela  mesma  equipe  autora  do  projeto,  portanto,  com  um planejamento
integrado entre obra e projeto (na contratação integrada).
Importante ainda destacar de maneira especial que podemos utilizar o critério de menor

dispêndio, menor preço ou maior desconto. No primeiro caso, atendidos os parâmetros mínimos
de qualidade estabelecidos no edital, será declarada vencedora a proposta que ofertar o menor
valor, desde que não seja inexequível, o que resultará na maior vantajosidade. 

O critério de Menor Preço é o critério preferencial estabelecido pela Lei Federal 12.462.
Permite que os custos  indiretos,  relacionados com as despesas de manutenção, utilização,
reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, sejam considerados para a
definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis.

A lei prevê um critério adicional de “maior desconto”, que julga as propostas de acordo
com o maior percentual  de desconto oferecido sobre o preço fixado, sendo que esse deve
incidir linearmente sobre todos os custos unitários. Com isto eliminamos definitivamente o jogo
de planilha. Esse critério somente a se aplica a licitações com orçamento estimado não oculto.

O RDC foi instituído pela Lei nº 12.462, de 2011, com o escopo de conferir agilidade e
eficácia às contratações relacionadas à infraestrutura para os eventos que o Brasil teria que
organizar  nos anos seguintes à lei,  a exemplo das Olimpíadas de 2016. Posteriormente tal
regime  de  contratação  foi  estendido  às  ações  integrantes  do  Programa  de  Aceleração  do
Crescimento (PAC) e, mais recentemente, foi  aplicado às contratações para a realização de
obras e serviços de engenharia relacionadas aos sistemas públicos de ensino, por força da Lei
nº 12.722, de 2012.

Esperamos com nossa escolha possibilitar a construção de obras que atendam nossas
unidades de ensino com maior rapidez, o que, certamente, beneficiará milhares de alunos e
cidadãos da nossa área de atuação, possibilitando a continuação de um ensino público, gratuito
e de qualidade.

Pouso Alegre/MG, 20 de junho de 2.018

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira
Coordenador de Obras de Infraestrutura
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