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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
JUNHO 2021 ABRIL 2021 JUL 2021 25,00% 16,32%

OBRA: CEAD (FASE 2) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 09/08/2021 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 394.642,02

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL 01 = R$ 29.342,78

1.1 ED-16660 M2 8,00 R$ 184,07 R$ 230,09 R$ 1.472,56 R$ 1.840,70

1.2 ED-16350 MÊS 6,00 R$ 614,25 R$ 767,81 R$ 3.685,50 R$ 4.606,88

1.3 ED-50137 UN 1,00 R$ 680,00 R$ 850,00 R$ 680,00 R$ 850,00

1.4 93208 M2 8,00 R$ 990,71 R$ 1.238,39 R$ 7.925,68 R$ 9.907,10

1.5 93212 M2 8,00 R$ 996,08 R$ 1.245,10 R$ 7.968,64 R$ 9.960,80

1.6 10527 M/MÊS 60,00 R$ 15,00 R$ 18,75 R$ 900,00 R$ 1.125,00

1.7 IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00 R$ 526,57 R$ 658,21 R$ 526,57 R$ 658,21

1.8 IIO-LIG-005 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES – COPASA/SAAE UN 1,00 R$ 315,27 R$ 394,09 R$ 315,27 R$ 394,09
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SUBTOTAL 02 =

3. INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 03 =

4. SUPERESTRUTURA SUBTOTAL 04 =

5. ALVENARIA/VEDAÇÃO SUBTOTAL 05 =

6. ESQUADRIAS SUBTOTAL 06 = R$ 44.644,75

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS  (2,0M X 4,0M)

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016.

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (CONSIDERADO 3 TORRES DE 
ANDAIMES POR 4 MESES)
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6.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS

6.1.1 90844 UN 9,00 R$ 827,87 R$ 1.034,84 R$ 7.450,83 R$ 9.313,54

6.2 ESQUADRIAS METÁLICAS – PORTAS

6.2.1 91338 M2 5,58 R$ 703,30 R$ 879,13 R$ 3.924,41 R$ 4.905,52

6.3 ESQUADRIAS METÁLICAS – JANELAS

6.3.1 94569 M2 9,29 R$ 396,54 R$ 495,68 R$ 3.683,86 R$ 4.604,82

6.3.2 94573 M2 15,84 R$ 274,97 R$ 343,71 R$ 4.355,52 R$ 5.444,41

6.3.3 99862 M2 30,16 R$ 540,49 R$ 675,61 R$ 16.301,18 R$ 20.376,47

7 COBERTURA SUBTOTAL 07 = R$ 61.292,57

7.1 92541 M2 277,08 R$ 116,14 R$ 145,18 R$ 32.180,07 R$ 40.225,09

7.2 94204 M2 277,08 R$ 56,26 R$ 70,33 R$ 15.588,52 R$ 19.485,65

7.3 94221 M 55,02 R$ 23,00 R$ 28,75 R$ 1.265,46 R$ 1.581,83

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CEAD) SUBTOTAL 08 = R$ 23.315,99
8.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

8.1.1 91940 UN 40,00 R$ 11,31 R$ 14,14 R$ 452,40 R$ 565,50

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PA-
DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADI-
ÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. (P2 – WC MASC., WC 
FEM. E DML, P3 – PNE MASC. E PNE FEM. ; P04 – SALA DE AULA, LABORATÓRIO 
DE INFORMÁTICA).

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.(P01 - BOX VASOS)

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXC LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01-PNE MASC. E FEM., J02 – DML, J03 - CORREDOR 
E J08-WC MASC. E FEM.)

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (J04 - SALA DE AULA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA).

GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 
3/4". AF_04/2019 (ÁREA DAS JANELA + 20%)

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS 
DE 02 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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8.2 CABO UNIPOLAR (COBRE)

8.2.1 91926 M 99,00 R$ 3,63 R$ 4,54 R$ 359,37 R$ 449,21

8.2.2 91926 M 99,00 R$ 3,63 R$ 4,54 R$ 359,37 R$ 449,21

8.2.3 91926 M 22,60 R$ 3,63 R$ 4,54 R$ 82,04 R$ 102,55

8.2.4 91926 M 72,90 R$ 3,63 R$ 4,54 R$ 264,63 R$ 330,78

8.2.5 91926 M 22,60 R$ 3,63 R$ 4,54 R$ 82,04 R$ 102,55

8.2.6 91928 M 115,70 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 694,20 R$ 867,75

8.2.7 91928 M 220,20 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 1.321,20 R$ 1.651,50

8.2.8 91928 M 75,50 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 453,00 R$ 566,25

8.2.9 91928 M 43,60 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 261,60 R$ 327,00

8.2.10 91928 M 75,20 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 451,20 R$ 564,00

8.2.11 91928 M 117,60 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 705,60 R$ 882,00

8.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

8.3.1 91953 UN 7,00 R$ 19,84 R$ 24,80 R$ 138,88 R$ 173,60

8.3.2 91959 UN 2,00 R$ 31,41 R$ 39,26 R$ 62,82 R$ 78,53

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL 
CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-
AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(VERMELHO)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(AMARELO)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL 
CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-
AMARELO)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(VERMELHO)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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8.3.3 91996 UN 6,00 R$ 23,54 R$ 29,43 R$ 141,24 R$ 176,55

8.3.4 91996 UN 23,00 R$ 23,54 R$ 29,43 R$ 541,42 R$ 676,78

8.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

8.4.1 93654 UN 7,00 R$ 15,66 R$ 19,58 R$ 109,62 R$ 137,03

8.4.2 93661 UN 2,00 R$ 79,74 R$ 99,68 R$ 159,48 R$ 199,35

8.5 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

8.5.1 91847 M 24,10 R$ 10,18 R$ 12,73 R$ 245,34 R$ 306,67

8.5.2 91845 M 189,90 R$ 6,39 R$ 7,99 R$ 1.213,46 R$ 1.516,83

8.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

8.6.1 97599 UN 6,00 R$ 29,29 R$ 36,61 R$ 175,74 R$ 219,68

8.7 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

8.7.1 UN 28,00 R$ 83,41 R$ 104,26 R$ 2.335,48 R$ 2.919,35

8.8 PONTO DE LUZ

8.8.1 97592 UN 3,00 R$ 36,49 R$ 45,61 R$ 109,47 R$ 136,84

8.9 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

8.9.1 ELE-ATE-015 UN 5,00 R$ 83,46 R$ 104,33 R$ 417,30 R$ 521,63

8.9.2 UN 5,00 R$ 178,99 R$ 223,74 R$ 894,95 R$ 1.118,69

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

COMP. 8.7.1 – 
IFSULMG

LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR 120CM COM 2 LÂMPADAS LED 18W, TEM. DE 
COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, TENSÃO DE ENTRADA DE 220 V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 
X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA

SPDA-CXS-
005

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E 
INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE 
TERMINAIS
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8.9.3 SPDA-HST-005 HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M UN 5,00 R$ 146,89 R$ 183,61 R$ 734,45 R$ 918,06

8.9.4 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UN 150,00 R$ 23,97 R$ 29,96 R$ 3.595,50 R$ 4.494,38

8.9.5 ELE-COR-025 M 25,00 R$ 36,41 R$ 45,51 R$ 910,25 R$ 1.137,81

8.9.6 ELE-COR-030 M 25,00 R$ 50,40 R$ 63,00 R$ 1.260,00 R$ 1.575,00

8.9.7 SPDA-TER-025 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 UN 5,00 R$ 11,64 R$ 14,55 R$ 58,20 R$ 72,75

8.9.8 SPDA-TER-030 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 UN 5,00 R$ 12,51 R$ 15,64 R$ 62,55 R$ 78,19
9. INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA (CEAD) SUBTOTAL 09 = R$ 3.574,34

9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

9.1.1 91940 UN 25,00 R$ 11,31 R$ 14,14 R$ 282,75 R$ 353,44

9.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO

9.2.1 CAB-CAB-015 M 240,40 R$ 5,13 R$ 6,41 R$ 1.233,25 R$ 1.541,57

9.3 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR

9.3.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 25,00 R$ 37,41 R$ 46,76 R$ 935,25 R$ 1.169,06
9.4 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

9.4.1 91847 M 34,20 R$ 10,18 R$ 12,73 R$ 348,16 R$ 435,20

9.4.2 91845 M 9,40 R$ 6,39 R$ 7,99 R$ 60,07 R$ 75,08

10. INST. HIDRAÚLICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS SUBTOTAL 10 = R$ 65.361,96
10.1 LOUÇAS,  METAIS e ACESSÓRIOS – 

10.1.1 ED-2552 UN 2,00 R$ 311,01 R$ 388,76 R$ 622,02 R$ 777,53

SPDA-BAR-
010

CABO DE COBRE NÚ #35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO
CABO DE COBRE NÚ #50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (PNE)
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10.1.2 86887 UN 2,00 R$ 43,81 R$ 54,76 R$ 87,62 R$ 109,53

10.1.3 UN 2,00 R$ 86,42 R$ 108,03 R$ 172,84 R$ 216,05

10.1.4 95471 UN 2,00 R$ 774,09 R$ 967,61 R$ 1.548,18 R$ 1.935,23

10.1.5 99635 UN 2,00 R$ 252,99 R$ 316,24 R$ 505,98 R$ 632,48

10.1.6 UN 2,00 R$ 573,10 R$ 716,38 R$ 1.146,20 R$ 1.432,75

10.1.7 ACE-ASS-015 ASSENTO BRANCO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 2,00 R$ 104,44 R$ 130,55 R$ 208,88 R$ 261,10

10.1.8 ELE-CAM-005 UN 2,00 R$ 20,06 R$ 25,08 R$ 40,12 R$ 50,15

10.1.9 ELE-CAM-010 UN 2,00 R$ 63,62 R$ 79,53 R$ 127,24 R$ 159,05

10.1.10 INST-LUZ-005 UN 2,00 R$ 100,05 R$ 125,06 R$ 200,10 R$ 250,13

10.1.11 12759 M2 1,30 R$ 842,38 R$ 1.052,98 R$ 1.095,09 R$ 1.368,87

10.1.12 ACE-BAR-005 UN 4,00 R$ 214,75 R$ 268,44 R$ 859,00 R$ 1.073,75
10.1.13 ACE-BAR-015 UN 6,00 R$ 224,14 R$ 280,18 R$ 1.344,84 R$ 1.681,05

10.1.14 ACE-BAR-020 UN 4,00 R$ 99,20 R$ 124,00 R$ 396,80 R$ 496,00

10.1.15 UN 3,00 R$ 375,76 R$ 469,70 R$ 1.127,28 R$ 1.409,10

10.1.16 UN 3,00 R$ 75,42 R$ 94,28 R$ 226,26 R$ 282,83

10.1.17 99635 UN 5,00 R$ 252,99 R$ 316,24 R$ 1.264,95 R$ 1.581,19

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013.

COMP. 10.1.3 
– IFSULMG

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INSTALAR TORNEIRA CLÍNICA COM 1 / 4 DE 
VOLTA)
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016
VÁLVULA DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/2", ACABAMENTO METÁLICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2019

COMP. 10.1.6 
– IFSULMG

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA, PARA P.N.E – 
(IGUAL OU SIMILAR  HYDRA ECO CONFORTO – CÓDIGO REF. 4900.C.CONF-
DECA)

BOTÃO DE CAMPAINHA, 1 TECLA (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO PNE)

CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) (PARA AVISO SONORO 
SANITÁRIO P.N.E.)

PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA 
COM ESPELHO (POR UNIDADE) (PARA AVISO LUMINOSO SANITÁRIO P.N.E.)

CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÃO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÃO 1 (LAMINADO A 
QUENTE, FOSCO) (PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS P.N.E., 0,40X0,80, DOIS 
LADOS)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM ( LAVATÓRIO)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM ( VASO SANITÁRIO)

BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)

LOU-MIC-011 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, 
EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA

MET-VAL-030 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = ½

VÁLVULA DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/2", ACABAMENTO METÁLICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2019
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10.1.18 UN 5,00 R$ 434,24 R$ 542,80 R$ 2.171,20 R$ 2.714,00

10.1.19 100849 UN 5,00 R$ 41,92 R$ 52,40 R$ 209,60 R$ 262,00

10.1.20 86938 UN 6,00 R$ 325,13 R$ 406,41 R$ 1.950,78 R$ 2.438,48

10.1.21 86885 UN 6,00 R$ 10,58 R$ 13,23 R$ 63,48 R$ 79,35

10.1.22 86906 UN 6,00 R$ 61,83 R$ 77,29 R$ 370,98 R$ 463,73

10.1.23 UN 1,00 R$ 489,88 R$ 612,35 R$ 489,88 R$ 612,35

10.1.24 86914 UN 1,00 R$ 47,14 R$ 58,93 R$ 47,14 R$ 58,93

10.1.25 M² 2,15 R$ 315,45 R$ 394,31 R$ 678,22 R$ 847,77

10.1.26 M 9,52 R$ 23,19 R$ 28,99 R$ 220,77 R$ 275,96

10.1.27 M² 13,68 R$ 541,04 R$ 676,30 R$ 7.401,43 R$ 9.251,78

10.1.28 M² 1,20 R$ 541,04 R$ 676,30 R$ 649,25 R$ 811,56

10.1.29 ACE-SAB-025 UN 6,00 R$ 50,81 R$ 63,51 R$ 304,86 R$ 381,08

10.1.30 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 7,00 R$ 47,40 R$ 59,25 R$ 331,80 R$ 414,75

10.1.31 ACE-PAP-020 UN 4,00 R$ 37,22 R$ 46,53 R$ 148,88 R$ 186,10

LOU-VAS-020

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOU-TAN-020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BAN-GRA-005 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

BAN-ROD-005 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM (SUPERIOR 
E INFERIOR)

DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
EM LATÃO CROMADO ( ALTURA = 1,80M)

DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
EM LATÃO CROMADO (MICTÓRIOS – 0,50X0,80 M )

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 ML

DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
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10.1.32 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2” UN 2,00 R$ 135,01 R$ 168,76 R$ 270,02 R$ 337,53

10.1.33 94492 UN 5,00 R$ 59,11 R$ 73,89 R$ 295,55 R$ 369,44

10.1.34 HID-REG-091 UN 4,00 R$ 87,26 R$ 109,08 R$ 349,04 R$ 436,30

10.1.35 HID-REG-075 UN 6,00 R$ 54,85 R$ 68,56 R$ 329,10 R$ 411,38

10.2 ÁGUA FRIA

10.2.1 91785 M 28,61 R$ 35,28 R$ 44,10 R$ 1.009,36 R$ 1.261,70

10.2.2 91788 M 129,35 R$ 43,56 R$ 54,45 R$ 5.634,49 R$ 7.043,11

10.2.3 90443 M 157,96 R$ 9,61 R$ 12,01 R$ 1.518,00 R$ 1.897,49

10.2.4 94706 UN 5,00 R$ 42,95 R$ 53,69 R$ 214,75 R$ 268,44

10.2.5 89596 UN 14,00 R$ 10,38 R$ 12,98 R$ 145,32 R$ 181,65

10.2.6 89538 UN 12,00 R$ 3,32 R$ 4,15 R$ 39,84 R$ 49,80

10.3 PLUVIAL – 

10.3.1 94228 M 81,00 R$ 109,19 R$ 136,49 R$ 8.844,39 R$ 11.055,49

10.3.2 94228 M 20,00 R$ 109,19 R$ 136,49 R$ 2.183,80 R$ 2.729,75

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL 
OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 
PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E 
CANOPLA CROMADO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (RINCÃO)
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10.3.3 91790 M 75,00 R$ 72,59 R$ 90,74 R$ 5.444,25 R$ 6.805,31

11. IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SUBTOTAL 11 =

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO SUBTOTAL 12 = R$ 1.679,45

12.1 101910 UN 4,00 R$ 213,19 R$ 266,49 R$ 852,76 R$ 1.065,95

12.2 INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 4,00 R$ 17,31 R$ 21,64 R$ 69,24 R$ 86,55

12.3 INC-EXT-020 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES. UN 4,00 R$ 47,73 R$ 59,66 R$ 190,92 R$ 238,65

12.4 INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE “S12” - 380X190MM (SAÍDA) UN 4,00 R$ 19,12 R$ 23,90 R$ 76,48 R$ 95,60

12.5 INC-PLA-015 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA – DIREITA) UN 4,00 R$ 19,27 R$ 24,09 R$ 77,08 R$ 96,35

12.6 NC-PLA-020 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA – ESQUERDA) UN 4,00 R$ 19,27 R$ 24,09 R$ 77,08 R$ 96,35
13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO SUBTOTAL 13 = R$ 48.868,88
13.1 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES

13.1.1 87878 M2 499,06 R$ 3,45 R$ 4,31 R$ 1.721,76 R$ 2.152,20

13.1.2 87529 M2 499,06 R$ 26,65 R$ 33,31 R$ 13.299,95 R$ 16.624,94

13.1.3 87269 M2 212,16 R$ 48,11 R$ 60,14 R$ 10.207,02 R$ 12.758,77

13.2 REVESTIMENTO DE TETO

13.2.1 87878 M2 225,94 R$ 3,45 R$ 4,31 R$ 779,49 R$ 974,37

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (CONDUTORES VERTICAIS – 15 
UNIDADES)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(UTILIZAR O EXTINTOR ABC)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  (COM 10% PARA 
RESERVA TÉCNICA).

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
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13.2.2 87529 M2 225,94 R$ 26,65 R$ 33,31 R$ 6.021,30 R$ 7.526,63

13.3 REVESTIMENTO EXTERNO  DE PAREDES

13.3.1 87878 M2 176,85 R$ 3,45 R$ 4,31 R$ 610,13 R$ 762,67

13.3.2 87529 M2 176,85 R$ 26,65 R$ 33,31 R$ 4.713,05 R$ 5.891,32

13.4 PEDRAS NATURAIS (SOLEIRAS, PEITORIS E OUTROS)

13.4.1 PEI-GRA-005 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 6,91 R$ 203,02 R$ 253,78 R$ 1.402,87 R$ 1.753,59
13.4.2 SOL-GRA-005 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,65 R$ 205,78 R$ 257,23 R$ 339,54 R$ 424,42

14. VIDROS SUBTOTAL 14 = R$ 1.387,43
14.1 VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM UN 6,00 R$ 184,99 R$ 231,24 R$ 1.109,94 R$ 1.387,43
15. PINTURA SUBTOTAL 15 = R$ 23.128,54
15.1 PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS CEAD

15.1.1 88484 M2 225,94 R$ 2,61 R$ 3,26 R$ 589,70 R$ 737,13

15.1.2 88488 M2 225,94 R$ 13,04 R$ 16,30 R$ 2.946,26 R$ 3.682,82

15.1.3 88494 M2 225,94 R$ 15,67 R$ 19,59 R$ 3.540,48 R$ 4.425,60

15.1.4 88485 M2 343,52 R$ 2,29 R$ 2,86 R$ 786,66 R$ 983,33

15.1.5 88489 M2 343,52 R$ 11,58 R$ 14,48 R$ 3.977,96 R$ 4.972,45

15.1.6 88495 M2 343,52 R$ 8,69 R$ 10,86 R$ 2.985,19 R$ 3.731,49

15.2 PINTURA EXTERNA DE PAREDES CEAD

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
(TETOS)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (TETOS)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (TETOS)
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (PAREDES)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDES)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (PAREDES)
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
JUNHO 2021 ABRIL 2021 JUL 2021 25,00% 16,32%

OBRA: CEAD (FASE 2) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 09/08/2021 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 394.642,02

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

15.2.1 88485 M2 176,85 R$ 2,29 R$ 2,86 R$ 404,99 R$ 506,23

15.2.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 60,00 R$ 12,04 R$ 15,05 R$ 722,40 R$ 903,00

15.2.3 88489 M2 60,00 R$ 11,58 R$ 14,48 R$ 694,80 R$ 868,50

15.2.4 88489 M2 116,85 R$ 11,58 R$ 14,48 R$ 1.353,12 R$ 1.691,40

15.3 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA CEAD

15.3.1 102219 M2 40,82 R$ 12,28 R$ 15,35 R$ 501,27 R$ 626,59

16. PISOS SUBTOTAL 16 = R$ 50.782,32
16.1 PISO INTERNO CEAD

16.1.1 87620 M2 225,94 R$ 27,88 R$ 34,85 R$ 6.299,21 R$ 7.874,01

16.1.2 87263 M2 248,53 R$ 128,34 R$ 160,43 R$ 31.896,34 R$ 39.870,43

16.1.3 88650 M 105,70 R$ 14,13 R$ 17,66 R$ 1.493,54 R$ 1.866,93

16.2 PISO EXTERNO CEAD

16.2.3 87620 M2 33,60 R$ 27,88 R$ 34,85 R$ 936,77 R$ 1.170,96

17. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO SUBTOTAL 17 = R$ 4.275,00
17.1 CEAD

17.1.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 100,00 R$ 9,47 R$ 11,84 R$ 947,00 R$ 1.183,75

17.1.2 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 05/2018 M2 100,00 R$ 1,43 R$ 1,79 R$ 143,00 R$ 178,75
17.1.3 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 10,00 R$ 46,45 R$ 58,06 R$ 464,50 R$ 580,63

17.1.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 M2 100,00 R$ 2,37 R$ 2,96 R$ 237,00 R$ 296,25

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA BARRADO – COR VERDE)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA – COR BRANCO NEVE)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 4,0 CM ACABAMENTO REFORÇADO. (REGULARIZAÇÃO).

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 
(COM 10% PARA RESERVA TÉCNICA).

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60CM.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 4,0 CM ACABAMENTO REFORÇADO. (REGULARIZAÇÃO).
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REFERÊNCIA:

17.1.5 7253 M3 10,00 R$ 162,85 R$ 203,56 R$ 1.628,50 R$ 2.035,63
18. EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO = 16,32%) SUBTOTAL 18 =

19. FORROS SUBTOTAL 19 =

20. AR CONDICIONADO SUBTOTAL 20 =

21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS) – GÁS SUBTOTAL 21 =

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO SUBTOTAL 22 = R$ 34.693,98
22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 R$ 80,84 R$ 101,05 R$ 8.084,00 R$ 10.105,00

22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 R$ 82,03 R$ 102,54 R$ 2.460,90 R$ 3.076,13

22.1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 R$ 53,26 R$ 66,58 R$ 15.978,00 R$ 19.972,50
22.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

22.2.1 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PR 6,00 R$ 10,03 R$ 12,54 R$ 60,18 R$ 75,23

22.2.2 12893 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO PR 10,00 R$ 53,52 R$ 66,90 R$ 535,20 R$ 669,00

22.2.3 12894 UN 5,00 R$ 14,49 R$ 18,11 R$ 72,45 R$ 90,56

22.2.4 12895 UN 10,00 R$ 11,15 R$ 13,94 R$ 111,50 R$ 139,38

22.2.5 36144 RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF1 UN 20,00 R$ 1,24 R$ 1,55 R$ 24,80 R$ 31,00

22.2.6 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO PR 5,00 R$ 32,11 R$ 40,14 R$ 160,55 R$ 200,69

22.2.7 36148 UN 5,00 R$ 53,52 R$ 66,90 R$ 267,60 R$ 334,50

23. PROJETOS SUBTOTAL 23 = R$ 203,27

TERRA VEGETAL (GRANEL) REGULARIZAÇÃO CANTEIROS

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, 
SEM JUGULAR (CLASSE B)

CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO 
SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS
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23.1 REL-TEC-150 M2 250,18 R$ 0,65 R$ 0,81 R$ 162,62 R$ 203,27

24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 24 = R$ 2.090,77
24.1 CEAD – SERVIÇOS FINAIS

24.1.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 250,18 R$ 4,82 R$ 6,03 R$ 1.205,87 R$ 1.507,33

24.1.2 99808 M2 192,87 R$ 2,42 R$ 3,03 R$ 466,75 R$ 583,43

Área da obra (m²) : VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 315.713,62

250,18 VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) =
(OBRA) BDI 01 = 25,00% R$ 78.928,40

Custo/m² : (MAT+EQUIP) BDI 02 =  16,32%

R$ 1.577,43 VALOR TOTAL COM BDI = R$ 394.642,02

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (ARQUITETÔNICO; ELÉTRICO/
LÓGICA e HIDROSSANITÁRIO PLUVIAL).

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, 
SEISCENTOS e QUARENTA E DOIS REAIS e DOIS 

CENTAVOS
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