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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23072.219264/2023-91

2. Descricao da necessidade

MOBILIARIO

O presente Estudo Técnico Preliminar visa a aquisicdo de mobilidrio para o Instituto de Ciéncias Biol6égicas da UFMG, e se
justifica face a necessidade de equipar e/ou reequipar os ambientes das Secretarias de Departamentos, Programas de Pos-
Graduacgdes, Secdes, Setores e Geréncias Administrativas do Instituto de Ciéncias Biolégicas da UFMG com méveis novos e
ergonomicamente confortaveis, que substituirdo os existentes atualmente ja desgastados, danificados e/ou inadequados para o
conforto e satde fisica dos usudrios.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Superintendéncia Administrativa Vinicius José Schiavoni Cunha
Secdo de Compras Luiz Geraldo de Oliveira
Departamento de Biologia Geral Gustavo Kuhn
Departamento de Fisiologia e Biofisica Luciola da Silva Barcelos

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

As Contratadas deverdo cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital e seus Anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme
especificagles, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado
da respectiva nota fiscal, ha qual constardo as indicacdes referentes a: marca, nome e endereco
do fabricante, composi¢édo, numero do lote, data de fabricacdo e prazo de validade e demais
informacdes exigidas.

O recebimento provisorio ou definitivo dos materiais pela area responsavel ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato
ou por vicios das mercadorias. Os produtos que forem constatados fora da especificagcdo
deverao ser substituidos imediatamente e com o custo por conta do fornecedor contratado.

Agquisicao parcelada de mobiliario constantes deste estudo deverdo ser entregues de acordo
com as demandas dos setores na Sec¢do de Patriménio do ICB cujos prazos iniciardo a partir do
primeiro dia Gtil subsequente ao envio, por e-mail, da Nota de Empenho.
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5. Levantamento de Mercado

Conforme preconiza a Instru¢do Normativa n° 65/2021, da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital
do Ministério da Economia foi feito o levantamento no mercado com pesquisa em sites especializados, banco de dados das
compras governamentais e empresas do ramo que atendessem aos requisitos minimos de qualidade e procedéncia de seus
produtos. A pesquisa teve referéncia nos precos normalmente praticados no mercado e comparados aos praticados no Servico
Publico.

Destacamos que o 6rgdo gerenciador do IRP é quem ficard responsavel pelo levantamento de mercado.

6. Descricao da solucao como um todo
Trata-se de contratacdo de empresas para o fornecimento de mobiliério para atendimentos de eventuais demandas de secretarias,
e demais Se¢des da Administracdo deste Instituto. O fornecimento dos bens beneficiardo quotidianamente o bem estar dos

servidores e, consequentemente, o desenvolvimento das atividades administrativas do Instituto de Ciéncias Biolégicas da
Universidade Federal de Minas Gerais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme os levantamentos realizados pelos Departamentos/Secdes requisitantes do Instituto e considerando a demanda por
setor, 0s quantitativos e os requisitos da contratacao, segue abaixo a tabela dos quantitativos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 614.226,07

Considerando a demanda pré-estabelecida, conforme levantamentos e valores registrados pelos setores requisitantes do Instituto,
o valor dessa contratacdo esta devidamente expresso.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Compete a administracao buscar solu¢des que tragam o menor dispéndio possivel de recursos em suas contratagdes, assegurando
qualidade na aquisicdo de bens e/ou prestacdo dos servicos necessdarios ao atendimento dos seus objetivos.

O foco principal desta contratacio é o fornecimento de MOBILIARIO para atendimento das demandas do Instituto de
Ciéncias Biolégicas da Universidade Federal de Minas Gerais. A aquisi¢do devera ser feita em lotes de itens que guardem estrita
relagcdo, melhor aproveitamento entre si visando com isso a otimizacdo do gerenciamento do contrato de fornecimento e de
escala, atentando para o fato de que o fracionamento em lotes respeitara a integridade qualitativa do objeto a ser executado.

Ainda que o parcelamento das contrata¢des na Administracdo Publica seja uma regra, essa ndo é absoluta, visto que a eventual
divisdo do objeto por itens podera acarretar prejuizos para o conjunto da solucdo, especialmente quanto a perda de economia
de escala.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé necessidade de contratagGes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo esta alinhada aos eixos da gestio 2022/2026; a aquisicio de MOBILIARIOS, os quais subsidiardo o objetivo
institucional de promover a¢des de apoio a pesquisa, ensino e extensdo, as quais atendam as diferentes areas do conhecimento e
as diferentes fases da carreira docente, abrangendo desde o apoio a recém-contratados e recém-doutores até a consolidagdo da
infraestrutura de pesquisa de uso compartilhado e a articulacdo de redes tematicas de exceléncia; Promover a¢des para apoiar os

programas de Po6s-Graduacdo consolidados para que atinjam patamares crescentes de qualidade e ampliem sua atuacdo
internacional e acOes especificas para a melhoria dos programas com conceitos ainda ndo consolidados.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a aquisicdo parcelada de Mobilidrio nos moldes propostos, busca-se beneficiar o Instituto com aquisi¢des mais eficientes,
econdmicas e eficazes, gerando economia de recursos publicos no atendimento dos itens demandados visando, dessa forma,
maior economicidade e aproveitamento de recursos financeiros possiveis, consequentemente melhorando o nivel de bem estar

dos servidores / alunos / pesquisadores, assim como os resultados obtidos pelo desenvolvimento dos trabalhos destes
profissionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha necessidade de providéncias prévias a celebragao, fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente fisico para
a execugao contratual.

14. Possiveis Impactos Ambientais

As aquisi¢Oes em foco ndo criardo quaisquer impactos ambientais negativos.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos que a presente contratagdo é viavel e justificada com base nos elementos colhidos durante os Estudos Preliminares.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA

Assistente em Administracdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/04/2023 as 10:16:58.

VINICIUS JOSE SCHIAVONI CUNHA

Superintendente Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/04/2023 as 13:09:11.
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