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Estudo Técnico Preliminar 2/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23331.250521.2023-64

2. Descricao da necessidade

Eventual aquisicdo de mobiliario para os diversos setores do IF Baiano - Campus
Itapetinga. promovendo a substituicdo de mobiliario depreciado pelo uso, padronizacéo
dos ambientes utilizados pelos servidores, ampliacdo das instalacées da biblioteca e
para atender a implementacdo do novo Plano Diretor que criou varios ambientes
individualizados para servidores.

Assim, mostra-se necessaria a contratacdo de solucdo para as demandas das
unidades e setores do Campus Itapetinga, visando manter os ambientes
adequadamente preparados para o seu uso pela comunidade académica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcdo Administrativa Nayron Brito Rocha

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
A solucdo a ser escolhida deve atender, sempre que possivel, aos seguintes requisitos:

* Entregar mobiliario com especificacdes adequadas e compativeis com a
necessidade institucional;

¢ Observar a padronizacédo do mobiliario do contratante, quando for o caso;

e Contribuir para o respeito a dignidade humana e aos direitos fundamentais pelo
cumprimento das normas trabalhistas e previdenciarias em relacdo aos
profissionais envolvidos na producéo dos moveis;

e Observar as praticas de sustentabilidade ambiental previstas em leis, decretos, e
resolucdes de 6rgdos ambientais, inclusive quanto ao Cadastro Técnico Federal
do Ibama, quando for o caso;

* Origem legal dos insumos necessarios a fabricagcdo dos méveis;

e Atender normas técnicas brasileiras aplicaveis a méveis de escritorio e escolares,
conforme for o caso;

e Cumprir A Norma Regulamentadora 17 quanto aos requisitos de ergonomia no
trabalho;
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e Garantia contra defeitos de fabricacédo pelo prazo de pelo menos 03 anos para a
maioria dos itens, o que implica em solucdo economicamente vantajosa para o
Campus Itapetinga, tendo em vista a reducdo de custos de manutencdo ou
substituicéo por prazo significativo;

e Aproveitamento de bens ja disponiveis na Administracdo Publica Federal por
meio da utilizacdo do Reuse.

5. Levantamento de Mercado

Para atendimento das necessidades do Campus Itapetinga, sdo percebidas as seguintes
solicitacbes:

1) Aquisicao dos itens junto a fornecedores - no mercado existe uma quantidade muito grande
de empresas do ramo de mobiliario que podem fornecedor bens que atendam as necessidades do
Campus Itapetinga;

Pontos fortes:

Fornecedores especializados no objeto

* Transferéncia de risco para o particular, mediante justa remuneragao
Manutencdao e garantia dos bens pelo prazo exigido

Reducéo de custos por meio da ampla competitividade

Pontos fracos:

* Risco de fornecimento de bens de baixa qualidade ou que ndo cumpra aos requisitos
estabelecidos

* Possibilidade de o fornecedor falhar no fornecimento dos bens, comprometendo a
necessidade do Campus Itapetinga e sua execuc¢ao orcamentaria

* Maior impacto ambiental pela producao dos novos bens para o fornecimento

2) Producéo prépria dos bens pelas unidades - O Campus Itapetinga ndo dispde dos recursos
humanos, materiais e tecnologia necessarios a producdo dos itens de mobiliario de que precisa.
Assim, em regra, essa solucao € inviavel

3) Aquisicéo gratuita dos itens por meio do Reuse.

Conforme disp8e a Instrugdo Normativa n.° 11, de 29 de novembro de 2018, o Reuse.Gov constitui
ferramenta informatizada, integrada e centralizada, que auxilia a movimentacdo e o
reaproveitamento dos bens méveis, acessivel através do sitio https://www.reuse.gov.br.

A referida instrucdo normativa visa o cumprimento do Decreto 9.373, de 11 de maio de 2018, que
dispde:

Art. 2° No cumprimento ao disposto neste Decreto, aplicam-se os principios e
objetivos da Politica Nacional de Residuos Sdélidos, conforme o disposto na Lei n°
12.305, de 2 de agosto de 2010, em especial:

| - a ecoeficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o fornecimento, a precos
competitivos, de bens e servicos qualificados que satisfacam as necessidades
humanas e tragam qualidade de vida e a reducéo do impacto ambiental e do consumo
de recursos naturais a um nivel, no minimo, equivalente a capacidade de sustentagdo
estimada do planeta;

Il - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
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IV - o ,reconhecimento do residuo sélido reutilizavel e reciclavel como um bem
econdmico e de valor social gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; e

V - ndo geracao, reducao, reutilizacao, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos e
a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Por ocasido da elaboracédo deste estudo preliminar, constavam 88 anuncios de itens de mobiliario
no Reuse.

Percebe-se que a utilizacdo do Reuse para adquirir gratuitamente itens que estdo ociosos em
outros Orgaos tem os seguintes pontos fortes:

* Reducéo do impacto ambiental que ocorreria na aquisicédo de bens novos;
* Reduc¢do do comprometimento orgamentario.

Mas, também tem os seguintes pontos fracos:

® Custo de transporte por conta do Campus Itapetinga, podendo ndo ser vantajosa a aquisicao
nos casos de quantidade muito inferior a necessidade e local do depésito ficar muito distante
do Campus ltapetinga;

* Falta de padronizacdo em relacdo aos itens de mobiliario ja disponiveis no Campus
Itapetinga;

* Possivel menor tempo de vida atil para os itens doados e até custos significativos de
manutencao.

Percebe-se que ndo é possivel afirmar que o Campus Itapetinga podera ter sua necessidade
plenamente atendida pelo Reuse. Mas, ndo se pode descartar que essa solucao tem potencial que
precisa ser considerado antes de cada compra.

CONCLUSAO: Recomenda-se a adocéo da Solucdo 1 (aquisicdo junto a fornecedores) como meio
principal de atender as necessidades do Campus Itapetinga. No entanto, os ordenadores de
despesas deverdo receber recomendacao de, antes de cada compra, verificarem se os bens
anunciados no Reuse sao adequados a necessidade e se é viavel manifestar interesse no(s) item
(ns) em vez de proceder a compra de produto novo, que traz impacto orgamentario e ambiental.

6. Descricao da solugcao como um todo

Contratacdo de empresa para o fornecimento de mobiliario, incluido entrega,
montagem, instalacdo e garantia, conforme o caso.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades ainda ser&o definidas por cada um dos setores demandantes.

A licitacdo sera para a formacdo de Ata de Registro de Precos e a efetiva aquisicdo somente
ocorrera conforme houver a demanda e 0s recursos orgcamentarios necessarios.

A adocado do sistema de registro de precos justifica-se pela seguinte possibilidade trazida pelo
Decreto 7.892/2013:

Art. 3° O Sistema de Registro de Precos poderd ser adotado nas seguintes
hipéteses:
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Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratagdo de servigos
para atendimento a mais de um 6érgdo ou entidade, ou a programas de
governo; ou...

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 222.806,72

Segue abaixo uma compilacdo dos precos dos itens reladvos as cotagdes que se encontram nas requisicdes enviadas ao setor de
licitagdes:

ITEM DESCRICAO CATMAT QTD. VALOR UNIT.(R$) VALOR TOTAL
01 |[Poltrona giratéria espaldar alto 486065 05 2.001,43 10.007,15
02 |[Cadeira giratéria espaldar baixo 329691 20 1.622,18 32.443,60
04 ||Cadeira diretor 355787 05 1.846,97 9.234,85
06 Cadeira fixa espaldar baixo sem 483274 30 1.766,16 52.984,80

braco
09 [|Sofa 02 lugares 276717 01 4.775,00 4.775,00
10 |[Sofa 03 lugares 473038 01 5.309,00 5.309,00
Armario fechado
16 800x510x740mm 391199 06 2.590,46 15.542,76
Armario fechado
17 800x510x740mm 391199 04 3.409,13 13.636,52
19 ||Armério tipo escaninho aberto 330206 08 3.687,98 29.503,84
26 [|Mesa em L 420655 10 1.619,89 16.198,90
30 [/Estagdo de estudo individual 482764 10 1.661,21 16.612,10
Mesa reuniao oval
34 9400x1100x740mm 381022 01 1.967,44 1.967,44
Mesa reuniao redonda
36 1200x740mm 476421 04 1.014,89 4.059,56
a4 Cadeira fica 04.pes c_om assento e 382870 30 351,04 10.531,20
encosto em polipropi
TOTAL (R$) 222.806,72

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Para a aquisicdo do mobiliario, ndo ha prejuizo no parcelamento do objeto em itens autbnomos que
possam ser vendidos por diferentes fornecedores. Quanto ao parcelamento do mesmo item em
lotes, ndo consideramos conveniente por trazer prejuizo ao conjunto, ja que na aquisicdo de
mobiliario a padronizagdo € um objetivo que deve sempre ser buscado. Ainda assim, as cotas
exclusivas para micro empresas e empresas de pequeno porte, previstas no artigo 8° do Decreto
8.538/2015 serdo observadas. O percentual sera ajustado (o decreto permite isso) para
comprometer ao minimo possivel a padronizagdo de um mesmo érgdo demandante.

4de6



UASG 154580 Estudo Técnico Preliminar 2/2023

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Trata-se de aquisicdo acessoria para a realizacdo dos objetivos e metas do PDI da Institui¢ao.
Desta forma esta alinhada estrategicamente ao planejamento das aquisicdes. Antes da publicacdo
do edital, o érgéo gerenciador devera comprovar que todos os itens que demandar estéo previstos
no Plano Anual de Contratacdes corrente. Também, devera oficiar os érgaos participantes para que
facam 0 mesmo em seus respectivos processos.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A adequacéo da infraestrutura necessaria para a realizacdo das atividades do Campus Itapetinga,
dos setores administrativos e dos setores pedagdgicos com aquisicdo de mobiliarios necessarios
contribuird para a melhoria da qualidade das atividades do ensino, pesquisa, extensdo e
administrativas oferecidos a sociedade atendida pelo Campus.

13. Providéncias a serem Adotadas
As adequacdes deverao ser analisadas em cada caso, podendo incluir:

* Adequacgbes nos ambientes para recebimento dos novos moveis, se hecessario;
* Desfazimento dos mdveis que serdo substituidos, quando for o caso, observada a legislagcéo
pertinente

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo de mobiliario fabricado predominantemente com madeira ou painéis compensados de
madeira tem impacto significativo no meio ambiente. O "Termo de Referéncia" devera dispor de
previsdes para garantir que somente sejam adquiridos mobiliarios fabricados em conformidade com
as normas de protecdo ao meio ambiente.

Cita-se, por exemplo, a exigéncia de cadastro do fabricante no Cadastro Técnico Federal do
Ministério do Meio Ambiente. Além disso, a exigéncia de garantia de 36 meses, para todos os itens
gue assim o permitam, aumenta a possibilidade de aquisicdo de moéveis mais duraveis,
aumentando o prazo para sua substituicdo, o que também mostra responsabilidade com o meio
ambiente

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacdes expostas, a licitacdo SRP para aquisi¢céo de itens de mobiliario é viavel

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

NAYRON BRITO ROCHA

Autoridade competente

b
&'f Assinou eletronicamente em 26/04/2023 as 11:22:17.
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