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Estudo Técnico Preliminar 3/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23270.001120/2023-44

2. Descricdo da necessidade

Prover mobiliarios para funcionamento dos setores administrativos da Reitoria do IFRJ,
localizada na Rua Buenos Aires, n° 256, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Atender de forma satisfatoria a Reitoria, com mdveis ergondmicos e funcionais, prezando
pela adequacdo e melhoria dos moveis, padronizagdo dos ambientes destinados aos
servidores, substituicdo de mobiliarios depreciados pelo uso, atendimento das demandas por
acréscimos de quantidade de mobiliarios no prédio da Reitoria, para acomodagdo adequada dos
servidores da institui¢do e dos novos servidores empossados.

Realizagdo da padronizagdo de ambientes destinados aos servidores, e também, para
substitui¢do de mobilidrios depreciados pelo uso.

Aquisicdo de mobilidrio em acordo com as demandas levantadas, procurando atender a
reposicdo de material danificado, material com vida util expirada e também novas demandas
da Reitoria, agdo necessaria para continuidade das atividades dos diversos setores, e
seguimento dos procedimentos de mudanga de prédio da Reitoria, conforme cronograma.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria Adjunta de Servigos e Infraestrutura Fabio Tavares Rodrigues Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Aquisicao de mobiliario para as areas administrativas, educacionais € espacos coletivos, e
para substituicdo, reposicao ou necessidades novas para aplicacao nos setores da Reitoria
do IFRJ.

A contratacdo trata-se da aquisi¢do de bens de uso permanente, e a empresa a ser contratada
devera adotar principios sustentdveis em sua cadeia de produgdo e fornecimento, visando o
atendimento das exigéncias contidas na legislagdo federal e em consondncia com os
principios de responsabilidade socioambiental que norteiam a atuacdo do Instituto Federal
do Rio de Janeiro.
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5. Levantamento de Mercado

O objeto de contratacao ¢ a aquisicdo de mobiliarios, caracterizados como bens de uso
permanente.

Assim, considerando que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) trata-se de bens de
natureza comum na forma do paragrafo unico do Artigo 1° da Lei n® 10.520/2002, visto que
pode ser objetivamente definido por meio das especificagdes usuais do mercado, e
considerando que a Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro precisa adquirir esses bens
com uma maior rapidez, tendo em vista que sdo necessarios para o estabelecimento do corpo
técnico-administrativo, e, consequentemente, para o inicio das atividades de todos os setores
administrativos na Reitoria, a solu¢do escolhida foi a realizagdo da aquisicdo dos mobilidrios
por meio da participagdo na Intengdo de Registro de Pregos n® 04/2023 do Instituto Federal do
Sul de MG (158137).

6. Descricao da solucdao como um todo

O objeto desse estudo ¢ atender as necessidades para aquisi¢do de mobilidrios de acordo
com as demandas levantadas procurando realizar a reposi¢do de material danificado,
material com vida util expirada e as novas demandas da Reitoria, agdo necessaria para
continuidade das atividades dos diversos setores.

Os mobiliarios a serem adquiridos deverdo ser entregues na Reitoria do IFRJ, localizada na Rua
Buenos Aires, n° 256, Centro, Rio de Janeiro, RJ, no dia e horario programados pela Unidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi levantado o quantitativo baseado nas necessidades sala/servidor, conforme anexo, tendo
em vista a distribuicdo padrdo da Reitoria e os projetos realizados para a ocupacdo dos
setores na Reitoria do IFRJ, localizada na Rua Buenos Aires, n° 256, Centro, Rio de
Janeiro, RJ.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.061.828,68

A partir da definicdo dos mobiliarios, suas respectivas especificacdes e quantidades a serem
adquiridas, foi realizada a estimativa do valor da contratagdo, conforme documento anexo,
levando em consideracdo o custo médio total da pesquisa de mercado realizada pelo 6rgao
gerenciador da Intengdo de Registro de Precos n° 04/2023 do Instituto Fe Sul de MG (158137).

Valor Estimado da Contratagdo: R$ 1.061.828,68 (um milhdo, sessenta ¢ um mil, oitocentos e
vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao

De acordo com a Lei n°® 8.666/1993, ¢ obrigatério o parcelamento quando o objeto da
contratagdo tiver natureza divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto a ser licitado.
Em outras palavras, o parcelamento apesar de ser a regra, somente deve ser adotado se nao
houver prejuizo técnico ou econdmico para o 6rgao que estiver realizando a contratagao.

Sendo assim, os itens serdo adquiridos conforme a necessidade da institui¢do de acordo com
normativa relacionada ao sistema de registro pregos (SRP).

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A aquisigdo destes itens ndo possuem contratagdes correlatas vigentes com quantitativos
disponiveis.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A escolha esta alinhada ao planejamento de contratagcdes (PGC) 2023 para aquisigao de
mobilidrio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a aquisi¢ao dos bens que constam neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), a Reitoria
do Instituto Federal do Rio de Janeiro tem o objetivo de consolidar a estrutura fisica capaz
de atender inicialmente as necessidades da Reitoria, para melhor desenvolvimento das
atividades e atendimento ao publico interno e externo, proporcionar as condigdes minimas
para o inicio das atividades administrativas nos setores, € proporcionar a qualidade de vida
no trabalho e o bem-estar dos servidores, em consonancia com o Plano de Desenvolvimento

Institucional do IFRJ.

13. Providencias a serem Adotadas

Levantamento realizado dos mdveis subutilizados para troca e levantamento das necessidades
dos setores administrativos, através de andlise e visitas presenciais, € com base nos projetos
realizados dos andares do prédio da Reitoria.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os itens e equipamentos serdo prioritariamente adquiridos de acordo com bons uso de
matéria prima.
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15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade
Diante do exposto, verifica-se que a aquisicdo dos itens que constam neste estudo, nas
condicdes e quantidades descritas, sdo importantes para proporcionar uma adequada

estrutura fisica na Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Visto isso, constatamos a
viabilidade da contratagao nos moldes aqui estabelecidos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO LUIZ CARVALHO SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

FABIO TAVARES RODRIGUES SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

4de 4



UASG 158157 Estudo Técnico Preliminar 3/2023

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo I - Planilha de Mobilidrio_Participagdo IRP Sul de MG_Valores.pdf (17.02 MB)
® Anexo II - Planilha de Mobiliario_Participacdo IRP Sul de MG_Quantidade.pdf (9.6 MB)
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Anexo I - Planilha de Mobiliario_Participacao IRP Sul de
MG_Valores.pdf
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Anexo II - Planilha de Mobiliario_Participacao IRP Sul de
MG_Quantidade.pdf



ltem Quantidade| Unidade Custo Méd. Total
CADEIRA GIRATORIA,
329691 ESPALDAR BAIXO, 70 UNIDADE
COM... R$ 113.552,60
355787 Cadeira diretor aprox.S 50 UNIDADE
R$ 92.348,50
POLTRONA
355589 PRESIDENTE, TiPO 6 UNIDADE
GIRATORIAE A... R$ 23.128,62
473038 SOFA 03 LUGARES 12 UNIDADE
R$ 63.708,00
MESA RETA
445682 1200X600X740MM 20 UNIDADE RS 23.664,80
420655 Mesaem L 20 UNIDADE
R$ 32.397,80
MESA REBATIVEL COM
373745 20 UNIDADE
RODIZIO R$ 41.529,80
390503 [Mesa reunido retangular 8 UNIDADE
R$ 24.687,12
MESA REFEITORIO
445176 1400X800X740 ESTRUT. 20 UNIDADE
4... R$ 91.226,20
LONGARINA 02
363791 LUGARES EM 12 UNIDADE
POLIPROPILENO R$ 9.544,20
QUADRO DE AVISO COM
464829 VIDRO DE CORRER 3 UNIDADE
2,0X... R$ 4.413,99
QUADRO DE AVISO COM
296463 VIDRO DE CORRER 10 UNIDADE
1,20... R$ 8.443,30
QUADRO BRANCO
481217 QUADRICULADO 5 UNIDADE RS 4.512,15
ARMARIO FECHADO
391199 800X510X740MM 30 UNIDADE RS 77.713,80
ARMARIO BAIXO
229699 1600X500X740MM 30 UNIDADE RS 60.246.60
ARMARIO TIPO
330206 ESCANINHO ABERTO 10 UNIDADE
COM 15 Ni... R$ 36.879,80
421307 ARMARIO ACO 30 UNIDADE
R$ 101.360,10
ARMARIO DE ACO TIPO
319888 20 UNIDADE
VITRINE R$ 84.524,00
ESTANTE DE ACO, 04
229793 PRATELEIRAS 20 UNIDADE RS 51.787.20
ESTANTE DE ACO,
473452 BIBLIOTECA 08 20 UNIDADE
PRATELEIR... R$ 56.424,80
ESTANTE DE ACO, 04
229793 PRATELEIRAS 10 UNIDADE RS 36.574.00
ESTANTE EXTRA ALTA
277471 ABERTA 10 UNIDADE
800X500X2100MM R$ 23.161,30
R$ 1.061.828,68
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