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Estudo Teécnico Preliminar 8/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23072224835202318

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de mobiliario para o Instituto de Ciéncias Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais.

O objetivo da contratacdo é a aquisi¢do mobilidrios em geral, para atender as demandas dos setores e departamentos do Instituto
de Ciéncias Exatas. Tal aquisicéo se justifica pela necessidade de se equipar adequadamente o Instituto de Ciéncias Exatas e seus
respectivos departamentos vinculados. Assim, possibilitara a adequagdo do ambiente para o desenvolvimento das atividades
exercidas no diversos setores do prédio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Servigos Gerais do ICEx Edson Pereira da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Aquisicdo de Mobiliério para os Departamentos de Fisica, Quimica, Matemética, Ciéncia da Computacdo, Estatistica,
Administracdo, bem como para os outros diversos setores do ICEx. Essa aquisicdo serd utilizada tanto para substituicdo, quanto
para reposicao ou aquisi¢des novas para uso em todos os Setores Administrativos do Instituto de Ciéncias Exatas da UFMG.
Foram solicitadas certificagoes de evidéncia minima da qualidade e compromisso ambiental para todos os itens.

5. Levantamento de Mercado

A contratagdo segue modelos de compras executado pela Institui¢do que ficara responsavel pela operacionalizagdo do
modalidade de licitagdo cabivel.

6. Descricao da solucao como um todo

Aquisicdo de mobiliario de acordo com as demanda levantadas pela Orgio Gestor Ofertante, por meio de Intencdo em
Participacdo de Registro de Precos, com a finalidade de atender a reposicao de material danificado, material com vida util
espirada e novas demandas do Instituto de Ciéncias Exatas da UFMG, o que constitui acdo necessaria para continuidade das
atividades afins dos diversos setores.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Serdo comprados itens em quantidades suficientes para atender a demanda do ICEx. As quantidades de cada item foram levados

em consideracdo o quantitativo adquirido dos itens nos tiltimo 12 meses. O resultado do levantamento foi comparado com
histérico de aquisi¢cdes anteriores de itens correspondentes e o quantitativo necessario para utilizacao ao longo do ano de 2023.
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Foi levantado o quantitativo baseados nas necessidades sala/servidor tendo em vista a
distribuicdo padrdo em cada unidade. Os itens com quantitativo 1 (uma) unidade se referem a
itens de outras unidade que véao aderir a esta licitacdo futuramente no formato SRP, como pode
ser observado na tabela seguinte.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 365.122,14

Segue abaixo uma compilacdo dos precos dos itens relativos as cota¢des que se encontram nas
requisi¢oes enviadas ao setor de licitacdes:

N°do Tipo de Unidade de Valor Unitario Municipio/UF de Entrega

It Situaca
Item Item em Fornecimento Estimado (R$) - Quantidade Huagao

7 Material 428056-Cadeira Unidade 1.363,4900 Belo Horizonte/MG 120 Manifestado
com prancheta

31 Material 462106-Estacao Unidade 10.031,6700 Belo Horizonte/MG 2 Manifestado
trabalho

76 Material :Sf(izf-Cadelra Unidade 756,0000 Belo Horizonte/MG 120 Manifestado
459292- i

77 Material 59292-Cadeira Unidade 756,0000 Belo Horizonte/MG 120 Manifestado

escolar

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens serdo adquiridos conforme a necessidade da instituicdo de acordo com normativa relacionada ao sistema de registro
precos SRP.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A aquisicdo destes itens ndo possuem contratagdes correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

A escolha esta alinhada ao planejamento de contratagdes (PGC) DFD ntimero 20/2022, para aquisicao de mobiliario.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os produtos a serem adquiridos sdo fundamentais para o bom funcionamento do ICEx, pois possibilitardo a prestacdo dos
servicos de ensino de forma eficiente, como preza os principios constitucionais elencados no caput do Art. 37 da Constituicdo
Federal.
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13. Providencias a serem Adotadas

Levantamento conjunto dos Departamentos do ICEx a respeito do quantitativo de moveis subutilizados para possivel troca e
levantamento das necessidades de novas aquisicoes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os itens e equipamentos serdo prioritariamente adquiridos de acordo com bons usos de matéria prima.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Apbs andlise de necessidade das unidades participantes, consulta junto as empresas conhecidas no

mercado e tendo em vista ndo haver alternativa que atenda
de maneira mais eficiente e econdmicas, considera-se esta contratacao viavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GUSTAVO CARVALHO LEMES

Agente de contratagdo
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