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ANEXO |

PROPOSTA TECNICA

1 - DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
1.1- OBJETO

O presente termo de referéncia se destina a eventual contratacdo, nos termos
da Lei 16,462 / 2011, no regime de empreitada glohal, de empresa devidamente
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arguitetura) especializada na
execlcdo de projeto basico de datacenter {execucdo e servicos de engenharia, a
montagem, a realizacdo de testes, a preé-operagio e todas as demais operages
necessarias) para a entrega final da infraestrutura do datacenter do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do 5ul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), abrangendao os
requisitos de infraestrutura fisica e légica em conformidade com padrdes, normas e
hoas praticas de mercado.

Os reguisitos do projeto basico sdo conforme o Anexo | deste termo de
referéncia,

1.2 - JUSTIFICATIVA DA UTILIZACAO DO RDC

A adocdo da licitagdo na modalidade RDC se justifica dada a natureza do objeto
desta contratacio que se enguadra nas exigéncias da Lei 12.462/2011, visto gue se trata
de:

e Orgio dedicado & Educacéo, Ciéncia e Tecnologia, em conformidade com inciso

X doartigo 17

@ Realizacdo de ohras e servicos de engenharia no ambito dos sistemas publicos
de ensino e de pesguisa, ciéncia e tecnologia, em conformidade com o artigo 1°

e paragrafo 37,

A opcdo pela modalidade do RDC se justifica, também, por o objeto se
enguadrar em todas as candicbes estipuladas pelo Art. 98, a saber:

l.  inovagdo tecnologica ou técnica;
Il.  possibilidade de execucdo com diferentes metodologias; ou
. possibilidade de execucdo com tecnologias de dominio restrito no
mercado.

Em conformidade com o §22 e inciso | da Lei 12.2452011, este documento
constitui anteprojeto de engenharia, tendo como anexo o respectivo projeto hasico
{contratado de acordo com o processo numero 23343 002961 2017 20), que
contemplam os requisitos técnicos que caracterizam a execucdo do objeto desta
contratacio, que contemplara a execucgio daguele projeto basico, a execugdo de obras
e servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacao e todas
as demals operagfes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, em
conformidade com o §1° do Artigo 92, '
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1.3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAD

A Diretoria de Tecnologia da Informacio e Comunicacdes (DTIC), conforme
determina a Politica de Governanga e Gestdo de TIC (PGTIC), instituida pela Resolucio
COMNSUP N2 0762015, & o provedor de solugbes de TIC de abrangéncia comum no
IFSULDEMINAS. Em outras palavras, a DTIC oferece a todas as unidades do Instituto
servigos e produtos de TIC que suportam processos e projetos a todas as areas e niveis
das atividades institucionais.

A oferta desses servigos exige recursos humanos e tecnoldgicos adequados, de
forma que a garantia e a qualidade resultantes estejam de acordo com os nivels
exigidos pelos usudrios, Messe sentido, investimentos se fazem necessdrios para
assepurar gue esses recursos existam e estejam disponiveis no momento e guantidade
adequadaos.

Os recursos tecnologicos em questdo abrangem ativos fisicos e lagicos. Para
ambos os casos, eles exigem uma infraestrutura especifica, que fornega de forma
controlada e com precisdo as facilidades necessarias para sua correta operacio. A
operacdo serd ininterrupta, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, e gue
qualquer interrupgdo pode gerar prejuizos, inclusive financeiros, para a [nstituigio.

Entre as facilidades oferecidas pelo datacenter, podemos destacar:

e Fornecimento ininterrupto de energia elétrica
Climatizacdo de precisio
Seguranca fisica
Monitoramento ativo
Deteccdo e combate a incéndios
@ Tratamento de surtos de energia elétrica

Considerando essas facilidades ou requisitos operacionais, o fato de nenhum
deles estarem atualmente disponivel é o principal motivador para o investimento. A
infraestrutura atual de datacenter da Reitoria conta apenas com algumas dessas
facilidades e, ainda assim, de forma limitada.

O atual datacenter da Reitoria conta um UPS (fonte de alimentacio
ininterrupta] com capacidade de aproximadamente 30 minutos e com um ar
condicionado, Para ambas as facilidades, caso haja alguma falha, a correciio pode levar
horas ou até dias, resultando em indisponibilidade nos servicos baseados nesse
datacenter. Da mesma maneira, a seguranga fisica e a protecdo contra surtos na rede
elétrica e insuficiente, resultando em riscos adicionais para a operagio.

A nova solugdo de datacenter contara com todas as facilidades mencionadas,
operando de forma integrada, e sempre que possivel auténoma, reduzindo a
necessidade de intervengBes manuals. Além disso, serfio exigidos mecanismos de
redundancia efou contingéncia para todos os componentes do sistemas, reduzindo
riscos e possibilitando que eventuais falhas sejam tratadas sem que haja interrupcio
da solugio como um todao.
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Dada a grande dificuldade em prever a necessidade de expansio do datacenter
para médio e longo prazo, serdo adotadas duas diretrizes gerais de forma a resguardar
a sustentabilidade do investimento:

® 3 capacidade do datacenter contemplarda no minimo o dobro da carga
atualmente em uso.

® 3 instalagdo do datacenter ocupard, no maximo, a metade do espaco
disponivel para uso, de forma a permitir gque a capacidade seja
duplicada em investimentos futuros.

Entre 05 requisitos para o projeto, 3 Vertiv vai considerar com prioridade 2
sustentabilidade. Essa propriedade sera avaliada de todas as perspectivas necessarias,
como sustentabilidade ambiental, sustentabilidade operacional, seguranga e riscos,
continuidade, etc. O projeto serd concebido de forma que os riscos associados sejam
conhecidos e controlados, contemplando opgiies de contingéncias caso eventuais
falhas ocorram, de forma a afetar o minimo possivel as operacoes.

Da perspectiva ambiental, o projeto considerard a eficiéncia energética, o
descarte de residuos, a emissdo de gases e a fabricagdo dos materiais como fatores
criticos a serem mantidos em niveis aceitdaveis, em conformidade com a legislacao e
normas aplicaveis.

Cabe destacar que a finalidade do datacenter sera institucional, de forma a
permitir que os Campi do IFSULDEMINAS usufruam do investimento direta e
indiretamente. Diretamente através do servigo de colocation, no qual a unidade instala
seus equipamentos no datacenter e os administra remotamente, e indiretamente,
através do uso dos diversos servigos ja oferecidos pela DTIC a toda a instituic3e.

Espera-se que no futuro a DTIC tenha também condicbes de ofertar
Infraestrutura como Servico (laaS na sigla em inglés), viabilizando que os Campi
também tenham uma economia drastica como a administragdo de infraestrutura. Esse
& outros servigos 50 poderdo ser oferecidos com a qualidade e garantia gue exipem a
partir do investimento na infraestrutura fisica do datacenter, objeto da presente
contratagdo.

Por fim, resta esclarecer que o investimento em questio ndo prejudica o uso de
servicos de nuvem publica no futuro. Pelo contrédrio: a estratégia para médio prazo é
utilizar uma estrutura hibrida, usufruindo das vantagens que ambas as opgdes podem
proporcionar a Instituicio.

Quanto a estratégia de contratagdo, € importante esclarecer que a DTIC ndo
possui competéncia e experiéncia na elaboracio de projeto, execucio e servicos de
engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a pré-gperagdc e todas as demais
operagdes necessarias, fornecimento de materiais e demais servigos gque viio compor o
projeto para fornecimento do ohjeto em questdo. Assim, optou-se por contar com o
mercado para a execucao do objeto desta contratagio.

1.4 - ALINHAMENTO ESTRATEGICO
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O projeto em questdao esta diretamente relacionado aos objetives OE.01
(Expandir, padronizar e inovar a oferta de servigos e infraestrutura), OE.05 (Aperfeicoar
a seguranca das informacdes e comunicactes da Instituwicdo e de seus usuarios) e QE.0G
{Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, servigos e infrasstrutura) da
proposta de PETIC 2018-2022 aprovada pelo CGTI. O projeto foi avaliado também junto
a Estratégia de Governanga Digital, estando diretamente alinhade com todos os
objetivos do eixo Prestagdo de Servicos e com objetivo OE.03 {garantir a seguranca da
informacio e comunicacdo do Estado e o sigilo das Informacgtes do cidadao) do eixo
Acesso a Informacdo.

1.5 - OBJETIVOS E METAS

A presente contratagdo se destina a renovar a infraestrutura de Datacenter
Institucional do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas
Gerals (IFSULDEMINAS), a ser fornecida, pronta para uso, por empresa especializada,
devidamente registrada no CREA {Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), em
conformidade com o projeto fornecido e com os padrées, normas e boas praticas de
mercado, Nao faz parte do escopo do projeto 2 expansio da capacidade computacional
existente ou o fornecimento de switches de rede. O escopo abrange apenas o
aprimoramento da infraestrutura fisica envolvida na hospedagem dos equipamentos,
fornecendo de forma adeguada o ambiente para gue estes operem de forma
ininterrupta € gue seu tempo de vida util seja prolongado ao maxime. Esse
investimento integra a estratégia de médio e longo prazo do IFSULDEMINAS, no sentido
de sustentar seus servigos numa estrutura hibrida, contato também com Infraestrutura
como Servigo (1aas) fornecido por terceiros.

A Diretoria de Tecnologia da Informacde e Comunicagfes (DTIC), conforme
determina a Politica de Governanga e Gestdo de TIC [PGTIC), instituida pela Resolugio
CONSUP N2 076/2015, @ o provedor de soluctes de TIC de abrangéncia comum no
IFSULDEMINAS, Em outras palavras, a DTIC oferece a todas as nove unidades e aos mais
de 39.000 alunos do Instituto servicos e produtos de TIC gue suportam processos e
projetos a todas as areas e niveis das atividades institucionais.

A oferta desses servigos exige recursos humanos e tecnoldgicos adequados, de
forma gue a garantia e a qualidade resultantes estejam de acordo com os nivels
exigidos pelos usudrios. Nesse sentido, investimentos se fazem necessdrios para
3SSEEUrar gue esses recursos existam e estejam disponiveis no momento e guantidade
adequados.

Os recursos tecnoldpicos em questSo abrangem ativos fisicos e logicos gque, em
ambos o0s tasos, exigem uma infraestrutura especifica, gue fornega de forma
controlada e com precisio as facilidades necessarias para sua correta operacao, Essa
operagao & ininterrupta, vinte e guatro horas por dia, sete dias por semana, e gualguer
interrupcio pode gerar prejuizos, inclusive financeiros, para a Instituicdo.

FILIAL { ESCRITORIC - Aw. Das Magdes Unidas, 19633 47 apdar - Brooklin Mova CEP 08578 D00 550 Paula, 5P

Ti11) 3618 — G600 F{11) 3618 - 6532




WMINISTERIO DA EDUCACAD
SECRETARIA DE EDUCACAD PROFISSIONAL £ TECNOLOGICA INSTITUTO
v E R T I V FEDERAL DE EDUCA{.EG, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE AINAS GERAIS
" | meEmoma
RO FLETRGMICT: Ne Q030

A motivacdo para o investimento se da pelo fato de que a atual infraestrutura
nao possui as caracteristicas adequadas para fornecer suporte aos servicos e sistemas
criticos gue hospeda. A inexisténcia de aterramento adequade, a climatizagio
insuficiente, a capacidade limitada, a falta de seguranca fisica e elétrica, entre outras
facilidades basicas, resultam em riscos que deixaram de ser aceitaveis na cendrio atual.
Nesse sentido, os principais objetivos do investimento sdo:
suportar as operaches existentes com a qualidade adequada
proporcionar garantia e seguranca aos ativos criticos envalvidos
controlar os riscos que se apresentam na operagio
proporcionar agilidade e flexibilidade para a Instituicio
assegurar a continuidade institucional
viabilizar a adocdo de uma estratégia hibrida (infraestrutura local e servicos de
terceiros em conjunto) ao médio longo prazo
O datacenter institucicnal atendera a duas demandas principais, sendo elas:

1. a hospedagem dos equipamentos da DTIC, atualmente implantados e em usg,
gue suportam servicos institucionais em operacdo, e a viabilizacio de futuras
expansies

2. a oferta de colocation para os Campi do IFSULDEMINAS
Mo que diz respeito a primeira demanda, as instalacfes atualmente em uso

contemplam um rack de 42U completamente ocupado, ho qual estdo instalados todos
os equipamentos que suportam os servigos institucionais. Alem de melhorar as
condicées atuais, o investimento se destina também a disponibilizar outro rack, que
viabilizard e agilizar futuras expansfes, e por conseguinte, permitir uma melhor
organizagido dos eguipamentos,

Ja sobre a segunda demanda, o objetivo & disponibilizar outros dois racks que
serdo oferecidos para os Campi na modalidade de colocation, Nesse formato, os Campi
poderdo instalar seus equipamentos para backup, replicacdo de dados, disaster
recovery, entre outras opcdes, na Reitoria. Além de poder contar com um datacenter
completo, com todas as facilidades necessarias, a hospedagem de equipamentos na
infraestrutura institucional pode proporcionar aos Campi economia de recursos.

A medio e longo praze, sera considerado o objetivo estratégico de viabilizar uma
infraestrutura hibrida, contando com as instalacdes locais e com servigos de terceiros.
Neste cenario, a Instituicdo podera contar com as vantagens proporcionadas pelas duas
opcies e reagir a5 demandas da comunidade com maior agilidade e sustentabilidade.

Uma oportunidade a se destacar & a possibilidade de contribuir com iniciativas
de nuvens federadas, a exemplo de uma proposta sendo construida pela RNP, na qual a
infraestrutura local faria parte de um conjunto maior, no qual diversas instituicdes
compartitham seus recursos e colaboram no desenvolvimento tecnoldgico, permitindo
que a ociosidade de um determinado recurso seja oferecido para atender a demandas
de outras instituicdes.

Por fim, cabe enfatizar que o investimento em questdo possui a finalidade de
aprimorar a seguranca institlcional, de forma a constituir uma opcdo segura e flexivel
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para atendimento de demandas especificas, para casos que riscos contratuais e a
dependéncia de terceiros ndo sejam compativeis com os interesses institucionais.

2 - DA VISTORIA TECNICA DO LOCAL DE EXECUCAOD

Tendo em consideragdo a complexidade técnica do ohjeto desta contratacdo, a
qual é totalmente dependente da infraestrutura civil do local de instalagio e execugio
do projeto, bem como dependente da infraestrutura de datacenter atual que serd
migrada para as novas instalagBes, recomenda-se a realizacio de vistoria para
elaberacdo da proposta de fornecimento do objeto desta contratagio.

A despeito das informacgdes fornecidas no Edital de Licitagio e seus anexos é
importante a visita IN LOCO, entre outros aspectos, por avaliar o grau de dificuldade na
futura execugio do projeto.

A vistoria, também, permitira a Vertiv avaliar a infraestrutura atual da rede
lagica que interliga 3 (trés) ambientes fisicos distintos, bem como a tecnologia de
transmissdo dos backbone dos trés ambientes, os quais envolvem tecnologia dptica.

A vistoria poderd ser realizada até 3 (trés) dias antes da abertura do certame
licitatdrio, e a mesma serd previamente agendada, de acordo com os dados de contato
a seguir. Para cada vistoria sera emitido o Termo de Realizagio correspondente.

#® Servidor responsavel: Jaime Donizete Bonamichi:
@ Telefone; 35 3443 6177;
& Email: jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu . br.

3 - REQUISITOS DA SOLUCAQ
3.1 - REQUISITOS GERAIS DA CONTRATACAO

Este item determina as condicbes e reguisitos minimos para execucao do
projeto basico de datacenter, bem como a entrega em plena operacao.

Serdc observadas as etapas definidas no cronograma fisico e financeiro
detalhado (referir-se ao item 5.4), sendo necessario a aprovacdo da Diretoria de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagbes (DTIC), em conjunto com os fiscais do
contrato, da etapa concluida para se iniciar a etapa seguinte. A apreciacio de cada
etapa serd feita IN LOCO no site da contratante.

A execucdo atendera a todos os requisitos detalhados no projeto basico {Anexo
| deste termo de referéncia), bem como neste documento e contemplar o
detalhamento da execucdo de todos os sistemas, de acordo com os materiais,
equipamentos, componentes e servicos especificados, viabilizando a entrega de
infraestrutura pronta para uso ao final da execucio.

Os materiais, equipamentos e componentes especificados no projeto hasico
possuem modelos de referéncia. Para execucdo do projeto serdo utilizados aqueles
modelos de referéncia, ou outros de mesma equivaléncia téenica ou de melhor
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qualidade. A proposta da Vertiv informara os materiais, equipamentos e componentes
propostos (referir-se ao item 6.2)

Todos os materiais, equipamentos e componentes a serem empregados na
EXECUCA0 5erdo novos, sem uso, de tecnologia de dltima geracdo, em linha de producio
e ndo descontinuados pelos fabricantes e com as certificagbes aplicavels, inteiramente
fornecidos pela VERTIV e vdo satisfazer rigorosamente as especificacies determinadas
no projeto basico e neste dacumento,

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a VERTIV, em tempo habil, apresentara por escrito 4 Comissio
de Fiscalizac3o, a proposta de substituicio, instruindo-a com as razées determinantes
do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovacio 56 poderd efetivar-se
guando a VERTIV:

@ Firmar declaragio de que a substituicio se fara sem 6nus para o
COMTRATANTE;

® Apresentar provas de eguivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental,
o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnoldgico idéneao, a critério do CONTRATANTE.

A substituicio supracitada somente serd efetuada mediante expressa
autorizagdo por escrito da dos fiscais do contrato.

Em caso de dividas na interpretacdo dos elementos técnicos dos anexos do
edital de licitagio e deste documento, as mesmas serdo objeto de questionamentos
direcionades a Comissdo de Licitagio que encaminhara ao corpe técnico da DTIC para
os esclarecimentos necessarios,

No caso de ocorréncia de fatos imprevisiveis que resultem na necessidade de
qualquer modificagio no projeto fornecida, por ocasidio da fase de execugdo do objeto
desta contratagdo, inclusive nos detalhes e especificactes, esta somente serd efetuada
mediante a expressa autorizagio da contratante,

No caso de auséncia de alguma informagio, necessaria 3 execucio do ohjeto,
nos elementos técnicos fornecidos no projeto basico e neste documento, tal
necessidade sera comunicada por escrito para que sejam tomadas providéncias
cabiveis.

Toda e gqualquer modificagdo que se fizer necessdria no projeto fornecido,
inclusive nos detalhes e especificagdes, s serd efetuada apds comunicagdo por escrito
a Comissdo de Fiscalizagio e efetivada somente apds autorizacio da mesma.

No caso de omissdo de algum servico gue porventura seja necessario e nio
consta em nenhum elemento técnico fornecido no projeto, tal necessidade serd
comunicada por escrito aos fiscais do contrato para as providéncias cabiveis. No caso
de aprovacdo de acréscimo de servigos, estes nio poderdo acarretar custos adicionals
para a Contratante.

Os servicos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com os
requisitos do projeto basico e deste documento, inclusive as normas técnicas definidas
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naquele projeto, a LEI N2 8.666 / 1993 e, ainda, codigos, normas, leis e regulamentos
dos 6rgdos pablicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessiondrias
de servicos publicos que tenham relagdo com a execucgdo do objeto desta contratagao.

3.2 - DOS REQUISITOS GERAIS DO METODO DE EXECUGCAD

O Método de Execugio val conter os requisitos estabelecidos no item 8.1 deste
documento, com prazos executivos para cada um dos sistemas especificados no projeto
basico e neste documento. Acompanhard o Método de Execugdo as especificagdes
completas dos sistemas, dos materiais, dos equipamentos e dos componentes do
objeto.

A VERTIV ficard obrigada a manter no empreendimento um Livro de
Ocorréncias para anotacdes didrias sobre o andamento da execugdo, assim como as
observacfes a serem feitas pela Comissao de Fiscalizagdo quando necessario, podendo
também pronunciar-se através de oficio ou memorando, devidamente anotados no
livro. As anotacfies registradas pela Comissdo de Fiscalizagdo e ndo contestadas pela
Vertiv no prazo de 48 (guarenta e oito) horas a partir da data das anotagdes, serao
consideradas como aceitas pela Vertiv.

Vai, também, manter uma pasta na obra, contendo as especificactes e a relacao
dos itens discriminados nos orcamentos, com as davidas unidades e guantidades, além
de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicacdes recebidas.

3.3 - REQUISITOS DE HABILITA{;iiD TECNICA
3.3.1 - Da Vertiv

A Vertiv comprovard os seguintes requisitos de gualificacdo técnica:

®# FRazdo social, com a devida comprovacio de registro no CREA [Conselho
Regional de Engenharia e Arguitetura) competente da regido a gue estiver
vinculada, gque apresente situacio de regularidade e comprove atividade
relacionada com o objeto desta contratagio;

® Ao menos um atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, que permita
comprovar a capacidade de execucdo de projeto igual ou com caracteristicas
semelhantes as do objeto desta contratagio, O atestado de capacidade técnica
vai, também, comprovar o dimensionamento e especificacdo dos sistemas
previstos no Projeto Basico.

o Para fins de comprovacio técnica, sera admitido o somatério de atestados
desde que todos observem os requisitos do item anterior;

@ Constara do atestado de capacidade técnica, preferencialmente, ou das
CertidBes de Acerva Técnico expedidas pelo CREA, em destaque, a data de inicio
e término da execucio de projetos, nome da contratante e da pessoa juridica
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da Vertiv, nome do respensavel técnico, seu titulo profissional & numero de
registro no CREA, especificagSes técnicas do empreendimentos e os
quantitativos executados;

o () atestado de capacidade técnica vai, ohrigatoriamente, estar vinculado as
respectivas certidGes de acervo técnico e carimbado pelo CREA.

3.3.2 - Do Responsavel Técnico

A Vertiv observara quanto ao responsavel técnico:

# |ndicacdo de engenheiro responsavel informando sua formacio e experiéncia
com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada no
CREA cuja natureza seja relacionado com o objeto desta contratacio.

3.3.3 - Da eguipe Técnica

A Vertiv vai compor e dispanibilizar equipe técnica para execugdo do objeto
desta contratagdo, em numero de profissionais suficientes para execucio do objeto no
prazo estabelecido, e que tenham gualificacdo comprovada através de:

@ PRegistro em carteira profissional; ou
e Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito piblico
ou privado, devidamente registrado no CREA, que permita a comprovagdo.

A qualificagiio dos integrantes da equipe técnica vai atender os diversos
requisitos para execucio do objeto desta contratacio como, por exemplo, cabeamento,
instalagdes elétricas, instalacbes de sistemas de monitoramento, etc.

Um dos integrantes da equipe sera o supervisor da execucio do projeto basico,
e vai estar qualificado de acordo com o item 10 daguele projeto basico.

3.3.4 - Dos Materiais, Equipamentos e Componentes

A Vertiv apresentara, sempre gue aplicdvel, todos os comprovantes de
certificagdo de todos os materiais, equipamentos e componentes.

Para efeitos de habilitagio técnica sera exigida a comprovacio das certificaces
gue segue;

o Em conformidade com o Art. 32 do Decreto 7.174/2010, que trata das aquisicbes
de bens de informatica e automacio, certificados emitidos pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial, ou por
instituicdes publicas ou privadas credenciadas, ou por outro meio de prova, de
adequacio dos seguintes requisitos:

o Seguranca para o usuario e instalages;
o Compatibilidade eletromagnética;
o Consumo de energia,
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o Em conformidade como Art. 52 da Instrucdo Nermativa 01/2010, da Secretaria
de Logistica de Teenologia da Informagdo, do Ministéric do Plangjamenta,
Orcamento e Gestdo, serd observado o critério de sustentabilidade que os bens
néo contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada
pela diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). Esta
comprovagao podera ser feita mediante apresentacido de certificacio emitida
por instituigdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre esta exigéncia,

3.4 - DOS5 REQUISITOS DE SEGURANCA

A Vertiv tratard como confidenciais e zelar pelo sigilo de todos os dados,
informacdes ou documentos que tomar conhecimento em decorréncia da prestacio do
objeto desta contratagdo, bem como submeter-se-a as normas e politicas de seguranga
da contratante, e vai orientar seus empregados e preposto nesse sentido, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa.

Para formalizagdo dos requisitos de confidencialidade, a Vertiv assinara Termo
de Confidencialidade {Anexo || deste documento) sobre seguranga da informacgio,
comprometendo-se  a  raspeitar todas as obrigagbes relacionadas com a
confidencialidade e seguranga das informacgées pertencentes a contratante, mediante
acoes ou omissdes, intencionais ou acidentais, gue impliguem na divulgacdo, perda,
destruicdo, insercdo, cdpia, acesso ou alteragbes indevidas, independentemente do
meio no qual estejam armazenadas, em que trafegam ou do ambiente em estejam
sendo processadas.

Todo funciondrio da Vertiv que participar, mesmo que esporadicamente, da
execucdo do objeto desta contratacdo assinarda o Termo de Ciéncia da
Confidencialidade (Anexo lll deste documenta).

3.5 - DA PROPRIEDADE

A Vertiv cedera a contratante, nos termos do Artige 111, da Lei 8.666 / 1993,
concomitante com o Artigo 4, da Lei 9.609 / 1998, o direito patrimenial e a propriedade
intelectual em carater definitivo dos métodos e sistemas desenvolvidos / executados e
resultados produzidos em consequéncia desta contratagdo, entendendo-se por
resultados quaisquer estudos, relatérios, descrigbes técnicas, dados, esguemas,
diagramas, roteiros, tutoriais, fonte de codigos de programas em qualguer midia,
paginas na intranet e na internet, e gualquer outra documentacdo produzida no
escopo da presente contratacio, em papel ou em midia eletrdnica.

3.6 - DOS REQUISITOS DE ENTREGA E DE IMPLANTACAO
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A Vertiv executard o objeto desta contratacdo no prazo maximao de 150 (cento e
cinquenta) dias corrides, contados a partir da publicagdo do extrato do contrato no
Diario Oficial da Unido, cbservando os eventos do cronograma fisico e financeiro
estabelecido no item 5.4 deste documento.

() prazo de execucdo do objeto desta contratagio & imprarrogavel, salvo motiva
de forca maior ou caso fortuito devidamente comprovado, autorizado e processado
atraves de aditivo contratual e tempestivamente proposto.

3.7 - DOS REQUISITOS AMBIENTAIS

A Vertiv executara o objeto desta contratacdo ohservando os seguintes
requisitos ambientais:

e |Milizacdo de materiais, eguipamentos e métodos de servicos que,
comprovadamente, reduzam o consuma de energia e recursos naturais,

e Manter no lacal de execugio do objetg, recipientes adequados para a separacio
dos residuos recicliveis;

e Providenciar a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos gerados
na execucio do cbhjeto;

e Toda a documentacio gerada na execucao do objeto desta contratagio sera em
midia digital, salvo determinagdo contraria da contratante e da documentagio
formal gue necessitar de assinaturas.

3.8 - DO ACORDO DE NIVEL MINIMO DE SERVICO

Os servigos serdo executados com base nos pardmetros minimos relacionados
no Acordo de Niveis Minimos de Servico (ANMS) agui definidos.

O objetivo do ANMS & vincular o pagamento dos servigos aos resultados
alcancados, em complemento & mensuragdo dos servicos efetivamente prestados, nio
devendo as reducbes de pagamento, originadas pelo descumprimento do ANMS, ser
interpretadas com penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular
processo administrativo e do contraditario,

Indicador 01

DA EXECUCAO DO OBJETO

Item ’[ Descricdo
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Finalidade

Garantir a execucdo do objeto no prazo contratual-de—150
(cento e cinquenta) dias corridos.

Meta a cumprir

Execucdo no prazo contratual

Medicdo Dias de atraso na execucdo do objeto.

Forma dea

acompanhamento Cronograma fisico / financeiro,

Periodicidade Dias de atraso apos o prazo de cada fase e de acordo com o
cronograma fisico / financeiro.

Mecanismo de Calculo Dias de atraso na execugdo de cada fase.

Vigéncia Durante a execugdo do objeto.

Fainas de ajuste no |a) Por dia atil de atraso de cada fase: desconto de 0,1 % do

pagamento valor global contratado para execucdo do objeto.

Ajuste no valor devido

a) Com um dia Util de atraso acarretara adverténcia.

b} Acima de um dia Gtil serd aplicada a faixa de ajuste acima
(desconto no valer global) de forma acumulada (exemplo: dois
dias de atraso aplica-se duas vezes a faixa de ajuste).
Ocorrendo mais de um dia de atraso, o primeiro também sera
considerado para determinacdo da faixa de ajuste.

4 - DA EXECUCAO E DA GESTAO CONTRATUAL

4.1 - Da Vigéncia do Contrato

A vigéncia do contrato serd de 8 {oito) meses contados a partir da publicacio do
respectivo extrate no Didrio Oficial da Unido, independente do praze de 30 {trinta)
meses exigidos para garantia.

4.2 - Das Obrigacdes da Contratante

Sdo obrigacfies da contratante além daguelas prevista no edital;

e Nomear gestor e Comissdo de Fiscalizagdo para acompanhamento e fiscalizacgo
do contrato a ser firmado;

e Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratacio,
solicitando a Vertiv todas as providéncias necessarias ao andamento da
execugdc do objeto, recusando materiais, equipamentos, componentes e
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servicos gue nao estejam em conformidade com os requisitos deste documento
e do projeto basico;

@ Prestar todas as informacgdes e os esclarecimentos gue venham a ser solicitados
pela Vertiv, necessarias a execugdo do objeto, bem como possibilitar a interface
com a equipe técnica da contratante;

@ Naotificar a Vertiv, a ocorréncia de eventuais imperfeicées e falha observadas
durante a execugdo do objeto, fixando prazos para as devidas correcdes;

@ Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
do objeto, gue estejam em desacordo com este documento, o projeto basico
{Anexo Il do Edital de Licitagdo) e o contrato, para que sejam tomadas as
providéncias necessarias com relacdo a guaisquer irregularidades;

® Anotar em registro proprio a evolugdo da execugdo do objeto e de acordo com
O Cronograma correspondente;

o Cientificar a Vertiv sobre as normas internas vigentes relativas a seguranga,
inclusive aquelas pertinentes ao controle de acesso de pessoas e veiculos, do
patrimdnio pablico e das pessoas em geral,;

e Efetuar o pagamento mediante a comprovacdo prévia da execucdo do objeto,
ou de partes do objeto, cbservando o cronograma fisico e financeiro e os
requisitos de aceitagdo definidos neste documento.

4.3 - Das Ohrigacbes da Vertiv

Sao obrigacbes da Vertiv além daquelas prevista no Edital de Licitagdo:

® Efetuar a execucdo do objeto de acordo com as especificagdes e condigtes
constantes da proposta vencedora, do edital e seus anexos, inclusive este
documento;

® [Executar diretamente o objeto, sem transferéncia de responsabilidades ou
subcontratacdes ndo autorizadas pela contratante;

® Assinar o instrumento contratual no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacdo formal da Administracdo para este fim;

@ Aceitar a fiscalizacdo da contratante, através de seus servidores técnicos e
administrativo, designado por portaria, ou de terceiros contratados para este
fim;

e Comparecer, sempre que convocada, as reunides solicitadas pela contratante,
assumindo dnus por sua auséncia;

@ Atender prontamente todas as solicitagfies da contratante previstas no edital e
seus anexos, contrato e inclusive neste documento;

e Arcar com todos os custos, diretos e indiretos, necessarios 3 elaboracdo do
método executivo, sua execugdo, bem como dos materiais, equipamentos,
componentes e logisticas relacionadas;

& A ligquidacde ou o pagamento do valor contratado por parte da contratante ndo
isentard a Vertiv de suas obrigacbes e responsabilidades pela execugdo do

FILIAL f ESCRITORIO - Av. Dus Magdies Unidas, L1623 4% andar - Brooklin Nova CEP 04S78-000 530 Panls, SF

T111) 3618 —6E00 | (11) 36748 - 6633



REITORIA
ROC CLETROMICO NE DRF2017

' MINISTERIO DA EDUCACAD
SECRETARIA DE EQUCACAQ PROFISSIONAL E TECNOLOGICA INSTITUTE
v E R I I v FEQERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNDLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

objeto, especialmente aqueles relacionados com a gualidade dos materiais,
equipamentos e componentes, bem como com as condicdes de garantia e
manutencdo;

® Responsahilizar-se, integralmente, pelo objeto do contrato, nas guantidades e
padries estabelecidos, vindo a responder pelos danes causados diretamente &
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da
legislacdo vigente, ndc excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo do contrato pela Administracio, conforme determina o Artigo 70 da
Lei 8.666 / 1993;

¢ Comunicar tempestivamente & contratante, por escrito, quaisquer
anormalidades de cardter urgente e prestar os esclarecimentos necessarios;

e Responsabilizarse pela condugdo e custos relativos aos  processos
Administrativos e Técnicos junto a concessionaria local de energia e de telefonia
fixa, bem como junto ac provedor de Internet da contratante;

4.4 - Das Obrigagoes da Fiscalizagio

Sdo obrigacbes da fiscalizagdo além daquelas prevista no edital:

e A fiscalizacdo ao tomar conhecimento de quaisguer irregularidades ou
inadimpléncia por parte da Vertiv, vai, de imediato, comunicar por escrito a
Autoridade competente, que tomara as providéncias necessirias para que se
apliquem as sangbes previstas em Lei, no edital e seus anexos, sob pena de
responsabilidade solidaria pelos danos causados por sua omissdo;

® Abrir pasta fisica ou em meio eletrdnico, especifica para a fiscalizagio e
acompanhamento do contrato, e constard dela cépias do contrato, aditivos
correspondente e deste documento;

® Solicitar a autoridade competente esclarecimentos de dlvidas a respeito do
contrato sob sua responsabilidade;

e Fiscalizar o cumprimento do cronograma estabelecido neste documento e suas
alterag@es aprovadas, e comunicard a Vertiv os descumprimento do mesmo e
solicitar as providéncias necessarias;

e \Verificar a conformidade da execucdo contratual com os requisitos deste
documento, do projeto basico e se os materiais, equipamentos e servigos estio
adequados para garantir a qualidade demandada, ordenando a Vertiv corrigir,
refazer, reconstruir as partes dos servigos, executados com erro, imperfeiches
ou em desacordo com as especificagBes, bem como a substituigio de materials
e equipamentos defeituosos;

® Comunicar a autoridade competente o descumprimento de prazos e de
qualquer outra clausula contratual, para efeito de glosa e aplicacio de
penalidade, se for o caso:

@ Acompanhar e aprovar a execucdo do objeto, atestando o recebimento
definitivo;
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Receher, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as 3 Gestdo de
Contratos, para registro e ao financeiro para pagamento.

4.5 - Dos Mecanismos Formais de Comunicages

Os mecanismos formais de comunicagdc inclui e ndo se limitam aos

documentos listados a seguir:

Contrato;

Ordens de servico efou Fornecimento de Bens e nota de empenho;
Cronogramas

Planilhas de custos

Termos de Recebimento:

Correio eletrbnico;

Oficias;

Relatdrios e Atas de Reunido;

A comunicacdo entre a CONTRATANTE e a VERTIV, para fins de
encaminhamento de Ordens de Fornecimento de Bens ou outro documento,
ocorrerd sempre através do preposto daquela e dos fiscais desta.

4.6 - Da Metodologia de Trahalho

Inicio do Contrato:
Publicacdo do extrato do contrate no Diario Oficial da Unido;
Emissao da ordem de servico e fornecimento de bens;
MNomeagdo do Gestor e fiscais do Contrato;
Reunido inicial, a ser realizada em até 15 {quinze) dias corridos apos a emissao
da ordem de servico e fornecimento de bens, para alinhamento dos objetivos e
das expectativas, com participagao do gestor, fiscais, prepostc e responsavel
técnico da Vertiv, ohservando:
< Entrega, por parte da Vertiv:
B Nomeacdo formal do preposto e respectiva procuragdo;
B Anotagdo de Responsabilidade Tecnica
B Método de Exgcugio;
& Entrega por parte da contratante:
B Copia da Portaria de Designacgdo dos fiscais do contrato;
o Assinatura do Termo de confidencialidade;
© Esclarecimentos relativos a questBes operacionais, administrativas e de
gerenciamento do contrato;
Esclarecimentos quanto a execug¢ao contratual:
¢ Fiscalizacdo do contrato em conformidade com a Lel B.66693 e
Instrucio Mormativa n® 04 de 2014 da Secretaria de Logistica e

FILIAL f ESCRITORIO - Aw. Das Nacdies Unidas, 11533 4% andar - Broklin Nove CEP 045 28-000 580 Paula, SP

[{11] 3A1R - GO F [11] 3CLE - GGIS




WMINISTERIO DA EDUCACAD

SECRETARIA DE EDUCACAD PROFISSIONAL E TECNOLGGICA INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
REITORIA

RDC ELETROMICD M 0AF2017

VERTIV.

Tecnologia da Informagdio — Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao;

o Registro, em relatério proprio, de todas as ocorréncias relacionadas com
sUa execucdo contratual, com determinagio do que for necessirio 3
regularizagdo das falhas ou defeitos ohservados;

o Prestagdo dos esclarecimentos solicitados pela fiscalizacio, nos prazos
acordados neste documento;

Observagdo do cronograma fisico e financeiro de execucio;

® Verificagdo da execugdo de cada etapa e a respectiva aprovacio:
Aceitacdo de cada etapa, autorizacdo para emissio de nota fiscal e
pagamento;

® Aceitacdo total do ohjeto.

5 - DO CUSTO ESTIMADO, DO ORCAMENTO E DO PAGAMENTO
5.1 - DA PLANILHA DE PRECOS

A Vertiv apresentard na licitagdo a proposta de pregos de acordo com o modelo
do Anexo IV - Proposta Detalhada de Precos deste documento ou, ainda, o modelo
adotado para a planilha de custos estimados do projeto bisico, Também apresentard os
demonstrativos de BDI para materiais / equipamentos e servicos, conforme modelo do
Anexo W

5.2 - DO CUSTO ESTIMADO

O custo estimado desta contratagdo, de acorde com a pesquisa de precos de
mercado realizada na contratagdo do projeto bisico, RS 826.407,46 [oitocentos e vinte
e 5eis mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos).

5.3 - DO ORCAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratagdo estiio programadas em dotacio
arcamentaria propria, prevista no orcamento do exercicio de 2017 e na classificacao
abaixo {separar capital e custeio):

e LOA 2018
@ Fonte: 0112000000
® Acdo: Funcionamento das Instituicées Federais de Educacdio Profissional do

Estado de Minas Gerais.

5.4 - DO CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRD
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O projeto basico inclui o cronograma fisico e financeire detalhado de sua
execucio (Anexo VI deste documento), observando cada sistema (cada sistema que
compde a solucdo objeto desta contratagio € uma fase / evento do cronograma) da
solucdo, bem como os prazos determinados.

A Wertiv, guando da realizagdo da reunido inicial determinada no item 4.6 deste
documento, podera solicitar a revisio daquele cronograma detalhadao, desde que nao
sejam alterados o prazo maximo de 150 [cento e cinquenta) dias corridos e a sequéncia
de eventos

Em relagdo ao prazo maximo de 150 (cento e cinquenta) corridos para execugdo
completa e total do objeto desta contratacdo, sera observado o gue segue:

® A VERTIV cumprira fielmente o prazo estipulado, bem como cada parcela do
Cronograma fisico-financeiro detalhado;

@ (Cahe a Vertiv efetuar minucioso levantamento identificando eventuais ndo
conformidades entre este documentao, o projeta basico, as especificagbes e
planilhas;

& Qualguer nio conformidade serd imediatamente comunicada a contratante,
efetuando a juntada de documentacdo comprobatéria;

e Ndo serdo acatadas solicitagdes de ajustes contratuais sob a alegacao de falhas
ou omissdes neste anteprojeto;

® Cabe aos fiscais do contrato, devidamente designada pelo IFSULDEMINAS,
verificar o andamento dos servigos contratados ohedecendo rigorosamente o
projeto basico e as suas especificagbes. Serdo impugnados todos os trabalhos
que nao satisfagam as condigbes contratuais;

# O pagamento de cada fase da execucdo ohedecerd ac Cronograma fisico-
financeiro detalhado, com prévia aprovacio dos fiscais do contrato e a
respectiva emissdo de termo proprio;

¢ A presenca dos fiscais do contrato ndo diminui a responsabilidade da VERTIV;

# Caso a execucio de cada fase ndo corresponda aos requisitos deste documento
e do projeto basico, a VERTIV vai adequa-los no prazo estabelecido pela
fiscalizagdo do contrato, sob pena de aplicacdo da penalidade cominada para a
hipdtese de inexecucio parcial ou total;

5.5 - DA EMISSAO DA NOTA FISCAL E DO PAGAMENTO

E pré-condicio para a emissdo da nota fiscal/fatura a efetiva prestacio de cada
fase de execucao do objeto desta contratagdo, conforme cronograma fisico e financeiro
detalhade e comprovacde de todos os requisitos desta contratagdo, bem como o atesto
da fiscalizagio contratual em termo proprio. Caso constatada ndo conformidade na
prestagdo do objeto a fiscalizacdo, também, emitira terme de recusa que apontara as
divergéncias e as agdes e prazos de regularizacdo.

FILIAL f ESCRITORIO = &v. Das Magibos Unidas, 11633 47 andar - Broaklin Novo CER 34578-000 530 Pauly, SF
T11) 3618 —Ra00 F (11) 3615 - 6533




REITOR1A
FICELE I RDMICD N2 COF2017

MINISTERIO DA EDUCACAQ
SECAETARIA DE EDUCA gﬁn PROFISSIONAL E TECNOLOGICA INSTITLITO
V E R I I v ‘ FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLDGIA DO SUL DE MINAS GERALS

) pagamento sera efetuado, observando o cronograma fisico e financeiro

detalhado, mediante emissdo de Ordem Bancaria para depdsito em conta corrente a
favar da VERTIV, de acordo com os prazos preconizados no edital de licitacao,

Havendo erro na apresentagdc da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia gue

impeg¢a a liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a VERTIV
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apos a comprovacdo da regularizagdio da situacdo, ndo acarretando qualquer énus
para a CONTRATANTE.

5.6 - DO PAGAMENTO DEVIDO

0 pagamento efetivamente devido serd apurado tendo em consideracio os

Acordos de Nivel Minimo de Servico, nos termos do tem 3.8 deste documento.

6 - DA SELECAO DO FORNECEDOR

6.1 - DA MODALIDADE DE LICITACAD

A licitacao do ohjeto desta contratacdo sera como segue:
Modalidade: regime diferenciado de contratagio;
Regime de execucdo: empreitada global;

Forma: eletrdnica;

Modo de disputa fechado;

Critério de julgamento: maior desconto.

6.2 - DA PROPOSTA

A proposta de fornecimento e execugdo do objeto desta contratacio vai conter

os seguintes documentos:

Proposta detalhada de pregos nos termos do Anexo IV. Fsta proposta inclui a
indicagdo de fabricante / marca da linha de equipamentos que comporio cada
sistema do objeto a ser contratado. A indicacio de fabricante e marca nio serd
utilizado com critérioc de selecdo de proposta, mas a Vertiv vencedora fica,
necessariamente, obrigada a entregar e utilizar aquelas marcas e fabricantes.
Demonstrativo de BDI conforme planilha modelo do anexo V;

Declaragdo de gue estd ciente e de acordo com o cronograma detalhado
conforme anexo V1. A Vertlv vencedora, guando da realizacio da reunido inicial
determinada no item 4.6 deste documento, poderd solicitar a revisio daquele
cronograma detalhado, desde que nio sejam alterados o prazo maxima de 150
{cento e cinguenta) dias corridos e a sequéncia de eventos:

Carta, formal e dirigida a este processo licitatdrio, redigida pelos fabricantes dos
equipamentos e componentes dos sistemas de telecomunicacio, de
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alimentacao elétrica e de racks confinados, indicados nagquela proposta que
ateste estar a Vertiv qualificada a instalar, testar e transferir conhecimento
{treinamento)} dagueles equipamentos, bem como prestar as garantias exigidas.

6.3 - DA SELECAO DA PROPOSTA

A selecio da proposta serd feita em fun¢do do mode de disputa fechado e com
selecdo da proposta pelo maior desconte.

6.4 - DA HABILITAGAO TECNICA

Para a habilitagdo técnica serdo observados os requisitos dos itens 3.3.1e 2.3.2.

Também sera apresentada Carta de Declaragio de Co-autoria do projeto basico.
Eventuais comentarios construtivos, assim como eventuais desvios efou omissbes
verificadas no projeto basico {Anexo Il do edital de licitagdo) cuja execugdo & o objeto
tlesta contratacdo considerando, por exemplo, instalagdes gue ndo se encontram
implementadas em conformidade com o Memorial Descritivo daquele projeto basico
ou na confrontacio das diversas documentactes relacionadas, serdo guestionadas na
fase de publicacdo do edital que,se procedentes, serio acatadas e, se necessdrio, a
licitagiio serd retomada desde o inicio. Apos a habilitagdo ndo serdo aceitas alteracies
de nenhuma ordem.

Assim, gquando contratado, a Vertiv vai responsabilizar-se inteiramente em
carater de co-autoria por este projeto, endossando-o por escrito, na forma de uma
Carta dirigida a contratante, por época da habilitagio.

Tendo em consideracio os requisitos de co-autoria acima, a Vertiv nao vai
considerar os paragrafos primeiro e segundo do item 5.1 do projeto basico.

6.5 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO E DE ACEITACAO
6.5.1 - DA EXECUCAD

Serd abiservada, como condigio Inicial para execucdo do projeto, a realizagao da
reunido determinada no item 4.6, deste documento, bem como a entrega dos
documentos mencionadas naguele item, a saber:

e étodo de Execucio;

e Nomeacdo formal do preposto e respectiva procuragdo;

e Anotacio de Responsabilidade Técnica referente & execugdo do objeto desta
contratagdo;

o Comprovacio dos requisitos tecnicos de habilitagdo da equipe de execucdo da

Vertiv (referirse ao 3.3.3) e dos materiais, equipamentos e componentes

(referir-se ao item 3.3.4 deste documentao.
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A execucdo do objeto vai, necessariamente, observar e seguir as fases dos
cronogramas fisico financeiro. Vai, tambem, considerar que para o inicio da execucio
de uma nova fase, nos termos daqueles cronogramas, e obterd a aprovacio da
execucdo da fase anterior,

A aprovacao de cada fase executada ndo significa a aceitacio definitiva da
mesma, o que s6 ocorrera ao final da execugdo total do objeto contratado, a qual sera
aceita junto com as demais.

A aprovacao de execugdio de cada fase serd formal, com emiss3o de termo
proprio pela administragio.

Para efeitos de acompanhamento e aprovacio de cada fase de execucdo, a
Vertiv mantera, no ambiente de execugdo, Livro de Ocorréncias para anotacdes didrias
sobre o andamento da obra, assim como as observagBes a serem feitas pela
fiscalizacdo contratual quando necessirio, podendo também pronunciar-se através de
oficio ou memorando, devidamente anotados no livro. As anotacbes registradas pela
fiscalizacio e ndo contestadas pela VERTIV no prazo de 48 {quarenta e oito) horas a
partir da data das anotagdes, serdo consideradas como aceitas pela mesma.

6.5.2 - DA ACEITACAQO

A aceitagdo total da execugdo do objeto da contratacio se dard apds a migracio
do datacenter atual e startup da infraestrutura construida, com testes operacionais de
cada sistema gue compde a solugdo Vertiy, assim como a transferéncia de
conhecimento, a certificagio da solucdo e entrega do projeto as built.

7 - PROIETO BASICO

O projeto basico, referéncia para execucio do objeto desta contratagio, é de
acordo com o Anexo || do edital de Licitacdo.

8 - DO METODO DE EXECUCAD
8.1 - REQUISITOS GERAIS DO METODO DE EXECUCAD

0 método de execucgdo, a ser apresentado na reunido determinada no item 4.6
deste documento, vai conter no minimo o que segue:

® Proposta de revisdo do cronograma fisico e financeiro detalhado (referir-se ao
item 5.4 deste documento);

@ Plano de alocagdo de pessoal da equipe técnica em funciio de cada sistema e do
cronograma fisico e financeiro;

® Apresentagdo de comprovacdo dos requisitos de gualificacio da equipe técnica
(referir-se ao item 3.3.3 deste documento),
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# Apresentacao dos comprovantes das certificagbes aplicaveis aos materiais e
equiparnentos {referir-se ao item 3.3.4 deste documenta);
8.2 - DAS ETAPAS DE EXECUCAQ

As etapas de execugdo do objeto desta contratacio sdo conforme os itens 5 e 6
do projeto basico (anexo || do edital de licitacio).

8.3 - DA ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A entrega de materiais e equipamentos observara os requisitos do item 8 do
projeto basico (anexo |l do edital de licitacdo).

8.4 - ROTINAS DE TESTES DE CADA S5ISTEMA

Os requisitos de testes de cada sistema 530 de acordo com o item 9 do projeto
basico (anexo |l do edital de licitagio),

8.5 - DA EXECUGCAOQ E DO ACOMPANHAMENTO

Os requisitos de execugdo e de acompanhamento sdo conforme o item 10 do
projeto basico {anexo |l do edital de licitacdo)

8.6 - MIGRACAQ

Os requisitos de migracdo do atual datacenter sdo conforme o item 111 do
projeto basico (anexe Il do edital de licitacio)

8.7 - DA TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

Os requisitos da transferéncia de conhecimento sdo conforme o item 12 do
projeto basico {(anexo 1l do edital de licitacdo).

8.9 - TESTES DE INTEGRACAO E ACEITACAD

Os requisitos dos testes de integracdo e aceitagdo sdo conforme o item 13 do
projeto basico (anexo [l do edital de licitagda).

B.10 - GARANTIA

Os requisitos de garantia s3o conforme o item 14 do projeto basico {anexo Il do
edital de licitacio).
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