
OBRA/SERVIÇO : BDI = 24,52% (serviços)
BDI = 10,89% (equipamentos)

LOCAL:  LS = 88,79% (horista)
 LS = 51,63% (mensalista)

VALOR GLOBAL: 1.057.975,21

ITEM SINAPI DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNID %  P.TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES S/ BDI C/ BDI
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1.1 90777
Engenheiro civil de obra junior com encargos 
complementares 264,00      h 2,1620% 69,58R$           86,64R$               22.873,23R$            

1.1.2 93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares 6,00          mês 3,6749% 5.203,90R$      6.479,90R$           38.879,38R$            
1.1.3 90766 Almoxarife com encargos complementares 528,00      h 1,1615% 18,69R$           23,27R$               12.288,03R$            

6,9983% 74.040,64R$            

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 COMPOSIÇÃO Regularização da obra 670,05      m2 0,1555% 1,97R$             2,45R$                 1.644,94R$              

1.2.2 74220/1
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com
pintura a cal 244,13      m2 1,2349% 42,98R$           53,52R$               13.065,25R$            

1.2.3 73992/1 Locação da obra com gabarito de madeira 301,31      m2 0,3511% 9,90R$             12,33R$               3.714,39R$              
1.2.4 IIO-LIG-015 Ligação provisória de água e esgoto 1,00          un 0,0541% 459,76R$         572,49R$             572,49R$                 

1.2.5 IIO-LIG-010
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em
poste madeira 1,00          un 0,0606% 514,75R$         640,97R$             640,97R$                 

1.2.6 73847/1 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m 6,00          mês 0,2496% 353,51R$         440,19R$             2.641,14R$              

1.2.7 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, incluso prateleiras 6,00          m2 0,2717% 384,79R$         479,14R$             2.874,84R$              

1.2.8 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. 12,00        m2 0,4139% 293,07R$         364,93R$             4.379,17R$              

1.2.9 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em 
chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. 12,00        m2 0,6929% 490,59R$         610,88R$             7.330,59R$              

1.2.10 93214
Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em 
canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira 1,00          un 0,1150% 976,95R$         1.216,50R$           1.216,50R$              

1.2.11 73618

Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro,
inclusive montagem (considerado a maior fachada por 3
meses) 222,75      m2 0,1927% 7,35R$             9,15R$                 2.038,66R$              

1.2.12 95135
Locação de andaime metálico tubular tipo torre (considerado
3 torres de andaimes por 5 meses) 22,50        m/mês 0,0477% 18,00R$           22,41R$               504,31R$                 

1.2.13 COMPOSIÇÃO Elaboração do PCMAT, PPRA e PCMOS. 1,00          un 0,4914% 4.174,80R$      5.198,46R$           5.198,46R$              
1.2.14 74209/1 Placa da obra em chapa zincada 3,00          m2 0,1048% 296,87R$         369,66R$             1.108,99R$              

4,4359% 46.930,70R$            
1.3 COMPOSIÇÃO Mobilização e desmobilização da obra 1,00          un 0,1663% 1.412,96R$      1.759,42R$           1.759,42R$              

SUBTOTAL 11,6005% 122.730,76R$           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA/PAVIMENTAÇÃO
2.1 79473 Corte e aterro compensado 1.153,44   m3 0,6163% 4,54R$             5,65R$                 6.520,64R$              

2.2 83338

Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a
categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78
m3  (RESERVATÓRIO INFERIOR) 66,24        m3 0,0153% 1,96R$             2,44R$                 161,66R$                 

2.3 83338

Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a
categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78
m3  (FUNDAÇÕES) 130,16      m3 0,0300% 1,96R$             2,44R$                 317,66R$                 
SUBTOTAL 0,6616% 6.999,96R$              

3.0 FUNDAÇÕES

3.1 72075

Impermeabilização com pintura asfáltica a frio para as três
primeiras fiadas da alvenaria e cinta de fundação (02
demãos) 292,08      m2 0,3362% 9,78R$             12,18R$                R$              3.556,94 

3.2 96619
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
ou sapatas, espessura de 5 cm. 86,77        m2 0,1796% 17,59R$           21,90R$                R$              1.900,53 

3.3 92760

Armação de sapatas de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem.
(Sapatas/reservatório inferior) 860,50      kg 0,8943% 8,83R$             11,00R$                R$              9.461,30 

3.4 92761

Armação de sapatas de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem.
(Sapatas/reservatório inferior) 221,40      kg 0,2202% 8,45R$             10,52R$                R$              2.329,56 

3.5 92762

Armação de sapatas de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem.
(Sapatas/reservatório inferior) 485,40      kg 0,3919% 6,86R$             8,54R$                  R$              4.146,32 

3.6 92763

Armação desapatas de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem.
(Sapatas/reservatório inferior) 599,30      kg 0,3978% 5,64R$             7,02R$                  R$              4.208,84 

3.7 92764

Armação de sapatas de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem.
(Sapatas/reservatório inferior) 1.276,90   kg 0,6522% 4,34R$             5,40R$                  R$              6.900,58 

3.8 92759
Armação em estrutura de concreto armado utilizando aço ca-
60 de 5.0 mm - montagem. (Sapatas/reservatório inferior) 59,20        kg 0,0669% 9,60R$             11,95R$                R$                 707,67 

3.9 74007/1
Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10
x. (Sapatas/reservatório inferior) 240,30      m2 0,7257% 25,66R$           31,95R$                R$              7.678,03 

3.10 94970
Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa, Inclusive
Lancamento e Adensamento (Sapatas/reservatório inferior) 30,30        m3 0,8369% 234,68R$         292,22R$              R$              8.854,37 

3.11 94972
Concreto Usinado Bombeado Fck=30mpa, Inclusive
Lancamento e Adensamento (reservatório inferior) 20,20        m3 0,6064% 255,08R$         317,63R$              R$              6.416,04 
SUBTOTAL 5,3083% 56.160,17R$            

4.0 ESTRUTURA

4.1 92759

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem.
(pilares/vigas/escada/lajes) 982,10      kg 1,1097% 9,60R$             11,95R$                R$            11.739,94 
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4.2 92760

Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. (pilares/vigas) 74,00        kg 0,0769% 8,83R$             11,00R$                R$                 813,64 

4.3 92761

Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. (pilares/vigas) 528,80      kg 0,5259% 8,45R$             10,52R$                R$              5.564,00 

4.4 92762

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. (pilares/vigas) 1.356,30   kg 1,0951% 6,86R$             8,54R$                  R$            11.585,61 

4.5 92763

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. (pilares/vigas) 1.007,90   kg 0,6691% 5,64R$             7,02R$                  R$              7.078,41 

4.6 92764

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. (pilares/vigas 1.198,30   kg 0,6121% 4,34R$             5,40R$                  R$              6.475,81 

4.7 92765

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 20.0 mm - montagem. (pilares/vigas) 246,80      kg 0,1130% 3,89R$             4,84R$                  R$              1.195,46 

4.8 92769

Armação de lajes de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. (lajes/escada) 33,50        kg 0,0248% 6,28R$             7,82R$                  R$                 261,97 

4.9 92770

Armação de lajes de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. (lajes/escada) 272,10      kg 0,1957% 6,11R$             7,61R$                  R$              2.070,18 

4.10 92771

Armação de lajes de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. 30,60        kg 0,0176% 4,88R$             6,08R$                  R$                 185,94 

4.11 92772

Armação de lajes de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. 257,20      kg 0,1290% 4,26R$             5,30R$                  R$              1.364,33 

4.12 92773

Armação de lajes de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando
aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. 160,00      kg 0,0759% 4,03R$             5,02R$                  R$                 802,90 

4.13 85662
Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60,
4,2mm, malha 15x15cm (laje nervurada e lajes pre-moldadas) 641,68      m2 0,7356% 9,74R$             12,13R$                R$              7.782,42 

4.14 92442

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e
estruturas similares com área média das seções menor ou
igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira
compensada plastificada, 18 utilizações. 187,10      m2 0,6496% 29,50R$           36,73R$                R$              6.872,82 

4.15 92480

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento
metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada,
18 utilizações. 631,10      m2 3,0759% 41,41R$           51,56R$                R$            32.541,87 

4.16 95935
Fabricação de fôrma para escadas, com 2 lances, em chapa
de madeira compensada resinada, e= 17 mm. 62,50        m2 0,5797% 78,80R$           98,12R$               6.132,61R$              

4.17 94972
Concreto Usinado Bombeado Fck=30mpa, Inclusive
Lancamento e Adensamento (pilares/vigas/escada/lajes) 110,40      m3 3,3144% 255,08R$         317,63R$              R$            35.065,87 

4.18 93182 Vergas pré-moldadas para janelas, vão até 1,50m 23,05        m 0,0628% 23,16R$           28,84R$               664,74R$                 
4.19 93183 Vergas pré-moldadas para janelas, vão maior que 1,50m 69,00        m 0,2397% 29,52R$           36,76R$               2.536,32R$              
4.20 93184 Vergas pré-moldadas para portas, vão até 1,50m 21,40        m 0,0441% 17,51R$           21,80R$               466,59R$                 
4.21 93185 Vergas pré-moldadas para portas, vão maior que 1,50m 4,00          m 0,0137% 29,05R$           36,17R$               144,69R$                 
4.22 93194 Contra-vergas pré-moldadas para janelas, vão até 1,50m 23,05        m 0,0617% 22,75R$           28,33R$               652,97R$                 

4.23 93195
Contra-vergas pré-moldadas para janelas, vão maior que
1,50m 33,75        m 0,1078% 27,14R$           33,79R$               1.140,57R$              

4.24 07393/ORSE

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm. (COBERTURA) 220,42      m2 2,4962% 96,22R$           119,81R$             26.409,21R$            

4.25 07823/ORSE

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm,
el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm. (PISO E COBERTURA) 225,64      m2 3,4649% 130,47R$         162,46R$             36.657,35R$            

4.26 11082/ORSE

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura,
bidirecional, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm,
inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive
escoramento e capeamento 5cm. 133,12      m2 2,1115% 134,77R$         167,82R$             22.339,61R$            

4.27 74022/30
Controle Tecnológico do concreto (ensaio de resistência a
compressão simples) 60,00        un 0,6724% 95,21R$           118,56R$             7.113,33R$              
SUBTOTAL 22,2745% 235.659,19R$           

5.0 ALVENARIA 

5.1 87471

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 9 x 19 x
39cm, espessura de parede de 15cm, juntas de 12mm com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada
traço 1:2:8 656,58      m2 2,4899% 32,22R$           40,12R$               26.342,20R$            

5.2 11365/ORSE

Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados,
acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa
traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens 22,07        m2 0,8852% 340,82R$         424,39R$             9.365,42R$              
SUBTOTAL 3,3751% 35.707,61R$            
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6.0 COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 72111

Fornecimento e instalação de estrutura de aço composta por
terças para telhados de até 2 águas para telha termoacústica,
incluso transporte vertical. 265,16      m2 2,0289% 65,01R$           80,95R$               21.464,82R$            

6.2 94213
Telhamento com telha de aço galvanizado e = 0,5 mm, com
até 2 águas, incluso içamento. 265,16      m2 0,9962% 31,92R$           39,75R$               10.539,26R$            

6.3 COB-CUM-015
Colocação de cumeeira galvanizada trapezoidal e = 0,50 mm,
simples 55,88        m 0,1953% 29,70R$           36,98R$               2.066,58R$              

6.4 94231
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 
cm, incluso transporte vertical. 29,92        m 0,0886% 25,15R$           31,32R$               937,00R$                 

6.5 71623

Chapim de concreto aparente com acabamento 
desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) 
de 14 x 10 cm, fundido no local. 25,32        m2 0,0685% 22,98R$           28,61R$               724,47R$                 

6.6 83737

Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm,
incluso emulsão asfáltica e inclusive ancoragem com 20cm
de altura sobre paredes (INCLUSIVE CALHAS, LAJES
IMPERMEABILIZADAS, BANHEIROS DO PAVIMENTO
SUPERIOR, RESERVATÓRIO INFERIOR) 171,72      m2 0,9901% 48,99R$           61,00R$               10.475,35R$            

6.7 87620

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre 
laje, aderido, espessura 2cm. (Regularização para aplicação
de manta asfáltica) 171,72      m2 0,3990% 19,74R$           24,58R$               4.220,93R$              

6.8 73974/1

Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento
liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso
aditivo impermeabilizante - Proteção mecânica de superficie 171,72      m2 0,6033% 29,85R$           37,17R$               6.382,72R$              
SUBTOTAL 5,3698% 56.811,13R$            

7.0 ESQUADRIAS

7.1 90820

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças -
fornecimento e instalação. (P01) 1,00          un 0,0303% 257,24R$         320,32R$             320,32R$                 

7.2 90822

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças -
fornecimento e instalação. (P02 E P03) 14,00        un 0,4534% 275,15R$         342,62R$             4.796,63R$              

7.3 08227/ORSE

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
140x210cm, 02 folhas, espessura de 3,5cm, incluso caixa de
porta, alisar e dobradiças - fornecimento e instalação. (P04) 2,00          un 0,2405% 1.021,56R$      1.272,05R$           2.544,09R$              

7.4 11556/ORSE

Porta em vidro temperado 10mm medindo 1,60x2,10m,
incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e
instalação. (P05) 6,72          m2 0,2215% 280,00R$         348,66R$             2.342,97R$              

7.5 ESQ-POR-036

Porta em madeira de lei revestida em laminado melamínico,
com marco em alumínio anodizado natural, tarjeta
livre/ocupado e dobradiças - 60 x 165 cm. (P06) 8,00          un 0,4009% 425,81R$         530,22R$             4.241,75R$              

7.6 84886 Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado (P05) 4,00          un 0,4837% 1.027,45R$      1.279,38R$           5.117,52R$              

7.7 90800
Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, padrão
médio - fornecimento e montagem.  (P01) 1,00          un 0,0174% 148,11R$         184,43R$             184,43R$                 

7.8 90802
Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão
médio - fornecimento e montagem. (P02 E P03) 14,00        m2 0,2629% 159,54R$         198,66R$             2.781,23R$              

7.9 91341
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,
fixação com parafusos - fornecimento e instalação.  (P07) 1,68          m2 0,1417% 716,78R$         892,53R$             1.499,46R$              

7.10 ACE-BAR-005
Barra de apoio em aço inox para P.N.E. l = 80 cm.
(SANITÁRIOS) 12,00        un 0,3195% 226,24R$         281,71R$             3.380,57R$              

7.11 ACE-BAR-020
Barra de apoio em aço inox para P.N.E. l = 40 cm. (PORTA E
LAVATÓRIO) 12,00        un 0,1614% 114,28R$         142,30R$             1.707,62R$              

7.12 90830

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrão médio, incluso execução de furo -
fornecimento e instalação. (P04 E P05) 4,00          un 0,0392% 83,32R$           103,75R$             415,00R$                 

7.13 90831

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa,
acabamento padrão médio, incluso execução de furo -
fornecimento e instalação. (P01, P02 E P03) 15,00        un 0,1153% 65,33R$           81,35R$               1.220,23R$              

7.14 94570
Janela de alumínio de correr, fixação com parafuso sobre
contramarco, com vidros padronizada. 10,37 m2 0,4712% 386,14R$         480,82R$             4.984,92R$              

7.15 94576
Janela de alumínio tipo maxim-ar ou pivotante, fixação com
parafuso sobre contramarco, com vidros padronizada. 37,62        m2 1,7516% 395,57R$         492,56R$             18.531,48R$            
SUBTOTAL 5,1105% 54.068,21R$            

8.0

8.1 91953
Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples, com
placa 16,00        un 0,0319% 16,94R$           21,09R$               337,50R$                 

8.2 91959
Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas simples,
com placa 11,00        un 0,0347% 26,82R$           33,40R$               367,36R$                 

8.3 91967
Fornecimento e instalação de interruptor 3 teclas simples,
com placa 7,00          un 0,0302% 36,71R$           45,71R$               319,98R$                 

8.4 91996
Fornecimento e instalação de Tomadas 2P+T, 10A, conforme
projeto. 24,00        un 0,0569% 20,13R$           25,07R$               601,58R$                 

8.5 91997
Fornecimento e instalação de Tomadas 2P+T, 20A, conforme
projeto. 4,00          un 0,0102% 21,67R$           26,98R$               107,93R$                 

8.6 92008
Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T DUPLA,
conforme projeto. 59,00        un 0,1996% 28,74R$           35,79R$               2.111,44R$              

8.7 INC-LUM-005
Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8
w (aclaramento ou balizamento) 13,00        un 0,1010% 66,02R$           82,21R$               1.068,71R$              

8.8 07801/ORSE
Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em
vidro transparente, inclusive lâmpada fluorescente de 15W 12,00        un 0,0719% 50,93R$           63,42R$               761,02R$                 

8.9 10352/ORSE
Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w
(banheiros) 17,00        un 0,2131% 106,53R$         132,65R$             2.255,07R$              

8.10 10649/ORSE

Luminária tubLED com tensão de entrada de 127 VCA,
potência 20W, tem. de cor 5.700K, vida útil >50.000 horas, da
Ledstar-Unicoba ou similar 82,00        un 1,8433% 190,99R$         237,82R$             19.501,30R$            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalação)
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8.11 00581/ORSE

Luminária decorativa quádrupla, base em alumínio fundido,
difusor esférico de vidro, com poste de 2,5m (tecnolux ref cw
382/Q ou similar), exclusive lâmpadas 5,00          un 0,2849% 484,16R$         602,88R$             3.014,38R$              

8.12 COMPOSIÇÃO
Lâmpada em LED com tensão de entrada de 127 até
220VCA, potência 40W, para luminárias decorativas 20,00        un 0,4286% 182,08R$         226,73R$             4.534,52R$              

8.13 74130/1
Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A, fornecimento 
e instalação. 34,00        un 0,0507% 12,68R$           15,79R$               536,83R$                 

8.14 74130/4
Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, fornecimento e 
instalação. 3,00          un 0,0293% 83,06R$           103,43R$             310,28R$                 

8.15 74130/6
Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e 
instalação. 1,00          un 0,0382% 324,52R$         404,09R$             404,09R$                 

8.16 08894/ORSE
Dispositivo de Proteção Contra Surtos, DPS 40KA/175V, 
fornecimento e instalação. 16,00        un 0,1987% 105,52R$         131,39R$             2.102,30R$              

8.17 74131/7

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 
metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, 
com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. 
(QD2) 1,00          un 0,0706% 599,61R$         746,63R$             746,63R$                 

8.18 74131/5

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 
metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, 
com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. 
(QD3 E QD4) 2,00          un 0,0875% 371,63R$         462,75R$             925,51R$                 

8.19 83463

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 
metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, 
com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. 
(QD1) 1,00          un 0,0277% 235,58R$         293,34R$             293,34R$                 

8.20 83447 Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa 6,00          un 0,0927% 131,31R$         163,51R$             981,04R$                 

8.21 91926
Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a
chama - fornecimento e instalação     2.022,15 m 0,4617% 1,94R$             2,42R$                 4.884,88R$              

8.22 91929 Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de 4,00mm2.     1.159,07 m 0,4638% 3,40R$             4,23R$                 4.907,13R$              

8.23 91931 Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de 6,00mm2.       251,50 m 0,1356% 4,58R$             5,70R$                 1.434,31R$              

8.24 91933
Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de
10,00mm2.       136,75 m 0,1149% 7,14R$             8,89R$                 1.215,81R$              

8.25 92986
Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de
35,00mm2.         40,20 m 0,0729% 15,40R$           19,18R$               770,88R$                 

8.26 92990
Subramais composto de cabos semirígidos 1KV de
70,00mm2.       160,80 m 0,5530% 29,22R$           36,38R$               5.850,67R$              

8.27 91863
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
3/4" para instalação elétrica       611,77 m 0,4428% 6,15R$             7,66R$                 4.684,92R$              

8.28 91864
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
1" para instalação  elétrica         79,60 m 0,0753% 8,04R$             10,01R$               796,91R$                 

8.29 91865
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
1.1/4" para instalação elétrica         49,20 m 0,0578% 9,98R$             12,43R$               611,41R$                 

8.30 93008
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
1.1/2" para instalação elétrica           5,15 m 0,0052% 8,53R$             10,62R$               54,70R$                   

8.31 93009
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
2" para instalação elétrica         16,85 m 0,0244% 12,31R$           15,33R$               258,28R$                 

8.32 93010
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
2.1/2" para instalação elétrica         40,20 m 0,0801% 16,92R$           21,07R$               846,97R$                 

8.33
INSTALAÇÕES DE DADOS/VOZ/CFTV (Fornecimento e 
instalação)

8.34 CAB-TOM-015 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa.         11,00 un 0,0842% 65,01R$           80,95R$               890,45R$                 

8.35 11214/ORSE
Tomada para lógica RJ45, com caixa pvc 4"x2", embutida,
cat. 6         15,00 un 0,0854% 48,36R$           60,22R$               903,27R$                 

8.36 CAB-CAB-015
Cabo UTP 4 pares categoria 6 com revestimento externo não
propagante a chama (lógica/telefone/CFTV)       856,10 m 0,4746% 4,71R$             5,86R$                 5.020,93R$              

8.37
CAB-PATCH-

010
Patch cord rj45/rj45 utp-4p metálico categoria 6, pinagem
t568a na cor azul (voz), comprimento 3 metros         37,00 un 0,1144% 26,27R$           32,71R$               1.210,32R$              

8.38 CAB-ANI-005
Anilha (marcador) para identificação de cabos (# 6 mm2) -
500 UM           1,00 pç 0,0071% 60,49R$           75,32R$               75,32R$                   

8.39 CAB-CER-010
Certificação de garantia de transmissão de cabos lógicos -
categoria 6e         37,00 un 0,0582% 13,37R$           16,65R$               615,99R$                 

8.40 83447 Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa 1,00          un 0,0155% 131,31R$         163,51R$             163,51R$                 

8.41 92870
Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em parede ou
laje - fornecimento e instalação. 2,00 un 0,0049% 20,63R$           25,69R$               51,38R$                   

8.42 CAB-CAB-010

Cabo coaxial rg-59, impedância 75 ohm, condutor em fio de
cobre nu, blindagem trança formada por fios de cobre malha
90%         42,90 m 0,0236% 4,68R$             5,83R$                 250,00R$                 

8.43 ELE-TOM-045 Tomada para pino jack 1/4, som e TV com placa 4" x 2"           2,00 un 0,0055% 23,29R$           29,00R$               58,00R$                   

8.44 95812
Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn
32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação.           3,00 un 0,0039% 11,13R$           13,86R$               41,58R$                   

8.45 ELE-PER-030 Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 x 38 mm         51,60 m 0,1147% 18,88R$           23,51R$               1.213,08R$              

8.46 91864
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
1" para instalação  lógica/CFTV/TV         87,80 m 0,0831% 8,04R$             10,01R$               879,00R$                 

8.47 93008
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
1.1/2" para elétrica/entrada de Telefonia e TV           9,30 m 0,0093% 8,53R$             10,62R$               98,78R$                   
SUBTOTAL 01 7,4736% 79.069,30R$            
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8.50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

8.50.01 72930 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 50 mm2. 30,00        m 0,1550% 43,89R$           54,65R$               1.639,55R$              

8.50.02 68070
Fornecimento e instalação de captor "franklin" com mastro de
3m, conforme projeto. 3,00          m 0,0156% 44,26R$           55,11R$               165,34R$                 

8.50.03 SPDA-CXS-010
Caixa de equalização para uso interno com 9 terminais
210x210x90mm em aço 1,00          un 0,0188% 159,54R$         198,66R$             198,66R$                 

8.50.04 91864
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável
1" para instalação            3,00 m 0,0028% 8,04R$             10,01R$               30,03R$                   

8.50.05 ELE-ATE-015
Caixa pré-moldada para aterramento com tampa de concreto
25 x 25 x 50 cm 4,00          un 0,0649% 137,87R$         171,68R$             686,70R$                 

8.50.06 SPDA-SOL-005 Solda exotérmica molde sci-50-3 3,00          un 0,0478% 135,39R$         168,59R$             505,76R$                 
SUBTOTAL 02 - SPDA 0,3049% 3.226,05R$              
SUBTOTAL 7,7786% 82.295,35R$            

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM
9.1 Aparelhos Sanitários

9.1.1 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício, medindo 0,60x2,35m. (pia da cozinha) 2,89          m2 0,1163% 342,63R$         426,64R$             1.230,86R$              

9.1.2 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício, medindo 0,60x2,80m. (pia da cozinha) 3,38          m2 0,1363% 342,63R$         426,64R$             1.442,05R$              

9.1.3 01994/ORSE Tampo balcão granito verde ubatuba polido, e = 2 cm 6,73          m2 0,2141% 270,35R$         336,64R$             2.265,59R$              

9.1.4 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício, medindo 0,50x1,90m. (BWC MASC) 1,62          m2 0,0654% 342,63R$         426,64R$             692,01R$                 

9.1.5 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício, medindo 0,50x2,45m. (BWC FEM) 2,05          m2 0,0827% 342,63R$         426,64R$             875,04R$                 

9.1.6 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício, medindo 0,55x0,60m. (COZINHA) 0,81          m2 0,0328% 270,35R$         426,64R$             347,29R$                 

9.1.7 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício. (BWC FUNC) 1,04          m2 0,0419% 342,63R$         426,64R$             442,77R$                 

9.1.8 11150/ORSE
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com respalto e
frontspício. (BWC ADAPTADOS) 1,30          m2 0,0523% 342,63R$         426,64R$             552,93R$                 

9.1.9 86932

Bacia sanitária de louça, sifonada, com caixa acoplada,
fabricante de 1a linha, com acessórios completos, incl.
Assento. 9,00          un 0,4682% 442,05R$         550,44R$             4.953,97R$              

9.1.10 07899/ORSE

Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico,
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico
universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico,
exceto cx. Descarga 4,00          un 0,0999% 212,10R$         264,11R$             1.056,43R$              

9.1.11 07589/ORSE
Caixa de descarga de embutir com acabamento inox
(Montana, linha Montreal ou similar) 4,00          un 0,1297% 275,50R$         343,05R$             1.372,21R$              

9.1.12 86874
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente -
fornecimento e instalação 1,00          un 0,0496% 421,04R$         524,28R$             524,28R$                 

9.1.13 86900
Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e
instalação 2,00          un 0,0301% 127,98R$         159,36R$             318,72R$                 

9.1.14 86937

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou
equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão
flexível em pvc - fornecimento e instalação. 12,00        un 0,2161% 152,98R$         190,49R$             2.285,89R$              

9.1.15 86881
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" -
fornecimento e instalação. 3,00          un 0,0379% 107,27R$         133,57R$             400,72R$                 

9.1.16 86877
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou
lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. 1,00          un 0,0025% 20,94R$           26,07R$               26,07R$                   

9.1.17 86878
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para
pia - fornecimento e instalação. 2,00          un 0,0090% 38,22R$           47,59R$               95,18R$                   

9.1.18 86887
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e
instalação 14,00        un 0,0472% 28,64R$           35,66R$               499,28R$                 

9.1.19 MET-DUC-005
Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água
1/2" 13,00        un 0,2119% 138,47R$         172,42R$             2.241,50R$              

9.1.20 86915
Torneira cromada 3/4" para lavatório, padrão médio -
fornecimento e instalação. 12,00        un 0,0965% 68,33R$           85,08R$               1.021,01R$              

9.1.21 86910
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 3/4", para pia de
cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. 2,00          un 0,0183% 77,63R$           96,66R$               193,33R$                 

9.1.22 86914
Torneira cromada 3/4" para tanque, padrão médio -
fornecimento e instalação. 1,00          un 0,0037% 31,30R$           38,97R$               38,97R$                   

9.1.23 LOU-MIC-005
Mictório coletivo de aço inoxidável chapa 22 desenvolvimento
1,40 m 1,00          un 0,0870% 739,31R$         920,59R$             920,59R$                 

9.1.24 MET-VAL-030 Válvula para mictório com fechamento automático d = 1/2" 1,00          un 0,0114% 96,49                120,15R$             120,15R$                 
9.2 Peças especiais

9.2.1 89987
Registro de gaveta em latão, roscável, 3/4", com acabamento
e canopla cromados, fornecimento e instalação. 15,00        un 0,0814% 46,10R$           57,40R$               861,06R$                 

9.2.2 94792
Registro de gaveta em latão, roscável, 1", com acabamento e
canopla cromados, fornecimento e instalação. 3,00          un 0,0246% 69,76R$           86,87R$               260,60R$                 

9.2.3 94793
Registro de gaveta em latão, roscável, 1.1/4", com
acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação. 1,00          un 0,0104% 88,39R$           110,06R$             110,06R$                 

9.2.4 94496

Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, 1 1/4, instalado
em reservação de água de edificação que possua reservatório
de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 1,00          un 0,0067% 57,31R$           71,36R$               71,36R$                   

9.2.5 94497

Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, 1 1/2, instalado
em reservação de água de edificação que possua reservatório
de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 2,00          un 0,0156% 66,08R$           82,28R$               164,57R$                 

9.2.6 73795/9
Válvula de retenção horizontal ø 25mm - fornecimento e
instalação 2,00          un 0,0256% 108,58R$         135,20R$             270,41R$                 

9.2.7 83647
Bomba de recalque, 3500 rpm, Potência = 1,50 CV, inc.
quadro de comando completo e instalado. 2,00          un 0,2816% 1.196,46R$      1.489,83R$           2.979,66R$              

9.2.8 73796/1 Válvula de retenção de pé c/crivo d= 20mm (3/4") 1,00          un 0,0070% 59,39R$           73,95R$               73,95R$                   
9.3 Tubulação PVC para água, inclusive conexões

9.3.1 89401 PVC soldável para água de 20mm, inclusive conexões. 63,73        m 0,0366% 4,88R$             6,08R$                 387,26R$                 
9.3.2 89402 PVC soldável para água de 25mm, inclusive conexões. 53,62        m 0,0379% 6,00R$             7,47R$                 400,61R$                 
9.3.3 89403 PVC soldável para água de 32mm, inclusive conexões. 16,67        m 0,0188% 9,57R$             11,92R$               198,65R$                 
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9.3.4 89449 PVC soldável para água de 50mm, inclusive conexões. 39,75        m 0,0506% 10,81R$           13,46R$               535,06R$                 

9.4
Pontos de Esgoto, inclusive tubulaçao, conexões, caixas
sifonadas e ralos

9.4.1 89711
Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em
PVC soldável de 40mm, inclusive conexões. 9,00          m 0,0129% 12,21R$           15,20R$               136,84R$                 

9.4.2 89712
Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em
PVC soldável de 50mm, inclusive conexões. 79,20        m 0,1672% 17,94R$           22,34R$               1.769,24R$              

9.4.3 89713
Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em
PVC soldável de 75mm, inclusive conexões. 12,10        m 0,0381% 26,76R$           33,32R$               403,19R$                 

9.4.4 89714
Fornecimento e assentamento de tubulação para esgoto em
PVC soldável de 100mm, inclusive conexões. 173,20      m 0,7041% 34,54R$           43,01R$               7.449,19R$              

9.4.5 89708
Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 150x185x75
mm, com grelha cromada. 9,00          un 0,0436% 41,15R$           51,24R$               461,16R$                 

9.4.6 SEDS-GRE-010 Grelha em aço inox l = 20 cm - padrão seds 3,00          m 0,1670% 473,03R$         589,02R$             1.767,05R$              

9.4.7 74104/1

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, medindo
0,60 x 0,60 x 0,60 m, incluindo lastro e tampa de concreto,
conforme projeto 8,00          un 0,1098% 116,66R$         145,27R$             1.162,12R$              

9.4.8 74051/1

Caixa de gordura dupla em alvenaria de tijolos maciços,
medindo 0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto,
conforme projeto 1,00          un 0,0208% 177,14R$         220,57R$             220,57R$                 

9.5 Instalação de águas pluviais

9.5.1 91791
Tubulação em PVC-PBS de 150mm, série reforçada, para
descida de água pluvial, inc. conexões 5,00          m 0,0253% 42,99R$           53,53R$               267,66R$                 

9.5.2 91790
Tubulação em PVC-PBS de 100mm, série reforçada, para
descida de água pluvial, inc. conexões 103,50      m 0,4482% 36,79R$           45,81R$               4.741,43R$              

9.5.3 94230

Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm,
incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações,
excluindo condutores - fornecimento e colocação. 3,70          m 0,0255% 58,59R$           72,96R$               269,94R$                 

9.5.4 72289
Caixa de passagem com 0,80x0,80x0,80m, em alvenaria de
tijolos (conforme projeto) 4,00          un 0,1336% 283,74R$         353,31R$             1.413,25R$              

9.5.5 HID-RAL-025
Fornecimento e instalação de ralo hemisférico tipo abacaxi
diâmetro 100mm 4,00          un 0,0153% 32,50R$           40,47R$               161,88R$                 

9.6 Diversos

9.6.1 95547
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. 12,00        un 0,0570% 40,34R$           50,23R$               602,78R$                 

9.6.2 95544 Fornecimento e instalação de Papeleira em aço inox C40 13,00        un 0,0383% 25,06R$           31,20R$               405,66R$                 
9.6.3 ACE-PAP-020 Porta papel toalha 2 ou 3 dobras, plástico mix 7,00          un 0,0286% 34,66R$           43,16R$               302,11R$                 

9.6.4 01442/ORSE

Fornecimento e instalação de Reservatório em fibra, volume
5.000 litros, inclusive acessórios para instalação, conforme
projeto 1,00          un 0,1280% 2.992,63R$      1.354,26R$           1.354,26R$              

9.6.5 00817/ORSE
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou
similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação 1,00          und 0,0100% 85,30R$           106,22R$             106,22R$                 

9.6.6 00818/ORSE
Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou
similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação 1,00          und 0,0239% 203,38R$         253,25R$             253,25R$                 
SUBTOTAL 5,0547% 53.477,88R$            



OBRA/SERVIÇO : BDI = 24,52% (serviços)
BDI = 10,89% (equipamentos)

LOCAL:  LS = 88,79% (horista)
 LS = 51,63% (mensalista)

VALOR GLOBAL: 1.057.975,21
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CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA
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ORÇAMENTO - SERVIÇOS

10 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 

10.1 INC-EXT-016
Extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6
kg 9,00          un 0,1600% 151,04R$         188,08R$             1.692,68R$              

10.2 INC-EXT-015 Extintor de incêndio tipo pó químico 20-B:C, capacidade 6 kg 1,00          un 0,0181% 153,49R$         191,13R$             191,13R$                 
10.3 INC-PLA-005 Placa fotoluminescente "e5" - 300 x 300 mm 9,00          un 0,0252% 23,80R$           29,64R$               266,72R$                 

10.4 INC-PLA-015
Placa fotoluminescente "s1" ou "s2"- 380 x 190 mm (saída -
direita) 12,00        un 0,0343% 24,31R$           30,27R$               363,25R$                 

10.5 INC-PLA-035 Placa fotoluminescente "s12" - 380 x 190 mm (saída) 2,00          un 0,0057% 24,31R$           30,27R$               60,54R$                   
10.6 GLP

10.6.1 ARC-TUB-005
Tubo de cobre 1/2", classe A, sem costura, inclusive
conexões e suportes. 6,00          m 0,0473% 67,00R$           83,43R$               500,57R$                 

10.6.2 ARC-REG-005 Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) 1,00          un 0,0030% 25,13R$           31,29R$               31,29R$                   
10.6.3 GAS-REP-005 Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) 1,00          un 0,0120% 102,21R$         127,27R$             127,27R$                 
10.6.4 GAS-PIG-005 Pig-tail de borracha p-45/p-90 - 500mm 2,00          un 0,0046% 19,34R$           24,08R$               48,16R$                   
10.6.5 GAS-REG-010 Registro de fecho rápido 1/2" NPT 1,00          un 0,0053% 45,31R$           56,42R$               56,42R$                   

10.6.6 GAS-MAN-005
Mangueira para gás GLP d=3/8" x 150cm, em PVC
transparente c/tarja amarela, uso domestico 1,00          un 0,0019% 16,20R$           20,17R$               20,17R$                   

10.6.7 ARC-FIL-005 Filtro tipo "y" em bronze, diâmetro de 1/2" npt 1,00          un 0,0040% 33,66R$           41,91R$               41,91R$                   
10.6.8 GAS-CIL-005 Cilindro de aço com gás GLP capacidade 45 kg 2,00          un 0,0704% 299,16R$         372,51R$             745,03R$                 

10.6.9 89799
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido
e instalado em prumada de ventilação. 3,00          m 0,0040% 11,25R$           14,01R$               42,03R$                   
SUBTOTAL 0,3958% 4.187,17R$              

11 REVESTIMENTO (Fornecimento e instalação)

11.1 87878
Chapisco prévio sobre paredes internas ou externas, no traço
1:3 (cimento e areia) 1.313,16   m2 0,4142% 2,68R$             3,34R$                 4.382,19R$              

11.2 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada
manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm,
com execução de taliscas. 1.054,46   m2 2,7303% 22,00R$           27,39R$               28.886,16R$            

11.3 87535

Emboço sobre paredes interna com espessura de 15mm com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media no
traço 1:2:8 258,70      m2 0,5733% 18,83R$           23,45R$               6.065,86R$              

11.4 87882
Chapisco prévio sobre lajes no traço 1:4 (cimento, areia e
aditivo) 299,50      m2 0,1079% 3,06R$             3,81R$                 1.141,19R$              

11.5 90406
Reboco sobre teto (estuque) no traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia), espessura de 2cm. 299,50      m2 1,0149% 28,79R$           35,85R$               10.736,87R$            

11.6 87263
Revestimento Porcelanato, cor branca, 60x60cm, assentadas
com argamassa industrializada ac-II. (banheiros) 157,23 m2 1,8589% 100,45R$         125,08R$             19.666,38R$            

11.7 87273
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 33x45 cm. (cozinha) 83,59 m2 0,5955% 60,53R$           75,37R$               6.300,27R$              

11.8 87265
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 20x20 cm. (bwc func.) 17,89        m2 0,1176% 55,89R$           69,59R$               1.244,69R$              

11.9 95241
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos
lançamento e adensamento. 275,29      m2 0,5443% 16,80R$           20,92R$               5.758,89R$              

11.10 87299

Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento
e areia), espessura 3,0cm, preparo manual. (convertido de m3 
para m2) 625,92      m2 0,7428% 10,08R$           12,56R$               7.858,88R$              

11.11 92396

Bloco de pavimento intertravado de cimento estrutural de
acordo com NBR 9780 e NBR 9781, com friso de
espaçamento e resistente a tráfego de pessoas - resistência
mínima a compressão de 35MPa. Espessura 6cm. 211,42      m2 1,3696% 55,04R$           68,54R$               14.489,84R$            

11.12 87263
Piso em Porcelanato, cor branca, 60x60cm, assentadas com
argamassa industrializada ac-II. (banheiros) 41,44 m2 0,4899% 100,45R$         125,08R$             5.183,33R$              

11.13 87257
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada
extra de dimensões 60x60 cm 282,14      m2 2,0160% 60,71R$           75,60R$               21.328,68R$            

11.14 72186

Piso vinílico pré-fabricado, fornecido em rolo de 2,00 m de
largura, com garantia de estabilidade dimensional e
espessura de 3,2 mm, com proteção superficial, resistência a
abrasão classe T, absorção de som ao impacto de 13dB,
energia radiante classe III A e densidade óptica de fumaça <
450. 214,65      m2 2,8568% 113,08R$         140,81R$             30.224,27R$            

11.15 73974/1
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento
rustico espessura 2cm, preparo mecânico da argamassa 67,38        m2 0,2367% 29,85R$           37,17R$               2.504,46R$              

11.16 84191 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm 20,31        m2 0,1748% 73,11R$           91,04R$               1.848,95R$              

11.17 88650
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo
esmaltada extra 247,74      m 0,3164% 10,85R$           13,51R$               3.347,07R$              

11.18 73850/1 Rodapé em marmorite, altura 10cm 16,18        m 0,0361% 18,96R$           23,61R$               381,99R$                 

11.19 72189 Rodapé vinilico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola 62,85        m 0,1630% 22,04R$           27,44R$               1.724,87R$              

11.20 96113
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixação. 282,59      m2 0,9818% 29,52R$           36,76R$               10.387,53R$            

11.21 96123
Acabamentos para forro (moldura em drywall,conforme
projeto. 260,20      m 0,5445% 17,78R$           22,14R$               5.760,74R$              
SUBTOTAL 17,8854% 189.223,12R$           

12 CLIMATIZAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

12.1
C4776

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, 
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 124,70      m 0,2897% 19,74R$           24,58R$               3.065,16R$              

12.2
C4779

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, 
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 124,70      m 0,4272% 29,11R$           36,25R$               4.520,10R$              

12.3 89635 Dreno para sistema de climatização em Tubo CPVC 28MM, 
inclusive conexões 38,00        m 0,1553% 34,72R$           43,23R$               1.642,87R$              
SUBTOTAL 0,8722% 9.228,12R$              

13 PINTURA

13.1 88495
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma
demão. 1.054,46   m2 0,8650% 6,97R$             8,68R$                 9.151,66R$              

13.2 88483
Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma
demão. 1.054,46   m2 0,3003% 2,42R$             3,01R$                 3.177,48R$              
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13.3 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em
paredes, duas demãos. 1.054,46   m2 1,1194% 9,02R$             11,23R$               11.843,33R$            

13.4 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. 299,50      m2 0,4470% 12,68R$           15,79R$               4.728,85R$              

13.5 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,
duas demãos. 299,50      m2 0,3599% 10,21R$           12,71R$               3.807,69R$              

13.6 74065/1
Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso
lixamento e aparelhamento com fundo nivelador branco fosco 61,32 m2 0,1371% 18,99R$           23,65R$               1.449,99R$              
SUBTOTAL 3,2287% 34.159,00R$            

14 SERVIÇOS DIVERSOS

14.1 SER-COR-040

Guarda-corpo em aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em
tubo de aço inox d = 1/2", h = 1,05 m - com corrimão duplo de
tubo de aço inox d = 1 1/2" 95,64        m 8,0967% 719,29R$         895,66R$             85.660,91R$            

14.2 9537 Limpeza final e entrega da obra 670,05      m2 0,1459% 1,85R$             2,30R$                 1.543,54R$              

14.3 73665
Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com
fundo anticorrosivo tipo zarcão             6,10 m 0,0350% 48,74R$           60,69R$                R$                    370,22 

14.4 PLA-ALU-005 Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm             1,00 un 0,0697%  R$         592,33 737,57R$              R$                    737,57 

14.5 85005
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem
moldura             8,48 m2 0,2336% 234,03R$         291,41R$              R$                 2.471,54 

14.6 COMPOSIÇÃO
Pilar de madeira *20 x 20* cm, maçaranduba, angelim ou
equivalente da região para Caramachão.           39,00 m 0,4577% 99,72R$           124,17R$              R$                 4.842,68 

14.7 COMPOSIÇÃO
Viga de madeira aparelhada *8 x 30* cm, maçaranduba, angelim ou
equivalente da região para Caramachão.           38,70 m 0,2594% 56,95R$           70,92R$                R$                 2.744,55 

14.8 COMPOSIÇÃO
Viga de madeira aparelhada *7,5 x 23* cm, maçaranduba, angelim
ou equivalente da região para Caramachão.         240,00 m 1,4827% 52,49R$           65,36R$                R$               15.686,16 

14.9 6082
Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos
para Caramachão.         197,41 m2 0,3034% 13,06R$           16,26R$               3.210,38R$              
SUBTOTAL 11,0841% 117.267,55R$           

100,0000% 1.057.975,21R$        

FONTES DE PREÇOS UNITÁRIOS:
XXXXX/X - SINAP AGOSTO/2017 (COM DESONERAÇÃO)
XXXXXXXX - SICRO 03/2017 (COM DESONERAÇÃO)
XXX-XXX-XXX - SETOP SUL  (COM DESONERAÇÃO) (JULHO/2017)                  
XXXXX/ORSE - ORSE - SERGIPE (JULHO/2017)
COMPOSIÇÃO - Composição de Preços Unitários Anexa                            
* COTAÇÃO DE MERCADO

TOTAL GERAL

 JONAS ISRAEL CATÃO RODRIGUES           
CREA:2102126412

CPF: 030.063.724-17
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