INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, CAMPUS MACHADO - MG

ORCAMENTO - SERVICOS

MACHADO - MG

[27 de Setembro de 2017

OBRA/SERVICO : [CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DA AREA DE VIVENCIA BDI = 24,52%) (servicos)
BDI = 10,89% (equipamentos)
LOCAL: |RODOVIA MACHADO - PARAGUACU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000 LS = 88,79% (horista)
LS = 51,63% (mensalista)
VALOR GLOBAL: 499.415,91
ITEM SINAPI DISCRIMINACAO DE SERVICOS QUANT. | UNID % P.UNIT (R$) P.TOTAL (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES S/ BDI C/BDI
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Engenheiro civil de obra junior com encargos
111 90777 complementares 66,00 h 1,1450%| R$ 69,58 [ R$ 86,64 | R$ 5.718,31
112 93572 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 300| meés | 3,8925%| R$  5.203,90 | R$ 6.479,90 | R 19.439,69
1.1.3 90766 Almoxarife com encargos complementares 264,00 h 1,2302%| R$ 18,69 | R$ 23,27 | R 6.144,02
6,2677% R 31.302,01
SUBTOTAL 6,2677% R$ 31.302,01
2.0 MOVIMENTO DE TERRA/PAVIMENTACAO
Escavacdo mecanica de material la. categoria, proveniente
2.1 74205/1 de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) 12.12548 | m3 3,8093%| R$ 126 | R$ 1,57 | R$ 19.024,30
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo
basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp,
capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
2.2 74010/1 11632 kg 12.125,48 m3 4,2930%| R$ 142 | R$ 1,77 | R$ 21.440,08
Transporte com caminh@o basculante de 18 m3, em via
urbana pavimentada m3xkm (unidade: m3xkm). Considerado|
2.3 95426 1km 12.125,48 [m3xkm| 2,3581%| R$ 0,78 | R$ 0,97 | R$ 11.776,95
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de
24 83344 trator de esteiras de 165 HP 12.125,48 m3 2,2372%| R$ 0,74 | R$ 0,92 | R$ 11.173,00
Regularizacdo e compactagdo de subleito até 20 cm de
25 72961 espessura 3.490,18 m2 0,8963%| R$ 1,03 | R$ 1,28 | R$ 4.476,35
Base e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente
sem mistura com material de jazida (2 camadas de 20cm,
2.6 4011219-SICRO|cada) 1.396,07 m3 2,5097%| R: 7,21 | R 8,98 | R$ 12.533,78
2.7 72945 Imprimacé&o de base de pavimentacdo com ADP cm-30 3.490,18 m2 3,9682%| R 4,56 | R 5,68 | R$ 19.817,63
2.8 4011353-SICRO [Pintura de ligagdo - RR 2C 1.396,07 m2 0,0627%| R 0,18 | R 0,22 | R$ 312,91
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia
2.9 5915321-SICRO [pavimentada (DMT=10km) 4.188,24 | txkm 0,4281%| R$ 041 | R$ 051 | R$ 2.138,23
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente
5914643-SICRO [em caminhéo basculante de 6 m3 - carga de usina de asfalto
2.10 90/120 t/h e descarga em vibro-acabadora 418,82 t 0,5535%| R$ 5,30 | R$ 6,60 | R$ 2.764,05
Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il -
4011436-SICRO |camada porosa de atrito - areia e brita comerciais, camada de
211 rolamento, com espessura de 5,0 cm exclusive transporte. 418,82 t 10,1669%| R$ 97.36 | R$ 12123 | R$ 50.775.15
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero -
2.12 6416238-SICRO |faixa Il - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais 418,82 t 8,7102%| R$ 83,41 [ R$ 103,86 | R$ 43.499,95
SUBTOTAL 39,9932% R$ 199.732,39
3.0 INSTALACOES ELETRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalagéo)
Luminaria em LED para iluminacédo publica,100W,bivolt,
lentes policarbonato,corpo em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS
10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. util
3.1 11997/ORSE_ |50.000h, 130 Im/w.gar.5 anos 26,00 un 12,1566%| R$  1.875,26 [ R$ 2.335,07 | R$ 60.711,92
Poste de aco conico continuo curvo duplo, flangeado, com
3.2 73769/3 janela de inspecdo h=9m - fornecimento e instalacéo. 13,00 un 4,0352%| R$  1.244,94 | R$ 1.550,20 | R$ 20.152,59
3.3 83447 Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa 16,00 un 0,5238%| R$ 131,31 | R$ 163,51 | R$ 2.616,12
Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a
3.4 91926 chama - fornecimento e instalacéo 29540 m 0,1429%| R$ 1,94 | R$ 2,42 | R$ 713,59
3.5 91929 Subramais composto de cabos semirigidos 1KV de 4,00mm2. 369,50 m 0,3132%| R$ 3,40 | R$ 4,23 | R$ 1.564,34
Fornecimento e instalagdo de eletroduto PVC rigido roscavel
3.6 91863 3/4" para instalag&o elétrica 76,200 m 0,1168%| R$ 6,15 | R$ 7,66 | R$ 583,54
Fornecimento e instalacéo de eletroduto PVC rigido roscavel
3.7 91864 1" para instalagéo elétrica 204,60 m 0,4101%| R$ 8,04 | R$ 10,01 | R$ 2.048,33
Fornecimento e instalacéo de eletroduto PVC rigido roscavel
3.8 91865 1.1/4" para instalagdo elétrica 21,70, m 0,0540%| R$ 9,98 | R$ 12,43 | R$ 269,67
SUBTOTAL 17,7528% R$ 88.660,10
4.0 Rede de Drenagem do Estacionamento
Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais -
4.1 94275 forma de madeira 212,82 m 1,6152%| R$ 30,44 | R$ 37,90 | R$ 8.066,71
Meio fio de concreto - MFC 03 moldado no local com
4.2 2003943-SICRO |extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 179,00 m 0,7181%| R$ 16,09 | R$ 20,04 | R$ 3.586,31
Canaleta de concreto - CAU 03 - se¢do de 30 x 30 cm -
4.3 2003813-SICRO |espessura de 10 cm - apoiada em toda a extenséo 225,50 m 6,8099%| R$ 121,12 | R$ 150,82 | R$ 34.009,60
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com
4.4 92210 baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. 57,00 m 1,2616%| R$ 88,77 | R$ 110,54 | R$ 6.300,58
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
diametro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com
4.5 92212 baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. 29,00 m 1,0531%| R$ 145,65 | R$ 181,36 | R$ 5.259,54
Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 -
4.6 2003622-SICRO |areia e brita comerciais 4,00 un 1,5123%| R$  1.516,33 | R$ 1.888,13 | R$ 7.552,54
Caixa de ligagdo e passagem - CLP 01 - areia e brita
4.7 2003642-SICRO |comerciais 3,00 un 0,6925%| R$ 925,81 | R$ 1.152,82 | R$ 3.458,46
Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de
4.8 74206/1 concreto e paredes em alvenaria 12,00 un 3,4123%| R$  1.140,48 | R$ 1.420,13 | R$ 17.041,51
Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
4.9 1106165-SICRO [lancamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais 15,20 m3 0,9036%| R$ 238,42 | R$ 296,88 | R$ 4.512,58
Escavacdo mecanica, a céu aberto, em material de 1la
categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78
4.10 83338 m3 71,64 m3 0,0350%| R$ 1,96 | R$ 2,44 | R$ 174,84
4.11 73964/6 Reaterro de vala com compactacdo manual 38,48 m3 0,3457%| R$ 36,03 | R$ 44,86 | R$ 1.726,33
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OBRA/SERVICO . |CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DA AREA DE VIVENCIA BDI = 24,52%) (servicos)
BDI = 10,89% (equipamentos)
LOCAL: JRODOVIA MACHADO - PARAGUACU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000 LS = 88,79% (horista)
LS = 51,63% (mensalista)
VALOR GLOBAL: 499.415,91
ITEM SINAPI DISCRIMINACAO DE SERVICOS QUANT. | UNID % P.UNIT (R$) P.TOTAL (R$)
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o
basculante 6,0m3 /16t e p& carregadeira sobre pneus 128 hp,
capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
4.12 74010/1 11632 kg 33,16 m3 0,0117%| R$ 1,42 | R$ 1,77 | R$ 58,64
Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via
urbana pavimentada m3xkm (unidade: m3xkm). Considerado|
4.13 95426 1km 33,16 m3 0,0064%| R$ 0,78 [ R$ 0,97 | R$ 32,21
SUBTOTAL 18,3774% R$ 91.779,84
5.0 REVESTIMENTO (Fornecimento e instalacdo)
Bloco de pavimento intertravado de cimento estrutural de
acordo com NBR 9780 e NBR 9781, com friso de
espacamento e resistente a trafego de pessoas - resisténcia
5.1 92396 minima a compresséo de 35MPa. Espessura 6¢cm. 139,17 | m2 1,9099%| R$ 55,04 | R$ 68,54 | R$ 9.538,13
SUBTOTAL 1,9099% R$ 9.538,13
6 SINALIZACAO/PAISAGISMO
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagéo em aco D
6.1 5213442-SICRO|= 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI 11,00 un 0,8854%| R$ 322,84 | R$ 402,00 | R$ 4.422,00
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagcdo em aco,
6.2 5213450-SICRO|R2 lado 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI 4,00 un 0,1924%| R$ 192,92 | R$ 240,22 | R$ 960,90
Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em fibra,
6.3 5213458-SICRO|R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI 9,00 un 0,8851%| R$ 394,42 | R$ 491,13 | R$ 4.420,19
Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em fibra,
6.4 5213462-SICRO|R2 lado 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI 4,00 un 0,1882%| R$ 188,74 | R$ 235,02 | R$ 940,08
Fornecimento e implantacéo de suporte metalico galvanizado para|
6.5 5213853-SICRO |placa de regulamentag&o - D = 1,00 m 11,00 un 0,7411%| R$ 270,23 | R$ 336,49 | R$ 3.701,39
Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado paral
6.6 5213861-SICRO |placa de regulamentacéo - R2 - lado de 1 m 8,00/ un 0,4279%| R$ 214,53 | R$ 267,13 | R$ 2.137,06
Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado paral
6.7 5213857-SICRO |placa de regulamentag&o - R1 - lado de 0,414 m 9,00 un 0,5132%| R$ 228,69 | R$ 284,76 | R$ 2.562,88
6.8 85178 Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm 173,00 un 2,6968%| R$ 62,52 [ R$ 77,85 | R$ 13.468,03
Plantio de arvore regional, altura de 1,00m, em cavas de
6.9 73967/1 80x80x80cm 54,00) un 1,3165%| R$ 97,78 | R$ 121,76 | R$ 6.574,81
Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de|
6.10 73967/2 80x80x 80cm (Palmeira) 1,00 un 0,0339%| R$ 135,89 | R$ 169,21 | R$ 169,21
6.11 85180 Grama esmeralda em rolo incluindo preparo do solo e plantio. 2.404,00 m2 6,7252%| R$ 11,22 | R$ 13,97 | R$ 33.586,63
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionadal
6.12 5214002-SICRO [em &gua - espessura de 0,3 mm 209,31 m2 1,0933%| R$ 20,95 [ R$ 26,09 | R$ 5.460,26
SUBTOTAL 15,6990% R$ 78.403,44
TOTAL GERAL 100,0000% I R$ 499.415,91

FONTES DE PREGOS UNITARIOS:
XXXXX/X - SINAP AGOSTO0/2017 (COM DESONERAGAO)
XXXXXXXX - SICRO 03/2017 (COM DESONERAGAO)

XXX-XXX-XXX - SETOP SUL (COM DESONERAGAO) (JULHO/2017)
XXXXX/ORSE - ORSE - SERGIPE (JULHO/2017)

COMPOSIGAO - Composicgéo de Pregos Unitarios Anexa

* COTAGAO DE MERCADO

.

JONAS ISRAEL CATAO RODRIGUES
CREA:2102126412
CPF: 030.063.724-17




