OWNERGYsolar 3
ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

PROCESSO N¢ 23343.001857.2018-07
RDC PRESENCIAL N2 03/2018

Identificacdo:

Razdo Social: Ownergy Solugdes e Instala¢des Eco Eficientes LTDA

CNPJ: 23.156.999/0001-68

Endereco: Av. Santa Terezinha n2 183, loja 30 — Paquetd — Belo Horizonte MG — CEP: 32.650-000
e-mail: patrick@ownergy.com.br

Dados Bancarios

Banco: Itau Unibanco Agéncia: 6633

Conta Corrente: 26339-8

Favorecido: Ownergy SolucGes e Instalacdes Eco Eficientes

CNPJ: 23.156.999/0001-68

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias
Prazo de execucdo da obra: 8 (oito) meses a contar da data da ordem de servico.

Ownergy Solucdes e Instalagdes Eco Eficientes LTDA, inscrita no CNPJ n2 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentacdo referente ao PROCESSO
N2 23343.001857.2018-07, RDC PRESENCIAL N2 03/2018, declara, por meio desta, que esta ciente do prazo para execucdo da obra 8 (oito) meses, a contar da
data da ordem de servico.
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158152 - INST. FED.
EDUC. CIENC. TEC.RR -
CAMPUS AVANC.
BONFIM

Campus Bonfim

RR

158510 - INST. FED.
EDUC. CIENC. TEC. RR -
CAMPUS AMAJARI

Campus Amaraji

RR

158351- INST. FED.
EDUC. CIENC. TEC. RR -
CAMPUS NOVO
PARAISO

Campus Novo Paraiso

RR

18

29,90%

R$ 85.964,10

R$ 1.547.353,79
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155941 - IFECT -
CAMPUS PORTO
GRANDE Porto Grande AP 9
155941 - IFECT -
CAMPUS PORTO
GRANDE Amapari AP 2

158160 - INSTITUTO
FEDERAL CAMPUS

LARANJAL DO JARI Laranjal do Jari AP 9
155592 - IFAP - CAMPUS
SANTANA/MACAPA-AP Santana AP 8

158159 - INSTITUTO
FEDERAL DO AMAPA -
CAMPUS MACAPA Oiapoque AP 3

158159 - INSTITUTO
FEDERAL DO AMAPA -
17 CAMPUS MACAPA Macapéa AP 30 61 39,01%

R$ 74.792,45

R$ 4.562.339,18

158341 - INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS
COLORADO DO OESTE Colorado do Oeste RO 10

158376 - INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS JI-
19 PARANA/RO Ji-Parana RO 3 13 30,30%

R$ 85.473,58

R$ 1.111.156,50

OBS: O prego estimado para cada unidade é de R$ 122.630,67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta
reais e sessenta e sete centavos).

A melhor proposta sera aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.
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a) Prazo de validade da proposta: 120 dias

IDENTIFICACAO:

Razdo Social: Ownergy Solucdes e InstalacGes Eco Eficientes

CNPJ: 23.156.999/0001-68

Endereco: Av. Santa Terezinha 183, Itatiaia - Belo Horizonte-MG. CEP: 31365-000
E-mail: patrick@ownergy.com.br

Dados Bancarios:
Banco: Itau (341)
Agéncia: 6633
Conta-Corrente:
26339-4

Belo Horizonte, 04
de abril de 2019

OBS: O preco estimado para cada unidade é de R$ 122.630,67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).
A melhor proposta sera aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.
Na proposta devera ser inserida apenas a porcentagem de desconto.
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a) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias

7
. A »
/ 0 v
Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal

CPF: 050.225.996-51

ID: MG 10 131.183
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ANEXO XIX — PLANILHA DE CUSTOS

RDC N2 003/2018 LOTE: 3 UF: MG Ne de Itens 5
Ite - . . ATEEEE | oyt L Valor BDI BDI
Descricao e Caracteristicas Espec|f|cas de Q q Unitério de | Unitério de MATERIAL SERVI TOTAL Total ¢/ BDI
m . e . . co
Medida Material Servigo
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando
1 | necessario), estruturas de fixagdo dos mdodulos, cabos KIT 1 RS 16,34% Ro RS
! . ’ 45.518,47 ’ 45.518,47 52.956,19
CC, datalogger, conectores e sistema de
monitoramento climatico.

5 Autotrénsformador de no minimo 15 kW (a depender - 1 RS 16,34% RS RS
do projeto). 1.550,00 1.550,00 1.803,27
Kit de insumos de Instalacdo contendo eletrodutos,

3 cab(_)s AC, quadros eletrlco's, dlSJuhtgres:etc, além de KIT 1 RS 16,34% RS RS
equipapamentos para equipotencializagdo e 2.275,92 2.275,92 2.647,81
aterramento conforme edital e anteprojeto

. N RS o RS RS
4 | Andaime e Infraestrutura de Instalacdo UN. 1 300,00 16,34% 300,00 34902
5 |Instalacdo completa do gerador fotovoltaico kw 18,48 R 31,28% Ro RS
¢ P & P . 280,00 ’ 517440 | 6.792,95
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Comissionamento + Treinamento e capacitacdo UN RS 31 28% RS RS
técnica da equipe de manutencao . 1.830,91 o 1.830,91 2.403,62
Condugdo dos processos Administrativos e Técnicos
junto a concessionadria local RS RS RS
. , o . . 0
de,er_lergla até a_substltuu_;ao do meqlplor c.ie energia UN. 6.300,00 31,28% 6.300,00 8.270,64
elétrica convencional pelo modelo bidirecional
incluindo + projeto basico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento caso necessario,
incluindo manutencgao preventiva e corretiva dos UN RS 31 28% RS RS
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 ’ 4.772,11 o 4.772,11 6.264,82
do edital.
Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura incluindo UN. RS 31.28% RS RS
ART 3.400,00 3.400,00 4.463,52
RS
TOTAL C/ BDI 85.951 84
Descont
RS/Wp 0
VALOR TOTAL DO
4,65 29,91% i
LOTE 429.759,18
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Ne de
RDC N2 003/2018 LOTE: 16 UF: RR 18
Itens
te . - - Saidade tig | Valor Valor BDI BDI
Descricao e Caracteristicas Especificas de QL;Z' Unitdrio de | Unitdriode |\ o0 SERVICO TOTAL Total ¢/ BDI
m Medida Material Servigo
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando
1 [necessario), estruturas de fixagdo dos médulos, cabos KIT 1 Ro 16,34% RS RS
’ (_; ’ 45.528,51 ’ 45.528,51 52.967,87
CC, datalogger, conectores e sistema de
monitoramento climatico.

5 Autotrgnsformador de no minimo 15 kW (a depender UN. 1 RS 16,34% RS RS
do projeto). 1.550,00 1.550,00 1.803,27
Kit de insumos de Instalacdo contendo eletrodutos,

3 cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de KIT 1 RS 16.34% RS RS
equipapamentos para equipotencializacdo e 2.276,43 & 2.276,43 2.648,39
aterramento conforme edital e anteprojeto

. - RS RS RS
4 |A Inf [ [ N. 1 16,349
ndaime e Infraestrutura de Instalagao U 300,00 6,34% 300,00 349,02
5 [|Instalacdo completa do gerador fotovoltaico kW 18,48 . 31,28% RS RS
¢ P 8 P ’ 280,00 ’ 5.174,40 6.792,95

6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica UN 1 RS 31 98% RS RS

da equipe de manutencdo ’ 1.830,91 ’ 1.830,91 2.403,62
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Conducdo dos processos Administrativos e Técnicos
junto a concessiondria local RS RS RS
. , o . . o

7 de,er_1erg|a até a_substltwgao do med@or Qe energia UN. 6.300,00 31,28% 6.300,00 8.270,64
elétrica convencional pelo modelo bidirecional
incluindo + projeto basico e executivo.

Suporte técnico ao empreendimento caso necessario,

8 incluindo manutencgao preventiva e corretiva dos UN RS 31 28% RS RS
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do i 4.772,11 et 4.772,11 6.264,82
edital.

9 |Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura incluindo ART UN RS 31,28% RS RS

ProJ ¢ ‘ 3.400,00 / 3.400,00 | 4.463,52

RS

TOTAL C/ BDI 85.964,10
Descont
RS/Wp 0
VALOR TOTAL DO

4,65 29,90% i

LOTE 1.547.353,79
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N2 de
RDC N2 003/2018 LOTE: 17 UF: AP 61
Itens
te . - - Unidade | o angig | Valor Valor BDI BDI
Descngao e Caracteristicas Espec|f|cas de Qade Unitdrio de | Unitario de MATERIAL SERVICO TOTAL Total ¢/ BDI
m Medida Material Servigo
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando
1 [necessario), estruturas de fixagdo dos médulos, cabos KIT 1 RS 16,34% RS RS
’ (_; ’ 41.499,62 ’ 41.499,62 48.280,65
CC, datalogger, conectores e sistema de
monitoramento climatico.

5 Autotrgnsformador de no minimo 15 kW (a depender UN. 1 RS 16,34% RS RS
do projeto). 1.500,00 1.500,00 1.745,10
Kit de insumos de Instalacdo contendo eletrodutos,

3 cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de KIT 1 RS 16.34% RS RS
equipapamentos para equipotencializacdo e 1.659,98 & 1.659,98 1.931,23
aterramento conforme edital e anteprojeto

. ~ RS o RS RS
4 | Andaime e Infraestrutura de Instalagao UN. 1 270,00 16,34% 270,00 314.12
5 [|Instalacdo completa do gerador fotovoltaico kW 18,48 E 31,28% RS RS
¢ P 8 P ’ 240,00 ’ 443520 | 582253

6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica UN 1 RS 31 98% RS RS

da equipe de manutencdo i 1.520,00 ! 1.520,00 1.995,46

10
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Conducdo dos processos Administrativos e Técnicos
junto a concessiondria local RS RS RS
. , o . . o

7 de,er_1erg|a até a_substltwgao do med@or Qe energia UN. 4.500,00 31,28% 4.500,00 5.907 60
elétrica convencional pelo modelo bidirecional
incluindo + projeto basico e executivo.

Suporte técnico ao empreendimento caso necessario,

8 incluindo manutencgao preventiva e corretiva dos UN RS 31 28% RS RS
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do i 4.200,00 et 4.200,00 5.513,76
edital.

9 |Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura incluindo ART UN RS 31,28% RS RS

ProJ ¢ ‘ 2.500,00 / 2.500,00 | 3.282,00

RS

TOTALC/BDl | 547795 45
Descont
RS/Wp 0
VALOR TOTAL DO

4,05 39,01% i

LOTE 4.562.339,18
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Ne de
RDC N2 003/2018 LOTE: 19 UF: RO 13
Itens
te . - - Saidade tig | Valor Valor BDI BDI
Descricao e Caracteristicas Especificas de QL;Z' Unitdrio de | Unitdriode |\ o0 SERVICO TOTAL Total ¢/ BDI
m Medida Material Servigo
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos
fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando
1 [necessario), estruturas de fixagdo dos médulos, cabos KIT 1 Ro 16,34% RS RS
’ (_; ’ 45.126,96 ’ 45.126,96 52.500,70
CC, datalogger, conectores e sistema de
monitoramento climatico.

5 Autotrgnsformador de no minimo 15 kW (a depender UN. 1 RS 16,34% RS RS
do projeto). 1.550,00 1.550,00 1.803,27
Kit de insumos de Instalacdo contendo eletrodutos,

3 cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, além de KIT 1 RS 16.34% RS RS
equipapamentos para equipotencializacdo e 2.256,35 & 2.256,35 2.625,04
aterramento conforme edital e anteprojeto

. - RS RS RS
4 |A Inf [ [ N. 1 16,349
ndaime e Infraestrutura de Instalagao U 300,00 6,34% 300,00 349,02
5 [|Instalacdo completa do gerador fotovoltaico kW 18,48 . 31,28% RS RS
¢ P 8 P ’ 280,00 ’ 5.174,40 6.792,95

6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica UN 1 RS 31 98% RS RS

da equipe de manutencdo ’ 1.830,91 ’ 1.830,91 2.403,62

12
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1

Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

ID: MG 10 131.183

Conducdo dos processos Administrativos e Técnicos
junto a concessiondria local RS RS RS
. ) o . . o

7 de,er_1erg|a até a_substltwgao do med@or Qe energia UN. 1 6.300,00 31,28% 6.300,00 8.270,64
elétrica convencional pelo modelo bidirecional
incluindo + projeto basico e executivo.

Suporte técnico ao empreendimento caso necessario,

8 incluindo manutencgao preventiva e corretiva dos UN 1 RS 31 28% RS RS
equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do i 4.772,11 et 4.772,11 6.264,82
edital.

9 |Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura incluindo ART UN 1 RS 31,28% RS RS

Prol ¢ ‘ 3.400,00 / 3.400,00 |  4.463,52

RS

TOTAL C/ BDI 85.473,58
Descont
RS/Wp 0
VALOR TOTAL DO

4,63 30,30% i

LOTE 1.111.156,50
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ANEXO XX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RDC N2 003/2018 - LOTEO3
ITE PRECO
v DESCRICAO TOTAL | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MESS | MES6 | MES7 | MES8 | TOTAL
C/ BDI
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp RS RS RS
contendo Modulos fotovoltaicos, 42.364,9 | 10.591,2
. . 52.956,19
inversores, String boxes (quando RS 5 4
1 | necessario), estruturas de fixacdo dos
modulos, cabos CC, datalogger SR6. 19
 €anos + EBET, 80% 20% 100%
conectores e sistema de
monitoramento climatico.
RS RS RS
5 Autotransformador de no minimo 15 RS 901,64 | 901,64 1.803,27
kW (a depender do projeto). 1.803,27
50% 50% 100%
3 Kit de insumos de Instalagdo contendo RS RS RS RS RS
eletrodutos, cabos AC, quadros 2.647,81 1.059,12 | 794,34 794,34 2.647,81

14
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elétricos, disjuntores, etc, além de
equipapamentos para

. e 40% 30% 30% 100%
equipotencializagdo e aterramento
conforme edital e anteprojeto
RS
RS 349,02
Andaime (montagem e desmontagem RS 349,02 DEEL)
inclusos) 349,02
100% 100%
RS RS RS RS RS
Instalacdo completa do gerador RS 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 6.792,95
fotovoltaico 6.792,95
25% 25% 25% 25% 100%
. Tre RS R$
Comlgilorlanzgntg +CI remamen;o e RS 2.403,62 | 2.403,62
capaci aga? écnica da equipe de 2.403,62
manutencdo 100% 100%
Condugdo dos processos RS RS RS RS RS RS RS RS RS
Administrativos e Técnicos junto a 2.067,66 | 2.067,66 | 827,06 | 827,06 | 827,06 | 827,06 | 413,53 | 413,53 | 8.270,64
concessionaria local RS
de energia até a substituicdo do 8.970.64
medidor de energia elétrica B 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
convencional pelo modelo bidirecional
incluindo + projeto basico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento RS RS
caso necessario, incluindo manutengdo RS 6.264,82 | 6.264,82
preventiva e corretiva dos
) . 6.264,82
equipamentos, conforme especificado 100% 100%
no item 24.5 do edital.
Laudo/projeto de Avaliacdo da RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
Estrutura incluindo ART 4.463,52 | 892,70 892,70 892,70 446,35 446,35 446,35 223,18 223,18 4.463,52

15
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20%

20%

20%

10%

10%

10%

5%

5%

100%

RS
TOTALCRONO;RE‘I\\]'\S":L' PERCENTUAL | gc o51.8| 3,44% | 55,01% | 16,30% | 4,38% | 3,06% | 3,46% | 3,12% | 10,83% | 100,00%
4
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL . . . . . . . .
MU ADG 3,44% | 58,46% | 74,76% | 79,14% | 82,59% | 86,05% | 89,17% |100,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS
TOTAL CRONOGRAMA - FISICO ACUMULADO 50.246,4 | 64.253,4 | 68.019,4 | 70.991,0 | 73.962,7 | 76.646,6 | 85.951,8
2.960,36
4 2 2 7 2 9 4
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
RDC N2003/2018 - LOTE16
- PRECO
v DESCRICAO TOTAL | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MESS | MES6 | MES7 | MES8 | TOTAL
C/ BDI

16
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Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp RS RS RS
contendo Maddulos fotovoltaicos, 42.374,2 | 10.593,5
. ) 52.967,87
inversores, String boxes (quando RS 9 7
necessario), estruturas de fixacdo dos
modulos, cabos CC, datalogger 52.967 24
, CaROs + E8Er 80% 20% 100%
conectores e sistema de
monitoramento climatico.
RS RS R$
Autotransformador de no minimo 15 RS 901,64 | 901,64 1.803,27
kW (a depender do projeto). 1.803,27
50% 50% 100%
Kit de insumos de Instalagdao contendo RS RS RS RS
eletrodutos, cabos AC, quadros 1.059,36 | 794,52 794,52 2.648,39
elétricos, disjuntores, etc, além de RS
equipapamentos para 2.648,39 . . . 0
equipotencializacdo e aterramento 40% 30% 30% 100%
conforme edital e anteprojeto
RS
RS 349,02
Andaime (montagem e desmontagem RS 349,02 DEEE)
inclusos) 349,02
100% 100%
RS RS RS RS RS
Instalagdo completa do gerador RS 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 6.792,95
fotovoltaico 6.792,95
25% 25% 25% 25% 100%
B . RS RS
Comlsilorlan;(,entg +d remamen{;o e RS 2.403,62 | 2.403,62
capaci aga? écnica da equipe de 2.403,62
manutengao 100% 100%

17
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Conducdo dos processos RS RS RS RS RS RS RS RS RS
Administrativos e Técnicos junto a 2.067,66 | 2.067,66 | 827,06 827,06 827,06 827,06 413,53 413,53 8.270,64
concessionaria local RS
de energia até a substituicdo do
. . 8.270,64
medidor de energia elétrica 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
convencional pelo modelo bidirecional
incluindo + projeto bdsico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento RS RS
caso necessario, incluindo manutengado RS 6.264,82 | 6.264,82
preventiva e corretiva dos
) . 6.264,82
equipamentos, conforme especificado 100% 100%
no item 24.5 do edital.
RS RS RS RS RS RS RS RS RS
Laudo/projeto de Avaliacdo da RS 892,70 892,70 892,70 446,35 446,35 446,35 223,18 223,18 4.463,52
Estrutura incluindo ART 4.463,52
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL i
MENSAL 85.964,1| 3,44% | 55,02% | 16,30% | 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% | 10,82% 100,00%
0
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 3,44% | 58,46% | 74,76% | 79,14% | 82,60% | 86,05% | 89,18% | 100,00%
ACUMULADO
RS RS RS RS RS RS RS RS
TOTAL CRONOGRAMA - FISICO ACUMULADO 50.256,0 | 64.265,5 | 68.031,6 | 71.003,3 | 73.974,9 | 76.658,9 | 85.964,1
2.960,36 1 1 3 3 9 5 0

18
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RDC N2 003/2018 - LOTE 17
T PRECO
v DESCRICAO TOTAL | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MESS5 | MES6 | MES7 | MES8 | TOTAL
C/ BDI
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo RS RS RS
Mddulos fotovoltaicos, inversores, Strin 38.624,5
- 51 RS 9.656,13 48.280,65
boxes (quando necessario), estruturas de 2
1|, . . 48.280,6
fixacdo dos mddulos, cabos CC, 5
datalogger, conectores e sistema de 80% 20% 100%
monitoramento climatico.
RS RS R$
5 Autotransformador de no minimo 15 kW RS 872,55 | 872,55 1.745,10
(a depender do projeto). 1.745,10
50% 50% 100%
Kit de insumos de Instalagdo contendo RS RS RS RS
eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, 772,49 579,37 579,37 1.931,23
3 disjuntores, etc, além de RS
equipapamentos para 1.931,23 . L . o
equipotencializacdo e aterramento 40% 30% 30% 100%
conforme edital e anteprojeto
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RS
RS 314,12
4 Andaime (montagem e desmontagem RS 314,12 !
inclusos) 314,12
100% 100%
RS RS RS RS RS
5 |nsta|agéo Comp|eta do gerador R$ 1455,63 1455,63 1455,63 1455,63 5,822,53
fotovoltaico 5.822,53
25% 25% 25% 25% 100%
- . RS R$
; Comls.?orlan;(,entg +;’remamen§o e RS 1.995,46 | 1.995,46
capaci aga? écnica da equipe de 1.995.46
manutencdo 100% 100%
Condugdo dos processos Administrativos RS RS RS RS RS RS RS RS RS
e Técnicos junto a concessionaria local 1.476,90 | 1.476,90 | 590,76 | 590,76 | 590,76 | 590,76 | 295,38 | 295,38 | 5.907,60
de energia até a substituicdo do medidor RS
7 i .
de energia elétrica convencional pelo 5.907,60 B . . . " . . . o
modelo bidirecional incluindo + projeto 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
basico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento RS RS
caso necessario, incluindo manutengao RS 5.513,76 | 5.513,76
8 | preventiva e corretiva dos
) . 5.513,76
equipamentos, conforme especificado 100% 100%
no item 24.5 do edital.
RS RS RS RS RS RS RS RS R$
9 Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura RS 656,40 | 656,40 | 656,40 | 328,20 | 328,20 | 328,20 | 164,10 | 164,10 | 3.282,00
incluindo ART 3.282,00
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
RS
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL | 74.792,4| 2,85% | 56,69% | 16,52% | 3,95% 3,17% 3,17% 2,98% | 10,65% | 100,00%
5

20
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TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 2,85% | 59,55% | 76,07% | 80,02% | 83,19% | 86,37% | 89,35% |100,00%
ACUMULADO
RS RS RS RS RS RS RS RS
TOTAL CRONOGRAMA - FiSICO ACUMULADO 44.536,1 | 56.891,3 (59.845,3 (62.219,9 | 64.594,5 | 66.823,7 | 74.792,4
2.133,30
6 7 3 3 2 5 5
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
RDC N2 003/2018 - LOTE 19
T PRECO
o DESCRICAO TOTAL | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MESS5 | MES6 | MES7 | MES8 | TOTAL
C/ BDI
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo RS RS RS
Mddulos fotovoltaicos, inversores, String 42.000,5 | 10.500,1
- RS 52.500,70
boxes (quando necessario), estruturas de 6 4
1 (. . , 52.500,7
fixacdo dos mddulos, cabos CC, 0
datalogger, conectores e sistema de 80% 20% 100%
monitoramento climatico.
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RS RS R$
Autotransformador de no minimo 15 kW RS 901,64 | 901,64 1.803,27
(a depender do projeto). 1.803,27
50% 50% 100%
Kit de insumos de Instalagdo contendo RS RS RS RS
eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, 1.050,01 | 787,51 787,51 2.625,04
disjuntores, etc, além de RS
equipapamentos para 2.625,04
equipotencializacdo e aterramento 40% 30% 30% 100%
conforme edital e anteprojeto
RS
Andaime (montagem e desmontagem RS 349,02 BRI
inclusos) 349,02
100% 100%
RS RS RS RS RS
Instalacdo completa do gerador RS 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 6.792,95
fotovoltaico 6.792,95
25% 25% 25% 25% 100%
- . RS RS
Com|§i|orlar:?nt9 +;re|nar.nen(;to e RS 2.403,62 | 2.403,62
capacitacdo técnica da equipe de
mapnuter:;géo e 02 100% 100%
Condugdo dos processos Administrativos RS RS RS RS RS RS RS RS RS
e Tecnicos junto a concessionaria local 2.067,66 | 2.067,66 | 827,06 | 827,06 | 827,06 | 827,06 | 413,53 | 413,53 | 8.270,64
de energia até a substituicdo do medidor RS
de energia elétrica convencional pelo 8.270,64
modelo bidirecional incluindo + projeto 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
bdsico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento RS RS RS
caso necessario, incluindo manutencdo 6.264,82 6.264,82 | 6.264,82
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preventiva e corretiva dos

ACUMULADO

equipamentos, conforme especificado 100% 100%
no item 24.5 do edital.
9 Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura RS
incluindo ART 4.463,52
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
RS
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL | 85.473,5| 3,46% | 54,89% | 16,27% | 4,40% 3,48% 3,48% 3,14% | 10,89% | 100,00%
8
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL 3,46% | 58,35% | 74,62% | 79,02% | 82,50% | 85,97% | 89,11% | 100,00%

(Sl porsse 2

Felipe José Ansaloni Barbosa

Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

ID: MG 10 131.183

23



OWNERGYsolar

ANEXO XXI - PLANILHA DE COMPOSICAO DE TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS —

BDI — SERVICOS
COMPOSICAO DO BDI - ANEXO XXI
Orgido IFSULDEMINAS
Referéncia: RDC n2 03/2018
Data: 04/04/2019

CALCULO DO BDI DE SERVICOS

ADMINISTRAGCAO CENTRAL 5,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,00%
SEGUROS E GARANTIAS 0,90%
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ISSQN 5,00%
D PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL"D" = 8,65%
E LUCRO 6,00%
R RISCO 0,60%
T CPRB 4,50%
FORMULA DE CALCULO
BDI = (1+C+R+A)x(1+B)x(1+E)
(1-(D+T))
CALCULO
BDI = 1,140189

0,8685

31,28%
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O VALOR DO BDI ADOTADO E DE:  31,28%
0S CALCULOS ESTAO EM CONFORMIDADE AO "ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - PLENARIO
CALCULO DO BDI DIFERENCIADO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A ADMINISTRAGCAO CENTRAL 4,00%
B DESPESAS FINANCEIRAS 0,90%
C SEGUROS E GARANTIAS 0,80%
ISSON 0,00%
D PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL"D" = 3,65%
E LUCRO 5,00%
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R RISCO 1,00%
T CPRB 0,00%
FORMULA DE CALCULO
BDI = (1+C+R+A)x(1+B)x(1+E)

(1-(D+T))
CALCULO
BDI = 1,120898

0,9635

16,34%

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE:  16,34%

0S CALCULOS ESTAO EM CONFORMIDADE AO "ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - PLENARIO
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C //M« o e

Representante Legal
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