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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
Edital do Pregão Eletrônico n.º 035/2019 

(Regido pela Lei Complementar 123/06, pela Lei 10.5 20/02, pelos Decretos 5.450/05 e 
8.538/15 e subsidiariamente pelas Leis 8.078/90, 8. 666/93, 9.784/99 e alterações). 

Objeto:  Implantação de usina minigeradora fotovoltaica. 

Data de abertura da sessão pública:  
13/05/2019 às 14h no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

Processo: 
500.941/2019-1 

Tipo: 
Menor Preço 

Exclusiva ME/EPP?  
☐Sim ☒Não 

Reserva de cota 
exclusiva ME/EPP? 
☐Sim ☒Não 

Valor total estimado:  
R$ 5.121.296,51 Apresentação de 

amostra?  
☐Sim ☒Não 

Vistoria prévia?  
☐Obrigatória; 
☒Facultativa. 
(Item 19.4). 

Regime de execução:  
Empreitada por preço global. 
Pedidos de esclarecimento:  
Até às 18h de 08/05/2019. 

Impugnações:  
Até às 18h de 09/05/2019. 

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações referentes a este procedimento devem ser 
encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço 
cpl@tst.jus.br, conforme o art. 19 do Decreto 5.450/05. 

Documentos de habilitação: (veja seção 8) 

Requisitos básicos:  
1. SICAF* ou documentos equivalentes; 
2. Comprovação de capital social não inferior a 

10%, quando o índice de liquidez corrente for 
igual ou inferior a 1. 
*Será emitido pelo pregoeiro durante a sessão 
pública. 

Requisitos específicos:  
− Apresentação de Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA 
ou CAU, em que comprove ter a licitante 
executado serviços de engenharia com 
características similares ao objeto desta licitação. 
− Apresentação de Certidão de pessoa 
jurídica expedida ou visada pelo CREA ou CAU, 
comprovando o atual quadro de responsáveis 
técnicos da licitante. 
− Apresentação de Declaração de Vistoria 
ou declaração do responsável técnico da licitante 
de que possui pleno conhecimento do objeto a 
ser contratado. 

Endereço da Coordenadoria de Licitações e Contratos : SAFS quadra 8, 
conjunto A, bloco A, sala 332. Brasília – DF. CEP: 70070-943. 

Retire o edital e acompanhe esta licitação e seus a tos na internet pelos portais 
www.tst.jus.br  e www.comprasgovernamentais.gov.br  

_________________________________ 
Coordenador de Licitações e Contratos 

_________________________________ 
Supervisor SAACPL 
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1. Objeto da Licitação 
1.1. O objeto deste certame é a implantação de usina minigeradora fotovoltaica na 

cobertura dos Blocos A, B e C do TST, com potência instalada total de 1,088 MWp, 

incluindo todo o fornecimento e instalação de módulos fotovoltaicos, inversores, 

instalações elétricas em corrente contínua e alternada, sistema de aterramento, 

fixação e suporte, gerenciamento e monitoramento automatizados, laudos técnicos, 

licenças e permissões, obras civis, revisão e aprovação dos projetos, elaboração de 

“as-built”, treinamento, operação assistida com fornecimento de todos os bens, 

materiais, serviços e documentação, CATSER 2063-0, conforme Especificações 

Técnicas e nos termos e condições constantes neste edital e seus anexos. 

1.2. É parte integrante deste edital o Termo de Referência, cujos anexos são: 

1.2.1. Anexo I – Projetos; 

1.2.2. Anexo II – Planilha Orçamentária; 

1.2.3. Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro; 

1.2.4. Anexo IV – BDI; 

1.2.5. Anexo V – ART. 

1.3. As informações complementares do objeto constam nos seguintes anexos deste edital: 

1.3.1. Anexo I: Descrição e quantidade dos serviços a serem realizados; 

1.3.2. Anexo II: Descrição do empreendimento; 

1.3.3. Anexo III: Normas e regulamentos; 

1.3.4. Anexo IV: Especificações Técnicas; 

1.3.5. Anexo V: Documentação complementar para empresas com tributação pelo 

regime de incidência não cumulativa; 

1.3.6. Anexo VI: Nota Técnica STF nº 4/2013. 

2. Condições para Participação 
2.1. Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste edital, que estiverem previamente credenciados perante a Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, provedor do sistema eletrônico, cuja comunicação se dá pela Internet. 

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do 

pregão deverão dispor de chave de identificação e senha que poderão ser 

utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por 

solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o 

SICAF. 

2.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua inteira responsabilidade 

bem assim quaisquer transações efetuadas diretamente ou por seu 
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representante, e não caberá ao provedor do sistema ou ao TST a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

2.1.3. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

2.1.4. O credenciamento perante o provedor do sistema implica a responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

2.2. Ficam impedidos de participar desta licitação: 

2.2.1. Os interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua 

forma de constituição e as empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

2.2.2. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e 

contratar pelo TST, com base na Lei n.º 8.666/1993; ou impedidos de licitar e 

contratar com a União, com base na Lei n.º 10.520/2002 (TCU Acórdãos 

842/2013, 3439/2012, 3243/2012 e 2242/2013, todos do Plenário). 

2.2.3. A pessoa jurídica cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário 

incorra(m) na vedação constante do inciso VI do art. 2º da Resolução CNJ 

7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ 229/2016. 

2.3. O pregoeiro realizará consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), emitindo as certidões respectivas, 

a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sofrido penalidades que 

obstem a celebração do contrato pretendido. 

2.4. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, para os serviços descritos abaixo, 

na forma disciplinada no item 16.40 e subitens deste edital. 

2.4.1. Laudo estrutural; 

2.4.2. Estudo de proteção e seletividade da subestação e usina minigeradora 

fotovoltaica; 

2.4.3. Furação de lajes com extrator para passagem de tubulação; 

2.4.4. Recomposição do sistema de impermeabilização; 

2.4.5. Sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeração 

fotovoltaica. 
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3. Credenciamento dos Representantes 
3.1. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 

atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto n.º 5.450/05. 

3.1.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-

se no SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 

3.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico e assumirá como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

4. Forma de Apresentação da Proposta 
4.1. As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, respeitados os prazos nele estipulados, e consignar no(s) campo(s) 

apropriado(s) do sistema o preço total, expresso em reais, incluindo todos os 

impostos, taxas, despesas referentes ao transporte, à mão de obra de execução, 

instalação e elaboração de laudos e projetos, a toda a estrutura de suporte dos 

painéis, a todos os materiais, equipamentos e serviços necessários à implantação da 

usina (cabos, inversores, quadros de CA/CC, módulos, comissionamento, start up, 

etc.), ao sistema de gerenciamento e controle, ao treinamento técnico, à retirada do 

plaqueado de concreto nos locais que receberão os painéis nas coberturas, à furação 

das lajes com extrator e recomposição da impermeabilização, à recuperação e pintura 

de paredes de alvenaria e forro de gesso acartonado para passagem de infraestrutura, 

à orientação técnica (supervisão) para a execução dos serviços, à operação assistida, 

às embalagens, e todos os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento 

das obrigações contratuais. 

4.2. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluídas todas as 

informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes 

informações relativas à proposta, cuja omissão e/ou contrariedade implica a aceitação 

dos prazos indicados: 

4.2.1. Prazo para conclusão dos serviços de, no máximo, 210 dias corridos 

contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, sendo 120 dias para 

a entrega do empreendimento, e 90 dias de operação assistida; 

4.2.1.1. O prazo para o desembaraço das licenças e aprovações obrigatórias 

não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 

da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

4.2.2. Prazo de garantia dos serviços e materiais empregados de acordo com item 

16.17.1 deste edital; 
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4.2.3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, sessenta dias. 

4.3. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso 

daquele requerido nesta licitação ou as que desatendam às exigências deste edital. 

4.4. Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, 

utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes 

declarações: 

4.4.1. Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame; 

4.4.2. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

4.4.3. Concordância com as condições estabelecidas neste edital e que atende aos 

requisitos de habilitação; 

4.4.4. Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, no 

caso de microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

4.6. O licitante melhor classificado, após a fase de lances, deverá encaminhar, ainda, 

atendendo convocação do pregoeiro, declaração, conforme modelo do Anexo VIII 

(disponível no seguinte link: http://bit.ly/decNEPlicit), a fim de resguardar este órgão 

quanto à prática de nepotismo vedada pela Resolução nº 7, de 18/10/2005, com as 

alterações introduzidas pela Resolução 229, de 22/06/2016. 

4.6.1. A Declaração deverá ser reapresentada no momento da assinatura do 

contrato, firmada por todos os sócios que compõem o quadro societário do 

licitante, conforme modelo constante do Anexo IX (http://bit.ly/decNEPcont). 

5. Critério de Aceitabilidade dos Preços 
5.1. Os preços deverão ser cotados em reais, com duas casas decimais, sob pena de 

serem truncados. 

5.2. Não serão aceitas propostas com valor global superior ao valor estimado  ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

5.2.1. Somente poderá ser considerado excessivo qualquer preço após o 

encerramento da etapa de lances e, quando formulada contraproposta pelo 

Pregoeiro, após sua recusa ou no caso de omissão por parte do respectivo 

proponente. 

5.3. Considera-se inexequível a proposta que, comprovadamente, for insuficiente para a 

cobertura dos custos da contratação, apresente preços simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
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tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 

5.3.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

5.3.1.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do 

valor total estimado; ou 

5.3.1.2. valor total estimado. 

5.3.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da 

proposta, no prazo de três dias úteis contados da notificação. 

5.3.3. Do licitante classificado na forma do item 5.3.1 cujo valor global da proposta 

for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens 

5.3.1.1 e 5.3.1.2, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 

n.º 8.666/1993, igual a diferença entre o menor valor resultante do item 5.3.1 

e o valor da proposta da licitante. 

6. Sessão Pública do Pregão Eletrônico 
6.1. A sessão pública deste pregão eletrônico, conduzida pelo pregoeiro designado, 

ocorrerá em data e hora indicadas exclusivamente no sistema eletrônico e obedecerá 

ao rito estabelecido nos Decretos 5.450/05 e 8.538/15. 

6.1.1. Por força do disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5.450/2005, os licitantes 

estão obrigados a acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

6.2. Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará aquelas que estejam em desconformidade com os requisitos 

estabelecidos neste edital. 

6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes. 

6.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da 

Sessão Pública. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente somente as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, as quais participarão da fase de lances. 
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6.4. O pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles 

ofertados e registrados pelo sistema, e caso haja dois ou mais lances iguais, 

prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. 

6.6. Na fase competitiva do pregão, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo 

licitante não poderá ser inferior a 20 segundos, conforme IN SLTI/MPOG n.º 03, de 

16/12/2011. 

6.6.1. Os lances enviados em desacordo com o item anterior serão descartados 

automaticamente pelo sistema. 

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 

licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

6.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

6.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, 

no fim do qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.10. No caso de desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

6.11. Se estiverem participando do certame microempresas e empresas de pequeno 

porte, será observada a disciplina estabelecida nos  artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/06, regulamentados pelo art. 5º do  Decreto 8.538/15. 

7. Julgamento das Propostas e Habilitação 
7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro, utilizando a funcionalidade de “convocação 

de anexos” existente no sistema de pregão eletrônico, notificará o licitante melhor 

classificado a enviar a Declaração de que trata o item 4.6 e a planilha de preços e 

composição do BDI, conforme modelo constante do Anexo V deste edital, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. 

7.1.1. Na planilha deverão constar as marcas, modelos e/ou referências que 

identifiquem os produtos a serem utilizados e seus respectivos valores 

unitários, que deverão atender aos requisitos constantes no Anexo I. 

7.1.1.1. Caso os produtos sejam de fabricação própria, isto deverá constar 

claramente na planilha. 

7.1.2. A planilha orçamentária deverá conter o cálculo do BDI detalhado, conforme 

Acórdão do TCU n.º 2622/2013 Plenário, devendo ser observadas as regras 

Felipe
Realce
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contidas na Nota Técnica STF nº 4/2013 (Anexo IX), e segundo os critérios 

técnicos a serem adotados para este tipo de serviço. 

7.1.2.1. No detalhamento do BDI deverão constar os respectivos percentuais 

praticados. 

7.1.3. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco 

a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e 

personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus 

tributário ser repassado ao Contratante. 

7.1.4. As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e 

COFINS devem cotar os percentuais que apresentem a média das alíquotas 

efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da 

proposta, independentemente da quantidade de meses utilizados no cálculo 

do percentual, encaminhando, juntamente com a planilha de custos e 

formação de preços, os documentos comprobatórios conforme relacionado no 

Anexo V. 

7.1.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão calcular o BDI 

adequando na Planilha de Custos e Formação de Preços as alíquotas do PIS 

e COFINS, considerando a receita bruta total acumulada nos últimos 12 

meses, com projeção do valor a ser faturado na contratação em tela, para fins 

de verificação da faixa que se enquadra do Anexo IV da Lei 123/2006. 

7.1.5.1. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às 

contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, 

Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar. 

7.1.6. Os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e 

Mobilização e Desmobilização, visando a maior transparência, devem constar 

na planilha orçamentária e não no BDI. Desta forma, as empresas ao 

elaborarem suas propostas, devem apresentar valores e percentuais 

incorridos na montagem e manutenção da infraestrutura dos serviços a serem 

executados. 

7.1.7. No caso da inclusão de novos serviços por meio de aditivos contratuais, será 

utilizada a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação, com 

vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção 

do percentual de desconto ofertado pela Contratada. 

7.1.8. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 

legislação tributária do Distrito Federal. 

Felipe
Realce
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7.1.9. Erros e omissões existentes na planilha inicialmente enviada poderão ser 

retificados pelo licitante, após solicitação ou consentimento do pregoeiro, que 

fixará o prazo para o reenvio, desde que o preço ofertado não sofra 

acréscimo. 

7.1.10. A referida planilha deverá ser impressa e remetida, no formato .xls (EXCEL), 

e quando aprovada deverá ser remetida em formato pdf. 

7.1.11. O modelo da referida planilha no formato Excel estará disponível na página 

da internet do TST: 

http://www3.tst.jus.br/Srlca/certames/2019/2019pe035planilhaprecos_0.zip 

7.1.12. Se o licitante abandonar o certame, deixando de enviar a declaração, planilha 

e composição do BDI, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste edital. 

7.1.13. Caso o licitante melhor classificado proponha a utilização de materiais ou 

peças equivalentes ou similares àqueles apresentados como referência nas 

Especificações Técnicas, deverá informar em sua proposta os materiais e 

peças propostos, item a item. 

7.1.13.1. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos 

e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, 

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de 

materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 

equivalência será avaliada pela área técnica do TST, utilizando-se o 

critério de compatibilidade com as Especificações Técnicas do 

projeto, mediante a apresentação do material proposto pela licitante 

(informações técnicas, tais como catálogos, fichas técnicas ou 

outros), juntamente com laudos técnicos do material ou produto, 

laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o 

produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo 

INMETRO, com ônus para a licitante. O prazo para envio da referida 

documentação é de 24 horas a contar da solicitação do pregoeiro.  

7.1.13.2. No caso de os materiais ou peças propostos como equivalentes ou 

similares estarem em desacordo com as especificações técnicas e 

com o projeto, será dada ao licitante a oportunidade de trocá-los 

pelos da referência, o que, não ocorrendo, acarretará a 

desclassificação da proposta e arguição da próxima colocada. 

7.1.13.3. Caso a licitante não apresente informação clara de que pretende 

utilizar materiais ou peças equivalentes ou similares em sua 

proposta, considerar-se-ão integrantes da proposta aqueles 
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apresentados como Referência nas especificações técnicas 

constantes dos Anexos deste edital. 

7.2. As propostas que resultarem preços manifestamente inexequíveis serão 

desclassificadas. 

7.2.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos 

decorrentes da contratação pretendida. 

7.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

outras diligências. 

7.3. Examinada(s) a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar, quanto ao objeto e 

valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

7.4. O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

lance mais vantajoso pelo sistema eletrônico, para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, sendo inadmissível negociar condições diferentes 

daquelas previstas no edital. 

7.4.1. A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de comunicação 

(chat) existente no sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.5. Em seguida, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 

edital. 

7.6. Constatado o atendimento pleno das exigências contidas no edital, o proponente será 

declarado vencedor. 

7.7. Se a proposta não for aceita ou se o licitante não atender às exigências habilitadoras, 

em descumprimento dos requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será 

desclassificada e o pregoeiro examinará as propostas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a obtenção de uma que atenda ao edital. 

7.8. Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 

7.9. O pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, poderá promover diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão 

atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 

notificação. 

7.10. Se um dos licitantes estiver impedido de participar em licitações ou tiver sido 

declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, será afastado 

do certame sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

7.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos, nem sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessível a 

todos, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.12. A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame somente dev erá(ão) encaminhar 

proposta(s), declarações ou quaisquer outros docume ntos se expressamente 

solicitado pelo pregoeiro, mediante notificação efe tuada pelo canal de 

comunicação ( chat), sob pena de serem descartados. 

7.13. O sistema eletrônico produzirá automaticamente ata circunstanciada da sessão 

pública imediatamente após seu encerramento, a qual ficará acessível no Portal de 

Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br) e nela serão 

registradas as ocorrências relevantes. 

8. Requisitos de Habilitação dos Licitantes 
8.1. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, 

podendo os licitantes deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 

constem do referido Sistema de Cadastramento. 

8.2. A habilitação no que tange à regularidade fiscal  far-se-á com a verificação de que o 

licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e 

Municipais, quando for o caso. 

8.3. A regularidade trabalhista  do licitante deverá ser comprovada mediante certidão 

negativa, provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, a qual será emitida pelo Pregoeiro 

no sítio do TST durante a sessão pública. 

8.4. Para comprovação da qualificação econômico-financeira , será exigido Índice de 

Liquidez Corrente (ILC) superior a um. Se o balanço patrimonial cadastrado no SICAF 

estiver vencido, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, em 

que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), 

de modo a extrair-se Índice de Liquidez Corrente (ILC) superior a um, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

8.4.1. As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que um quando de 

sua habilitação, em vista dos riscos para a administração, deverão comprovar 

capital social no valor mínimo de dez por cento do valor da contratação 

resultante da licitação, admitida a atualização para a data de apresentação da 

proposta mediante índices oficiais. 
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8.4.2. Após 30 de abril, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas 

os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a 

Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao Sped só estarão 

obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do 

mês de maio. 

8.4.3. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 

último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

8.5. A qualificação técnica  será comprovada da seguinte forma: 

8.5.1. Apresentação de Certidão de pessoa jurídica expedida ou visada pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho 

Regional de Arquitetura (CAU), comprovando o atual quadro de responsáveis 

técnicos da licitante. 

8.5.2. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por órgão da 

Administração Pública ou por entidade da iniciativa Privada, em nome da 

licitante, que comprove ter a empresa executado o seguinte serviço conforme 

abaixo: 

8.5.2.1. Fornecimento e instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica 

conectada à rede (“on grid”) com potência instalada igual ou superior 

a 75 kWp em uma única edificação ou planta. 

8.5.2.2. Não será admitido o somatório de atestados de instalações de menor 

capacidade. 

8.5.3. Comprovação de possuir, em seu corpo técnico, na data de abertura do 

pregão, profissional(is) de nível superior (engenheiro ou arquiteto), 

reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da 

região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) 

Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que não a 

própria licitante  (CNPJ diferente) - serviço(s) relativo(s) ao fornecimento e 

instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica ou fornecimento e 

instalação de alimentadores de energia elétrica em barramento blindado 

(busway). 
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8.5.3.1. Entre os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe deverá  

constar, obrigatoriamente, a presença de, no mínimo, 01 (um) 

engenheiro eletricista. 

8.5.3.2. A comprovação de vínculo profissional será feita com a apresentação 

de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante  

como contratante, do contrato social da licitante  em que conste o 

profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência 

do profissional. 

8.5.3.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs para comprovação da 

qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) 

responsável(is) pelo acompanhamento da execução do serviço de 

que trata o objeto desta contratação. 

8.5.4. Caso entenda necessário, o pregoeiro, por meio de diligência, poderá solicitar 

ao licitante a comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

devendo o licitante disponibilizar todas as informações pertinentes, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte 

à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços. 

8.6. Disposições gerais sobre habilitação: 

8.6.1. Os licitantes que estiverem em situação regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF pod erão deixar de 

apresentar os documentos referentes à HABILITAÇÃO J URÍDICA, 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, REGULARIDADE FIS CAL e 

TRABALHISTA. 

8.6.2. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

SICAF, e quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 

encaminhados de forma virtual, utilizando a funcionalidade de convocação de 

anexos existente no sistema de pregão eletrônico, no prazo de  duas horas  

contada da solicitação do Pregoeiro, e apresentados no original ou por cópia 

autenticada em dois dias úteis após o encerramento da sessão pública. 

8.6.2.1. Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida 

ferramenta, a critério do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma 

de envio. 

8.6.2.2. O prazo para envio poderá ser prorrogado por mais uma hora, a 

critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado pelo 
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interessado no chat da sessão pública ou por e-mail antes de 

expirado o prazo inicial estabelecido. 

8.6.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 

portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 

legal de prova. 

8.6.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou 

contrariar qualquer dispositivo deste edital, poderá o pregoeiro considerar o 

proponente inabilitado. 

8.6.5. Caso o licitante seja inabilitado por irregularidade constatada quando da 

consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentação do 

Recibo de Solicitação de Serviço – RSS, nos termos do art. 37 da IN 

SLTI/MPOG n.º 02, de 11/10/2010, ter entregado a documentação à sua 

Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o pregoeiro suspenderá os 

trabalhos para proceder diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da 

Lei n.º 8.666/1993. 

8.6.6. Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em lei, 

admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de 

noventa dias. 

8.6.7. Não serão aceitos protocolos de entrega  ou solicitação de documento  em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital. 

8.6.8. Os documentos apresentados com a validade expirada, se não for falta 

sanável, acarretarão a inabilitação do proponente. 

8.6.9. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista observará a di sciplina estabelecida 

nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14/ 12/06, 

regulamentados pelo art. 4º do Decreto 8.538, de 06 /10/15, com as 

alterações trazidas pelas Leis Complementares 147/2 014 e 155/2016. 

8.6.10. No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas neste edital, as quais deverão ser mantidas pela 

Contratada durante a vigência contratual. 

9. Instruções e Normas para Impugnação do Edital e Interposição 
de Recursos 

9.1. Em até dois dias úteis  antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar  o ato convocatório do pregão eletrônico. 

9.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
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9.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 

nova data para realização do certame. 

9.2. Os pedidos de esclarecimento  referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro até três dias úteis  anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet (e-mail), para o 

endereço indicado na folha de rosto, em mensagens escritas que não podem conter 

qualquer tipo de anexo , nem serem encaminhados após as 18 horas, sob pena de 

serem descartadas, assim como as impugnações que não observarem as mesmas 

restrições de forma e conteúdo. 

9.3. A formulação da proposta, sem impugnação tempestiva ao edital, implica a plena 

aceitação pelos interessados das condições nela estabelecidas. 

9.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer 

ao final da sessão pública, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, 

tendo três dias para apresentar as razões de recurso. Os demais licitantes ficam, 

desde logo, notificados a apresentar contrarrazões em igual prazo contado do término 

do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

9.5. O encaminhamento das razões de recurso, bem assim das contrarrazões, deverá ser 

efetuado somente por meio do sistema eletrônico. 

9.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o 

objeto ao licitante declarado vencedor. 

9.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.9. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso devidamente 

informado à consideração da autoridade competente que proferirá decisão definitiva 

antes da homologação do procedimento. 

9.10. Os autos do processo administrativo eletrônico permanecerão com vista franqueada 

aos interessados, que deverão solicitá-la pelo e-mail cpl@tst.jus.br. 

10. Prazos e Condições para Assinatura do Contrato 
10.1. Após a homologação do resultado desta licitação, o TST convocará a empresa 

adjudicatária para retirar a nota de empenho e assinar o instrumento contratual, 

quando será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital e, no caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverá ser 

entregue declaração de que é regularmente inscrita no Simples Nacional, conforme 
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inciso XI do art. 4º e modelo constante no anexo IV da Instrução Normativa RFB n.º 

1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

10.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 

dois dias úteis, prorrogável uma única vez a critério do TST, sob pena de decair o 

direito à contratação e de serem aplicadas as sanções previstas no item 18.5 deste 

edital. 

10.3. A formalização do contrato e a entrega da nota de empenho respectiva ficarão 

diretamente condicionadas à assinatura do próprio contrato, e cabe à empresa fazer-

se representar por profissional habilitado a cotejar a minuta com o instrumento 

obrigacional definitivo bem assim a firmá-lo. 

10.4. O exame a que alude o item anterior se dará no recinto do Tribunal e poderá ser 

utilizado todo o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, 

inclusive fora do expediente normal de trabalho. 

10.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 

10.6. Para segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, 

a adjudicatária deverá optar, no montante de 5% do valor total do contrato, por uma 

das seguintes modalidades de garantia: 

10.6.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 

10.6.2. seguro garantia; 

10.6.3. fiança bancária. 

10.7. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual impreterivelmente em dez dias 

úteis contados da assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período a critério do 

Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe imputada 

multa, conforme item 18.5. 

10.8. A vigência da garantia apresentada deverá abranger todo o período de garantia dos 

produtos adquiridos de que trata o item 16.17.1, estando sua liberação condicionada 

ao término das obrigações contratuais com o TST. 

10.9. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho, a Contratada obriga-

se a prestar os serviços conforme especificações e condições contidas neste edital e 

na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital. 
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10.10. Quando o proponente vencedor não comprovar sua habilitação por ocasião da 

assinatura do contrato ou recusar-se a assiná-lo no prazo e condições estabelecidos, 

é facultado ao TST convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo, após comprovada a habilitação e feita a negociação, ou 

revogar a licitação independentemente das sanções previstas neste edital. 

11. Vigência do Contrato 
11.1. A vigência do contrato será da data da sua assinatura até noventa dias após o 

recebimento definitivo de todo o objeto. 

12. Fiscalização da Execução Contratual 
12.1. A execução do objeto deste pregão eletrônico será fiscalizada por um servidor, ou 

comissão de servidores, designados pela Administração, doravante denominado 

Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral 

durante a execução contratual. 

12.2. São atribuições da Fiscalização, entre outras: 

12.2.1. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as 

ocorrências verificadas; 

12.2.2. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as 

providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e 

anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações; 

12.2.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas 

as medidas corretivas necessárias; 

12.2.4. Dar conhecimento à Contratada acerca das normas estabelecidas para carga, 

descarga e movimentação de materiais, horário de trabalho e demais regras a 

serem observadas; 

12.2.5. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer profissional cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes 

ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse da Administração; 

12.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada 

pertinentes à execução dos serviços; 

12.2.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas 

detectadas; 

12.2.8. Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à 

Coordenadoria de Material e Logística - CMLOG os documentos necessários 
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à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções 

administrativas. 

12.3. A Fiscalização poderá impugnar os materiais a serem empregados na execução dos 

serviços se estiverem em desacordo com as Especificações Técnicas. 

12.4. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos ou das especificações 

técnicas, deverá ser sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 

definitivo. 

12.5. Em caso de divergência entre as dimensões tomadas nos locais e as cotas 

assinaladas nos desenhos, prevalecerão, sempre, as primeiras, em conformidade com 

as orientações da Fiscalização. 

12.6. Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, desde que a 

comprovação da similaridade seja apresentada à Fiscalização e autorizada pelo 

Contratante. 

12.7. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

13. Condições de Recebimento do Objeto da Licitação  
13.1. O objeto da presente licitação será recebido das seguintes formas: 

13.1.1. Provisória,  mediante termo circunstanciado, imediatamente após a 

conclusão de cada etapa, conforme cronograma Físico-financeiro, para efeito 

de posterior verificação de sua conformidade; 

13.1.2. Definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias úteis após o 

recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações 

contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal. 

13.2. Se após o recebimento provisório a Fiscalização constatar que os serviços, em 

quaisquer de seus aspectos, foram executados em desacordo com o especificado 

neste edital e no Contrato, com defeito ou incompleto, será emitido Termo de Recusa 

(parcial ou total do objeto, conforme o caso), no qual constará a lista de irregularidades 

a serem sanadas. 

13.2.1. A Contratada será obrigada a sanar as pendências listadas no Termo de 

Recusa, sob pena de ser considerada em atraso. 

13.2.2. O pagamento ficará suspenso até que as irregularidades sejam sanadas. 

13.3. Uma vez sanadas as pendências, a Contratada deverá comunicar o fato à 

Fiscalização, à qual caberá emitir, em seguida, novo Termo de Recebimento 

Provisório do objeto.  
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13.3.1. A cada Termo de Recebimento Provisório emitido, reinicia-se o prazo de dez 

dias úteis que a Fiscalização possui para fazer a verificação da conformidade 

do objeto.  

13.3.2. Após a verificação, caso se constate que o objeto esteja de acordo com as 

Especificações Técnicas e demais exigências contratuais, ele será recebido 

definitivamente. 

13.3.3. Caso ainda existam irregularidades, será emitido o 2º Termo de Recusa do 

objeto e todo o procedimento descrito nos itens 13.2 e 13.3 deverá ser 

repetido. 

13.4. Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação do serviço, desde 

que se manifeste até o momento da entrega. 

13.5. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada material 

ou componente empregado na execução do objeto deste edital, pelo prazo 

estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar 

defeito, no prazo estabelecido pelo Contratante. 

13.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela perfeita execução 

contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

14. Condições de Pagamento 
14.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis 

após o recebimento definitivo de cada etapa, mediante apresentação da nota fiscal 

devidamente atestada pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos 

tributos e contribuições elencados na legislação aplicável. 

14.1.1. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital para fins de liquidação e 

pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na 

Coordenadoria de Material e Logística do TST, situada no SAFS, quadra 8, 

conjunto A, bloco A, térreo, sala T18, CEP 70070-943, Brasília-DF, (61) 3043-

4080. 

14.1.2. A Nota Fiscal deverá corresponder ao objeto recebido e a Fiscalização, no 

caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, 

deverá notificar a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com 

suspensão do prazo de pagamento. 

14.1.3. A nota fiscal será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

14.1.3.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição 
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prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada; 

14.1.3.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-

Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

14.1.4. A Fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da 

apresentação da medição para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a 

conformidade dos serviços executados. 

14.1.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

14.1.6. Após a aprovação pela Fiscalização, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura 

no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de 

medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

14.1.7. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela Fiscalização, da 

Nota Fiscal apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 

documentos exigidos neste edital. 

14.2. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, no ato de 

assinatura do contrato ou entrega da nota de empenho, declaração de que é 

regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 

Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4º e modelo constante no anexo IV da 

Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

14.3. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o valor devido entre 

a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, 

excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das 

despesas, previstos neste edital, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas que represente o menor valor acumulado no período, desde que a Contratada 

não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento. 

15. Reajustamento dos Preços 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

16. Obrigações da Contratada 
16.1. Executar os serviços objeto desta licitação no prazo estabelecido, obedecendo a todas 

as determinações constantes neste edital, nas Especificações Técnicas, Projeto 
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Executivo, e Cronograma Físico-Financeiro em anexo, não sendo admitida qualquer 

modificação sem a prévia autorização da Fiscalização do TST; 

16.1.1. Deverão ser considerados como partes integrantes do projeto todos os 

detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não 

mencionados nas especificações, assim como todos os detalhes de execução 

de serviços mencionados nas especificações e que não constem dos 

desenhos. 

16.1.2. A Contratada deverá observar os mais altos padrões de qualidade existentes 

no mercado e atender aos requisitos mínimos da especificação técnica da 

ANEEL, CEB e INMETRO. Não serão aceitos itens usados, recondicionados 

ou de segunda mão. 

16.1.3. As atividades deverão ser acompanhadas por profissional habilitado, devendo 

necessariamente ser lavrada Anotação de responsabilidade Técnica que 

ateste a execução dos serviços. 

16.2. Fornecer todos os componentes e materiais necessários para a conexão da Usina 

Minigeradora Fotovoltaica com a rede elétrica da CEB, incluindo medidor de quatro 

quadrantes e aos “custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de 

distribuição em função exclusivamente da conexão de minigeração distribuída”, 

conforme RES 687/2015 da ANEEL. Eventuais custos referentes ao medidor junto à 

concessionária local de energia serão arcados pelo Contratante. A Contratada deve 

atentar-se a todos os prazos estabelecidos em norma. 

16.3. Realizar a gerência e supervisão da execução do projeto, de modo a assegurar o 

cumprimento do contrato. 

16.4. Realizar a parametrização dos relés das subestações existentes, como uma forma de 

atuação redundante de proteção, impedindo a operação com fluxo bidirecional de 

corrente, e todas as demais adaptações que se fizerem necessárias na subestação, 

inclusive instalação de relés de proteção. 

16.5. Fornecer a documentação completa do Sistema FV (fotovoltaico), incluindo todos os 

seus componentes. 

16.6. Realizar testes de flash em todos os módulos, sendo que só serão aceitos para 

instalação na Usina Minigeradora Fotovoltaica aqueles que apresentarem variação 

positiva em relação à potência de placa. 

16.6.1. Os testes de flash realizados em fábrica deverão emitir certificado dos 

módulos fotovoltaicos um por um e a Contratada deverá emitir uma 

declaração de que se responsabiliza pela veracidade das informações 

fornecidas nos certificados se responsabilizando pela troca integral de todo e 

qualquer módulo que não espelhe o que consta no certificado. Os certificados 
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e a declaração deverão ser entregues 10 (dez) dias antes do início da 

instalação dos módulos fotovoltaicos. 

16.7. Obter os seguintes laudos, estudos, licenças, aprovações e solicitações em, no 

máximo, 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

16.7.1. Conexão à rede da concessionária; 

16.7.2. Licença ambiental (IBRAM/SEMA), caso seja necessária; 

16.7.3. Proteção contra incêndios (Bombeiros); 

16.7.4. Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA e DPS); 

16.7.5. Estudo de seletividade e proteção do sistema elétrico; 

16.7.6. Laudo estrutural para avaliação da carga do sistema sobre a cobertura e 

interferência dos ventos nos painéis; 

16.7.7. Cálculo de desempenho do sistema fotovoltaico; 

16.7.8. Licenciamento e registro da Usina Minigeradora Fotovoltaica junto à ANEEL e 

CEB. 

16.8. Apresentar documentação referente à Responsabilidade Técnica dos serviços 

(arquiteto ou engenheiro civil) devidamente registrada junto ao Conselho de Classe 

correspondente (CAU ou CREA) no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

assinatura do contrato. 

16.9. Providenciar a baixa e substituição da ART, caso ocorra a descontinuidade do 

profissional apontado para a realização dos serviços. 

16.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

16.11. Substituir os materiais não aprovados pela Fiscalização por não atenderem às 

especificações constantes deste edital, do Termo de Referência e seus anexos; 

16.12. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, substituir ou refazer, a suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto deste edital em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções, apontados pela Fiscalização, resultantes dos materiais empregados ou da 

execução dos serviços; 

16.12.1. A Contratada deverá retirar o material ou componente recusado no momento 

da entrega do correto. 

16.12.2. O Contratante não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que 

venha a ocorrer após esse prazo, podendo a Administração dar a destinação 

que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências. 

16.13. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada 

serviço. 

16.14. Cumprir as exigências do Contratante com relação ao desenvolvimento dos serviços, 

permanência de pessoal, horários de trabalho, entrada e saída de materiais e 

entulhos, etc. 
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16.15. Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à execução 

dos serviços ou entrega de materiais, bem como atender prontamente às suas 

observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados. 

16.16. Responder às comunicações eletrônicas da Fiscalização, acusando o conhecimento 

de seu conteúdo, em até dois dias úteis contados a partir do respectivo envio; 

16.17. Prestar, durante a vigência da garantia, os serviços de assistência técnica e efetuar os 

consertos e/ou substituições que se fizerem necessários, a suas expensas. 

16.17.1. Os prazos mínimos de garantia, contados da emissão do termo de 

recebimento definitivo do objeto, serão os seguintes: 

16.17.1.1. Módulos fotovoltaicos: 

16.17.1.1.1. 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação;  

16.17.1.1.2. Garantia de potência: Nível máximo esperado de degradação 

da potência de 10% durante o período de garantia. 

16.17.1.2.  Inversores: 05 (cinco) anos. 

16.17.1.3.  Cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos. 

16.17.1.4.  Demais componentes eletrônicos: 03 (três) anos. 

16.17.1.5.  Instalação e serviços de engenharia: 05 (cinco) anos. 

16.17.2. A Contratada, durante a vigência da garantia, deverá prestar os serviços de 

assistência técnica e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem 

necessários, nos prazos fixados pelo Contratante, às suas expensas. 

16.17.3. A garantia será acionada caso se constate, durante o período estabelecido, 

qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto 

contratado de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser(em) 

substituída(s) pela Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir do contato feito pela Fiscalização, quaisquer partes, peças, acessórios 

ou elementos do sistema. 

16.17.4. A Contratada assumirá toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos 

itens fornecidos, não se admitindo que seja atribuído a técnicos ou a 

fornecedores o ônus de quaisquer problemas que porventura venham a 

ocorrer. 

16.17.5. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por técnicos 

credenciados e pagos pela Contratada, correndo por sua conta e 

responsabilidade o deslocamento desses técnicos aos locais do serviço e/ou 

a movimentação do componente à oficina. 

16.18. Encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMAP), localizada na Sede 

do TST, SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, sala 412, Brasília- DF, telefones: (61) 

3043-4889/7852, em até 24 horas após o recebimento da Ordem de Serviço, relação 
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de todos os funcionários, bem como de todos os veículos que terão acesso aos locais 

em que serão executados os serviços, com as informações elencadas a seguir: 

16.18.1. Nome completo e número da carteira de identidade de cada funcionário; 

16.18.2. Tipo, marca e placa de identificação de cada veículo; 

16.18.3. A não apresentação dos dados especificados nos subitens acima inviabilizará 

o acesso dos funcionários e veículos ao local de execução dos serviços. 

16.19. Garantir que seus funcionários em serviço no TST utilizem uniformes e os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à execução dos serviços. 

16.19.1. A constatação do não uso dos EPIs necessários ensejará a suspensão dos 

serviços (sem abono do prazo restante para a conclusão dos serviços) até 

que os referidos equipamentos sejam fornecidos a todos os operários. 

16.20. Cumprir todas as medidas de segurança, conforme a legislação em vigor. 

16.21. Manter no local de execução dos serviços medicamentos básicos e pessoal orientado 

para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos 

trabalhos, nos termos da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção. 

16.22. Apresentar os seguintes documentos, em até 30 dias corridos a partir da emissão da 

Ordem de Serviço: 

16.22.1. PPRA - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer ações 

que garantam a preservação da saúde e integridade física dos funcionários, 

face aos inúmeros riscos existentes no ambiente de trabalho; 

16.22.2. PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1, 

estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto 

dos seus trabalhadores; 

16.22.3. Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos 

empregados da Contratada); 

16.22.4. Comprovante dos treinamentos exigidos para cada atividade (exigência das 

normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE); 

16.22.5. Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas 

Regulamentadoras NR 06, NR 07, NR 10 e NR 35. 

16.23. Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca das atividades 

objeto deste edital, salvo expressa autorização do Contratante. 
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16.24. Responsabilizar-se administrativa, civil e penalmente pela divulgação indevida de 

quaisquer documentos ou informações de propriedade do Contratante, por parte de 

seus profissionais alocados para a prestação dos serviços contratados. 

16.25. Manter, no local de prestação dos serviços, o "Diário de Obra", onde serão anotadas 

as ocorrências concernentes ao seu desenvolvimento, de acordo com as 

recomendações do Contratante. O engenheiro designado pela administração visará, 

diariamente, este Diário e registrará suas observações e recomendações. 

16.26. Manter o local dos serviços o mais limpo possível, principalmente os acessos e as 

circulações, a fim de não comprometer as áreas adjacentes do TST. 

16.27. Substituir, às suas custas, os funcionários que, a critério do TST, apresentarem 

comportamento inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as condições a 

eles inerentes. 

16.28. Disponibilizar, além dos materiais especificados neste edital, todas as ferramentas 

necessárias para a execução dos serviços, responsabilizando-se, ainda, por sua 

guarda e transporte. 

16.29. Transportar todo o material necessário para a execução dos serviços, tanto de 

localidades externas para a sede do TST, quanto do depósito do TST para o local de 

execução dos serviços. 

16.30. Entregar o espaço físico sem instalações provisórias, impecavelmente limpo e em 

perfeitas condições de uso imediato. A Contratada deverá comunicar por escrito à 

Fiscalização a conclusão dos serviços, para que possa ser feita a vistoria com vistas à 

sua aceitação. 

16.31. Entregar, juntamente com a Nota Fiscal dos serviços, o Termo de Garantia do objeto, 

quando não tenha sido feito anteriormente. 

16.32. Executar os serviços em horários especiais (finais de semana, feriados e/ou durante 

as noites) sempre que requerido pela Fiscalização, por necessidade do TST. 

16.33. Entregar à Fiscalização, ao final do serviço, a documentação técnica relacionada a 

seguir: 

16.33.1. Projeto de execução atualizado, contendo as eventuais modificações 

ocorridas durante o serviço ("as built"), impresso e em meio magnético 

(arquivo eletrônico em formato .dwg) que permitam a sua edição; 

16.33.2. Certificados de aprovação, relatório de ensaios, dados técnicos dos 

equipamentos e materiais empregados; 

16.33.3. Certificado de garantia do fabricante de todos os materiais e equipamentos 

empregados, assim como compromisso de correção de todos os defeitos 

provenientes do uso normal da instalação e dos equipamentos, os quais 
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porventura sobrevenham durante os prazos de garantia contratual dos 

serviços e de fábrica dos materiais e equipamentos. 

16.34. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – A Contratada poderá apresentar, até o 

décimo dia após a emissão da Ordem de Serviço, proposta de novo Cronograma 

Físico-Financeiro, respeitados os seguintes critérios: 

16.34.1. A proposta de Cronograma Físico-Financeiro deverá respeitar a boa técnica e 

a coerência entre planejamento e efetiva possibilidade de entrega, não sendo 

permitido apresentar previsões manifestamente irrealistas de execução ou a 

utilização de quaisquer técnicas caracterizáveis como “jogo de planilhas”; 

16.34.2. Preservação dos preços e quantitativos da proposta apresentada na licitação. 

16.34.3. A Fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise do 

Cronograma Físico-Financeiro proposto pela Contratada, e apresentará um 

relatório de análise, opinando pela aprovação, pela reprovação, ou com 

pedido de ajustes. 

16.34.4. A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para ajustar a proposta às 

ressalvas apresentadas no relatório previsto no item anterior, quando 

apresentado pedido de ajustes. 

16.34.5. Em caso de reprovação da proposta, serão considerados vigentes os prazos 

previstos no Cronograma Físico-Financeiro original deste edital. 

16.34.6. O Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelo Contratante deverá ser 

respeitado integralmente, não sendo aceitas mudanças que aumentem os 

prazos finais de execução de cada serviço. 

16.35. Manter o Contratante informado quanto a eventuais mudanças de endereço, telefone, 

e-mail. 

16.36. Manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

16.37. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum 

vínculo empregatício com o TST. 

16.38. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita. 

16.39. A Contratada não será responsável: 

16.39.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
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16.39.2. Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não 

previstos neste edital. 

16.40. SUBCONTRATAÇÃO 

16.40.1. A Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços, desde que 

previamente informado o Contratante e expressamente autorizada a 

subcontratação, mantida a sua responsabilidade direta e integral perante o 

TST, informando nome, razão social e o CNPJ da empresa contratada: 

16.40.1.1. Laudo estrutural; 

16.40.1.2. Estudo de proteção e seletividade da subestação e usina 

minigeradora fotovoltaica;  

16.40.1.3. Furação de lajes com extrator para passagem de tubulação; 

16.40.1.4. Recomposição do sistema de impermeabilização; e 

16.40.1.5. Sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeração 

fotovoltaica. 

16.40.2. Outras subcontratações não previstas serão analisadas pela Fiscalização 

para posterior aprovação nos termos do artigo 72 da Lei 8666/93, com suas 

alterações, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, 

sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da Contratada que 

continuará sendo responsável, perante ao TST, órgãos e entidades públicas e 

privadas e terceiros, pelos termos do Contrato. 

16.40.3. A relação das empresas subcontratadas, com os respectivos serviços a 

serem por elas realizados, deverá ser apresentada à Fiscalização, devendo-

se comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados. 

16.40.4. O Contratante poderá recusar a atuação da empresa eventualmente 

subcontratada, caso ela possua algum impedimento de ordem legal, 

administrativa, ou de qualquer outra ordem, para contratar com o TST. 

16.40.5. A responsabilidade pelos serviços, em qualquer caso, será completa e 

inapelavelmente da Contratada, não podendo ela eximir-se de quaisquer 

responsabilidades ou penalidades sob alegação de responsabilidade de 

terceiros subcontratados. 

16.41. O TST não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros. 

17. Obrigações do TST 
17.1. O TST, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

17.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da 
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Contratada às dependências do TST, relacionadas à execução do objeto 

deste edital; 

17.1.2. Promover os pagamentos nas condições e dentro do prazo estipulado; e 

17.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. Os requerimentos deverão ser protocolizados ou 

enviados por correspondência para o Protocolo Geral do TST, localizado no 

SAFS, quadra 08, conjunto A, bloco A, térreo, Brasília-DF, CEP 70.070-943. 

18. Sanções para o Caso de Inadimplemento 
18.1. Fundamentado no artigo 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital e no contrato e das demais cominações legais, aquele que: 

18.1.1. Não assinar o contrato; 

18.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste edital; 

18.1.3. Apresentar documentação falsa; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Falhar ou fraudar na execução contratual; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.8. Fizer declaração falsa; 

18.1.9. Cometer fraude fiscal. 

18.2. O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 1% 

(um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o 

limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total. 

18.2.1. Nessa hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias 

caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a sanção 

prevista no item 18.1 deste edital, como também a inexecução total 

contratual. 

18.3. Os casos de descumprimento das demais obrigações previstas neste edital implicarão 

em penalização, conforme descrito nas tabelas abaixo: 

Tabela 01: Categorização das infrações  
Infrações leves  

1.1 Realizar a movimentação de materiais por percursos não autorizados pela Fiscalização. 
1.2 Não manter, durante a execução do contrato, qualquer uma das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no ato da contratação. 
1.3 Deixar de prestar as informações ou tomar as providências solicitadas pela Fiscalização 
dentro dos prazos estipulados para tal. 
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1.4 Deixar de responder às comunicações eletrônicas da Fiscalização dentro dos prazos 
estipulados para tal. 
1.5 Manter funcionários em serviço no TST sem a devida identificação (uniforme e/ou crachá da 
Contratada). 
1.6 Impedir o acesso de terceiros autorizados pela Fiscalização ao local dos serviços. 
1.7 Não manter as circulações do TST utilizadas como rotas de movimentação de materiais, 
equipamentos e entulho limpas e desobstruídas. 
1.8 Não fornecer e/ou não manter disponível Diário de Obra atualizado para acompanhamento 
dos serviços, na forma estabelecida nas Especificações Técnicas. 
1.9 Não comparecimento do Responsável Técnico ao local de execução dos serviços na 
periodicidade estabelecida nas Especificações Técnicas. 
1.10 Não apresentar a ART/CREA-DF e/ou a RRT/CAU-DF no prazo estipulado nas 
Especificações Técnicas. 
1.11 Não remover o entulho do local dos serviços na periodicidade estabelecida nas 
Especificações Técnicas. 

Infrações médias  
2.1 Deixar de informar ao Contratante eventuais mudanças de endereço, telefone, fax e/ou e-
mail, impossibilitando a comunicação entre as partes. 
2.2 Manter em serviço no TST um funcionário do qual a Fiscalização tenha solicitado a 
substituição. 
2.3 Deixar de comparecer, injustificadamente, às reuniões agendadas com a Fiscalização. 
2.4 Não entregar o Termo de Garantia, no máximo, no momento da entrega da Nota Fiscal dos 
serviços. 
2.5 Não cumprir as determinações contidas em uma advertência e/ou reincidir no cometimento 
de qualquer uma das infrações leves listadas acima. 
2.6 Executar os serviços com divergências em relação às condições apresentadas neste edital, 
no Termo de Referência e seus Anexos. 

Infrações graves  
3.1 Não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à execução dos 
trabalhos por qualquer dos funcionários em serviço no TST. 
3.2 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal e/ou 
consequência letal, por ocorrência. 
3.3 Não comparecimento ao local dos serviços executados, quando acionada pelo Contratante, 
no prazo estipulado, durante a vigência do Termo de Garantia. 
3.4 Recusar-se a efetuar os ajustes solicitados pela Fiscalização em eventual proposta de 
Plano de Trabalho apresentado pela Contratada com divergências em relação às condições 
apresentadas na neste edital e seus Anexos. 

 

Tabela 02: Relação entre infrações e penalidades  
Categoria da Infração  Penalidade a ser aplicada  

Infrações leves Advertência 
Infrações médias Multa de 0,5% do valor total do contrato por ocorrência 
Infrações graves Multa de 1,0% do valor total do contrato por ocorrência 

 

18.4. O cometimento de infrações cujo somatório atinja o limite de 10% (dez por cento) do 

valor total adjudicado caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com 
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a sanção prevista no item 18.1 deste edital, como também a inexecução total 

contratual. 

18.5. No caso de atraso no cumprimento do prazo de assinatura do contrato, bem como de 

apresentação da garantia contratual, assinalados nos itens 10.2 e 10.7 deste edital, 

será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total 

contratado, até o limite de 15% (quinze por cento). 

18.6. Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de advertência, suspensão e 

declaração de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 

18.7. A penalidade de multa prevista nos itens 18.2 a 18.5 poderá ser substituída pela 

penalidade de advertência, tendo em vista as circunstâncias da execução contratual, 

garantida a prévia defesa, na forma da lei. 

18.8. A não manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação poderá resultar na rescisão do contrato, além das penalidades já previstas em 

lei, caso a Contratada não regularize a situação no prazo de 30 dias. 

18.9. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

TST, da garantia contratual ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas neste tópico. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação será 

precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na 

forma da lei. 

18.11. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 

casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter 

excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por 

escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias do seu vencimento, anexando-se 

documento comprobatório do alegado pela Contratada. 

18.11.1. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte 

endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, 

SAFS, quadra 08, conjunto A, bloco A, térreo, sala T-18, Brasília-DF, CEP 

70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br. 

18.11.2. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da 

justificativa ficará a critério do Contratante. 

18.11.3. Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o documento 

comprobatório do alegado poderá acompanhar a execução do serviço. 
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19. Generalidades 
19.1. O CNPJ do TST é 00.509.968/0001-48 e a UASG é 080001. 

19.2. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização 

aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 29 do Decreto 5.450/2005. 

19.3. No curso da contratação, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem 

assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não 

prejudique a execução contratual, cabendo à Administração decidir pelo 

prosseguimento ou rescisão contratual. 

19.4. DA VISTORIA FACULTATIVA  - As Licitantes poderão realizar vistoria técnica para 

conhecimento do local de execução dos serviços, bem como das características 

existentes, cuja visita deverá ser previamente agendada junto à Coordenadoria de 

Manutenção e Projetos - CMAP, por meio do telefone (61) 3043-4240/4350, com 

antecedência mínima de um dia da data marcada para realização da sessão pública. 

19.4.1. A vistoria deverá ser realizada por profissional pertencente ao quadro da 

licitante, legalmente capacitado (Engenheiro) e devidamente registrado no 

Conselho de Classe correspondente (CREA). 

19.4.2. Não haverá vistoria no dia da licitação, bem como sem prévio agendamento. 

19.4.3. Com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do 

contrato, é da responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação prévia dos serviços a 

serem realizados e bens a serem restaurados (Acórdãos TCU 295/2008, 

3459/2012 e 234/2015 todos do Plenário). 

19.4.4. O conhecimento dos padrões estabelecidos a serem mantidos, das 

características da área de intervenção e das condições de acesso ao local é 

imprescindível para a elaboração das propostas, uma vez que não serão 

aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer 

detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar 

entraves ou gerar atrasos na execução do objeto deste Edital. 

19.4.5. Caso exista ônus decorrente destes fatos, ele ficará a cargo da Contratada. 

19.5. Em consonância com a Resolução 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional 

da Justiça, constante do Anexo VII, é vedada a contratação de empresas que tenha 

em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 

direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação. 
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19.5.1. A vedação constante no item anterior se estende às contratações cujo 

procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e 

servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos 

respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) 

meses após a desincompatibilização. 

19.6. É de responsabilidade do Proponente o conhecimento das características dos serviços 

relacionados no objeto desta licitação. 

19.7. Em caso de discrepância entre o Edital, seus anexos e os dados incluídos no sistema 

Comprasnet, prevalecerá a redação do instrumento convocatório. 

19.8. Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital 

poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo 

endereço eletrônico cpl@tst.jus.br. 

19.9. Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.tst.jus.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, onde são divulgados os prazos, consultas e 

demais informações do certame. 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZA DOS 

Item Especificação Unidade  Quant. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
1.1 RETIRADA PLAQUEADO      

1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 

1.1.2 

RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAÇÃO DOS 
SUPORTES DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, 
CONSIDERANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DO 
PLAQUEADO E DEMAIS ITENS QUE NÃO PERMANECERÃO 
NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C. 

M2 7.100,00 

1.1.3 RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B 
PARA INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. UN 4,00 

1.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,00 
       
        
2 EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS     

2.1 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE     

2.1.1 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 
PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1,088 MWp 
CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERÁ 
MONITORAR E CONTROLAR OS SISTEMAS E 
POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS 
DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE ALIMENTARÃO CADA 
INVERSOR COM PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL. 

UN 1,00 

      
        
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     

3.1 ESTRUTURAS METÁLICAS      

3.1.1 

ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS, INSTALADA SOBRE A LAJE 
UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR 
FLUTAÇÃO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. 
DIMENSIONAMENTO DE 04 PLACAS POR ESTRUTURA 
(DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO) 

UND 672,00 

3.1.2 

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DAS LAJES E ALVENARIAS 
PARA A PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINÉIS ATÉ AS 
STRING BOX CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO E 
REPAROS NECESSÁRIOS ESTRUTURAIS E DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

UN 12,00 

3.2 ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM 
PARA CABOS     

3.2.1 CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  
APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1") UN 450,00 

3.2.2 CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  
APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2") UN 350,00 

3.2.3 CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA 
DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ UN 11,00 
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A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.  

3.2.4 
ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES 
DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A STRINGBOX CC NO ANDAR 
INFERIOR.  

M 60,00 

3.2.5 ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 
75 X 50 MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXÕES M 50,00 

3.2.6 ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 
50 X 50 MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXÕES M 350,00 

3.2.7 
ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   
DN 25MM (1"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

M 1.200,00 

3.2.8 
ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   
DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

M 1.850,00 

3.29 

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REPAROS 
NECESSÁRIOS DE TODO O ACABAMENTO QUE VENHA 
SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER INTERVENÇÃO 
DURANTE A INSTALAÇÃO DO OBJETO, INCLUINDO 
RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, 
PAREDES DE ALVENARIA E PINTURA. 

M² 300,00 

3.3 ATERRAMENTO E PARA -RAIOS     

3.3.1 CABO ELÉTRICO NÚ DE 35mm² PARA CONECTAR NA 
MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE M 300,00 

3.3.2 
CABO ELÉTRICO ISOLADO DE 50mm² PARA CONECTAR 
NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO 
EXISTENTE 

M 150,00 

3.3.3 
CONEXÕES DE COBRE PARA CABOS 35mm² PARA 
CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO 
PARARRAIO EXISTENTE 

UN 250,00 

     
        
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

4.1 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA      

4.1.1 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA 
FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO BLOCO A, B E C DE 
POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFORME 
PROJETO, COMPOSTA DE 2.688 PAINÉIS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS DE NO MÍNIMO 405Wp, 11 INVERSORES 
DE NO MÍNIMO 100kW, CABOS DE 6MM², CONECTORES 
MC4, FIOS, ELETRODUTOS, CANALETAS, 
ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A 
REDE LOCAL, REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AS 
BUIT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E DEMAIS 
ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO 
FUNCIONAMENTO DA USINA. 

UN 1,00 

4.2 INFRAESTRUTURA     

4.2.1 PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 
50mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES. UND 4,00 

4.2.2 PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 
95mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES. UND 2,00 

4.2.3 
QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM 
CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM  BARRAMENTO 

UND 3,00 
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TRIFÁSICO E NEUTRO, COM DISJUNTOR MOTORIZADO 
COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 
95mm² PARA ENTRADA/SAÍDA E CABO DE 50mm² PARA 
SAÍDA DO INVERSOR. 

4.2.4 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA 
METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  
TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM 
CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm² 
PARA ENTRADA E CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DO 
INVERSOR. 

UN 6,00 

4.2.5 

QUADRO DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA APARENTE,  
EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR 
MOTORIZADO COM CORRENTE DE 300A, 
CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA E 
CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DE 02 INVERSORES. 

UN 2,00 

4.2.6 

DISJUNTOR MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, 
CORRENTE MÍNIMA 160A, E TODAS AS CONEXÕES DE 
BARRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES 
EXISTENTES NO QDN-A. 

UN 3,00 

4.2.7 
CABOS DE 50 mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS 
INVERSORES DO QUADROS DE ENERGIA DO PONTO DE 
CONEXÃO A REDE EXISTENTE E MÃO DE OBRA. 

M 1.000,00 

4.2.8 

CABOS DE 95 mm² PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
DOS QUADROS EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE 
DISTRBUIÇÃO DE ENERGIA PARA OS INVERSORES E 
MÃO DE OBRA. 

M 350,00 

4.3 DEMAIS SERVIÇOS     

4.3.1 ESTUDOS DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO UN 1,00 

4.3.2 
LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA 
SOBRE A COBERTURA E INTERFERÊNCIA DOS VENTOS 
NOS PAINEIS 

UN 1,00 

       
       
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

5.1 LIMPEZA DE OBRAS     
5.1.1 LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA DIA 150 
5.1.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7.100,00 
5.2 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")     

5.2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS 
PAINEIS EM AÇO M2 7.100,00 

5.2.2 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2 7.100,00 
5.2.3 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2 7.100,00 
5.2.4  TAXAS CREA DF  UN 3,00 

     
        
6 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS      

6.1 ADMINISTRAÇÃO      

6.1.1 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 15,00 

6.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 5,00 
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6.1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 5,00 

6.1.4 
PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO 
INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE 
PERDAS 

UND 3,00 

     
7 OPERAÇÃO ASSISTIDA      

7.1 
OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS A ENTREGA DO 
EMPREENDIMENTO INCLUINDO AFERIÇÃO DO 
DESEMPENHO DO SISTEMA 

MÊS 3,00 
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1. O escopo consiste em utilizar placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica 

por meio da incidência de radiação solar. O Sistema de Minigeração Fotovoltaico 

deverá ser implantado nas coberturas dos Blocos A, B e C do Tribunal de Superior 

do Trabalho (TST). Cada usina minigeradora constitui um empreendimento 

separado, e serão contratadas em conjunto através das especificações técnicas 

contidas neste edital. 

2. Vista da cobertura do Bloco A: 

 

3. Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco A: 

CARACTERÍSTICAS  REQUISITOS 
Área disponível 5.100m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 496,53 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco A 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 1226 
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4. Vista da cobertura do Bloco B: 

 

5. Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco B: 

CARACTERÍSTICAS  REQUISITOS 
Área disponível 3.000m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 314,28 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco B 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 776 

 

6. Vista da cobertura do Bloco C: 

 

7. Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco C: 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 
Área disponível 2.300m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 277,02 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco C 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 684 
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ANEXO III 

NORMAS E REGULAMENTOS 

 

1. Deverão ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e 

códigos aplicáveis, as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), Normas e Regulamentos Internos do TST. Em especial, serão 

consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de 

materiais e equipamentos as normas abaixo relacionadas. 

2. Onde essas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo 

setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos 

que compõem os sistemas. 

3. Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com 

as especificações. 

4. Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso: 

1. ABNT/CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização; 

2.  ABNT/CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização; 

3.  NBR 9574 – Execução de Impermeabilização; 

4.  NBR 9952 – Manta Asfáltica para Impermeabilização; 

5. NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

6. NBR 5471 – Condutores elétricos; 

7. NBR 5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas; 

8. NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos 

mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e 

avaliação de desempenho; 

9. NBR 11876:2010 - Módulos fotovoltaicos - Especificação; 

10.  NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição; 

11.  NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

12.  NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

13.  NBR 6813 – Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento; 

14.  NBR 13248 – Cabos de potência e condutores isolados; 

15.  NBR 10476 – Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aço; 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Pregão n.º 035/2019 – Pág. 40 
Versão: 29/04/2019 10:36 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLCON/TST  
Processo n.º 500.941/2019-1 gpm 

16.  NBR 5624/2012 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com 

revestimento protetor e rosca; 

17.  NBR 11888/2015 – Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono 

e aço de alta resistência; 

18.  NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de 

imersão a quente; 

19.  NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa 

tensão; 

20.  NBR 14039 - Instalações Elétricas de média tensão; 

21.  NBR 11876/2010 - Módulos Fotovoltaicos; 

22.  NBR 15749:2009 - Medições de resistência de aterramento e potenciais na 

superfície do solo; 

23.  NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação 

do solo; 

24.  NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestações; 

25.  NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso 

estrutural; 

26.  NBR 7348 - Pintura industrial; 

27.  NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 

28.  NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para 

instalações domésticas e similares; 

29.  NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e 

conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 

30.  Portarias 004/2011 e 351/2014 – INMETRO; 

31.  IEC 61215 - Qualificação de Módulos Fotovoltaicos; 

32.  IEC 61646 - Módulos Fotovoltaicos; 

33.  IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

34.  IEC 61730 - Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; 

requisitos para construção e testes, incluindo a classe de proteção II; 

35.  IEC 62108 - Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV 

(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 

62108:2008; 

36.  IEC 61701 - Teste de corrosão para neblina salina (maresia); requisitos dos 

módulos FV numa atmosfera rica em sais; 

37.  IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems; 

38.  IEC 60364 - Eficiência energética para instalações elétricas; 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Pregão n.º 035/2019 – Pág. 41 
Versão: 29/04/2019 10:36 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLCON/TST  
Processo n.º 500.941/2019-1 gpm 

39.  IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética; 

40.  IEC 62109 - Segurança de conversores de energia para uso em sistemas 

fotovoltaicos; 

41.  IEC 62103 - Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência; 

42.  IEC 61730 - Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2; 

43.  IEC 61140 - Proteção contra choques elétricos; 

44.  IEC 60269-4 - Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos 

semicondutores; 

45.  Norma EN 50539-11 - Dispositivos de proteção contra surtos de baixa 

tensão; 

46.  Normas da Companhia Energética de Brasília (CEB); 

47.  NTD - 6.01, NTD - 6.05 e NTD - 6.09; 

48.  PRODIST MÓDULO 3; 

49.  RESOLUÇÃO ANEEL 482/2012; 

50.  RESOLUÇÃO ANEEL 687/2015; 

51.  Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 
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ANEXO IV 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 ESCOPO E CARACTÉRISTICAS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1 O escopo compreende o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e 

componentes necessários para instalar a Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

1.2 Para a consecução da Usina, o escopo inclui, mas sem se limitar a: 

1.2.1 Revisão do projeto aqui apresentado, considerando os materiais e 

equipamentos ofertados pela Contratada, incluindo estudo de proteção de 

seletividade considerando as subestações existentes e a entrada da usina 

minigeradora fotovoltaica, devendo qualquer alteração do projeto ser 

submetido à aprovação prévia pela fiscalização do Contratante; 

1.2.2 Aprovação de projeto junto à concessionária local de energia e demais 

órgãos necessários para homologação do projeto com as características 

técnicas dos equipamentos; 

1.2.3 Fornecimento e instalação dos módulos fotovoltaicos e suportes; 

1.2.4 Fornecimento e instalação das caixas de conexões dos arranjos; 

1.2.5 Fornecimento e instalação dos inversores; 

1.2.6 Fornecimento e instalação do sistema de aterramento; 

1.2.7 Fornecimento e instalação do sistema de gerenciamento e 

monitoramento para atender todas as usinas previstas no objeto, incluindo 

toda a estrutura física de comunicação; 

1.2.8 Fornecimento e instalação de todos os componentes necessários para 

as conexões elétricas de DC (corrente contínua); 

1.2.9 Fornecimento e instalação de todos os componentes necessários para 

as conexões elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo 

transformadores, proteções e dispositivos de comutação; 

1.2.10 Fornecimento e Instalação de relés de proteção e DPS (dispositivos de 

proteção contra surtos); 

1.2.11 Fornecimento e Instalação de dispositivos de medição para aquisição 

dos valores de energia consumida pela planta para obtenção de informação o 

sistema de automação a ser implementado impedindo a injeção de energia 

reversa para o alimentador da Concessionária; 

1.2.12 Fornecimento de todos os sobressalentes e ferramentas necessárias 

para possibilitar que o Contratante execute os trabalhos de operação e 

manutenção da Usina Minigeradora Fotovoltaica. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Pregão n.º 035/2019 – Pág. 43 
Versão: 29/04/2019 10:36 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLCON/TST  
Processo n.º 500.941/2019-1 gpm 

1.3 Devido a limitação operacional detectada pela concessionária local, 

alimentação via “SPOT RETICULADO”, não será possível o aproveitamento do 

excedente produzido pela usina. Esta deverá ser capaz de monitorar e gerenciar a 

potência elétrica injetada no barramento, com objetivo de não sobrecarregar a rede 

do Contratante através de um sistema de automação que deverá ser implementado. 

1.4 A Contratada deverá emitir laudo estrutural, com o devido registro no CREA, 

acompanhado das memórias de cálculo, no qual figure que a solução apresentada 

no projeto executivo atende às normas de engenharia e segurança. O laudo 

estrutural deverá ser baseado no projeto estrutural dos edifícios e servirá para 

comprovar se a sobrecarga da usina será suportada pelas estruturas (lajes, vigas e 

pilares) com os suportes dos módulos das coberturas dos edifícios. Deverá também 

estar presente no laudo as influências climáticas oriundas de ventos e tempestades 

para garantir a estabilidade do arranjo dos painéis e estruturas. 

1.5 A furação nas lajes será feita de tal forma a ser realizada em paredes vazias, 

e nas estruturas internas para a passagem de dutos, eletrodutos e canaletas que 

receberão os cabos do sistema fotovoltaico, reconstituindo as intervenções 

necessárias de estrutura com aprovação da Fiscalização 

1.6 Os módulos setrão montados respectivas estruturas de suporte. 

1.6.1 A montagem do sistema de suporte dos módulos será feita nas 

coberturas dos prédios, sendo que a solução de fixação e instalação do 

sistema deverá respeitar a impermeabilização existente. Caso a sugestão 

apresentada resulte no rompimento da impermeabilização, será obrigatória a 

recomposição desta sem ônus ao Contratante. 

1.7 Os equipamentos elétricos e eletrônicos serão fixados nos gabinetes ou nas 

respectivas salas 

1.8 Os plaqueados de concreto existentes serão retirados para permitir a 

instalação dos painéis fotovoltaicos nas coberturas dos Blocos A e B e C, incluindo-

se a total remoção do entulho oriundo desta atividade. Serão também desmontadas 

e retiradas as antenas da cobertura do Bloco B que estão instaladas nas áreas 

destinadas a instalação dos painéis fotovoltaicos (Bloco B – Salas de Sessões). 

1.9 As instalações elétricas deverão abranger: 

1.9.1 Sistema elétrico de DC (corrente contínua), incluindo: 

1.9.1.1 Conexão dos módulos FV; 

1.9.1.2 Instalação e configuração dos dispositivos de proteção como 

relés de proteção, DPS e caixas de distribuição conforme detalhe em 

projeto; 

1.9.1.3 Instalação e configuração dos inversores. 
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1.9.2 Sistema elétrico de AC (corrente alternada), incluindo: 

1.9.2.1 Instalação dos cabos de AC, fazendo parte a alimentação dos 

painéis existentes da rede elétrica de conexão à rede até o inversor; 

1.9.2.2 Instalação e configuração dos dispositivos de automação, 

proteção e comutação depois do transformador impossibilitando o 

fluxo reverso; 

1.9.2.3 Instalação e configuração das interfaces necessárias com a 

rede da CEB e todos os equipamentos necessários para atender aos 

requisitos de conexão; 

1.9.2.4 Complementação dos barramentos blindados (bus-way), 

considerando os disjuntores motorizados de alimentação dos 

inversores com interface ao sistema de monitoramento e automação a 

ser implementado; 

1.9.2.5 Instalação dos dispositivos de medição bidirecional em 

cooperação com a CEB; 

1.9.2.6 Estabelecimento da conexão com a rede em coordenação com 

o TST. 

1.10 Faz parte do serviço a execução de estudo de seletividade e proteção dos 

Blocos A, B e C e das usinas minigeradoras fotovoltaicas. 

1.10.1 O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os ajustes 

dos dispositivos de proteção, de forma que, na ocorrência de um curto-

circuito, opere apenas o dispositivo mais próximo da falta, isolando a menor 

porção do sistema elétrico, no menor tempo possível e ainda protegendo os 

equipamentos e o sistema; 

1.10.2 Este estudo deve considerar a situação atual da subestação e dos 

quadros elétricos do TST e a inserção de uma nova fonte que são as usinas 

minigeradoras fotovoltaicas. Deverá constar a indicação de todos os ajustes 

necessários dos relés de proteção e/ou troca e instalação de novos relés; 

1.10.3 Deverá contemplar: 

1.10.3.1 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, cálculos de 

falha cobrindo todos os sistemas DC; 

1.10.3.2 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, cálculos de 

falha cobrindo todos os sistemas AC; 

1.10.3.3 Estudos de proteção e configurações de proteção, 

cobrindo todos os sistemas DC; 

1.10.3.4 Estudos de proteção e configurações e adequação dos 

relés de proteção cobrindo todos os sistemas AC e se for o caso a 
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substituição dos existentes e instalação de novos relés (incluindo 

inversores e conexão à rede de baixa tensão); 

1.10.3.5 Corrente de energização do transformador, estabilidade 

transitória e desempenho dinâmico, sobrecarga transitória, análise 

harmônica, flutuação de tensão, oscilação de tensão, estudos das 

condições de desbalanceamento da rede e correção do fator de 

potência como exigido pelo operador da rede; 

1.10.3.6 Cálculos de dimensionamento dos cabos e lista de 

cabos; 

1.10.3.7 Estudos das perdas elétricas; 

1.10.3.8 Cálculos do sistema de aterramento e de DPS para 

proteção contra descargas atmosféricas; 

1.10.3.9 Estudo e indicação dos diodos de bloqueios nas strings; 

1.10.3.10 O estudo deverá contemplar ajuste no relé de proteção 

da subestação impedindo que exista fluxo de carga reverso para a 

Concessionária. 

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

2.1 Foram considerados os seguintes itens como principais e definidas as características 

mínimas para implantação do projeto: Painéis Fotovoltaicos, Inversores, String Box 

(Quadros CC), Conectores, Quadros CA, Estruturas e Acessórios. 

2.2 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

2.2.1 Características: Monocristalino ou Policristalino etiquetado pelo 

INMETRO, potência igual ou superior a 405Wp, eficiência igual ou superior a 

17,5%, coeficiente de temperatura na potência de ≤-0,37%/°C, tensão 

máxima do sistema de módulos coincidente com a tensão de eficiência 

máxima dos inversores, vidro temperado de alta transmissão com espessura 

igual ou superior a 3,2mm, estrutura e acabamento lateral em alumínio 

anodizado, mínimo 03 diodos de passagem por módulo, em caixas de 

conexão IP67. 

2.2.2 Garantia de potência de 90% após os primeiros 10 (dez) anos e 80% 

após os 25 (vinte e cinco) primeiros anos de operação, além da garantia 

contra defeitos de fabricação e funcionamento igual ou superior a 10 (dez) 

anos. 

2.2.3 Os módulos fotovoltaicos deverão ser de fabricantes que tenham selo 

do INMETRO, eficiência “A”, e certificação contra corrosão por poeira e areia. 

2.2.4 Referência:  Modelo CS3W-405P  Canadian Solar ou equivalente. 
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2.2.5 Serão instalados nas coberturas, sobre laje e estrutura específica, 

conforme previsto no projeto. 

2.2.6 Os módulos deverão ser idênticos, ou seja, com mesmas 

características elétricas, mecânicas e dimensionais. Deverão ser todos do 

mesmo fabricante, marca e modelo. 

2.2.7 Os módulos deverão possuir moldura em alumínio anodizado com 

perfuração apropriada para aterramento; 

2.2.8 Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos NÃO devem ter data de 

fabricação superior a 12 meses e devem possuir as mesmas características. 

Os módulos a serem usados devem ser módulos confiáveis com bom 

histórico no mercado. O fabricante deve possuir uma grande capacidade de 

produção e ser bem estabelecido no mercado. Todo o transporte, 

armazenamento, manejo e instalação dos módulos devem ser de acordo com 

as especificações do fabricante, para não invalidar a garantia de fábrica do 

módulo. 

2.2.9 O fornecedor/fabricante do modulo deve fornecer os principais 

parâmetros elétricos (Isc, Voc, Impp, Vmpp, Pmpp e FF), dados de medição 

de cada módulo individual fornecido para o local. O termo comum para estas 

informações de medição é chamado “Dados de Teste Flash”. 

2.2.10 Será de responsabilidade da CONTRATADA verificar que todos os 

módulos são fornecidos com a potência nominal garantida e dentro das 

tolerâncias de potências determinadas. Para este fim, a potência no Ponto de 

Máxima Potência (MPP) na ficha de dados do teste de flash deve ser 

verificada frente à potência nominal e tolerâncias de potência. O módulo que 

obtiver potência menor que a especificada deverá ser rejeitado e o módulo 

com nível de potência adequado poderá ser liberado para instalação no local. 

São critérios para aceitação: 

2.2.10.1 Dados do teste de flash do fabricante devem confirmar 

que todo módulo entregue ao local possui potência MPP com as faixas 

de tolerâncias definidas; 

2.2.10.2 Inspeção visual executada na amostra de módulos de 

acordo com a cláusula 10.1 da IEC 61215 não deve detectar nenhum 

dano ou anormalidade; 

2.2.10.3 Testes de potência na amostra de módulos devem 

confirmar que os módulos são fornecidos dentro da faixa de potência 

garantida e que a potência dos módulos está dentro dos limites de 

tolerâncias do fabricante. 
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2.2.11 A Contratada deve substituir qualquer unidade que apresente defeito 

durante montagem/instalação dentro de um prazo de 30 (trinta) dias. 

2.2.12 Bloco A = 1.226 módulos de 405 Wp = 496,53 kWp; 

2.2.13 Bloco B = 776 módulos de 405 Wp = 314,28 kWp; 

2.2.14 Bloco C = 684 módulos de 405 Wp = 277,02 kWp. 

 

2.3 INVERSORES 

2.3.1 Os inversores são equipamentos que convertem a energia produzida 

pelas placas fotovoltaicas em energia alternada, considerando: o módulo, fase 

e frequência utilizadas pela SIN; 

2.3.2 Características: Eficiência de conversão máxima igual ou superior a 

98% conforme IEC 61683, eficiência igual ou superior a 97,5% conforme 

EM50530:2010/prA, temperatura de operação entre -10°C e 50°C ou superior, 

saída trifásica de 380V, não possuir transformador interno ou externo, 

distorção harmônica igual ou inferior a 3%, potência por unidade seja igual ou 

maior que 100kW, refrigeração forçada, detecção de falha na String, 60Hz, 

IP20 ou superior, possuir proteção contra sobretensão em corrente contínua e 

proteção contra surto atmosférico e transitório. 

2.3.3 Os inversores deverão garantir potência real mínima de 95 kW na 

configuração com  saída trifásica em 380 V. 

2.3.4 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição 

com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a 

necessidade de manutenção frequente; 

2.3.5 A suportabilidade térmica dos inversores deverá ser compatível com o 

local de instalação proposto pela CONTRATADA; 

2.3.6 Todos os inversores devem ser trifásicos e do tipo GRID-TIE, ou seja, 

projetados para operarem conectados à rede elétrica oriunda da 

concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz; 

2.3.7 Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, 

respeitando a resposta aos afundamentos de tensão. Em particular, o sistema 

fotovoltaico deve cessar de fornecer energia à rede em até 2 (dois) segundos 

após a perda da rede (ilhamento). Os inversores devem possuir certificação 

anti- ilhamento. 
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2.3.8 Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na 

entrada CC, curto-circuito na saída CA, proteção contra sobrecorrente na 

entrada e saída além de proteção contra sobretemperatura. 

2.3.9 Os inversores devem incluir detecção e proteção de falha de 

isolamento em conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As 

funções de proteção devem ser executadas por dispositivos internos ao 

inversor.  

2.3.10 Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de 

seccionamento adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da 

equipe de manutenção. 

2.3.11 Os inversores deverá possuir aquisição de dados contínua para 

sistema de gerenciamento e monitoramento, incluindo parâmetros técnicos, 

eventos e status, além de interface com o sistema utilizando protocolos e 

sistemas de conexão. 

2.3.12 Aplicação: Conversão da corrente contínua em corrente alternada. 

Serão instalados conforme indicado em projeto. 

2.3.13 Garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento igual ou 

superior a 5  anos. 

2.3.14 A vida útil dos inversores de frequência deverá ser de no mínimo de 15 

(quinze) anos. 

2.3.15 Referência: ABB modelo PVS-100-TL ou equivalente. 

2.3.16 Serão admitidas outras combinações de inversores de potência 

diferentes da referência para cada usina, desde que maior ou igual a 100kW, 

que sejam da mesma marca, mesma linha e mesma potência nominal. O 

somatório das potências dos inversores instalados não poderá ser inferior a 

85% da potência total instalada em módulos fotovoltaicos. Todas as demais 

especificações previstas neste descritivo deverão ser atendidas. As 

alterações deverão ser submetidas a aprovação da Fiscalização do 

CONTRATANTE. 

2.3.17 Distribuição dos inversores por Bloco: 

 

Bloco Código 
Projeto 

Circuito 
Alimentador Busway Disjuntor 

Referência 
Corrente 
Busway 

Local de Instalação do 
Inversor 

A 
INV-A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 

Casa de Máquinas Fan-
coils 83-87 

(Sala A-526) 
INV-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas Fan-

coils 88-89 INV-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 
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(Sala A-501) 

INV-A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas Fan-
coils 93-95 

(Cozinha do 
Restaurante dos 

Servidores - 5° andar) 

INV-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 

B 

INV-B1 N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A 
Barrilete de distribuição 

de água - 6° andar 
Trecho 01 (Sala B-645) 

INV-B2 N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 
Casa de Máquinas Fan-

Coi 83  
(Sala B-602) 

INV-B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 

Barrilete de distribuição 
de água 6° andar 

Trecho 02 
(Sala B-623) 

 

C 

INV-C1 N1.16 5x70 

Substituir no 
QDN-A por 
DJ de 160A 

até 180A 
Sala de ar condicionado 

do Setor de 
Terceirizados 

INV-C2 N1.17 5x95 até 215A 
Sala do boiler do 

Berçário 

INV-C3 N1.18 5x95 até 215A 
Sala de quadros 

elétricos- Centro de 
Recuperação Funcional 

 

 

2.4 STRING BOX CC 

2.4.1 String Box são equipamentos que concentram parcelas menores de 

placas fotovoltaicas, para fornecer a primeira linha de proteção e que 

permitem seccionamento de circuitos para manutenção bem como 

monitoramento e redução nas quantidades dos cabos e suas secções. Todas 

as ligações realizadas no String Box são realizadas em CC. 

2.4.2 As placas solares serão ligadas em série (19 a 23 placas solares), 

sendo paraleladas na String Box (2 circuitos) para cada MPPT dos Inversores 

(06 por inversor). Desta forma, a saída do String Box fornecerá, em condições 

normais de operação, energia em no máximo 885 Volts e 24 A para cada 

MPPT. 
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2.4.3 String Box: metálico de sobrepor ou embutir, dimensões mínimas 

600x600x200mm, completo para 12 Strings. A caixa deverá possuir índice de 

proteção mínima IP65 e resistência a raios UV, vir equipado com todos os 

conectores de entrada e saída dos cabos.  

2.4.4 Fusível: tipo gPV e tensão de operação 1000V, 25ª. 

2.4.5 Porta fusível: 1000Vd.c. 25A, índice de proteção mínimo de IP20. 

2.4.6 Disjuntor: Apropriado para corrente contínua e tensão e corrente de 

230/400C 25A bipolar. 

2.4.7 DPS: Específico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser interligado ao 

sistema de aterramento existente observando-se a equalização do sistema de 

proteção. 

2.4.8 Aplicação: Utilizados na conexão elétrica entre as strings dos módulos 

fotovoltaicos e os inversores. 

2.4.9 Referência: ABB, Ecosolys, ou equivalente. 

 

Esquema de ligação de cada string: 

 

 

2.4.10 Distribuição das strings box CC por Bloco: 

Bloco  Código 
Projeto 

Circuito 
Alimentador  Busway  Disjuntor 

Referência  
Corrente 
Busway  

Local de Instalação 
da Stringbox CC 

A 

STRING_CC-
A1 

N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 
Casa de Máquinas 

Fan-coils 83-87 
(Sala A-526) 

STRING_CC-
A2 

N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas 
Fan-coils 88-89 

(Sala A-501) 
STRING_CC-

A3 
N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 
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STRING_CC-
A4 

N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 
Casa de Máquinas 

Fan-coils 93-95 
(Cozinha do 

Restaurante dos 
Servidores - 5° 

andar) 

STRING_CC-
A5 

N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 

B 

STRING_CC-
B1 

N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A 

Barrilete de 
distribuição de água 
- 6° andar Trecho 01 

(Sala B-645) 

STRING_CC-
B2 

N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 
Casa de Máquinas 

Fan-Coi 83 
(Sala B-602) 

STRING_CC-
B3 

N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 

Barrilete de 
distribuição de água 
6° andar Trecho 02 

(Sala B-623) 

C 

STRING_CC-
C1 

N1.16 5x70 

Substituir 
no QDN-A 
por DJ de 

160A 

até 180A 

Sala de ar 
condicionado do 

Setor de 
Terceirizados 

STRING_CC-
C2 

N1.17 5x95 até 215A 
Sala do boiler do 

Berçário 

STRING_CC-
C3 

N1.18 5x95 até 215A 

Sala de quadros 
elétricos- Centro de 

Recuperação 
Funcional 

 

2.5 CONECTORES 

2.5.1 Conectores apropriados para instalação em área externa, à prova de 

intempéries e resistenteS a raios UV. 

2.5.2 Deverão ser compatíveis com os conectores dos módulos 

fotovoltaicos, possuírem conexão tipo snap-lock com mecanismo interno de 

travamento para prevenir o desacoplamento acidental e serem resistentes a 

grandes variações de temperatura (-40°C a 80°C). 

2.5.3 Grau de proteção IP67, classe II de nível de segurança (conforme 

IEC61140). Devem possibilitar a crimpagem de condutores elétricos com 

sessão de 6,0mm² e corrente nominal maior ou igual a 30A. 

2.5.4 Aplicação: Utilizados na conexão elétrica entre os cabos das strings e 

os cabos das caixas de junção (string box) e também entre as caixas de 

junção e os inversores, conforme previsto em projeto. 

2.5.5 Referência : Phoenix Contact ou equivalente. 
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2.6 STRING BOX CA (BLOCO C) 

2.6.1 Quadro metálico de dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor 

ou de embutir conforme indicação no projeto do Bloco C,  com espaço para 

disjuntor motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em 

cobre eletrolítico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico conforme 

seções mínimas segundo NBR 5410 e instalados sobre isoladores epóxi 

adequados. No caso do fabricante não possuir as dimensões indicadas, 

poderá ser selecionado quadro com dimensões próximas, porém, com 

tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e compatível com o 

local para montagem. 

2.6.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para 

entrada de 05 de cabos 95mm², e duas saídas, sendo uma de 05 cabos de 

95mm² para os quadros existentes e outra de 05 cabos de 50mm² para seu 

respectivo inversor, com proteção mecânica das partes vivas permitindo 

acesso somente aos comandos dos disjuntores e IDR. Entrada e saída de 

cabos pela parte superior através de flanges moldados removíveis, ou através 

de furos para eletrodutos com uso de bucha e arruela de acabamento, 

pintado com pintura a pó epóxi cinza claro lisa, sistema de identificação dos 

disjuntores, com fecho (fornecido com duas chaves por quadro), porta 

documentos, grau de proteção IP43. 

2.6.3 Os disjuntores e IDR serão itens de montagem à parte e todos os 

demais itens constantes na especificação como barramentos, canaletas 

plásticas, sistemas de identificação, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema 

de fixação, parafusos de fixação etc. devem ser inclusos no orçamento deste. 

2.6.4 Disjuntor motorizado: com operação sob carga manual e remoto, 

corrente mínima de 160A e 1500vca tripolar. 

2.6.5 Referência: Modelo EHE ou equivalente. 
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2.6.6 Deverão ser fornecidos 03 (três) disjuntores de corrente nominal de 

160A, e todas as conexões de barramentos necessárias para substituição dos 

disjuntores que alimentam os circuitos QLN-CT-1, QLN-CT-2 e QLN-CT-3, 

localizados no QDN-A, conforme tabela abaixo, devendo ser mantido o 

modelo dos disjuntores já instalados na edificação. 

2.6.7 Referência:  MERLIN GERIN, linha Compact NS, 160A. 

 

2.6.8 Distribuição dos quadros: 

Bloco  Código 
Projeto 

Circuito 
Alimenta

dor 
Cabo Disjuntor 

Referência  
Corrente 

Cabo 

Local de 
Instalação da 
String Box CA 

C 

STRING_CA-
C1 

N1.16 5x70 

Substituir no 
QDN-A por 
DJ de 160A 

até 180A 
Ao lado do QLN-

CT-1 

STRING_CA-
C2 

N1.17 5x95 até 215A 
Ao lado do QLN-

CT-2 
STRING_CA-

C3 
N1.18 5x95 até 215A 

Ao lado do QLN-
CT-3 

 

2.7 STRING BOX CA (BLOCOS A E B) 

2.7.1 Quadro metálico de dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor 

ou de embutir conforme indicação em projeto, com espaço para disjuntor 

motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre 

eletrolítico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico conforme seções 

mínimas segundo NBR 5410 e instalados sobre isoladores epóxi adequados. 

No caso do fabricante não possuir as dimensões indicadas, poderá ser 

selecionado quadro com dimensões próximas, porém, com tamanho 

adequado para abrigar todos os equipamentos e compatível com o local para 

montagem. 
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2.7.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para 

entrada de 05 cabos de 50mm², vindos do busway, e saída com 5 cabos de 

50mm² , a serem conectados nos inversores com proteção mecânica das 

partes vivas, permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores e 

IDR. Entrada e saída de cabos pela parte superior através de flanges 

moldados removíveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de bucha 

e arruela de acabamento, pintado com pintura a pó epóxi cinza claro lisa, 

sistema de identificação dos disjuntores, com fecho (fornecido com duas 

chaves por quadro), porta documentos, grau de proteção IP43. 

2.7.3 Os disjuntores e IDR serão itens de montagem à parte e todos os 

demais itens constantes na especificação como barramentos, canaletas 

plásticas, sistemas de identificação, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema 

de fixação, parafusos de fixação etc. devem ser inclusos no orçamento deste. 

2.7.4 Aplicação específica : Os inversores A2 e  A4 serão alimentados por 

um quadro com disjuntores motorizados de 160 A (strings CA A2 e A4), em 

caixas com dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou de embutir,  

conforme indicação em projeto ,com espaço para disjuntor motorizado de 

160A, com barramentos das fases de até 400A, em cobre eletrolítico, 

barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico, conforme seções mínimas 

segundo NBR 5410, instalados sobre isoladores epóxi adequados. Corrente 

de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para entrada de 05 cabos 

de 95mm², vindos do busway, e saída de 05 cabos de 50mm² , a serem 

conectados nos inversores e 05 cabos de 50mm² para alimentar o quadro 

adjacente dos inversores A3 e A5, conforme apresentados na tabela abaixo. 

No mais, valem todas as demais observações constantes nos subitens 

anteriores. 

2.7.5 Disjuntor motorizado: com operação sob carga manual e remoto, 

corrente mínima de 160A e 1500vca tripolar. 

2.7.6 Referência: Modelo EHE ou equivalente. 

 

2.7.7 Distribuição dos quadros: 
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Bloco  Código 
Projeto 

Circuito 
Alimentador  Busway  Corrente 

Disjuntor  
Corrente 
Busway  

Local de Instalação da 
String Box CA 

A 

STRING_CA-
A1 

N1.19.12 PA1N 
QLN-A5-

1 
630A 

Casa de Máquinas Fan-
coils 83-87 

(Sala A-526) 
STRING_CA-

A2 
N1.20.9 PA2N 

QLN-A5-
2 

630A Casa de Máquinas Fan-
coils 88-89 

(Sala A-501) 
STRING_CA-

A3 
N1.20.9 PA2N 

QLN-A5-
2 

630A 

STRING_CA-
A4 

N1.22.20 PA4N 
QLN-A5-

4 
800A 

Casa de Máquinas Fan-
coils 93-95 

(Cozinha do Restaurante 
dos Servidores - 5° 

andar) 

STRING_CA-
A5 

N1.22.20 PA4N 
QLN-A5-

4 
800A 

B 

STRING_CA-
B1 

N1.58.11 PB1N 160A 630A 
Barrilete de distribuição 

de água - 6° andar 
Trecho 01 (Sala B-645) 

STRING_CA-
B2 

N1.62.11 PB5N 160A 630A 
Casa de Máquinas Fan-

Coi 83  
(Sala B-602) 

STRING_CA-
B3 

N1.58.11 PB4N 160A 315A 

Barrilete de distribuição 
de água 6° andar Trecho 

02 
(Sala B-623) 

 

2.8 BUSWAY (BLOCOS A E B) 

2.8.1 Plugue metálico para alimentação de extremidades para a conexão de 

05 cabos de até 95mm², que possibilite a conexão com o barramento 

existente mantendo as suas respectivas características de dimensionamento 

de corrente nominal e corrente de curto circuito. 

2.8.2 Deverão ser previstos 02 plugues de 315A com saídas para cabos de 

95mm² no bloco A e 04 plugues de 160A com saídas para cabos de 50mm² 

no bloco A e B, sendo 03 para o Bloco B. 

2.8.3 Aplicação: Conexão das saídas dos quadros se string CA aos 

barramentos blindados existentes nos Blocos A e B, conforme indicação em 

projeto. 

2.8.4 Referência: Megabarre, modelos BMA16-160A e BMA31-315A ou 

equivalente. 
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2.9 ESTRUTURAS DE SUPORTE 

2.9.1 Os módulos fotovoltaicos sobre a cobertura dos edifícios do TST 

deverão ter uma inclinação de 16,5°. Os módulos dev erão ser instalados 

através de suportes e fixadores apoiados diretamente sobre a cobertura. Não 

serão admitidas perfurações na manta de impermeabilização ou na sua 

camada de proteção mecânica. Deve-se evitar a corrosão oriunda do contado 

de diferentes materiais metálicos através da aposição de materiais como o 

EPDM ou equivalente. 

2.9.2 Deverão ser utilizados blocos de concreto para fixação das estruturas 

com peso suficiente que evitem que os painéis sejam deslocados do piso 

devido a força de ventos e chuvas. 

2.9.3 A instalação dos módulos deverá levar em conta os requisitos 

arquitetônicos, sem interferir visualmente na estética do edifício e nem 

atraphar serviços de manutenção e limpeza das fachadas. Portanto deverão 

ser respeitados afastamentos das extremidades, conforme indicação em 

projeto. 

2.9.4 As estruturas de suporte devem resistir aos esforços do vento de 

acordo com a NBR 6123 e os ambientes de corrosão compatível com o local 

de instalação, em conformidade com a ISO 9223. 

2.9.5 As estruturas de suporte devem ser feitas de alumínio e devem 

atender ao requisito de duração mínima de 25 anos. 

2.9.6 Os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra 

corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de 

fixação em geral. 

2.9.7 Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, 

de modo a permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do 

fabricante e ter separação de pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes. 

2.9.8 As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal 

maneira que garantam a sua funcionalidade adequada e que permita o 

acesso para a realização dos serviços na cobertura dos blocos. 
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2.9.9 As estruturas deverão ser específicas para sistemas fotovoltaicos, de 

maneira que propiciem a fixação perfeita dos módulos e maior facilidade na 

instalação e manutenção do sistema. 

2.9.10 Todas as responsabilidades pela estrutura de fixação e suportes dos 

módulos serão assumidas pela Contratada. 

2.9.11 A orientação do azimute para instalação das estruturas está definida 

nas plantas do projeto. 

2.9.12 Cada conjunto de estrutura metálica deverá ser aterrada em ao menos 

um ponto, conforme descrito em projeto, devendo ser utilizado os parafusos 

da própria estrutura para conexão ao ponto de aterramento mais próximo. 

 

2.10 ATERRAMENTO E SPDA 

2.10.1 Todas as estruturas metálicas e equipamentos deverão ser 

conectados ao sistema de aterramento, (malha do SPDA existente), através 

de cordoalhas de 35mm2 a serem alocados nos terraços de cada bloco para 

implementação da malha de terra para o sistema fotovoltaico a ser instalado. 

Deverá ser utilizado cabo isolado de 50 mm² mínimos, conforme apresentado 

no projeto,  para a descida ao stringbox CC, de forma a garantir a 

equipotencialidade. 

2.10.2 Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra 

surtos nas caixas de conexão, entre ambos os pólos das conexões em 

paralelo dos strings e entre eles e o condutor de aterramento conforme 

projeto. 

2.10.3 Cada string deverá possuir seu aterramento específico, que deverá ser 

conectado ao sistema de aterramento existente; 

2.10.4 Os pontos de conexão para aterramento de cada módulo fotovoltaico 

deverão ser utilizados formando uma malha única para cada string, que 

posteriormente será conectada às demais malhas das outras strings e ao 

sistema de aterramento existente. 

2.10.5 Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma 

NBR 5419, inclusive eventuais adaptações necessárias. 

2.11 CABOS DC 

2.11.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser 

resistentes a intempéries e à radiação UV. Devem apresentar a propriedade 
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de não propagação de chama, de autoextinção do fogo e suportar 

temperaturas operativas de até 90°C. Devem ser male áveis, possibilitando 

fácil manuseio para instalação; 

2.11.2 Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal 

de trabalho. 

2.11.3 Devem apresentar garantia mínima de 5 (cinco) anos, vida útil de 25 

(vinte e cinco) anos e certificação TUV. 

2.11.4 Cabos FV e conectores não devem ser colocados em qualquer 

bandeja ou depressão, ou atrás de alguma barreira onde água pode se 

acumular. Deve-se assegurar que eles nunca irão acumular água. 

2.11.5 Cabos FV e conectores devem ser protegidos contra qualquer força, 

incluindo vibrações induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou no 

longo prazo (acima de 25 anos de vida útil) danificar os cabos e conectores 

FV. 

2.11.6 O condutor terra do circuito fotovoltaico deverá ser totalmente 

interligado nas estruturas conforme projeto executivo. Apenas um condutor 

isolado de bitola 50mm² deverá chegar nas stringbox CC do sistema e este 

deverá estar conectado à malha de terra das estruturas da cobertura. 

2.11.7 Durante o processo de instalação, os conectores não podem ser 

abertos sem a tampa de proteção, exceto no momento em que eles estão 

sendo conectados, de forma a assegurar que água não possa entrar no 

encapsulamento IP65. Isto também significa que os módulos devem ser 

entregues no local curto circuitados (conectores positivo e negativo 

conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra a 

entrada de água, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa 

impactar no funcionamento do conector durante sua vida útil (> 25 anos). 

2.11.8 Cabo cobre estanhado classe 5 EPR/XLPE. Condutor de cobre 

estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de composto 

termofixo HEPR 120°C ou XLPE 120°C resistente ao UV , com cobertura em 

termoplástico PVC com baixa emissão de gases tóxicos, antichama e 

resistente a umidade. Tensão de operação de 6,5kV AC ou 15kV DC, faixas 

de temperatura de 90°C a 120°C e que atenda a norma  EM 50395. 

2.11.9 Aplicação: Utilizado nas conexões dos módulos até as caixas de 

junção. Bitola mínima de 6mm². O dimensionamento dos cabos deverá ser 

confirmado pela CONTRATADA para distâncias maiores que 100m de 

lançamento e baseado na NBR 5410. Os cabos DC deverão ser lançados em 
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eletrodutos galvanizados, com caixas de passagens da saída da última placa 

de cada string até o stringbox de seu respectivo inversor. 

2.11.10 Referência: Linha Afumex Solar do fabricante Prysmian ou 

equivalente. 

2.12  CABOS AC 

2.12.1 A fiação deverá correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas 

apropriadas com tampas removíveis, conforme indicação em projeto. 

2.12.2 Para o cálculo da secção transversal do cabo de alimentação AC, 

assume-se uma queda de tensão máxima admissível na linha de 2,5%, 

relativamente à tensão nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda total 

no circuito. Deverão ser utilizado cabos de bitola mínima de 50 mm² entre os 

inversores e os quadros de alimentação existentes. O dimensionamento dos 

cabos deverá ser confirmado pela CONTRATADA para distâncias maiores 

que 100m de lançamento. Atentar para a utilização de bitola utilizada no 

projeto. 

2.12.3 Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV. Condutor de cobre formado 

por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de 

composto termofixo EPR ou XLPE com cobertura em termoplástico PVC com 

baixa emissão de gases tóxicos, antichama e resistente a umidade para 

tensão de operação de 0,6/1kV, faixas de temperatura de 90°C em serviço 

contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto circ uito e que atenda a 

norma NBR 13248. 

2.12.4 Aplicação: Utilizado para conexão entre os inversores e o quadro 

existente de alimentação. 

2.12.5 Referência: Linha Afumex do fabricante Prysmian ou equivalente. 

2.13  ELETRODUTOS 

2.13.1 Eletroduto metálico flexível, inclusive acessórios e conexões. 

2.13.2 Características: eletroduto flexível, de interior metálico formado por 

uma fita de aço galvanizada eletrolítica, laminada a frio com revestimento 

exterior produzido por extrusão sob pressão em PVC antichama, resistente a 

movimentações e vibrações, incluindo acessórios como curvas, luvas, uniões, 

terminações etc. Fabricantes: Daisa, Tecno-Flex ou equivalente. 

2.13.3 Aplicação: prover passagem segura de cabos e fios elétricos, 

telefônicos, de dados etc em entre forro, embutidos em lajes, paredes e pisos, 

aparentes, sob piso elevado etc, ligando as caixas e equipamentos conforme 

indicado em projeto. 
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2.13.4 Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo, inclusive 

acessórios e conexões 

2.13.5 Características: eletroduto fabricado em aço carbono rígido 

galvanizado a fogo, fornecidos em peças de 3m com rosca nas duas 

extremidades, uma extremidade fornecida com luva e na outra com capa de 

proteção plástica, tipo leve, médio ou pesado conforme indicação de projeto, 

de acordo com NBR 5624, incluindo acessórios como curvas, luvas, 

terminações etc. Fabricante: Elecon ou equivalente. 

2.13.6 Aplicação: os eletrodutos rígidos galvanizados a fogo, são produzidos 

para serem aplicados na proteção de condutores elétricos em áreas expostas 

a intempéries. 

2.14  CONDULETES 

2.14.1 Condulete múltiplo de alumínio. 

2.14.2 Características: as caixas conduletes de alumínio deverão ser 

fabricadas corpo e tampa em liga de alumínio copper free de alta resistência 

mecânica e à corrosão, classe pesada, devem atender aos tipos B, C, E, LB, 

LL, LR, T e X, além de outras, possuir parafusos em aço inox, acabamento 

em epóxi-poliéster na cor cinza, junta de vedação em Neoprene e entradas 

rosqueadas. Fabricante: Wetzel, Cemar, Tigre, Tramontina ou equivalente. 

2.14.3 Aplicação: indicados para instalações elétricas com eletrodutos 

metálicos aparentes e não embutidas. 

2.15  CAIXAS DE PASSAGEM 

2.15.1 Caixa de Passagem Metálica com tampa lisa/ antiderrapante. 

2.15.2 Características: caixa de passagem metálica em liga de alumínio 

silício, de bom acabamento, alta resistência mecânica e à corrosão, com 

tampa removível e inversível com um lado antiderrapante e outro liso, fixada 

por parafusos de aço galvanizado ou inoxidável, dotadas de junta de 

vedação, indicadas para ligações elétricas em geral em ambientes úmidos e 

com emanação de gases não inflamáveis. Referência: fabricante Wetzel ou 

Tramontina. 

2.15.3 Aplicação: Aplicada em instalações embutidas em paredes e piso ou 

de sobrepor em paredes, teto/laje ou entre forro. 

2.15.4 Para a descida dos cabos dos painéis fotovoltaicos instalados na 

cobertura dos Blocos A, B e C, utilizar caixas de passagem que deverão ser 

instaladas a um altura de 200mm do piso sobre o furo da laje, com isolamento 

contra umidade impedindo entrada de água, com acabamento em espuma 

expansiva para isolamento completo do interior da caixa. 
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2.16 ELETROCALHAS 

2.16.1 Eletrocalha galvanizada, inclusive acessórios e conexões. 

2.16.2 Características: Eletrocalha perfurada ou lisa para cabos fabricada de chapa 

aço Nº18 zincada por imersão a quente (galvanização a fogo), classe pesado, 

identificado de forma legível e indelével, devem ser formados por uma chapa única, 

não tendo em seu processo construtivo qualquer tipo de solda, isento de rebarbas, 

fornecidos em peças de 3m, incluindo acessórios como parafusos com sistema de 

auto-trava, curvas, derivações, emendas, terminações etc. Fabricante: Cemar, Mopa 

ou equivalente. 

2.16.3 Aplicação: utilizados para a passagem de cabos entre as caixas de junção 

(strings box) e a sala dos inversores ou conforme indicação em projeto. 

2.16.4 Instaladas no entre forro ou aparente sob a laje apoiada e aparafusada com 

parafuso cabeça lentilha e porca sobre cantoneira ou perfilado e este suportado em 

laje através de dois tirantes, em paredes será fixada em perfilado por parafuso 

cabeça lentilha e porca e este fixado à parede com parafusos e buchas, conforme 

recomendações do fabricante. Os parafusos que fixam a eletrocalha às cantoneiras 

e/ou perfilados deverão ter sua cabeça voltada para o lado interno da eletrocalha e 

as porcas para o lado externo. Furações e/ou cortes deverão ser feitos com precisão 

e devem possuir acabamento livre de rebarbas, as furações deverão 

necessariamente ser conectadas a eletrodutos conforme especificação em projeto e 

fixados por meio de bucha e arruela. Deverá incluir todos os acessórios (curvas, 

conexões, derivações) definidos pelo fabricante e necessários à sua instalação. 

2.16.5 Leito galvanizado pesado, inclusive acessórios e conexões. 

2.16.6 Características: Leito para cabos, fabricado de chapa de aço zincada por 

imersão a quente (galvanização a fogo), classe pesado, identificado de forma legível 

e indelével, devem ser formados por duas longarinas longitudinais, unidas por barras 

transversais, fabricadas em chapa de aço galvanizada conformada a frio em máquina 

perfiladeira e unidos também por processo a frio (recravamento), no qual as 

propriedades da chapa não se alteram, não tendo em seu processo construtivo 

qualquer tipo de solda, fornecidos em peças de 3m, obedecendo às normas fixadas 

pela ABNT, incluindo acessórios como parafusos com sistema de auto trava, curvas, 
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derivações, emendas, terminações, etc, largura e altura conforme projeto técnico. 

Fabricante: Cemar, Mopa ou equivalente. 

2.16.7 Aplicação: utilizados para a passagem de cabos entre os inversores e os 

quadros de alimentação existentes conforme indicação em projeto. 

3 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA 

3.1 Todas as partes metálicas da infraestrutura elétrica, como caixas, 

eletrocalhas, eletrodutos, quadros etc., deverão ser firmemente ligadas aos 

condutores de proteção (terra) para que o potencial de todos sejam os mesmos, 

minimizando, assim, a possibilidade de choque elétrico. 

3.2 As eletrocalhas deverão ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo 

de todos os trechos presos com abraçadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os 

cabos de cobre deverão ser interligados e conectados aos barramentos de terra dos 

quadros. Estes cabos não poderão ser utilizados como condutor de proteção de 

nenhum dos circuitos elétricos. A bitola a ser utilizada é de 10mm². As emendas 

deverão ter transpasse de 20 cm e utilizar no mínimo 3 (três) conectores que podem 

ser do tipo parafuso fendido ou grampos de aço galvanizado, alternativamente 

poderá ser utilizado emenda por compressão com três compressões em cada lado, 

observando que a compressão deverá ser feita por alicate específico com as 

matrizes corretas. 

3.3 Durante a execução todas as junções entre eletrodutos e caixas deverão ser 

bem-acabadas, não sendo permitido rebarbas nas junções e deverá ser utilizado 

bucha e arruela em alumínio. 

3.4 Todos os cabos deverão ser identificados através de anilhas ou fitas 

específicas para este fim, de forma indelével, nas caixas de saída e dentro dos 

quadros. 

3.5 Deverão ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação 

recomendadas pelos fabricantes dos materiais. Particularmente deverá ser 

observado o seguinte: 

3.5.1 Quanto à Instalação de Caixas, Quadros e Eletrodutos: 

3.5.1.1 As tubulações deverão ser fixadas por suportes rígidos, sempre 

de maneira a não interferir na estética ou funcionalidade do local; 

3.5.1.2 A conexão dos eletrodutos com as caixas deverá ser feita com 

buchas e arruelas, com acabamento absolutamente sem saliências ou 

rebarbas; 

3.5.1.3 A mudança de alinhamento de mais de 60° dos  dutos deverá 

ser feita preferencialmente com caixas; será admitido curvatura nos 
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eletrodutos flexíveis desde que, no máximo, duas em cada trecho 

entre caixas; 

3.5.1.4 A fixação das caixas deverá ser feita pelo fundo, de modo que 

as tampas possam ser abertas pela frente; 

3.5.1.5 A montagem dos quadros deverá ser feita de maneira 

organizada, com os condutores unidos através de braçadeiras 

plásticas e estas aparadas após o fechamento; 

3.5.1.6 Os circuitos deverão ser todos identificados através de 

etiquetas apropriadas, de modo a se ter uma indicação inequívoca e 

indelével da localização das cargas vinculadas; 

3.5.1.7 Deverá ser verificado e instalado proteção mecânica contra 

contato elétrico em acrílico ou policarbonato e acabamento 

arredondado e sem ranhuras, deixando acesso somente às manoplas 

de acionamento dos disjuntores e a proteção deverá ser fixada por 

isoladores em epóxi adequados à altura dos equipamentos. Podem ser 

feitas placas em alturas diferentes para o disjuntor geral e as demais 

cargas, porém, deverá haver uma sobreposição da proteção de maior 

altura sobre a de menor altura de duas vezes o valor da diferença 

entre as alturas. Não será admitido o uso de material metálico para as 

proteções mecânicas em hipótese alguma. 

3.5.2 Quanto ao Acabamento: 

3.5.2.1 O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, 

sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro material, 

sendo limpos diariamente ao final do expediente, sem exceção; 

3.5.2.2 Ao final da obra deverá ser recomposto todo o acabamento 

modificado para implantação da infraestrutura necessária à usina de 

geração de energia fotovoltaica; 

3.5.2.3 O padrão geral de qualidade da obra deve ser irrepreensível, 

devendo ser seguidas, além do aqui exposto, as recomendações das 

normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410.   

3.5.3 Quanto aos cabos: 

3.5.3.1 Todos os cabos devem ser constituídos por condutores de 

cobre, isentos de emendas, isolados em composto do tipo EPR ou 

XLPE para 90°C, classe 5 até a bitola de 16mm², com  isolamento à 

prova de umidade, singelos e classe de tensão 0,6/1kV, nas seções 

indicadas em plantas; 
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3.5.3.2 Os cabos devem ser não halogenados e possuir resistência 

UV; 

3.5.3.3 Os cabos não podem ser excessivamente forçados nem 

possuir raio de curvatura inferior a dez vezes os seus diâmetros 

externos; 

3.5.3.4 No caso específico de leitos e eletrocalhas, os condutores 

devem ser amarrados com cordão encerado de modo a manter os 

circuitos separados por amarração e para manter a organização dos 

cabos; 

3.5.3.5 Deverão apresentar, após a enfiação, perfeita integridade da 

isolação que deverá ser confirmada através de teste de resistência de 

isolamento conforme NBR 6813 e apresentado laudo de medição das 

resistências de isolamento juntamente com a indicação no mapa de 

cabos;  

3.5.3.6 Para facilitar a enfiação, poderá ser utilizada parafina ou talco 

industrial apropriado, não é permitido o uso de vaselina, graxa ou 

qualquer outro produto que não sejam os listados anteriormente; 

3.5.3.7 Não serão admitidas emendas desnecessárias, bem como fora 

das caixas de passagem. 

3.5.3.8 As emendas acima de 4mm deverão ter área de contato 

mínima de 5mm para cada 1mm² de seção e ser soldadas com 

estanho e isoladas com fita autofusão de boa qualidade e cobertas por 

fita isolante de PVC de boa qualidade. Será permitida emenda 

somente até a bitola de 10mm², a partir desta bitola as emendas 

somente poderão ser feitas por conector de compressão adequado à 

bitola que permita três compressões em cada cabo e isoladas com fita 

autofusão de boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa 

qualidade; 

3.5.3.9 A conexão dos condutores com barramentos e disjuntores 

deverá ser feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino, 

soldados com estanho; 

3.5.3.10 Código de cores a observar (no caso dos circuitos 

terminais): 

3.5.3.11 Fase: preto, vermelho e branco; 

3.5.3.12 Neutro: azul-claro; 

3.5.3.13 Terra: verde. 
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3.5.3.14 Nos cabos de alimentação interna de bitola igual ou 

superior a 16mm2 deverão ter cobertura na cor preta e as fases 

identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e sempre manter 

a sequência de fase desde a medição até os quadros finais, sendo: 

3.5.3.15 Fase A: vermelho; 

3.5.3.16 Fase B: branco; 

3.5.3.17 Fase C: marrom; 

3.5.3.18 Neutro: azul; 

3.5.3.19 Terra: verde. 

3.5.3.20 Os cabos de alimentação dos quadros não poderão ser 

seccionados, sem exceção. Os demais cabos não deverão ser 

seccionados, exceto onde absolutamente necessário com o aval da 

FISCALIZAÇÃO; 

3.5.3.21 Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde 

o disjuntor de proteção até a última carga ou caixa de consolidação, 

sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações; 

3.5.3.22 As emendas deverão ser soldadas com estanho e 

isoladas com fita tipo autofusão e fita isolante. As emendas só poderão 

ocorrer em caixas de passagem; 

3.5.3.23 Todos os cabos deverão possuir indicações do circuito e 

quadro a que pertencem, essa identificação será feita com anilhas 

plásticas em porta marcadores plásticos. Essa identificação é um 

acessório dos cabos e deve compor seu custo unitário; 

3.5.3.24 Não será permitido o uso de cabo de bitola inferior a 

6,0mm² nas instalações elétricas DC, em qualquer hipótese; 

3.5.3.25 Para alimentação do circuito CA dos inversores, tensão 

de saída de 380Vca, deverá ser utilizada bitola mínima de 35 mm² 

para cada fase, neutro e terra; 

3.5.3.26 Todos os cabos na Usina Minigeradora Fotovoltaica 

devem ser presos adequadamente de maneira a evitar balanços e 

tensões mecânicas; 

3.5.3.27 Os cabos e/ou barramentos provenientes dos inversores 

deverão ser interligados conforme projeto; 

3.5.3.28 À CONTRATADA compete medir as distâncias e definir 

a circulação dos cabos e barramentos através dos prédios. O local de 

passagem dos cabos deve ser aprovado pelo CONTRATANTE; 
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3.5.3.29 Em conformidade com a norma IEC 60364-7-712, o 

cabo da fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25 vezes 

a corrente de curto-circuito do gerador FV, e estar protegido contra 

falhas de terra e curto-circuitos. Os cabos devem ser dimensionados 

de forma que a queda de tensão entre o gerador e o inversor seja 

inferior a 2,5%. A queda de tensão entre os inversores de tensão e o 

quadro de alimentação existente deverá ser no máximo de 2,5 %; 

3.5.3.30 O dimensionamento dos cabos deverá ser confirmado 

pela CONTRATADA para distancias maiores que 100m de 

lançamento. 

3.5.3.31 O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do 

INMETRO. 

3.5.4 Quanto à instalação de perfilados, eletrocalhas e leitos: 

3.5.4.1 A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir as 

mesmas características construtivas dos perfilados, eletrocalhas e 

leitos; 

3.5.4.2 Nas aberturas em paredes e na passagem sobre forros de 

gesso acartonado, serão necessários os serviços de arremates de 

pedreiros e também o emassamento/pintura do local, mantendo o 

padrão existente – branco neve acabamento fosco para paredes e 

branco gelo acabamento fosco para forros de gesso. Só serão aceitas 

tintas de 1ª linha; 

3.5.4.3 Os perfilados, eletrocalhas e leitos serão instalados através de 

suportes de perfil metálico galvanizado fixados com chumbador, 

espaçados a cada 1,5 metros; 

3.5.4.4 A união dos perfilados, eletrocalhas e leitos deverá ser feita 

com conexão apropriada para tal do mesmo material dos perfilados, 

eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo deverá estar 

incluído no custo por metro linear. Devem ser utilizados parafusos 

auto-travantes tipo cabeça lentilha bicromatizados; 

3.5.4.5 As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do 

mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, 

e seu custo deverá estar incluído no custo por metro linear. As 

mudanças de direção devem ser feitas sempre com o uso do 

acessório adequado. Em casos excepcionais, mediante prévia 

autorização da FISCALIZAÇÃO, mudanças de nível poderão ser 

efetuadas por meio do corte e montagem utilizando trechos retos. 
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Nesses casos, deverá ser realizado perfeito acabamento do corte, de 

forma que não reste qualquer rebarba, e o trecho cortado deverá ser 

soldado para que seja feito o acessório. Também devem ser pintadas 

todas as áreas onde houve corte e solda com fundo preparador que 

proteja o material de oxidação e com tinta a óleo cinza de cor 

semelhante à da eletrocalha. 

4 OBRAS CIVIS 

4.1 Furos em laje com extrator  

4.1.1 Deverão ser executados furos nas lajes de cobertura dos Blocos A, B 

e C com diâmetro de 61/2” para passagem de tubulação que encaminhará os 

cabos DC e de aterramento oriundos das ligação das placas fotovoltaicas às 

salas que abrigarão as string box e inversores, conforme indicado em projeto. 

4.1.2 Os furos deverão ser executados com extratora equipada com broca 

diamantada. A locação do furo deverá ser confirmada em conjunto com a 

Fiscalização. 

4.1.3 O vão criado entre o tubo e laje deverá ser preenchido com argamassa 

tipo graute de microconcreto de elevada resistência e baixa permeabilidade, 

devendo-se recompor a impermebilização com manta á base de asfalto 

modificado com polímeros e estruturada com poliéster aderente ao substrato 

com 04 mm de espessura. Referência: DENVERMANTA ELASTIC TIPO III; 

4.1.4 Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados dentro da 

melhor técnica o que inclui: preparo da superfície, imprimação, transpasse 

das emendas, arremate na passagem dos tubos, teste de estanqueidade por 

72 (setenta e duas) horas, recomposição da argamassa de proteção de 

cimento e areia com traço  1:4 e espessura de 03 cm; 

4.2 Recomposição de gesso e pintura 

4.2.1 A CONTRATADA deverá providenciar a recomposição de gesso 

acartonado  e emassamento/pintura das áreas afetadas pela execução dos 

serviços de infraestrutura, os quais incluem a passagem de eletrocalhas, 

eletrodutos e leitos para interligação do cabeamento entre aos inversores, 

strings CA e CC, quadros de alimentação e barramentos blindados. 

4.2.2 Referência : Chapa de Drywall 1,20 x 2,40 m Knauf. Perfil metálico 

para gesso acartonado, teto, F-530. Parafuso tipo ponta de agulha fosfatizado 

para drywall 3,5 mm x 35 mm. 

4.2.3 As áreas afetadas deverão ser emassada e pintadas em duas demãos 

com tinta acrílica acabamento fosco na cor branco neve (forros) e branco gelo 

(paredes). 
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4.2.4 Só serão aceita tintas de 1ª linha (linha premium) de fabricantes 

certificados na ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.  

5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 

5.1 O principal objetivo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento é a 

integração dos sensores de monitoramento e dispositivos do sistema para a 

supervisão dos inversores e do ponto de conexão à rede, incluindo a verificação do 

bom funcionamento dos componentes do sistema. 

5.2 O Sistema deve prover aos operadores as informações requeridas para 

detecção de falhas e habilitá-los a controlar a saída da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica e o fator de potência de acordo com os requisitos da concessionária de 

energia local (CEB). 

5.3 O CONTRATANTE disponibilizará local para instalação do Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento da Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

5.4 A instalação física é de responsabilidade da CONTRATADA e o 

CONTRATANTE poderá prestar apoio técnico para a sua realização nos seguintes 

tópicos: 

5.4.1 Descrição das interfaces, canais de comunicação e protocolos 

requeridos; 

5.4.2 Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades 

para: 

5.4.2.1 Recuperação e armazenamento de dados; 

5.4.2.2 Processamento, avaliação e visualização de dados; 

5.4.2.3 Lógicas para monitoramento, geração de relatórios, detecção 

de falhas e controle de parâmetros importantes da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica; 

5.4.2.4 Controle para abertura e fechamento remoto dos disjuntores 

motorizados que alimentam os inversores, através do controle de fluxo 

de potência na entrada de energia da instalação, impedindo o fluxo 

reverso para Concessionária. 

5.5 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a infraestrutura de 

componentes de hardware, software e de rede, bem como as interfaces necessárias 

ao Posto de Operação Local sendo: 

5.5.1 Cartões de comunicação dos inversores (se necessário); 

5.5.2 Cabeamento e equipamentos para prover conexão entre: 

5.5.2.1 Inversores e unidade controladora; 

5.5.2.2 Sensores e unidade de controle da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica. 
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5.5.3 Prover todos os documentos de todos equipamentos tais como 

manuais, datasheets, etc; 

5.5.4 Instalar os componentes para o Posto de Operação Local; 

5.5.5 Configurar o sistema de supervisão e controle em conjunto com o 

CONTRATANTE; 

5.5.6 Executar os testes necessários para comprovar as funcionalidades 

especificadas e limpar a lista de pendências de itens defeituosos e de 

questões abertas. 

5.6 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento será composto por Unidades 

de Aquisição e Controle de Dados para receber e transmitir informação e controlar os 

componentes da Usina Minigeradora Fotovoltaica, tais como: 

5.6.1 Inversores e caixas de conexão; 

5.6.2 Unidades de proteção (DPS, relés, disjuntores, fusíveis); 

5.6.3 Multimedidor no ponto de conexão à rede da rede da concessionária; a 

CONTRATADA deverá fornecer e instalar um multimedidor de energia com 

memória de massa para no mínimo 90 dias; 

5.6.4 PLC’s para controle e interface (p. ex. na subestação); 

5.6.5 Unidade controlador (UC); 

5.6.6 Tensão e corrente por string; 

5.6.7 Potência gerada por string; 

5.6.8 Diagnóstico de queima de fusível por string; 

5.6.9 Diagnóstico de módulo de proteção de surtos (DPS) atuado; 

5.6.10 Detecção de queda de desempenho na string; 

5.6.11 Gerenciamento de alarmes; 

5.6.12 Registro histórico de variáveis coletadas; 

5.6.13 Registro histórico de alarmes; 

5.6.14 Funções de cálculo de desempenho; 

5.6.15 Funções de visualização gráfica; 

5.6.16 Relatório de acompanhamento de manutenção; 

5.6.17 Armazenamento de informações coletadas; 

5.6.18 Acesso a dados via web/Wi-Fi; 

5.6.19 Utilização de tablets e celulares para monitoramento com aplicativo de 

interface responsiva; 

5.6.20 Comando remoto de desligar e ligar. 

5.7 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve servir aos seguintes 

propósitos: 
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5.7.1 Supervisão e controle local e remoto da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica; 

5.7.2 Aquisição, processamento, armazenamento e transmissão de sinais; 

5.7.3 Execução dos comandos enviados pelo Posto de Operação Local 

(LOS) a partir do Sistema; 

5.7.4 Execução de rotinas de autodiagnostico e detecção de falhas dos 

componentes principais do sistema incluindo a notificação de falhas por meio 

de alarmes; 

5.7.5 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve informar através 

de gráficos e tabelas (i) energia produzida e (ii) energia consumida na rede da 

CEB dia-a-dia e por período a fim de que seja possível conferir a conta de 

energia emitida da Concessionária; 

5.7.6 O Sistema fornecido deverá ser capaz de, junto ao inversor, monitorar 

e gerenciar a potência elétrica injetada no barramento, com objetivo de não 

sobrecarregar a rede do CONTRATANTE caso esta não esteja consumindo 

toda energia produzida pela Usina Fotovoltaica. 

5.8 Com o objetivo de controlar a integração da produção da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica à rede e ir ao encontro dos requisitos da CEB, o Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento necessita de pelo menos as seguintes 

funcionalidades: 

5.8.1 Controle da saída de potência em degraus ou contínuo no intervalo de 

0% a 100%; 

5.8.2 Ajuste do fator de potência no ponto de conexão à rede; 

5.8.3 Permitir comando de desligamento e religamento dos disjuntores 

motorizados que alimentarão os inversores para controle da geração 

fotovoltaica, impedindo injeção de corrente na Concessionária; 

5.8.4 Controle de potência ativa e reativa; 

5.8.5 Compatibilidade com inversores e medidores de energia. 

5.9 São considerados requisitos de desempenho do Sistema: 

5.9.1 Disponibilidade: o sistema deverá ser tolerante a falha simples; deverá 

ser capaz de continuar em operação, mantendo todas as suas 

funcionalidades, apesar da ocorrência de falha em qualquer unidade; 

5.9.2 Confiabilidade: o sistema deverá ser concebido de forma a garantir 

que não haja perda de eventos, seja imune a comandos espúrios, não 

ocorram falhas de qualquer natureza no envio de comandos e que todas as 

informações inválidas sejam corretamente sinalizadas; 
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5.9.3 Funcionalidade: todos os requisitos funcionais para operação e 

manutenção especificados deverão ser integralmente atendidos e o software 

deverá possuir telas gráficas intuitivas e de fácil compreensão e operação; 

5.9.4 Proteção: Imunidade a surtos e interferências eletromagnéticas. A 

blindagem e proteção de todos os equipamentos ao ar livre contra a influência 

do tempo. 

5.10  Os componentes dos equipamentos devem ser produzidos especificamente 

para a implantação em sistemas de Gerenciamento e Monitoramento e projetados 

com os seguintes requisitos: 

5.10.1 Alta confiabilidade; 

5.10.2 Alta disponibilidade; 

5.10.3 Implantação sob as condições presentes em um sistema elétrico (p. e. 

ruído eletromagnético, cabeamento a longas distâncias, etc); 

5.10.4 Os equipamentos devem ser da melhor qualidade; 

5.10.5 Os produtos devem ser “de prateleira”, ou seja, serem fabricados em 

série (protótipos e produtos customizados não serão aceitos); 

5.10.6 Todos os componentes devem ter recursos para manutenção direta e 

acesso para atualização do firmware. Isto poderá ser realizado via interface 

web ou conexão direta de um laptop com o software de manutenção. 

Qualquer software necessário para a manutenção e configuração dos 

componentes deverá ser entregue juntamente com a Usina Minigeradora 

Fotovoltaica. 

5.11  Funcionamento e peculiaridades do TST 

5.11.1 A energia fotovoltaica gerada nas placas solares em corrente contínua 

é convertida para corrente alternada em inversores. A energia gerada é 

entregue à instalação em quadros parciais com capacidade de receber a 

corrente gerada. 

5.11.2 O sistema é configurado para operação no modo “ON GRID”. Assim, 

quando o inversor detecta a falta de energia AC no lado de consumo, a 

geração de energia é suspensa. 

5.11.3 A topologia da rede de alimentação de energia do Setor de 

Administração Federal Sul e as proteções instaladas na(s) subestação(ões) 

que atendem o setor por parte da concessionária local não permitem fluxo de 

energia das edificações para a Concessionária. Com isto não pode haver 

excedente de energia gerado pelo sistema fotovoltaico entregue ao GRID 

elétrico. 
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5.11.4 Para viabilizar a implementação de um sistema de geração de energia 

no TST, será necessário que o sistema de geração fotovoltaico seja acoplado 

aos barramentos de energia do TST sempre com uma potência gerada menor 

do que o consumo. À medida em que a potência gerada chega próxima ao 

valor da potência sendo consumida, deverá haver o desligamento dos 

disjuntores motorizados de conexão dos inversores aos quadros parciais. 

5.11.5 O valor desta margem de segurança poderá ser ajustado pelos 

administradores do sistema. Deverá também o sistema aceitar uma 

programação horo sazonal permitindo controles programados para dias e 

horários previstos de baixo consumo no TST, provocando abertura e 

fechamento dos disjuntores dos inversores e antecipando, assim, a atuação 

do sistema de proteção. 

5.12  Solução proposta 

5.12.1 No que se segue, é apresentada uma solução possível para a 

implantação do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento da usina 

minigeradora fotovoltaica do TST. 

5.12.2 Desde que sejam atendidas todas as funcionalidades já descritas, a 

CONTRATADA poderá promover alterações na arquitetura do sistema, desde 

que aprovadas previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

5.12.3 Os inversores e o quadro geral de baixa tensão estão distribuídos ao 

longo da edificação e considera-se a utilização da rede TCP-IP existente no 

edifício para a interligação dos equipamentos de supervisão e controle. 

5.12.4 Caberá ao TST disponibilizar uma segmentação de rede (VLAN) 

dedicada para o sistema de controle de geração de energia para garantir 

maior confiabilidade. A infraestrutura necessária para a interligação do(s) 

rack(s) de comunicação definido(s) pelo TST aos elementos de controle do 

sistema de supervisão e controle da geração de energia é escopo desta 

contratação.  

5.12.5 Dispositivos como medidores de energia e disjuntores de conexão de 

geração aos quadros do TST deverão possuir interface de comunicação serial 

RS 485 com o protocolo compatível. Os disjuntores deverão permitir também 

comandos de abertura e fechamento a partir de comandos elétricos. 

5.12.6 Em cada ponto de conexão do sistema fotovoltaico à instalação 

elétrica, será instalada um controlador com interface serial RS 485 com o 

protocolo compatível para se integrar ao inversor e ao disjuntor de conexão e 

obter de status de operação, alarmes e medidas elétricas disponibilizadas. O 

número de controladores será definido de acordo com a capacidade para a 
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aquisição, distribuição de dados e comando de todos os equipamentos 

necessários para o desempenho do sistema. 

5.12.7 O controlador deverá possuir também uma outra interface de 

comunicação para permitir a interligação dela com as demais controladores e 

com o gerenciador central, utilizando a rede TCP-IP disponibilizada pelo TST. 

O protocolo de comunicação a ser utilizado entre os controladores e 

gerenciadores deverá ser padrão de mercado, normatizado e os 

equipamentos certificados por associações competentes, permitindo 

interoperabilidade e uso de diferentes fabricantes na mesma plataforma. Não 

serão aceitos equipamentos que necessitem de conversores serial/TCP-IP 

externos para permitir a interligação dos equipamentos. 

5.12.8 Protocolos de referência: BacNet IP, IEC 61850, Modbus TCP-IP. 

5.12.9 Os controladores distribuídos serão integrados a um gerenciador , o 

qual deverá operar com com capacidade para: 

5.12.9.1 Receber as informações das controladoras de campo 

instaladas junto aos disjuntores e inversores; 

5.12.9.2 Receber as informações do multimedidor de grandezas 

elétricas instalado no QGDN-1 (quadro geral de distribuição de energia 

normal da medição 01 – Iluminação e Força) 

5.12.9.3 Permitir a elaboração de lógicas para comparação da 

geração de energia com a medição da potência medida no QGDN-1, 

definir quantos e quais inversores devem ser desconectados para 

impedir a geração acima do consumo ou quantos podem ser 

reinseridos e enviar ordens para as controladoras de campo para 

comando (abertura ou fechamento) dos disjuntores em função da 

relação entre potência consumida e gerada; 

5.12.9.4 Possuir interface para geração de telas gráficas para 

operação e monitoramento do sistema; 

5.12.9.5 Permitir, desde que atendidas determinadas condições 

operacionais que não coloquem em risco a operação do sistema, o 

comando manual de abertura e fechamento dos disjuntores de 

conexão dos disjuntores, bem como inserir bloqueios (para 

manutenção, por exemplo) para que determinados inversores não 

sejam conectados ao seu respectivo quadro elétrico; 

5.12.9.6 Geração de gráficos e relatórios de geração de energia; 

5.12.9.7 Armazenamento de histórico de alarmes e eventos; 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Pregão n.º 035/2019 – Pág. 74 
Versão: 29/04/2019 10:36 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLCON/TST  
Processo n.º 500.941/2019-1 gpm 

5.12.9.8 Permitir a implementação de grupos de usuários com 

níveis de acesso diferenciados para que monitoramento e alteração de 

parâmetros sejam feitos por profissionais com qualificação e níveis de 

usuários distintos; 

5.12.9.9 Interface gráfica com resolução variável que permita o 

acesso das telas de operação através de navegadores web instalados 

em computadores, tablets e dispositivos móveis; 

5.12.9.10 Monitorar a comunicação entre o gerenciador e os 

controladores de campo; 

5.12.9.11 Possuir portas de comunicação TCP-IP para 

interligação com os controladores de campo e ao menos uma porta 

serial para ligação ao multimedidor; 

5.12.9.12 Possuir entradas e saídas embarcadas ou cartões e 

expansão de entradas e saídas para fazer supervisão de estado de 

disjuntores ou seccionadoras e possibilitar algum comando por fio a 

partir do gerenciador; 

5.12.9.13 Referência: Smart Struxure Automation Server AS-B-24, 

Schneider Electric ou similar. 

5.12.10 Os controladores de campo deverão ter capacidade para: 

5.12.10.1 Aquisição de dados e monitoramento da comunicação 

com os disjuntores de conexão dos inversores e com os inversores; 

5.12.10.2 Implementação de lógicas locais para, no caso da 

detecção de falhas de comunicação com o disjuntor ou com o 

gerenciador, realizar a abertura do disjuntor, desconectando o inversor 

da rede; 

5.12.10.3 Receber os sinais de comando de abertura e 

fechamento e bloqueio dos disjuntores a partir do gerenciador; 

5.12.10.4 Realizar o comando de abertura e fechamento através 

de saídas digitais ligadas à interface do disjuntor associado; 

5.12.10.5 Realizar a abertura do disjuntor quando houver perda de 

comunicação com inversor, disjuntor de conexão ou com o 

gerenciador; 

5.12.10.6 Referência: Controlador lógico programável Modicon 

TM200CE24R, Schneider Electric ou similar. 

5.12.11 Disjuntores 

5.12.11.1 Ter a capacidade de corrente de operação e de curto 

circuito compatíveis com o estudo de seletividade; 
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5.12.11.2 Possuir interface de comunicação serial com protocolo 

compatível e disponibilizar informações de status, alarmes e medidas 

elétricas; 

5.12.11.3 Ter mecanismos para comando remoto para abertura e 

fechamento sem a necessidade de ação manual para os comandos; 

5.12.11.4 Referência: Disjuntor Compact NSX160 Schneider 

Electric ou similar. 

5.12.12 Multimedidor do QGDN-1 

5.12.12.1 Medição de tensão, corrente, energia, potência ativa e 

reativa, frequência, fator de potência, harmônicas pelo menos até a 

51ª ordem; 

5.12.12.2 Classe de precisão mínima 0,2s; 

5.12.12.3 Interface para comunicação Modbus RTU, Modbus 

TCP-IP, BacNet IP; 

5.12.12.4 Referência : Power Logic PM5560 Schneider Electric ou 

similar. 

5.12.13 Diagramas de referência do sistema 

CC

CC

+
- CA

Comando

Modbus RTU

Controlador
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5.13 Estações de monitoramento e controle das usinas minigeradoras fotovoltaicas 

5.13.1 Deve ser previsto pela CONTRATADA o fornecimento de rack para a 

instalação dos equipamentos das estações de monitoramento, caso 

necessário. 

5.13.2 Além disso, e com o objetivo de permitir que as equipes de operação e 

manutenção da CONTRATANTE monitorem e configurem parâmetros da 

Usina Minigeradora Fotovoltaica localmente, um posto de operação local 

deverá ser instalado. 

5.13.2.1 Cabe a CONTRATADA prover toda a instalação física e 

os equipamentos necessários para este fim, bem como os meios de 

interligação; 

5.13.2.2 O Sistema do Posto de Operação Local poderá ser 

configurado pela CONTRATANTE. 

5.14  Características do Software e Hardware de Supervisão, Controle e 

Integração 

5.14.1 O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá ter, 

no mínimo, as seguintes características/funções: 

5.14.1.1 Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR); 

5.14.1.2 Editor de telas gráficas que apresentarão, 

dinamicamente, as variáveis e os estados dos processos controlados; 

5.14.1.3 Processamento de alarmes que tratará todos os 

alarmes do sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes 
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sonoros em função da prioridade, ação de reconhecimento de alarmes 

e condições para a ocorrência de alarmes; 

5.14.1.4 Processamento de eventos que sequenciará todos os 

eventos ocorridos nos módulos controlados pelo sistema; 

5.14.1.5 Processamento de ações do Operador que sequenciará 

todas as ações do operador. 

5.14.1.6 Histórico de variáveis que armazenará, periodicamente, 

o valor de variáveis analógicas e digitais em arquivo histórico, 

permitindo a geração de telas gráficas com tendência histórica destas 

variáveis; 

5.14.1.7 Tendência em tempo real de variáveis que apresentará, 

em tempo real, o gráfico de tendência de um grupo de variáveis 

selecionado. O intervalo de amostragem e a escala deverão ser 

parâmetros configuráveis pelo operador; 

5.14.1.8 Gerador de relatórios que permitirá a elaboração de 

qualquer relatório com dados históricos e do BDTR; 

5.14.1.9 Segurança de acesso que possuirá arquivo de usuários 

com código, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de 

usuário. No mínimo três perfis de acesso (operador, técnico de 

manutenção e supervisor) devem ser disponibilizados. 

5.14.1.10 Programação de eventos que permitirá que o operador 

associe procedimentos a ocorrência de eventos; 

5.14.1.11 Arquivo e apresentação de hora trabalhada de todos os 

equipamentos controlados e supervisionados. 

5.14.2 O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá 

identificar, no mínimo, os seguintes modos de operação: 

5.14.2.1 Operação Normal: O servidor de dados e os 

gerenciadores de rede estão em operação normal. O operador executa 

todas as funções de supervisão e controle através do web browser 

instalado em uma ou mais estações de trabalho que acessam o 

servidor de dados.  

5.14.2.2 Operação Degradada 1: O Servidor de dados está com 

falha e o operador executa todas as funções de supervisão e controle 

através do gerenciador da rede. O sistema momentaneamente está 

limitado a 04 (quatro) usuários simultâneos e não imprimirá os 

alarmes. Este serão arquivados no gerenciador de rede e postos em 

fila para impressão quando a operação do servidor for restabelecida; 
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5.14.2.3 Operação Degradada 2: Tanto o servidor de dados 

quanto os gerenciadores de rede estão em falha. Todo o sistema 

continua operando, pois, as unidades de controle são dispositivos 

inteligentes.  

5.14.3 O software deverá vir com um gerador de relatórios que deverá 

permitir a elaboração de qualquer relatório com dados históricos e do BDTR. 

Além deste gerador de relatórios, o sistema deve ser fornecido no mínimo 

com os seguintes relatórios, já programados e disponíveis em menu: 

5.14.3.1 Relatório de eventos permitindo a seleção de período 

(data e/ou hora) e grupo de variáveis; 

5.14.3.2 Relatório de alarmes permitindo a seleção de período 

(data e/ou hora) e grupo de variáveis; 

5.14.3.3 Relatório de valor histórico de variáveis permitindo a 

seleção de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis; 

5.14.3.4 Relatório de ações do operador permitindo a seleção de 

período (data e/ou hora) e grupo de variáveis; 

5.14.3.5 Impressão da tela corrente; 

5.14.3.6 Medições de energia com consumo e demanda diário, 

semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta; 

5.14.3.7 Programações associadas aos pontos; 

5.14.3.8 Relatórios de tarifação do consumo e demanda de 

energia elétrica para rateio. 

5.14.4 O Servidor para rodar as aplicações descritas nesse termo de 

referência deverá possuir as seguintes características mínimas de 

desempenho: 

5.14.4.1 Servidor de rack, processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 

3 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, turbo (72 W), Chassis 

para até 4 Hard Drives Cabled de 3,5" e SATA incorporado, Disco 

rígido (2) 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive, 

Sistema operacional Windows Server® 2012 R2, Standard Edition ou 

superior, instalação de fábrica, sem MÍDIA, 2 soquetes, 2 máquinas 

virtuais, sem CAL , Capacidade de Memória UDIMM de 16 GB, 2400 

MT/s, ECC, BCC Tipo e Velocidade de Memória DIMM, UDIMMs de 

2400 MT/s, monitor, teclado e mouse para rack. 

5.15  Configuração e testes 
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5.15.1 A CONTRATADA deverá elaborar e enviar para comentários e 

aprovação do CONTRATANTE, as especificações funcionais do Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento. 

5.15.2 Outro documento fundamental para a realização da configuração do 

Sistema é a lista de pontos. Neste documento, serão listados todos os pontos 

lógicos e de entradas e saídas, relés de proteção, etc, identificando borne, 

nome, abreviatura (mnemônico), descrição, bem como todas as informações 

relativas a suas distribuições com relação ao protocolo de comunicação; 

5.15.3 A elaboração da lista de pontos se dará da seguinte maneira: a 

CONTRATADA fornecerá uma lista das variáveis disponíveis nos diversos 

equipamentos digitais da solução proposta. Com base nessa lista de 

informações disponíveis, o CONTRATANTE irá elaborar a lista de pontos em 

conformidade com os seus padrões. Feito isso, a CONTRATADA deverá 

efetivamente configurar todos os equipamentos da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica para atender a lista de pontos. 

5.15.4 Com base nas especificações funcionais e na lista de pontos, deverá 

então ser realizada a configuração do Sistema de Gerenciamento e 

Monitoramento FV com a elaboração de documentação de configuração e 

relatório de testes de integração. 

5.15.5 A documentação de configuração deverá ser materializada, no 

mínimo, pelos seguintes itens: 

5.15.5.1 Apresentação dos componentes do Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento, através de uma descrição geral e 

contendo em anexo todos os manuais de configuração, na sua última 

versão; 

5.15.5.2 Descrição funcional da aplicação; 

5.15.5.3 Listagens emitidas pelos respectivos programas de 

configuração, relativas tanto à parte sistêmica como à parte aplicativa; 

5.15.5.4 Documentação contendo as lógicas de controle e 

memória de cálculo. 

5.15.6 Ao final dos testes de integração deverá ser emitido um relatório 

apresentando a configuração do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento, 

os desenhos de montagem e de interligações entre seus componentes, a 

plataforma de testes e os resultados obtidos. 

5.15.7 Toda a documentação de configuração deverá ser emitida para 

comentários e para aprovação do CONTRATANTE, que observará a 

obediência aos critérios gerais e aos requisitos especificados. 
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6 PROJETO COMO EXECUTADO  – “AS-BUILT” 

6.1 O Projeto como executado, As Built, é o conjunto de informações elaboradas 

na fase de supervisão e acompanhamento das obras/serviços com o objetivo de 

registrar as condições como o sistema foi definitivamente montado e/ou executado, 

fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras 

intervenções no mesmo, como: manutenção, modernização, reformas, ampliação 

e/ou restauração, etc. 

6.2 Ao término da produção e após a entrega completa dos serviços, o Projeto 

como executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alterações 

verificadas durante sua execução. 

6.3 A aprovação por completo do Projeto como executado constitui-se em uma 

das condições para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste 

Termo de Referência. 

7 TESTES E COMISSIONAMENTO 

7.1 Serão realizados testes para fins de comissionamento da usina minigeradora 

fotovoltaica objeto desta Especificação Técnica. 

7.2 Deverão ser contemplados testes para cada string do sistema, a serem 

realizados após sua instalação. Deverão ser avaliados, no mínimo, os valores de 

tensão de circuito aberto e corrente de operação de cada string quanto expostos a 

uma irradiação medida durante o teste. Módulos que apresentarem desempenho 

inferior ao esperado deverão ser substituídos antes mesmo de sua instalação. 

7.3 Os parâmetros para a avaliação do funcionamento adequado dos módulos 

serão calculados com base nas informações climáticas durante aferidas durante o 

processo de comissionamento. 

7.4 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito 

durante montagem/instalação dentro de um prazo de 30 (trinta) dias. 

8 DESEMPENHO DO SISTEMA  

8.1 A CONTRATADA deverá realizar os cálculos de desempenho da usina solar 

fotovoltaica, que serão utilizados após a instalação do sistema como balizador de 

qualidade do empreendimento. 

8.2  Para isso, inicialmente a CONTRATADA deverá levantar e apresentar os 

valores médios mensais de radiação solar para o ponto de instalação do sistema, 

que serão utilizados posteriormente para o cálculo da Energia Real que o sistema 

será capaz de gerar. 

8.3  Deverão ser apresentados os cálculos da estimativa de Energia Real (Er) do 

sistema a ser implantado, ou seja, a Energia Ideal (Ei) (potencial de geração 
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estimado) aplicado um Fator de Desempenho Global (Fdg), conforme a seguinte 

fórmula: 

Er = Ei × Fdg 

8.4 A Energia Ideal deverá ser calculada com base nas características dos 

equipamentos que compõe o sistema e informações de radiação local ao longo do 

ano. 

8.5 Para o cálculo do Fator de Desempenho Global, a CONTRATADA deverá 

considerar todos os fatores de perda característicos de um sistema de energia solar 

fotovoltaico, abordando no mínimo as seguintes constantes de perda (k): 

8.5.1 Perdas Antes dos Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia solar 

incidente antes da “entrada da luz” nos módulos fotovoltaicos: 

8.5.1.1 Perdas por Sombreamento Parcial (Ksomb) – deve ser 

considerado um percentual de perda em função do sombreamento 

sazonal dos módulos ao longo de sua operação, ou seja, agentes 

transitórios (pássaros, folhas, etc.) ou corpos próximos ao local 

(edificações, antenas, caixa d’água, etc.); 

8.5.1.2 Perdas por acúmulo de sujeira (Ksuj) – deve ser considerado 

um percentual de perda em função do acúmulo de sujeira, 

considerando as características do local em que o SESFV será 

instalado (poluição atmosférica, índice de poeira, etc.). 

8.5.2 Perdas nos Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia durante 

conversão da radiação solar em energia elétrica 

8.5.2.1 Fator de Temperatura (ktemp) – deverão ser consideradas 

perdas em função da operação em condições diferentes aos do STC 

(Standart Test Conditions) e/ou NOCT (Nominal Operating Cell 

Temperature) dos módulos fotovoltaicos. A CONTRATADA deverá 

considerar os coeficientes apresentado no datasheet dos 

equipamentos para calcular este parâmetro. Deverá ser apresentado 

um fator de perda para cada mês do ano, em função de uma 

temperatura média estabelecida para cada um; 

8.5.2.2 Mismatching (kmis) – mesmo tratando-se de módulos 

“idênticos”, ainda assim há diferenças entre as características elétricas 

dos mesmos. Assim, deverá ser considerado um fator de perda em 

função da associação desses módulos com características elétricas 

distintas em um mesmo sistema; e 

8.5.2.3 Tolerância de Potência (ktol) – deve ser considerado um fator 

de perda em função da Tolerância de Potência negativa (Tolerance 
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Power), apresentado no datasheet do módulo utilizado, caso este 

possua valor de tolerância inferior à zero. 

8.5.3 Perdas Após os Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia elétrica, no 

seu caminho desde os módulos fotovoltaicos até a carga: 

8.5.3.1 Perdas por Efeito Joule CA e CC (kjoul) – deverá ser 

considerado um percentual de perda por efeito joule nos cabeamentos 

de corrente alternada e contínua, desde os módulos até o ponto de 

conexão com as cargas consumidoras do sistema; e 

8.5.3.2 Perdas na Conversão (kconv) – deverá ser considerado um 

fator de perda em função do processo de conversão de energia CC em 

CA, ou seja, eficiência dos inversores. 

8.6 Definidos os percentuais de perda para cada situação, a CONTRATADA 

deverá calcular o Fator de Desempenho (Fd,mês) do sistema, para cada mês do 

ano, por meio da seguinte fórmula: 

Fd,mês = 1 — (ksomb × ksuj × ktemp,mês × kmis × ktol × kjou × kconv) 

8.7 Calculados os Fd,mês , a CONTRATADA deverá calcular o Fdg do sistema, 

ou seja, o fator de desempenho relativo ao período de um ano: 

Fdg = Fd,jan + Fd,fev + … + Fd,dez 
                                                                            12 

8.8 Todos os parâmetros de perda deverão se calculados conforme dados do 

datasheet dos módulos fotovoltaicos utilizados. Nos casos de parâmetros arbitrados, 

cabe à CONTRATADA definí-los com base em seu know-how adquirido em projetos 

anteriores semelhantes. 

8.9 Definido o valor do Fdg, a CONTRATADA deverá calcular o valor de Energia 

Real para cada mês que o sistema é capaz de gerar. 

8.10  A usina deverá apresentar um índice de desempenho (Performance Ratio – 

PR) maior ou igual a 75%, ou seja, a razão entre a Energia Gerada (Eg) e a Energia 

Ideal (Ei) deve ser maior ou igual a esse índice: 

PR = Eg ≥ 0,75 
                                                                       Ei 

8.11  Esta avaliação será realizada após a entrada em operação do sistema, ao 

longo do período de Operação Assistida. 

9 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

9.1 A CONTRATADA deverá realizar relatórios mensais de monitoramento por 

um período de 03 (três) meses, com base nos dados coletados pelo Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento para verificação do desempenho da usina. O 
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desempenho será medido conforme as condições climáticas registradas durante este 

período.  

9.2 O desempenho da usina deverá ser maior ou igual a 75%, conforme definido 

no item 8. Mesmo após o encerramento do contrato, dentro da vigência legal do 

prazo de garantia da obra, caso o desempenho da usina caia a um valor inferior ao 

estimado, a CONTRATADA deverá avaliar e corrigir qualquer possível problema que 

esteja comprometendo o desempenho da usina. 

9.3 A CONTRATADA deverá apresentar um laudo de todos os equipamentos do 

sistema fotovoltaico depois da realização da atividade preventiva no terceiro mês. 

Considera-se como atividade preventiva uma limpeza das placas fotovoltaicas. O 

laudo deverá ainda conter os resultados de, no mínimo, os seguintes testes: 

9.3.1 Inspeção visual de todos os painéis e suas fixações; 

9.3.2 Verificação das condições das malhas de aterramento (continuidade e 

inspeção visual); 

9.3.3 Inspeção visual nos inversores e String Boxes (integridade de todos os 

componentes); 

9.3.4 Tensão de circuito aberto de cada string;  

9.3.5 Corrente de operação de cada string. 

9.4 Ao final do período de 3 (três) meses, a CONTRATADA deverá emitir um 

relatório final completo contendo, além do laudo realizado para a atividade preventiva 

e relatórios mensais, uma avaliação geral de desempenho do sistema. Este valor 

acumulado deverá estar compatível com o índice de desempenho estabelecido no 

item 7.8. Após este período, em caso de não atendimento do índice em questão, 

serão aplicadas sanções conforme o contrato vigente. 

10  TREINAMENTO 

10.1  A CONTRATADA deverá prover treinamento abrangendo todos os itens do 

fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE capacitada e auto-suficiente para: 

10.1.1 Operar o sistema fotovoltaico em todos os seus níveis de operação;  

10.1.2 Operar o sistema de gerenciamento com todos os seus recursos; 

10.1.3 Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de controle 

(automatismos), protocolos de comunicação ou qualquer rotina automática 

aplicável ao sistema fornecido. Deverão ser compostos de uma parte 

expositiva, em salas de aula e treinamento prático; 

10.1.4 Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, funções e 

rotinas de manutenção preventiva e corretiva. 
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10.2  Os treinamentos deverão abranger todas as unidades de “hardware” e 

“software” fornecidos, bem como a utilização de ferramentas de “hardware” ou 

“software” e qualquer outro dispositivo ou recurso fornecido. 

10.3  O treinamento deverá ter a duração mínima de 2 (dois) dias.  

10.4  As despesas do treinamento, inclusive materiais didáticos, viagens e estadia 

dos instrutores serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

10.5  O treinamento deverá ser realizado após os testes e comissionamento do 

sistema e não poderá exceder 15 (quinze) dias corridos após os testes e 

comissionamento. 
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ANEXO V 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA EMPRESAS COM  

TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA  

1. A empresa tributada pelo regime de incidência não cumulativa deverá apresentar 

comprovação dos cálculos referentes ao percentual que represente a média das 

alíquotas de PIS e COFINS (observar item 5 deste anexo) efetivamente recolhidas nos 

últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, independentemente da 

quantidade de meses utilizados no cálculo do percentual, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

1.1. planilhas demonstrativas de apuração dos percentuais médios de recolhimento do 

PIS e da COFINS, conforme item 5 deste anexo, em que os dados de 

“faturamento mensal” e “crédito apurado/descontado” devem ser extraídos do 

documento Registros Fiscais – Consolidação das Operações por Código da 

Situação Tributária, e do recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital – 

Contribuições; 

1.2. cópia do Registros Fiscais – Consolidação das Operações por Código da Situação 

Tributária referente aos últimos 12 meses anteriores à apresentação da proposta. 

Este documento apresenta o faturamento mensal; 

1.3. cópia do recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital – Contribuições referente 

aos últimos 12 meses anteriores à apresentação da proposta. Este documento 

apresenta o crédito apurado/descontado de PIS e COFINS; e 

1.4. recibo de entrega da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa 

jurídica, ou outro documento expedido pela Secretaria da Receita Federal, para 

fins de comprovação do regime de tributação. 

2. Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não cumulativa em 

apenas alguns meses do período, deverá apresentar o cálculo do percentual médio de 

PIS e COFINS considerando apenas os meses em que houve efetivo recolhimento. 

3. Para empresa tributada pelo regime de incidência não cumulativa, que não tenha 

recolhido tributos por esse regime no período anterior à data da proposta, deverá 

apresentar percentual médio de PIS e COFINS realizada com base em faturamento e 

crédito tributário estimados, devendo, ainda sim, apresentar cópia do recibo de entrega 

de Escrituração Fiscal Digital – Contribuições, e do documento Registros Fiscais – 

Consolidação das Operações por Código da Situação Tributária referente aos últimos 

12 meses anteriores à apresentação da proposta. 

4. Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não cumulativa de PIS e de 

COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das 
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alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em 

custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo 

com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja 

inferior à alíquota dessas contribuições. 

5. O cálculo dos percentuais médios de recolhimento de PIS e COFINS, efetivamente 

recolhidas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, deverá 

ser demonstrado nos termos das planilhas exemplificativas abaixo. Os dados de 

“faturamento mensal” e “crédito apurado/descontado” devem ser extraídos do 

documento Registros Fiscais – Consolidação das Operações por Código da Situação 

Tributária, e do recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital – Contribuições. 

  

  

Exemplo de Apuração do Percentual Médio de Recolhim ento de PIS 

FATURAMENTO 
MENSAL 

CONTRIBUIÇÃO 
APURADA 

CRÉDITO 
DESCONTADO 

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA 

PERCENTUAL 
EFETIVO MÊS 

A B = A x 1,65% C D = B - C E = D / A 

MÊS 1 1.200.000,00 19.800,00 2.750,00 17.050,00 1,42% 

MÊS 2 1.300.000,00 21.450,00 2.800,00 18.650,00 1,43% 

MÊS 3 1.350.000,00 22.275,00 2.700,00 19.575,00 1,45% 

MÊS 4 1.180.000,00 19.470,00 2.850,00 16.620,00 1,41% 

MÊS 5 1.450.000,00 23.925,00 4.000,00 19.925,00 1,37% 

MÊS 6 1.400.000,00 23.100,00 3.300,00 19.800,00 1,41% 

MÊS 7 1.250.000,00 20.625,00 3.700,00 16.925,00 1,35% 

MÊS 8 1.330.000,00 21.945,00 3.560,00 18.385,00 1,38% 

MÊS 9 1.340.000,00 22.110,00 3.230,00 18.880,00 1,41% 

MÊS 10 1.270.000,00 20.955,00 2.650,00 18.305,00 1,44% 

MÊS 11 1.380.000,00 22.770,00 2.850,00 19.920,00 1,44% 

MÊS 12 1.270.000,00 20.955,00 2.770,00 18.185,00 1,43% 

PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO  1,41% 

Exemplo de Apuração do Percentual Médio de Recolhim ento de COFINS 

FATURAMENTO 
MENSAL 

CONTRIBUIÇÃO 
APURADA 

CRÉDITO 
DESCONTADO 

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA 

PERCENTUAL 
EFETIVO MÊS 

A B = A x 7,60% C D = B - C E = D / A 

MÊS 1 1.200.000,00 91.200,00 12.600,00 78.600,00 6,55% 

MÊS 2 1.300.000,00 98.800,00 13.500,00 85.300,00 6,56% 

MÊS 3 1.350.000,00 102.600,00 14.700,00 87.900,00 6,51% 

MÊS 4 1.180.000,00 89.680,00 12.700,00 76.980,00 6,52% 

MÊS 5 1.450.000,00 110.200,00 15.200,00 95.000,00 6,55% 

MÊS 6 1.400.000,00 106.400,00 17.200,00 89.200,00 6,37% 

MÊS 7 1.250.000,00 95.000,00 15.000,00 80.000,00 6,40% 

MÊS 8 1.330.000,00 101.080,00 15.500,00 85.580,00 6,43% 

MÊS 9 1.340.000,00 101.840,00 13.500,00 88.340,00 6,59% 

MÊS 10 1.270.000,00 96.520,00 12.800,00 83.720,00 6,59% 

MÊS 11 1.380.000,00 104.880,00 14.000,00 90.880,00 6,59% 

MÊS 12 1.270.000,00 96.520,00 15.000,00 81.520,00 6,42% 

PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO  6,51% 
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6. Os percentuais cotados para PIS e COFINS são de inteira responsabilidade da licitante 

e não será admitida repactuação ou reequilíbrio em função de cotação de percentuais 

equivocados. 

7. O modelo da declaração pode ser obtido pelo seguinte link: 

http://www3.tst.jus.br/Srlca/certames/2015/ModeloPISCOFINS.zip 
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ANEXO VI 

NOTA TÉCNICA STF N.º 4/2013 

 

 



 Supremo Tribunal Federal 
 Secretaria de Controle Interno 
 Coordenadoria de Acompanhamento da Gestão 
 Seção de Análise de Licitações e Contratos 
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NOTA TÉCNICA Nº 4/2013 

 
Brasília, 19 de outubro de 2013. 

 
 
 
Assunto:  atualização dos limites para Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 

diferenciados para materiais, serviços e equipamentos nas contratações 
de obras e serviços de engenharia. 

 
 
 
  Senhora Secretária de Controle Interno, 
 
 

O objetivo desta Nota Técnica é apresentar à Administração do 
Supremo Tribunal Federal parâmetros máximos aceitáveis para as Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) quando da elaboração de planilhas estimativas de 
custos de obras e serviços de engenharia. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Esta Secretaria de Controle Interno por meio da Nota Técnica 
1/2007 definiu limites de BDI para as contratações de serviços em que há 
alocação de postos de trabalho. Porém, esta SCI não havia se manifestado sobre 
a composição nem sobre o percentual de BDI aceitáveis nas licitações de obras e 
serviços de engenharia. 

1.2. Entre as diversas fontes de auxílio à elaboração da presente 
informação, destacamos o Relatório do Grupo de Trabalho formulado pela 
SECOB - Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União do Tribunal 
de Contas da União, que resultou no Acórdão 325/2007 – Plenário do Tribunal de 
Contas da União. 

1.3. O referido estudo teve como principal objetivo propor 
critérios/parâmetros de aceitabilidade para o LDI - Lucro e Despesas Indiretas, 
também denominado BDI. Apesar de tal estudo ter visado às obras de 
implantação de linhas de transmissão de energia elétrica e de subestações, 
consta do referido acórdão que: “o trabalho pode fornecer uma referência 
genérica, pois sua especificidade limita-se aos valores observados para o setor, 
sendo os conceitos e a composição do LDI propostos aplicáveis a outros 
tipos de obras” (grifo nosso). 

1.4. Recentemente, o Tribunal de Contas exarou o Acórdão 2622/2013 – 
Plenário que cuidou sobre a composição do BDI para alguns tipos de obra e 
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apresentou faixas e valores médios aceitáveis para administração central, riscos, 
seguros, garantias, despesas financeiras e remuneração do construtor. 

1.5. Nesse acórdão, ficou assente que os percentuais ali expostos não 
são estáticos e não devem ser utilizados para composição de BDI máximo, pela 
simples aplicação de fórmula: 

382. Conclui-se, dessa forma, que as faixas referenciais são importantes 
balizadores dos valores do BDI e de seus componentes, mas não estão, 
por esse motivo, vinculadas entre si por meio da aplicação da fórmula do 
Acórdão 2.369/2011-Plenário, adotada no presente estudo como 
referencial teórico para o cálculo do BDI de obras públicas, conforme 
abordado no tópico 2.6 deste relatório, e para o tratamento estatístico 
dos dados coletados. Portanto, cada orçamentista deve analisar a 
maneira mais conveniente de utilizá-las, buscando motivar sempre sua 
decisão de escolha.  

1.6. O Ministro Relator divergiu desse posicionamento, para admitir que 
as faixas apresentadas podem ser utilizadas como parâmetro de avaliação pelo 
próprio TCU: 

Relator 

140. No tocante a essas faixas referenciais, tenho apenas um ajuste a 
fazer à proposta da unidade técnica, considero que também as tabelas 
que tratam de patamares para os percentuais dos itens que compõem o 
BDI devem servir de orientação para as unidades técnicas deste 
Tribunal. 
 

1.7. Por essa razão, consideramos os percentuais evidenciados pelo 
TCU apenas a título de referência. Por conseguinte, apresentamos estudo 
adequado à realidade das contratações de obras e de serviços de engenharia 
efetuadas pelo STF, estabelecendo percentuais de BDI distintos para serviços, 
materiais e para equipamentos.  

 

2. CONCEITO E FORMA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

2.1. A elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia 
envolve dois componentes que formam o preço final da obra: custos diretos e o 
BDI – Benefícios ou Bonificações e Despesas Indiretas, havendo íntima relação 
entre esses dois componentes, pois o percentual de BDI incide sobre o valor dos 
custos diretos. 

2.2. O Acórdão 325/2007 – Plenário define custos diretos da seguinte 
forma: 

De forma mais objetiva, consideram-se custos diretos, aqueles que 
podem ser associados aos aspectos físicos da obra, detalhados no 
projeto de engenharia, bem como ao seu modo de execução, 
determinados pela organização operacional e pela infra-estrutura 
necessária. Assim, custos diretos são aqueles relacionados aos 
materiais e equipamentos que comporão a obra, além dos custos 
operacionais e de infra-estrutura necessários para sua transformação no 
produto final, tais como mão-de-obra (salários, encargos sociais, 
alimentação, alojamento e transporte), logística (canteiro, transporte e 
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distribuição de materiais e equipamentos) e outros dispêndios derivados, 
que devem ser discriminados e quantificados em planilhas. 

2.3. Em outras palavras, André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão 
Bastos, em artigo da Revista do Tribunal de Contas da União1, definem: 

Custos diretos são aqueles que ocorrem especificamente por causa da 
execução do serviço objeto do orçamento em análise [...] 

2.4. É sabido que os editais de licitação, para contratações de obras e 
serviços de engenharia no STF, disponibilizam planilha orçamentária com 
indicação da estimativa dos quantitativos e dos preços dos serviços, da mão-de-
obra, dos materiais e dos equipamentos necessários para a execução do objeto a 
ser contratado. O valor referente ao BDI resulta da aplicação de um percentual 
sobre o custo total da obra constante da referida planilha orçamentária. 

2.5. Entre as várias definições de BDI registrados no Acórdão 325/2007, 
destacamos a de André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos: 

BDI é uma taxa correspondente às despesas indiretas e ao lucro que, 
aplicada ao custo direto de um empreendimento (materiais, mão-de-
obra, equipamentos), eleva-o ao seu valor final2. 

2.6. De forma minuciosa, BDI corresponde às despesas indiretas e aos 
benefícios; despesas indiretas são aquelas realizadas pela empresa contratada 
em função do serviço que está prestando, porém, não está diretamente 
relacionada à obra; benefício, por seu turno, é o lucro da empresa. 

2.7. Destacamos ainda que em diversas deliberações, o TCU3 orienta a 
desoneração do BDI, evitando que a Administração inclua, no seu cálculo, custos 
associados diretamente à execução da obra, tais como despesas com 
Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e 
Desmobilização. Agindo dessa forma, evita-se a incidência indevida ou em 
duplicidade de tais itens sobre os demais custos diretos calculados para a obra. 

3. COMPONENTES DO BDI E SEUS PERCENTUAIS ACEITÁVEIS 

 

3.1. Cientes de que na prática há dificuldades quanto à composição do 
BDI, esta Seção de Análise de Licitações e Contratos desenvolveu o presente 
estudo sobre os componentes e percentuais aceitáveis para cada item que 
compõe o BDI. 

3.2. Despesas Administrativas (DA): percentual máximo a ser admitido 
deve ser de 5%, conforme já utilizado pelo STF nas contratações de serviço com 
alocação de postos de trabalho - Nota Técnica 1/2007 da SCI. 

                                                 
1 MENDES, André Luiz e BASTOS, Patrícia Reis Leitão. Um aspecto polêmico dos orçamentos de obras 
públicas: Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 32, 
n.88, abr/jun 2001. 
2 MENDES, André Luiz e BASTOS, Patrícia Reis Leitão. Um aspecto polêmico dos orçamentos de obras 
públicas: Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 32, 
n.88, abr/jun 2001. 
3 Decisão 1332/2002, Acórdãos 325/2007 e 1685/2008, 2622/2013 – Plenário/TCU. 



 Supremo Tribunal Federal 
 Secretaria de Controle Interno 
 Coordenadoria de Acompanhamento da Gestão 
 Seção de Análise de Licitações e Contratos 
 
 

 

D:\Users\c046135\Desktop\NOTA_TECNICA_4__Revisao_dos_percentuais_de_BDI_aceitaveis_para_obras_e_servicos_de_engenharia.doc                      Página 4 de 13 

 

3.3. Despesas Financeiras (DF): “são gastos relacionados à perda 
monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data 
da receita correspondente”4. De acordo com o Acórdão 325/2007, a taxa SELIC 
pode servir de parâmetro para remuneração deste encargo, por isso, para o 
cálculo do percentual relativo às Despesas Financeiras, adota-se o percentual 
médio de 0,61% relativo à taxa SELIC5, conforme demonstrado a seguir: 

 

 TAXA SELIC 

Outubro 2012 0,61%

Novembro 2012 0,55%

Dezembro 2012 0,55%

Janeiro 2013 0,60%

Fevereiro 2013 0,49%

Março 2013 0,55%

Abril 2013 0,61%

Maio 2013 0,60%

Junho 2013 0,61%

Julho 2013 0,72%

Agosto 2013 0,71%

Setembro 2013 0,71%

Total 7,31%

Média 0,61%

Fonte: sitio da Receita Federal 

 

3.4. De acordo com a fundamentação do Acórdão 325/2007 do TCU 
infere-se que tais despesas não devem incidir sobre equipamentos, 
especialmente porque quando tais itens são adquiridos em conjunto com a obra 
ou com os serviços de engenharia a concorrência é menor, fato que influencia 
seu preço. Por outro lado, não há justificativa para incidência de despesas 
financeiras sobre serviços, pois se constituem quase que integralmente de mão-
de-obra que é paga mês a mês. 

3.5. Assim, no presente estudo admitir-se-á a incidência de despesas 
financeiras apenas sobre o valor dos materiais. 

3.6. Para o Lucro Bruto (LB), o percentual máximo a ser admitido deve 
ser de 10%, por analogia ao percentual proposto na Nota Técnica 1/2007 desta 
SCI. 

3.7. As pessoas jurídicas prestadoras de serviços se sujeitam, em regra, 
ao pagamento dos seguintes tributos: 

 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; 

 Contribuição para os Programas de Integração Social - PIS; 

                                                 
4 Revista do TCU, Brasília, v. 32, n.88, abr/jun 2001 
5 O percentual da taxa SECLI atualizado em 21/10/2013 pela Secretaria de Controle Interno. 
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 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS. 

 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 

3.8. Quanto ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS, será 
utilizada a alíquota de 2,00% sobre o faturamento, conforme alínea “g” do inciso I 
do art. 38 do Decreto 25.508/2005 – GDF6. 

3.9. As alíquotas do PIS e da COFINS, para as pessoas jurídicas 
sujeitas ao regime de incidência cumulativa, são 0,65% e 3,00%, 
respectivamente.  

3.10. Além disso, o art. 7º da Lei 12.546/2011, atualizada pela Lei 
12.844/2013, desonerou, até 31/12/2014, a folha de pagamento das empresas do 
setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 
2.0. 

3.11. Assim, as obras que forem matriculadas no Cadastro Específico do 
INSS - CEI após o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da 
Lei 12.844/2013, de 19/7/2013, não se sujeitam à contribuição do INSS de 20% 
sobre a folha de pagamento. Nesse período, ficarão sujeitas à alíquota de 2% 
sobre o valor da receita bruta. 

3.12. Ademais, por meio do Acórdão 2293/2013 – Plenário, o TCU 
recomendou que, nesse período, a Administração deve utilizar os preços do 
SINAPI já desonerados e que deve incluir a alíquota de 2% no cálculo do BDI. 

3.13. Em sendo assim, para as empresas sujeitas ao regime de 
incidência cumulativa, o percentual relativo a tributos a ser adotado deve ser de 
7,65%, conforme tabela abaixo: 

Regime de Incidência Cumulativa de PIS e de COFINS 

Tributo Alíquota 

ISS 2,00% 
  

COFINS 3,00% 
  

PIS 0,65% 
CPRB 2,00% 
  

TOTAL 7,65% 

                                                 
6  Art. 38. As alíquotas do imposto são as seguintes: 
I - 2% (dois por cento) para os serviços listados: 
g) nos subitens 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.17 e 7.19 da lista do Anexo I: 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de 
outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 
trabalhos de engenharia. 
7.04 – Demolição. 
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
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3.14. Já para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa, o percentual de tributos deve ser de 13,25%, referente a alíquotas 
de 2% para o ISS, 1,65% para o PIS, 7,60% para a COFINS e 2% para a CPRB. 

Regime de Incidência Não-Cumulativa de PIS e de COFINS 

Tributo Alíquota 

ISS 2,00% 
  

COFINS  7,60% 
  

PIS  1,65% 
CPRB 2,00% 
  

TOTAL 13,25% 
 

3.15. Salientamos que a Nota Técnica nº 1/2007 ressalta que, no regime 
de incidência cumulativa de PIS e de COFINS, não há dedução de custos sobre a 
base de cálculo do tributo, ou seja, as alíquotas são aplicadas sobre o total do 
faturamento da empresa. Assim, as alíquotas devem compor o BDI pelo seu valor 
integral. 

3.16. Já no regime de incidência não-cumulativa, as empresas obtêm 
créditos tributários que são apurados com base em alguns custos, despesas e 
encargos que podem ser deduzidos da base de cálculo do tributo, como por 
exemplo: energia elétrica, aluguéis e aquisições de ativos.  

3.17. Por essa razão, embora se tenha utilizado, na definição do 
percentual máximo de BDI para o regime de incidência não-cumulativa, os 
percentuais máximos de 7,60% para a COFINS e de 1,65% para o PIS, a 
Secretaria de Controle Interno entende que a empresa não deve cotar esses 
percentuais máximos, mas aqueles que representem a média das alíquotas 
efetivamente recolhidas nos últimos doze meses. 

3.18. Assim, os editais de licitação devem exigir que as empresas sujeitas 
ao regime de tributação de incidência não-cumulativa apresentem o 
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON utilizado para 
elaborar a declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados 
correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses. 

3.19. Diante do exposto, conclui-se que o percentual aceitável relativo a 
tributos para as pessoas jurídicas sujeitas à incidência cumulativa deve ser de 
7,65%. Já para as pessoas jurídicas que envolvam atividades cujo regime de 
incidência do PIS e da COFINS seja não-cumulativo, o percentual máximo 
aceitável é de 13,25%. 
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4. FÓRMULA DO BDI 

4.1. Para o cálculo do valor do BDI, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

BDI = 
(1+ DA)x(1+DF)x(1+LB)

- 1 , onde: 
(1-T) 

  
A - Despesa Administrativa = 0,05 

DF - Despesa Financeira = 0,0061 

LB – Lucro Bruto= 0,1 

T – Tributos = 0,0765 ou 0,1325 

 

5. BDI DIFERENCIADO PARA SERVIÇOS 

 
5.1. Para empresas sujeitas ao Regime de Incidência Cumulativa de 
PIS e de COFINS, o cálculo do BDI inclui despesas administrativas, lucro bruto e 
tributos, nos termos seguintes: 

 

BDI = 
(1+ 0,05)x(1+0,1) 

-1 
(1-0,0765) 

 

BDI = 25,06% 

 

5.2. Para Empresas com Regime de Incidência Não-Cumulativa de 
PIS e de COFINS: 

BDI = 
(1+ 0,05)x(1+0,1) 

-1 
(1-0,1325) 

 

BDI = 33,14% 

5.3. Assim, o percentual máximo de BDI a ser aplicado sobre os 
serviços é de 25,06% para as empresas tributadas pelo regime de incidência 
cumulativa e de 33,14% para as empresas tributadas pelo regime de incidência 
não-cumulativa. 
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6. BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS 

6.1. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União7 tem se firmado no 
sentido de que sempre que possível deve-se proceder à aquisição de 
equipamentos e materiais em separado da obra. No entanto, nos casos em que 
os materiais corresponderem a um percentual significativo no preço global da 
obra e houver justificativa técnica que comprove que a aquisição não possa 
ocorrer de forma parcelada, o percentual de BDI deve ser menor do que o 
aplicado sobre o valor da prestação de serviços, in verbis: 

9.2.5.4. o gestor deve promover estudos técnicos demonstrando a 
viabilidade técnica e econômica de se realizar uma licitação 
independente para a aquisição de equipamentos/materiais que 
correspondam a um percentual expressivo das obras, com o objetivo 
de proceder o parcelamento do objeto previsto no art. 23, § 1º, da Lei 
nº 8.666/1993; caso seja comprovada a sua inviabilidade, que aplique 
um LDI reduzido em relação ao percentual adotado para o 
empreendimento, pois não é adequada a utilização do mesmo LDI de 
obras civis para a compra daqueles bens;  
(Acórdão 440/2008 – Plenário) 

6.2. A recomendação constante do Acórdão se justifica em função de 
não ser razoável a incidência de lucro sobre a compra de materiais, tendo em 
vista que essa não é a atividade-fim da empresa a ser contratada, devendo a 
obtenção de lucro ficar adstrita à prestação dos serviços. 

6.3. Outro ponto que justifica o percentual diferenciado de BDI para 
materiais é que estes não estão sujeitos ao Imposto sobre Serviços – ISS. 

6.4. Dessa forma, verificamos a necessidade de o STF adotar, nas 
licitações para contratação de obras e serviços de engenharia, percentual de BDI 
diferenciado para fornecimento de materiais, a partir das seguintes premissas: 

6.4.1. Despesa Administrativa (DA): percentual máximo a ser 
admitido deve ser de 5%; 

6.4.2. Despesa Financeira (DF): adota-se o percentual de 0,61% 
relativo à taxa SELIC média mensal do período relativo a outubro de 
2012 a setembro de 2013; 

6.4.3. Tributos (T): apenas os percentuais referentes ao PIS e à 
COFINS e à CPRB, uma vez que o ISS é imposto incidente apenas 
sobre serviços; adota-se, portanto, as alíquotas de: 5,65% 
(incidência cumulativa) e 11,25% (incidência não-cumulativa). 

6.5. Alertamos que, assim como nos casos das contratações de 
serviços, os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS no caso de 
empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa 
deverão ser apresentados na licitação de acordo com o percentual de 
aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. Para fins de comprovação do 
percentual cotado a ser feito pela Comissão Permanente de Licitação, o edital de 
licitação deve necessariamente exigir que a licitante tributada pelo regime de 

                                                 
7 Acórdãos 397/2008, 1020/2007, 1600/2003 – todos do Plenário 
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incidência não-cumulativa apresente o Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais – DACON. 

6.6. Dessa forma, os percentuais máximos a serem admitidos na 
licitação a título de BDI sobre materiais são: 

 

Empresa sujeita ao 
Regime de Incidência 

Cumulativa 

 
BDI = 

(1+ 0,05)x(1+0,0061) 
-1 

 
BDI = 11,96% 

(1-0,0565)  
 

Empresa sujeita ao 
Regime de Incidência 

Não-Cumulativa 

 
BDI = 

(1+ 0,05)x(1+0,0061) 
-1 

 
BDI = 19,03% 

(1-0,1125)  

 

7.   BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS 

7.1. O artigo 2º da Instrução Normativa 63/2008 e os artigos 156 e157 
do Regulamento da Secretaria do Tribunal dispõem, respectivamente que: 

Art. 2º Após o ingresso de bem móvel no Tribunal, a incorporação ao 
acervo patrimonial e a classificação de acordo com o Plano de Contas 
da União são realizadas pela Seção de Controle do Patrimônio. 

Art. 156. O ingresso de bens móveis patrimoniais no Tribunal far-se-á 
mediante compra, cessão, doação, permuta, fabricação interna ou 
outras formas. 
Art. 157. Os bens patrimoniais somente poderão ser destinados às 
unidades do Tribunal com o respectivo Termo de Responsabilidade. 

 
7.2. Muito embora tais normativos não indiquem quais bens devem ou 
não ser patrimoniados, a orientação desta SCI é no sentido de que a 
incorporação é dispensável apenas nos casos em que for necessário promover 
outra obra para retirar/trocar o bem do local inicialmente instalado, ou seja, o 
equipamento adquirido acaba por fazer parte da própria obra e esse conjunto 
(obra + equipamento) toma características de novas instalações e não de 
equipamentos individualizados. 

7.3. Nota-se dos normativos citados que todo bem móvel deve ser 
incorporado ao acervo patrimonial antes de ser destinado às unidades do 
Tribunal. Após o pagamento, a nota fiscal de aquisição do bem é encaminhada à 
Seção de Controle do Patrimônio para adoção dos procedimentos relativos à 
incorporação do bem. 

7.4. No entanto, há uma dificuldade quando um bem móvel, que deve 
ser incorporado ao patrimônio, é adquirido em conjunto com a obra ou com os 
serviços de engenharia, pois a empresa contratada emite uma nota fiscal 
genérica de serviços, não havendo discriminação dos equipamentos. Por essa, 
razão, em regra, esses bens adquiridos em conjunto acabam sendo 
encaminhados para a unidade responsável pela obra sem que o respectivo 
registro patrimonial. A ausência de incorporação do bem ao acervo faz com que 
tais bens fiquem sem controle. 
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7.5. Assim, o mais razoável é que a aquisição dos bens sujeitos à 
incorporação, tal como é o caso dos equipamentos, ocorra em separado da obra 
ou dos serviços de engenharia, assegurando o trâmite padrão relativo à inclusão 
do bem no Sistema de Patrimônio do STF. 

7.6. Outro argumento que fortalece a necessidade de efetuar a 
aquisição de equipamentos em separado é a necessidade de parcelamento do 
objeto, sempre que tecnicamente possível, conforme preceitua o art. 23, §1º da 
Lei 8.666/93 e jurisprudência pacífica do TCU: 

50. Quanto à aquisição de equipamentos e materiais cujo valor 
corresponda a percentual significativo do preço global da obra, o 
entendimento há muito sedimentado no TCU (Acórdãos 159/2003-P, 
1.601/2004-P e 446/2005-P) e agora ratificado pelo Ac. TCU 
325/2007-P (item 9.1.4), é no sentido de que, sempre que possível, o 
gestor deve realizar licitação autônoma para aquisição desses 
equipamento/materiais, atendendo ao disposto no art. 23, § 1º da Lei 
8.666/93, procedendo ao parcelamento do objeto. Assim, sempre que 
existir parcela específica de obra cuja aquisição em separado se 
apresente como técnica e econômica viável, trazendo vantagens para 
a administração, deve-se optar pelo parcelamento. 
51. No caso oposto ao parcelamento, ou seja, quando não se verifica 
essa viabilidade técnico-econômica, a aquisição dos equipamentos e 
materiais poderá ser realizada juntamente com a execução da obra. 
Neste caso, o administrador público no seu orçamento deve adotar 
para compra dos equipamentos/materiais uma taxa de LDI 
diferenciada em relação aos adotados para os serviços de engenharia 
e deve exigir dos licitantes a composição das suas taxas para 
comparação com o que foi orçado (Acórdão 2.875/2008). 

 
7.7. Assim, a regra é que os equipamentos de valor expressivo sejam 
adquiridos de forma separada, sendo a aquisição juntamente com a obra ou com 
os demais serviços de engenharia uma exceção que deve ser tecnicamente 
justificada.  

7.8. Uma das vantagens que se pode apontar é que ao se realizar uma 
licitação autônoma para aquisição de equipamentos, poderá haver uma 
ampliação da competitividade e a Administração terá a possibilidade de obter 
preços mais vantajosos. 

7.9. Contudo, caso a Administração comprove a inviabilidade de 
aquisição do equipamento em licitação diversa, é necessário adotar dois 
procedimentos diferenciados. 

7.10. O primeiro se refere à aplicação, sobre o valor dos equipamentos, 
de percentual de BDI reduzido em relação àqueles adotados para serviços e para 
materiais. Esse terceiro percentual se justifica em razão de não ser possível 
incidir taxa de administração sobre os equipamentos. 

7.11. Desta feita, os percentuais de BDI incidentes sobre o valor dos 
equipamentos são: 
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Empresa sujeita ao Regime de 
Incidência Cumulativa 

 
BDI = 

1 
-1 

 
BDI = 5,98% 

(1-0,0565)  
 

 

Empresa sujeita ao Regime de 
Incidência Não-Cumulativa BDI = 

1 
-1 

 
BDI = 12,68% 

(1-0,1125)  

 

7.12. Um segundo ponto deve ser considerado quando houver aquisição 
conjunta dos equipamentos com a obra ou com os serviços de engenharia: antes 
da elaboração do edital, os autos devem ser encaminhados à Seção de Controle 
de Patrimônio para análise do projeto e prestação de informações acerca de 
quais equipamentos são suscetíveis de incorporação patrimonial. 

7.13. Além disso, torna-se necessário alterar a cláusula de pagamento 
para exigir que a empresa ao emitir nota fiscal proceda à especificação detalhada 
do equipamento para viabilizar o registro patrimonial extra-orçamentário pelas 
Seções de Controle Patrimonial e de Contabilidade. 

 

8.  CONCLUSÃO 

 

8.1. Diante do exposto, a conclusão da nota técnica em epígrafe é no 
sentido de que: 

8.1.1. sempre que possível os equipamentos e os materiais de 
valor expressivo devem ser adquiridos em separado da 
obra ou do serviço de engenharia. Quando restar 
tecnicamente comprovado não ser possível a aquisição em 
separado, a Administração deve adotar percentuais de BDI 
distintos; 

8.1.2. em virtude da Lei 12.546/2011 e do Acórdão 2293/2013 – 
Plenário, até 31/12/2014, para contratação de obras e 
serviços de engenharia, os percentuais máximos para o 
item Bonificações e Despesas Indiretas a serem inseridos 
nas planilhas de custos devem ser os seguintes: 

Empresas tributadas pelo regime de incidência cumulativa de PIS e de COFINS 

BDI 

Serviços: 25,06% 

Materiais: 11,96% 

Equipamentos: 5,98% 
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Empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS 

BDI 

Serviços: 33,14% 

Materiais: 19,03% 

Equipamentos: 12,68% 

 

8.1.3. as planilhas de preços referentes a serviços de obras e de 
engenharia deverão ser elaboradas com base em tabelas 
oficiais que já estejam desoneradas da contribuição 
previdenciária prevista no art. 22, inciso I e III da Lei 
8.212/1991; 

8.1.4. os editais de licitação para contratação de obras e serviços 
de engenharia devem exigir que os percentuais cotados 
para o PIS e para a COFINS por empresas eventualmente 
tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa sejam 
apresentados na licitação de acordo com o percentual de 
aproveitamento de crédito dos últimos doze meses, 
comprovados por meio da apresentação do DACON; 

8.1.5. os editais deverão apresentar os itens que compõem o BDI 
(tabelas e fórmula); 

8.1.6. é necessário encaminhar os autos à Seção de Controle de 
Patrimônio previamente à elaboração do edital para que 
seja feita a análise do projeto e para que seja informado 
quais equipamentos são suscetíveis de incorporação 
patrimonial; 

8.1.7. os editais de obras e de serviços de engenharia devem 
contemplar cláusula de pagamento que exija da empresa 
contratada a emissão de nota fiscal com a especificação 
detalhada do equipamento, nos casos em que houver 
manifestação favorável à necessidade de registro 
patrimonial extra-orçamentário a ser realizado pelas 
Seções de Controle Patrimonial e de Contabilidade; 

8.1.8. para preservar a garantia dos equipamentos adquiridos em 
conjunto, os editais devem prever que a contratada deverá 
subcontratar a instalação no caso de não ser credenciada 
pelo fabricante para tanto;  

8.1.9. a Administração deve se atentar para o fato de que até 
31/12/2014, os serviços especificados no art. 7º, incisos I 
ao IV e art. 8º da Lei 12.546/2011 estão sujeitos à retenção 
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de 3,5%, nos termos do art. 7º, §6º e art. 8º, § 5º da mesma 
lei. 

 

Brasília, 21 de outubro de 2013. 

 

 

 

Alessandra da C. Espírito Santo   Heloisa de Almeida Nunes  
Chefe da SALIC Coordenadora - CAGE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Edna Prandini 
Secretária de Controle Interno 
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ANEXO VII 

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005 

Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito d e todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo 
nulos os atos assim caracterizados.  

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre ou tras:  

I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição 
de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados;  

II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de 
funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em 
cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a 
regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações; 

III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição 
de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de 
assessoramento;  

IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer 
servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;  

V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa 
jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor 
investido em cargo de direção e de assessoramento; (Redação dada pela Resolução nº 229, de 
22.06.16)  

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em 
seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)  

§ 1º Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou 
designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, 
admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de 
origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser 
exercido, e que o outro servidor também seja titular de cargo de provimento efetivo das carreiras 
judiciárias, vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao 
magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. (Redação dada pela Resolução nº 181, de 
17.10.13)  

§ 2° A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público houver sido 
precedida de regular processo seletivo, em cumprimento de preceito legal.  

§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade 
estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 
(seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)  

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas 
hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, 
identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 229, de 
22.06.16)  
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Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 
empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção 
e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo 
tal condição constar expressamente dos editais de licitação. (Redação dada pela Resolução n° 9, de 
06.12.05)  

Art. 4° O nomeado ou designado, antes da posse, dec larará por escrito não ter relação familiar ou de 
parentesco que importe prática vedada na forma do artigo 2°.  

Art. 5° Os Presidentes dos Tribunais, dentro do pra zo de noventa dias, contado da publicação deste 
ato, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão e de 
funções gratificadas, nas situações previstas no art. 2°, comunicando a este Conselho.  

Parágrafo único Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações.  

Art. 6° O Conselho Nacional de Justiça, em cento e oitenta dias, com base nas informações colhidas 
pela Comissão de Estatística, analisará a relação entre cargos de provimento efetivo e cargos de 
provimento em comissão, em todos os Tribunais, visando à elaboração de políticas que privilegiem 
mecanismos de acesso ao serviço público baseados em processos objetivos de aferição de mérito.  

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de su a publicação.  

 

Relação familiar 
I - Cônjuge ou companheiro. 
II - Relação de parentesco até o 3º grau, inclusive. 

II.1 - Parentesco natural e civil. 

Linha reta 

Ascendente 
a) pais - 1º grau 
b) avós - 2º grau 
c) bisavós - 3º grau 

Descendente 
a) filhos - 1º grau 
b) netos - 2º grau 
c) bisnetos - 3º grau 

Linha colateral 
a) irmãos - 2º grau 
b) tios e sobrinhos – 3º grau 

II.2 - Parentesco por afinidade 

Linha reta 

Ascendente 

a) sogros (pais do cônjuge ou companheiro) - 1º grau 
b) padrasto ou madrasta - 1º grau 
c) padrasto ou madrasta do cônjuge ou companheiro - 1º grau 
d) avós do cônjuge ou companheiro - 2º grau 
e) bisavós do cônjuge ou companheiro - 3º grau 

Descendente 

a) genro ou nora (cônjuge ou companheiro dos filhos) - 1º grau 
b) enteados (filhos do cônjuge ou companheiro) - 1º grau 
c) filhos dos enteados (netos do cônjuge ou companheiro) - 2º grau 
d) netos dos enteados (bisnetos do cônjuge ou companheiro) - 3º grau 

Linha colateral 
a) cunhados - 2º grau 
b) tios e sobrinhos do cônjuge ou companheiro - 3º grau 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO 

Identificação da Empresa: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

 

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 035/2019, não 

haver no quadro societário da empresa identificada acima cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades do Tribunal Superior do Trabalho situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação. 

A presente Declaração abrange um período de seis meses anteriores a esta 

data. 

Local e data 

_____________________________________ 

Representante da empresa 

 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Pregão n.º 035/2019 – Pág. 92 
Versão: 29/04/2019 10:36 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLCON/TST  
Processo n.º 500.941/2019-1 gpm 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

Identificação da Empresa: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

 

Na condição de sócio(s) da empresa identificada acima, para fins de 

contratação decorrente do Pregão Eletrônico n.º 035/2019, declaro(amos) não incorrer na 

vedação do inciso VI do art. 2º da Resolução CNJ 7/2005, acrescentado pela Resolução 

CNJ 229/2016. 

A presente Declaração abrange um período de seis meses anteriores a esta 

data. 

Local e data 

_____________________________________ 

Sócio 1 

_____________________________________ 

Sócio 2 

_____________________________________ 

Sócio 3 
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Secretaria de Administração – SEA 

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP 

Seção de Manutenção Predial - SMPRED 

Termo de Referência 

Implantação de Usina Minigeradora 
Fotovoltaica 

1 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
IMPLANTAÇÃO DE USINA MINIGERADORA FOTOVOLTAICA 

 NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1 Em tempos de restrições orçamentárias cada vez mais severas impostas à Administração 

Pública, mormente em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 95, de 12/12/2016, 

a qual estabeleceu limites para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, aliado à 

determinação para que sejam implementadas práticas sustentáveis alinhadas ao movimento 

global de preservação do meio ambiente, a proposta de aproveitamento da incidência de 

radiação solar para a geração de energia elétrica nas coberturas dos prédios do Tribunal 

Superior do Trabalho – TST  vai ao encontro das premissas citadas e favorece a racionalização 

dos recursos públicos, uma vez que promoverá significativa economia nos valores financeiros 

dispendidos com energia elétrica ao longo da vida útil esperada da usina; 

1.2 Por razões diversas, tem-se observado, ao longo dos últimos anos, reajustes recorrentes nas 

tarifas de  energia elétrica cobradas dos consumidores pela Concessionária local , muitos deles 

acima da inflação observada no período, o que também favorece e viabiliza toda iniciativa que 

propicie a adoção de fontes de energia alternativas; 

1.3 A utilização da energia solar vem crescendo mundialmente, mediante estímulos 

governamentais, redução do custo de painéis e inversores, inovação tecnológica, recuperação 

do investimento inicial em prazos cada vez menores, além tratar-se de fonte de energia limpa, 

renovável e abundante no Brasil e, particularmente na cidade de Brasília-DF, que apresenta 

boas médias mensais de radiação solar.  

 

2. OBJETO  

2.1         Contratação de empresa especializada em engenharia para a completa e perfeita implantação 

de usina minigeradora fotovoltaica na cobertura dos Blocos A, B e C do Tribunal Superior do 

Trabalho - TST, situado no SAFS Quadra 08 Lote 01 – Brasília – DF, com potência instalada 

total de 1,088 MWp, incluindo todo o fornecimento e instalação de módulos fotovoltaicos, 

inversores, instalações elétricas em corrente contínua e alternada, sistema de aterramento, 

fixação e suporte, gerenciamento e monitoramento automatizados, laudos técnicos, licenças e 

permissões, obras civis, revisão e aprovação dos projetos, elaboração de “as-built”,  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
ac

es
sa

do
 n

o 
en

de
re

ço
 e

le
tr

ôn
ic

o 
ht

tp
://

w
w

w
.ts

t.j
us

.b
r/

va
lid

ad
or

 s
ob

 c
ód

ig
o 

A
50

09
41

19
00

25
F2

E
33



 

 

 

K:\1. Termo de Referência\2019\Energia_Solar_Implantação\Revisão_Final\Versão_24.04\Usina_Solar_4.0.doc   

 

Secretaria de Administração – SEA 

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP 

Seção de Manutenção Predial - SMPRED 

Termo de Referência 

Implantação de Usina Minigeradora 
Fotovoltaica 

2 

treinamento, operação assistida com fornecimento de todos os bens, materiais, serviços e 

documentação, consoante especificações, exigência e prazos constantes neste Termo de 

Referência. 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
1.1 RETIRADA PLAQUEADO     

1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 

1.1.2 
RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DA PLACAS 
FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PLAQUEADO E 
DEMAIS ITENS QUE NÃO PERMANECERÃO NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C. 

M2 7.100,00 

1.1.3 
RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA INSTALAÇÃO DOS 
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. 

UN 4,00 

1.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,00 

       
        
2 EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS     

2.1 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE     

2.1.1 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA USINA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DE 1,088 MWp CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERÁ MONITORAR E CONTROLAR 
OS SISTEMAS E POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS DISJUNTORES 
MOTORIZADOS QUE ALIMENTARÃO CADA INVERSOR COM PROGRAMAÇÃO 
HOROSAZONAL. 

UN 1,00 

      
        
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     

3.1 ESTRUTURAS METÁLICAS     

3.1.1 

ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, 
INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR 
FLUTAÇÃO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04 
PLACAS POR ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO) 

UND 672,00 

3.1.2 
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DAS LAJES E ALVENARIAS PARA A PASSAGEM DOS 
CABOS DOS PAINÉIS ATÉ AS STRING BOX CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO E 
REPAROS NECESSÁRIOS ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

UN 12,00 

3.2 ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CABOS     

3.2.1 
CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  APARENTE (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 1") 

UN 450,00 

3.2.2 
CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  APARENTE (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 2") 

UN 350,00 

3.2.3 
CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA DESCIDA DOS 
CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.  

UN 11,00 

3.2.4 
ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ 
A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.  

M 60,00 

3.2.5 
ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 75 X 50 MM CONSIDERANDO 
TODAS AS CONEXÕES 

M 50,00 
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3.2.6 
ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 50 X 50 MM CONSIDERANDO 
TODAS AS CONEXÕES 

M 350,00 

3.2.7 
ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   DN 25MM (1"), TIPO SEMI-
PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 1.200,00 

3.2.8 
ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   DN 50MM (2"), TIPO SEMI-
PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 1.850,00 

3.29 

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS DE TODO O 
ACABAMENTO QUE VENHA SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER INTERVENÇÃO 
DURANTE A INSTALAÇÃO DO OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE 
GESSO ACARTONADO, PAREDES DE ALVENARIA E PINTURA. 

M² 300,00 

3.3 ATERRAMENTO E PARA-RAIOS     

3.3.1 
CABO ELÉTRICO NÚ DE 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO 
PARARRAIO EXISTENTE 

M 300,00 

3.3.2 
CABO ELÉTRICO ISOLADO DE 50mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE 
ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE 

M 150,00 

3.3.3 
CONEXÕES DE COBRE PARA CABOS 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE 
ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE 

UN 250,00 

     
        
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

4.1 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA     

4.1.1 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO 
BLOCO A, B E C DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFORME PROJETO, 
COMPOSTA DE 2.688 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MÍNIMO 405Wp, 11 
INVERSORES DE NO MÍNIMO 100kW, CABOS DE 6MM², CONECTORES MC4, FIOS, 
ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A 
REDE LOCAL, REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO 
DA USINA. 

UN 1,00 

4.2 INFRAESTRUTURA     

4.2.1 
PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 50mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS 
INVERSORES. 

UND 4,00 

4.2.2 
PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 95mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS 
INVERSORES. 

UND 2,00 

4.2.3 

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM  BARRAMENTO TRIFÁSICO E 
NEUTRO, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, 
CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA/SAÍDA E CABO DE 50mm² PARA 
SAÍDA DO INVERSOR. 

UND 3,00 

4.2.4 

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM 
CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm² PARA ENTRADA E CABO DE 
50mm² PARA SAÍDA DO INVERSOR. 

UN 6,00 

4.2.5 

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA APARENTE,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 
01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM 
CORRENTE DE 300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA E CABO DE 
50mm² PARA SAÍDA DE 02 INVERSORES. 

UN 2,00 

4.2.6 
DISJUNTOR MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MÍNIMA 160A, E TODAS 
AS CONEXÕES DE BARRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES 
EXISTENTES NO QDN-A. 

UN 3,00 

4.2.7 
CABOS DE 50 mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES DO QUADROS DE 
ENERGIA DO PONTO DE CONEXÃO A REDE EXISTENTE E MÃO DE OBRA. 

M 1.000,00 

4.2.8 
CABOS DE 95 mm² PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS DOS QUADROS 
EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUIÇÃO DE ENERGIA PARA OS 
INVERSORES E MÃO DE OBRA. 

M 350,00 
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4.3 DEMAIS SERVIÇOS     

4.3.1 ESTUDOS DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO UN 1,00 

4.3.2 
LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBRE A COBERTURA E 
INTERFERÊNCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS 

UN 1,00 

       
       

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     
5.1 LIMPEZA DE OBRAS     

5.1.1 LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA DIA 150 

5.1.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7.100,00 

5.2 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")   
 

5.2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS PAINEIS EM AÇO M2 7.100,00 

5.2.2 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2 7.100,00 

5.2.3 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2 7.100,00 

5.2.4  TAXAS CREA DF  UN 3,00 

     
        

6 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS     
6.1 ADMINISTRAÇÃO     

6.1.1 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 15,00 

6.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 

6.1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 

6.1.4 
PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS 

UND 3,00 

     
7 OPERAÇÃO ASSISTIDA     

7.1 
OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO INCLUINDO 
AFERIÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA 

MÊS 3,00 

CATSERV : 002063-0 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO 

3.1 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao transporte, à mão de obra de 

execução, instalação e elaboração de laudos e projetos, à toda a estrutura de suporte dos 

painéis, a todos os materiais, equipamentos e serviços necessários à implantação da usina 

(cabos, inversores, quadros de CA/CC, módulos, comissionamento, start up, etc.), ao sistema 

de gerenciamento e controle, ao treinamento técnico, ,à retirada do plaqueado de concreto nos 

locais que receberão os painéis nas coberturas, à furação das lajes com extrator e 

recomposição da impermeabilização, à recuperação e pintura de paredes de alvenaria e forro 

de gesso acartonado para passagem de infraestrutura, à orientação técnica (supervisão) para a 

execução dos serviços, à operação assistida, às embalagens, às taxas,  aos tributos e aos 

demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato. 

3.2 A obra será feita em Empreitada por Preço Global. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
ac

es
sa

do
 n

o 
en

de
re

ço
 e

le
tr

ôn
ic

o 
ht

tp
://

w
w

w
.ts

t.j
us

.b
r/

va
lid

ad
or

 s
ob

 c
ód

ig
o 

A
50

09
41

19
00

25
F2

E
33



 

 

 

K:\1. Termo de Referência\2019\Energia_Solar_Implantação\Revisão_Final\Versão_24.04\Usina_Solar_4.0.doc   

 

Secretaria de Administração – SEA 

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP 

Seção de Manutenção Predial - SMPRED 

Termo de Referência 

Implantação de Usina Minigeradora 
Fotovoltaica 

5 

 

4. HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 As empresas licitantes deverão comprovar a Qualificação Técnica-Operacional mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

4.1.1 Certidão de registro e quitação atualizada e válida da empresa junto ao CREA a 

cuja jurisdição pertença; 

4.1.2 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em papel timbrado do órgão ou empresa que o expediu, em nome da 

empresa LICITANTE, comprovando que executou, a qualquer tempo, serviço de 

especificações compatíveis com as definidas neste documento, No caso de 

atestados emitidos em nome de consórcio, a atividade pertinente ao objeto desta 

licitação deverá estar claramente identificada, informando qual é a parte do 

atestado e respectiva atividade de responsabilidade da Proponente, devendo 

constar no atestado o percentual de participação no Contrato ou outro documento 

hábil para tal comprovação. Entende-se como serviço com características 

pertinentes e compatíveis com o presente objeto: 

4.1.2.1 Fornecimento e instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica 

conectada à rede (“on grid”)  com potência instalada igual ou superior a 

75 kWp em uma única edificação ou planta. 

4.1.2.1.1 Não será admitido o somatório de atestados de instalações 

de menor capacidade. 
4.1.3 Termo de Vistoria expedido e visado pela Coordenadoria de Manutenção e Projetos 

do TST. 

4.1.3.1 Independentemente da realização  ou  não  de  vistoria,  serão de 

responsabilidade da empresa licitante eventuais erros na elaboração de 

sua proposta, não podendo alegar, em nenhum momento, 

desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para 

eximir-se das obrigações a serem assumidas. 

4.1.4 Comprovação da boa situação financeira da licitante, que será aferida no SICAF via 

“on line,” com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), em conformidade com o inciso V do 

art. 43, da IN nº 2/2010 – SLTI/ MPOG. 

4.2 As empresas licitantes deverão comprovar a Qualificação Técnica-Profissional da sua equipe, 

apresentando: 

4.2.1 Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível superior, no 
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CREA, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 

31/12/2010; 

4.2.2 Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na entidade 

profissional competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidões de Acervo 

técnico – CATs, comprovando que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) 

executado, a qualquer tempo, serviços com características pertinentes e 

compatíveis com o objeto deste Termo de Referência. Entende-se como serviço 

com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto: 

4.2.2.1 Fornecimento e instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica; 

4.2.2.2 Fornecimento e instalação de alimentadores de energia elétrica em 

barramento blindado (busway). 

4.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente da licitante na data da contratação. 

4.4 Entre os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe deverá  constar, obrigatoriamente,  a 

presença de, no mínimo,  01 (um) engenheiro eletricista. 

4.5 Entende-se como pertencente ao quadro permanente: 

4.5.1 Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

4.5.2 Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 

tratando de sociedade anônima; 

4.5.3 Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

ou Contrato de Trabalho em vigor; 

4.5.4 Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pela entidade profissional 

competente da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional 

como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

4.5.4.1 Ficha de Registro do Empregado - FRE, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; ou 

4.5.4.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do 

profissional; ou 

4.5.4.3 Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

4.5.4.4 Contrato de prestação de serviço  futuro, sem vínculo 

empregatício. 

4.5.5 Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

4.6 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
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como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, 

caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

4.7 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

4.8 Nas propostas deverá constar, obrigatoriamente, a planilha orçamentária com discriminação, 

item a item, dos serviços a serem executados, bem como dos modelos, marcas, e/ou 

referências que identifiquem os produtos/materiais a serem utilizados e seus respectivos 

valores unitários. 

4.9  Itens de fabricação própria deverão ser claramente identificados na planilha. 

4.10 A planilha orçamentária deverá conter o cálculo detalhado do BDI (Bonificações e Despesas 

Indiretas), conforme acórdãos do TCU nº 325/2007 e 2.369/2011 e segundo os critérios 

técnicos a serem adotados para esse tipo de serviço. No detalhamento do BDI deverão constar 

os respectivos percentuais praticados. 

4.11 Os tributos IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido) não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, 

uma vez que são tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o 

contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado ao CONTRATANTE. 

4.12 A validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

5. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.1 O escopo consiste em utilizar placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica por meio da 

incidência de radiação solar. O Sistema de Minigeração Fotovoltaico deverá ser implantado nas 

coberturas dos Blocos A, B e C do Tribunal de Superior do Trabalho (TST). Cada usina 

minigeradora constitui um empreendimento separado, e serão contratadas em conjunto através 

das especificações técnicas contidas neste Termo de Referência. 

5.2 Vista da cobertura do Bloco A 
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5.3 Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco A 

 
CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Área disponível 5.100m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 496,53 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco A 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 1226 

 

5.4 Vista da cobertura do Bloco B 

 
 

5.5 Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco B 

 
CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Área disponível 3.000m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 314,28 kWp 
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Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco B 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 776 

 

5.6 Vista da cobertura do Bloco C 

 

 

 
5.7  Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco C 

 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 
Área disponível 2.300m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 277,02 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco C 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 684 

 

6. NORMAS E REGULAMENTOS 

6.1 Deverão ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e códigos 

aplicáveis, as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Normas e 

Regulamentos Internos do TST. Em especial, serão consideradas como elementos base para 

quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos as normas abaixo 

relacionadas. 
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6.2 Onde essas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, 

especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como referência 

técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas. 

6.3 Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as 

especificações. 

6.4 Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso: 

6.4.1 ABNT/CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização; 

6.4.2  ABNT/CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização; 

6.4.3  NBR 9574 – Execução de Impermeabilização; 

6.4.4  NBR 9952 – Manta Asfáltica para Impermeabilização; 

6.4.5 NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

6.4.6 NBR 5471 – Condutores elétricos; 

6.4.7 NBR 5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas; 

6.4.8 NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos 

para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de 

desempenho; 

6.4.9 NBR 11876:2010 - Módulos fotovoltaicos - Especificação; 

6.4.10  NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição; 

6.4.11  NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

6.4.12  NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores 

de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

6.4.13  NBR 6813 – Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento; 

6.4.14  NBR 13248 – Cabos de potência e condutores isolados; 

6.4.15  NBR 10476 – Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aço; 

6.4.16  NBR 5624/2012 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 

protetor e rosca; 

6.4.17  NBR 11888/2015 – Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e aço 

de alta resistência; 

6.4.18  NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão 

a quente; 

6.4.19  NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão; 

6.4.20  NBR 14039 - Instalações Elétricas de média tensão; 

6.4.21  NBR 11876/2010 - Módulos Fotovoltaicos; 
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6.4.22  NBR 15749:2009 - Medições de resistência de aterramento e potenciais na 

superfície do solo; 

6.4.23  NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do 

solo; 

6.4.24  NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestações; 

6.4.25  NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

6.4.26  NBR 7348 - Pintura industrial; 

6.4.27  NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 

6.4.28  NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 

domésticas e similares; 

6.4.29  NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e 

conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 

6.4.30  Portarias 004/2011 e 351/2014 – INMETRO; 

6.4.31  IEC 61215 - Qualificação de Módulos Fotovoltaicos; 

6.4.32  IEC 61646 - Módulos Fotovoltaicos; 

6.4.33  IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

6.4.34  IEC 61730 - Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para 

construção e testes, incluindo a classe de proteção II; 

6.4.35  IEC 62108 - Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV 

(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008; 

6.4.36  IEC 61701 - Teste de corrosão para neblina salina (maresia); requisitos dos 

módulos FV numa atmosfera rica em sais; 

6.4.37  IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems; 

6.4.38  IEC 60364 - Eficiência energética para instalações elétricas; 

6.4.39  IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética; 

6.4.40  IEC 62109 - Segurança de conversores de energia para uso em sistemas 

fotovoltaicos; 

6.4.41  IEC 62103 - Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência; 

6.4.42  IEC 61730 - Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2; 

6.4.43  IEC 61140 - Proteção contra choques elétricos; 

6.4.44  IEC 60269-4 - Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos 

semicondutores; 

6.4.45  Norma EN 50539-11 - Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão; 

6.4.46  Normas da Companhia Energética de Brasília (CEB); 

6.4.47  NTD - 6.01, NTD - 6.05 e NTD - 6.09; 
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6.4.48  PRODIST MÓDULO 3; 

6.4.49  RESOLUÇÃO ANEEL 482/2012; 

6.4.50  RESOLUÇÃO ANEEL 687/2015; 

6.4.51  Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

7.1 ESCOPO E CARACTÉRISTICAS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

7.1.1 O escopo compreende o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e 

componentes necessários para instalar a Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

7.1.2 Para a consecução da Usina, o escopo inclui, mas sem se limitar a: 

7.1.2.1 Revisão do projeto aqui apresentado, considerando os materiais e 

equipamentos ofertados pela CONTRATADA, incluindo estudo de 

proteção de seletividade considerando as subestações existentes e a 

entrada da usina minigeradora fotovoltaica, devendo qualquer alteração 

do projeto ser submetido à aprovação prévia pela fiscalização do 

CONTRATANTE; 

7.1.2.2 Aprovação de projeto junto à concessionária local de energia e demais 

órgãos necessários para homologação do projeto com as características 

técnicas dos equipamentos; 

7.1.2.3 Fornecimento e instalação dos módulos fotovoltaicos e suportes; 

7.1.2.4 Fornecimento e instalação das caixas de conexões dos arranjos; 

7.1.2.5 Fornecimento e instalação dos inversores; 

7.1.2.6 Fornecimento e instalação do sistema de aterramento; 

7.1.2.7 Fornecimento e instalação do sistema de gerenciamento e 

monitoramento para atender todas as usinas previstas no objeto, 

incluindo toda a estrutura física de comunicação; 

7.1.2.8 Fornecimento e instalação de todos os componentes necessários para as 

conexões elétricas de DC (corrente contínua); 

7.1.2.9 Fornecimento e instalação de todos os componentes necessários para as 

conexões elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo 

transformadores, proteções e dispositivos de comutação; 

7.1.2.10 Fornecimento e Instalação de relés de proteção e DPS (dispositivos 

de proteção contra surtos); 

7.1.2.11 Fornecimento e Instalação de dispositivos de medição para 

aquisição dos valores de energia consumida pela planta para obtenção 
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de informação o sistema de automação a ser implementado impedindo a 

injeção de energia reversa para o alimentador da Concessionária; 

7.1.2.12 Fornecimento de todos os sobressalentes e ferramentas 

necessárias para possibilitar que o CONTRATANTE execute os trabalhos 

de operação e manutenção da Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

7.1.3 Devido a limitação operacional detectada pela concessionária local, alimentação via 

“SPOT RETICULADO”, não será possível o aproveitamento do excedente 

produzido pela usina. Esta deverá ser capaz de monitorar e gerenciar a potência 

elétrica injetada no barramento, com objetivo de não sobrecarregar a rede do 

CONTRATANTE através de um sistema de automação que deverá ser 

implementado. 

7.1.4 A CONTRATADA deverá emitir laudo estrutural, com o devido registro no CREA, 

acompanhado das memórias de cálculo, no qual figure que a solução apresentada 

no projeto executivo atende às normas de engenharia e segurança. O laudo 

estrutural deverá ser baseado no projeto estrutural dos edifícios e servirá para 

comprovar se a sobrecarga da usina será suportada pelas estruturas (lajes, vigas 

e pilares) com os suportes dos módulos das coberturas dos edifícios. Deverá 

também estar presente no laudo as influências climáticas oriundas de ventos e 

tempestades para garantir a estabilidade do arranjo dos painéis e estruturas. 

7.1.5 A furação nas lajes serão feitas de tal forma a serem realizadas em paredes vazias, 

e nas estruturas internas para a passagem de dutos, eletrodutos e canaletas que 

receberão os cabos do sistema fotovoltaico, reconstituindo as intervenções 

necessárias de estrutura com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.1.6 Os módulos setrão montados respectivas estruturas de suporte. 

7.1.6.1 A montagem do sistema de suporte dos módulos será feita nas 

coberturas dos prédios, sendo que a solução de fixação e instalação do 

sistema deverá respeitar a impermeabilização existente. Caso a sugestão 

apresentada resulte no rompimento da impermeabilização, será 

obrigatória a recomposição desta sem ônus ao CONTRATANTE. 

7.1.7 Os equipamentos elétricos e eletrônicos serão fixados nos gabinetes ou nas 

respectivas salas. 

7.1.8 Os plaqueados de concreto existentes serão retirados para permitir a instalação dos 

painéis fotovoltaicos nas coberturas dos Blocos A e B e C, incluindo-se a total 

remoção do entulho oriundo desta atividade. Serão também desmontadas e 

retiradas as antenas da cobertura do Bloco B que estão instaladas nas áreas 

destinadas a instalação dos painéis fotovoltaicos( Bloco B – Salas de Sessões). 
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7.1.9 As instalações elétricas deverão abranger: 

7.1.9.1 Sistema elétrico de DC (corrente contínua), incluindo: 

7.1.9.1.1 Conexão dos módulos FV; 

7.1.9.1.2 Instalação e configuração dos dispositivos de proteção como 

relés de proteção, DPS e caixas de distribuição conforme 

detalhe em projeto; 
7.1.9.1.3 Instalação e configuração dos inversores. 

7.1.9.2 Sistema elétrico de AC (corrente alternada), incluindo: 

7.1.9.2.1 Instalação dos cabos de AC, fazendo parte a alimentação 

dos painéis existentes da rede elétrica de conexão à rede 

até o inversor; 

7.1.9.2.2 Instalação e configuração dos dispositivos de automação, 

proteção e comutação depois do transformador 

impossibilitando o fluxo reverso; 

7.1.9.2.3 Instalação e configuração das interfaces necessárias com a 

rede da CEB e todos os equipamentos necessários para 

atender aos requisitos de conexão; 

7.1.9.2.4 Complementação dos barramentos blindados (bus-way), 

considerando os disjuntores motorizados de alimentação dos 

inversores com interface ao sistema de monitoramento e 

automação a ser implementado; 

7.1.9.2.5 Instalação dos dispositivos de medição bidirecional em 

cooperação com a CEB; 

7.1.9.2.6 Estabelecimento da conexão com a rede em coordenação 

com o TST. 

 

7.1.10  Faz parte do serviço a execução de estudo de seletividade e proteção dos Blocos 

A, B e C e das usinas minigeradoras fotovoltaicas. 

7.1.10.1 O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os 

ajustes dos dispositivos de proteção, de forma que, na ocorrência de um 

curto-circuito, opere apenas o dispositivo mais próximo da falta, isolando 

a menor porção do sistema elétrico, no menor tempo possível e ainda 

protegendo os equipamentos e o sistema; 

7.1.10.2 Este estudo deve considerar a situação atual da subestação e dos 

quadros elétricos do TST e a inserção de uma nova fonte que são as 

usinas minigeradoras fotovoltaicas. Deverá constar a indicação de todos 
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os ajustes necessários dos relés de proteção e/ou troca e instalação de 

novos relés; 

7.1.10.3 Deverá contemplar: 

7.1.10.3.1 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, cálculos de falha 

cobrindo todos os sistemas DC; 

7.1.10.3.2 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, cálculos de falha 

cobrindo todos os sistemas AC; 

7.1.10.3.3 Estudos de proteção e configurações de proteção, cobrindo 

todos os sistemas DC; 

7.1.10.3.4 Estudos de proteção e configurações e adequação dos relés 

de proteção cobrindo todos os sistemas AC e se for o caso a 

substituição dos existentes e instalação de novos relés 

(incluindo inversores e conexão à rede de baixa tensão); 

7.1.10.3.5 Corrente de energização do transformador, estabilidade 

transitória e desempenho dinâmico, sobrecarga transitória, 

análise harmônica, flutuação de tensão, oscilação de tensão, 

estudos das condições de desbalanceamento da rede e 

correção do fator de potência como exigido pelo operador da 

rede; 

7.1.10.3.6 Cálculos de dimensionamento dos cabos e lista de cabos; 

7.1.10.3.7 Estudos das perdas elétricas; 

7.1.10.3.8 Cálculos do sistema de aterramento e de DPS para proteção 

contra descargas atmosféricas; 

7.1.10.3.9 Estudo e indicação dos diodos de bloqueios nas strings; 

7.1.10.3.10 O estudo deverá contemplar ajuste no relé de proteção da 

subestação impedindo que exista fluxo de carga reverso 

para a Concessionária. 

7.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

7.2.1 Foram considerados os seguintes itens como principais e definidas as 

características mínimas para implantação do projeto: Painéis Fotovoltaicos, 

Inversores, String Box (Quadros CC), Conectores, Quadros CA, Estruturas e 

Acessórios. 

7.2.2 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

7.2.2.1 Características: Monocristalino ou Policristalino etiquetado pelo 

INMETRO, potência igual ou superior a 405Wp, eficiência igual ou 

superior a 17,5%, coeficiente de temperatura na potência de ≤-0,37%/°C, 
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tensão máxima do sistema de módulos coincidente com a tensão de 

eficiência máxima dos inversores, vidro temperado de alta transmissão 

com espessura igual ou superior a 3,2mm, estrutura e acabamento lateral 

em alumínio anodizado, mínimo 03 diodos de passagem por módulo, em 

caixas de conexão IP67. 

7.2.2.2 Garantia de potência de 90% após os primeiros 10 (dez) anos e 80% 

após os 25 (vinte e cinco) primeiros anos de operação, além da garantia 

contra defeitos de fabricação e funcionamento igual ou superior a 10 

(dez) anos. 

7.2.2.3 Os módulos fotovoltaicos deverão ser de fabricantes que tenham selo do 

INMETRO, eficiência “A”, e certificação contra corrosão por poeira e 

areia. 

7.2.2.4 Referência:  Modelo CS3W-405P  Canadian Solar ou equivalente. 

7.2.2.5 Serão instalados nas coberturas, sobre laje e estrutura específica, 

conforme previsto no projeto. 

7.2.2.6 Os módulos deverão ser idênticos, ou seja, com mesmas características 

elétricas, mecânicas e dimensionais. Deverão ser todos do mesmo 

fabricante, marca e modelo. 

7.2.2.7 Os módulos deverão possuir moldura em alumínio anodizado com 

perfuração apropriada para aterramento; 

7.2.2.8 Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos NÃO devem ter data de 

fabricação superior a 12 meses e devem possuir as mesmas 

características. Os módulos a serem usados devem ser módulos 

confiáveis com bom histórico no mercado. O fabricante deve possuir uma 

grande capacidade de produção e ser bem estabelecido no mercado. 

Todo o transporte, armazenamento, manejo e instalação dos módulos 

devem ser de acordo com as especificações do fabricante, para não 

invalidar a garantia de fábrica do módulo. 

7.2.2.9 O fornecedor/fabricante do modulo deve fornecer os principais 

parâmetros elétricos (Isc, Voc, Impp, Vmpp, Pmpp e FF), dados de 

medição de cada módulo individual fornecido para o local. O termo 

comum para estas informações de medição é chamado “Dados de Teste 

Flash”. 

7.2.2.10 Será de responsabilidade da CONTRATADA verificar que todos os 

módulos são fornecidos com a potência nominal garantida e dentro das 

tolerâncias de potências determinadas. Para este fim, a potência no 
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Ponto de Máxima Potência (MPP) na ficha de dados do teste de flash 

deve ser verificada frente à potência nominal e tolerâncias de potência. O 

módulo que obtiver potência menor que a especificada deverá ser 

rejeitado e o módulo com nível de potência adequado poderá ser liberado 

para instalação no local. São critérios para aceitação: 

7.2.2.10.1 Dados do teste de flash do fabricante devem confirmar que 

todo módulo entregue ao local possui potência MPP com as 

faixas de tolerâncias definidas; 

7.2.2.10.2 Inspeção visual executada na amostra de módulos de 

acordo com a cláusula 10.1 da IEC 61215 não deve detectar 

nenhum dano ou anormalidade; 

7.2.2.10.3 Testes de potência na amostra de módulos devem confirmar 

que os módulos são fornecidos dentro da faixa de potência 

garantida e que a potência dos módulos está dentro dos 

limites de tolerâncias do fabricante. 

7.2.2.11 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente 

defeito durante montagem/instalação dentro de um prazo de 30 (trinta) 

dias. 

7.2.2.12 Bloco A = 1.226 módulos de 405 Wp = 496,53 kWp; 

7.2.2.13 Bloco B = 776 módulos de 405 Wp = 314,28 kWp; 

7.2.2.14 Bloco C = 684 módulos de 405 Wp = 277,02 kWp.   

 

  

7.2.3 INVERSORES 

7.2.3.1 Os inversores são equipamentos que convertem a energia produzida 

pelas placas fotovoltaicas em energia alternada, considerando: o módulo, 

fase e frequência utilizadas pela SIN; 

7.2.3.2 Características: Eficiência de conversão máxima igual ou superior a 98% 

conforme IEC 61683, eficiência igual ou superior a 97,5% conforme 

EM50530:2010/prA, temperatura de operação entre -10°C e 50°C ou 

superior, saída trifásica de 380V, não possuir transformador interno ou 

externo, distorção harmônica igual ou inferior a 3%, potência por unidade 
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seja igual ou maior que 100kW, refrigeração forçada, detecção de falha 

na String, 60Hz, IP20 ou superior, possuir proteção contra sobretensão 

em corrente contínua e proteção contra surto atmosférico e transitório. 

7.2.3.3 Os inversores deverão garantir potência real mínima de 95 kW na 

configuração com  saída trifásica em 380 V. 

7.2.3.4 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição 

com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a 

necessidade de manutenção frequente; 

7.2.3.5 A suportabilidade térmica dos inversores deverá ser compatível com o 

local de instalação proposto pela CONTRATADA; 

7.2.3.6 Todos os inversores devem ser trifásicos e do tipo GRID-TIE, ou seja, 

projetados para operarem conectados à rede elétrica oriunda da 

concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz; 

7.2.3.7 Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, 

respeitando a resposta aos afundamentos de tensão. Em particular, o 

sistema fotovoltaico deve cessar de fornecer energia à rede em até 2 

(dois) segundos após a perda da rede (ilhamento). Os inversores devem 

possuir certificação anti- ilhamento. 

7.2.3.8 Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na 

entrada CC, curto-circuito na saída CA, proteção contra sobrecorrente na 

entrada e saída além de proteção contra sobretemperatura. 

7.2.3.9 Os inversores devem incluir detecção e proteção de falha de isolamento 

em conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As funções de 

proteção devem ser executadas por dispositivos internos ao inversor.  

7.2.3.10 Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de 

seccionamento adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede 

e da equipe de manutenção. 

7.2.3.11 Os inversores deverá possuir aquisição de dados contínua para 

sistema de gerenciamento e monitoramento, incluindo parâmetros 

técnicos, eventos e status, além de interface com o sistema utilizando 

protocolos e sistemas de conexão. 

7.2.3.12 Aplicação: Conversão da corrente contínua em corrente alternada. 

Serão instalados conforme indicado em projeto. 

7.2.3.13 Garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento igual ou 

superior a 5  anos. 

7.2.3.14 A vida útil dos inversores de frequência deverá ser de no mínimo de 
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15 (quinze) anos. 

7.2.3.15 Referência: ABB modelo PVS-100-TL ou equivalente. 

7.2.3.16 Serão admitidas outras combinações de inversores de potência 

diferentes da referência para cada usina, desde que maior ou igual a 

100kW, que sejam da mesma marca, mesma linha e mesma potência 

nominal. O somatório das potências dos inversores instalados não poderá 

ser inferior a 85% da potência total instalada em módulos fotovoltaicos. 

Todas as demais especificações previstas neste descritivo deverão ser 

atendidas. As alterações deverão ser submetidas a aprovação da 

Fiscalização do CONTRATANTE. 

7.2.3.17 Distribuição dos inversores por Bloco : 

 

Bloco Código 
Projeto 

Circuito 
Alimentador Busway Disjuntor 

Referência 
Corrente 
Busway 

Local de Instalação do 
Inversor 

A 

INV-A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 
Casa de Máquinas Fan-

coils 83-87 
(Sala A-526) 

INV-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas Fan-
coils 88-89 

(Sala A-501) 
INV-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 

INV-A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas Fan-
coils 93-95 

(Cozinha do Restaurante 
dos Servidores - 5° andar) 

INV-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 

B 

INV-B1 N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A 
Barrilete de distribuição 

de água - 6° andar Trecho 
01 (Sala B-645) 

INV-B2 N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 
Casa de Máquinas Fan-Coi 

83  
(Sala B-602) 

INV-B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 

Barrilete de distribuição 
de água 6° andar Trecho 

02 
(Sala B-623) 

 

C 
INV-C1 N1.16 5x70 Substituir no 

QDN-A por DJ 
de 160A 

até 180A 
Sala de ar condicionado do 

Setor de Terceirizados 
INV-C2 N1.17 5x95 até 215A Sala do boiler do Berçário 
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INV-C3 N1.18 5x95 até 215A 
Sala de quadros elétricos- 

Centro de Recuperação 
Funcional 

      

7.2.4 STRING BOX CC 

7.2.4.1 String Box são equipamentos que concentram parcelas menores de 

placas fotovoltaicas, para fornecer a primeira linha de proteção e que 

permitem seccionamento de circuitos para manutenção bem como 

monitoramento e redução nas quantidades dos cabos e suas secções. 

Todas as ligações realizadas no String Box são realizadas em CC. 

7.2.4.2 As placas solares serão ligadas em série (19 a 23 placas solares), sendo 

paraleladas na String Box (2 circuitos) para cada MPPT dos Inversores 

(06 por inversor). Desta forma, a saída do String Box fornecerá, em 

condições normais de operação, energia em no máximo 885 Volts e 24 A 

para cada MPPT. 

7.2.4.3 String Box: metálico de sobrepor ou embutir, dimensões mínimas 

600x600x200mm, completo para 12 Strings. A caixa deverá possuir 

índice de proteção mínima IP65 e resistência a raios UV, vir equipado 

com todos os conectores de entrada e saída dos cabos.  

7.2.4.4 Fusível: tipo gPV e tensão de operação 1000V, 25ª. 

7.2.4.5 Porta fusível: 1000Vd.c. 25A, índice de proteção mínimo de IP20. 

7.2.4.6 Disjuntor: Apropriado para corrente contínua e tensão e corrente de 

230/400C 25A bipolar. 

7.2.4.7 DPS: Específico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser interligado ao 

sistema de aterramento existente observando-se a equalização do 

sistema de proteção. 

7.2.4.8 Aplicação: Utilizados na conexão elétrica entre as strings dos módulos 

fotovoltaicos e os inversores. 

7.2.4.9 Referência: ABB, Ecosolys, ou equivalente. 
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Esquema de ligação de cada string 

 
7.2.4.10 Distribuição das strings box CC por Bloco : 

Bloco Código Projeto Circuito 
Alimentador Busway Disjuntor 

Referência 
Corrente 
Busway 

Local de Instalação da 
Stringbox CC 

A 

STRING_CC-A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 
Casa de Máquinas 

Fan-coils 83-87 
(Sala A-526) 

STRING_CC-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas 
Fan-coils 88-89 

(Sala A-501) 
STRING_CC-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 

STRING_CC-A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas 
Fan-coils 93-95 

(Cozinha do 
Restaurante dos 

Servidores - 5° andar) 

STRING_CC-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 

B 

STRING_CC-B1 N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A 

Barrilete de 
distribuição de água - 

6° andar Trecho 01 
(Sala B-645) 

STRING_CC-B2 N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 
Casa de Máquinas 

Fan-Coi 83 
(Sala B-602) 

STRING_CC-B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 
Barrilete de 

distribuição de água 6° 
andar Trecho 02 
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(Sala B-623) 

C 

STRING_CC-C1 N1.16 5x70 

Substituir no 
QDN-A por DJ 

de 160A 

até 180A 
Sala de ar 

condicionado do Setor 
de Terceirizados 

STRING_CC-C2 N1.17 5x95 até 215A 
Sala do boiler do 

Berçário 

STRING_CC-C3 N1.18 5x95 até 215A 

Sala de quadros 
elétricos- Centro de 

Recuperação 
Funcional 

7.2.5 CONECTORES 

7.2.5.1 Conectores apropriados para instalação em área externa, à prova de 

intempéries e resistentes a raios UV. 

7.2.5.2 Deverão ser compatíveis com os conectores dos módulos fotovoltaicos, 

possuírem conexão tipo snap-lock com mecanismo interno de travamento 

para prevenir o desacoplamento acidental e serem resistentes a grandes 

variações de temperatura (-40°C a 80°C). 

7.2.5.3 Grau de proteção IP67, classe II de nível de segurança (conforme 

IEC61140). Devem possibilitar a crimpagem de condutores elétricos com 

sessão de 6,0mm² e corrente nominal maior ou igual a 30A. 

7.2.5.4 Aplicação: Utilizados na conexão elétrica entre os cabos das strings e os 

cabos das caixas de junção (string box) e também entre as caixas de 

junção e os inversores, conforme previsto em projeto. 

7.2.5.5 Referência : Phoenix Contact ou equivalente. 

 

 

7.2.6 STRING BOX CA (BLOCO C) 

7.2.6.1 Quadro metálico de dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou 

de embutir conforme indicação no projeto do Bloco C,  com espaço para 

disjuntor motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, 

em cobre eletrolítico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico 

conforme seções mínimas segundo NBR 5410 e instalados sobre 
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isoladores epóxi adequados. No caso do fabricante não possuir as 

dimensões indicadas, poderá ser selecionado quadro com dimensões 

próximas, porém, com tamanho adequado para abrigar todos os 

equipamentos e compatível com o local para montagem. 

7.2.6.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para entrada 

de 05 de cabos 95mm², e duas saídas, sendo uma de 05 cabos de 

95mm² para os quadros existentes e outra de 05 cabos de 50mm² para 

seu respectivo inversor, com proteção mecânica das partes vivas 

permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores e IDR. 

Entrada e saída de cabos pela parte superior através de flanges 

moldados removíveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de 

bucha e arruela de acabamento, pintado com pintura a pó epóxi cinza 

claro lisa, sistema de identificação dos disjuntores, com fecho (fornecido 

com duas chaves por quadro), porta documentos, grau de proteção IP43. 

7.2.6.3 Os disjuntores e IDR serão itens de montagem à parte e todos os demais 

itens constantes na especificação como barramentos, canaletas plásticas, 

sistemas de identificação, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de 

fixação, parafusos de fixação etc. devem ser inclusos no orçamento 

deste. 

7.2.6.4 Disjuntor motorizado: com operação sob carga manual e remoto, corrente 

mínima de 160A e 1500vca tripolar. 

7.2.6.5 Referência:  Modelo EHE ou equivalente.  

 

7.2.6.6 Deverão ser fornecidos 03 (três) disjuntores de corrente nominal de 160A, 

e todas as conexões de barramentos necessárias para substituição dos 

disjuntores que alimentam os circuitos QLN-CT-1, QLN-CT-2 e QLN-CT-

3, localizados no QDN-A, conforme tabela abaixo, devendo ser mantido o 

modelo dos disjuntores já instalados na edificação. 

7.2.6.7 Referência:  MERLIN GERIN, linha Compact NS, 160A. 
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7.2.6.8 Distribuição dos quadros: 

 

Bloco Código Projeto 
Circuito 

Alimenta
dor 

Cabo Disjuntor 
Referência 

Corrente 
Cabo 

Local de Instalação 
da String Box CA 

C 

STRING_CA-C1 N1.16 5x70 Substituir no 
QDN-A por DJ 

de 160A 

até 180A Ao lado do QLN-CT-1 

STRING_CA-C2 N1.17 5x95 até 215A Ao lado do QLN-CT-2 
STRING_CA-C3 N1.18 5x95 até 215A Ao lado do QLN-CT-3 

 

7.2.7 STRING BOX CA (BLOCOS A E B) 

7.2.7.1 Quadro metálico de dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou 

de embutir conforme indicação em projeto, com espaço para disjuntor 

motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre 

eletrolítico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico conforme 

seções mínimas segundo NBR 5410 e instalados sobre isoladores epóxi 

adequados. No caso do fabricante não possuir as dimensões indicadas, 

poderá ser selecionado quadro com dimensões próximas, porém, com 

tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e compatível 

com o local para montagem. 

7.2.7.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para entrada 

de 05 cabos de 50mm², vindos do busway, e saída com 5 cabos de 

50mm² , a serem conectados nos inversores com proteção mecânica das 

partes vivas, permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores e 

IDR. Entrada e saída de cabos pela parte superior através de flanges 

moldados removíveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de 

bucha e arruela de acabamento, pintado com pintura a pó epóxi cinza 

claro lisa, sistema de identificação dos disjuntores, com fecho (fornecido 

com duas chaves por quadro), porta documentos, grau de proteção IP43. 

7.2.7.3 Os disjuntores e IDR serão itens de montagem à parte e todos os demais 

itens constantes na especificação como barramentos, canaletas plásticas, 

sistemas de identificação, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de 
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fixação, parafusos de fixação etc. devem ser inclusos no orçamento 

deste. 

7.2.7.4 Aplicação específica : Os inversores A2 e  A4 serão alimentados por um 

quadro com disjuntores motorizados de 160 A (strings CA A2 e A4), em 

caixas com dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou de 

embutir,  conforme indicação em projeto ,com espaço para disjuntor 

motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 400A, em cobre 

eletrolítico, barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico, conforme 

seções mínimas segundo NBR 5410, instalados sobre isoladores epóxi 

adequados. Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço 

para entrada de 05 cabos de 95mm², vindos do busway, e saída de 05 

cabos de 50mm² , a serem conectados nos inversores e 05 cabos de 

50mm² para alimentar o quadro adjacente dos inversores A3 e A5, 

conforme apresentados na tabela abaixo. No mais, valem todas as 

demais observações constantes nos subitens anteriores. 

7.2.7.5 Disjuntor motorizado: com operação sob carga manual e remoto, corrente 

mínima de 160A e 1500vca tripolar. 

7.2.7.6 Referência:  Modelo EHE ou equivalente.  

 

 
7.2.7.7 Distribuição dos quadros: 

 

Bloco Código Projeto Circuito 
Alimentador Busway Corrente 

Disjuntor 
Corrente 
Busway 

Local de Instalação da 
String Box CA 

A 

STRING_CA-A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 
Casa de Máquinas Fan-coils 

83-87 
(Sala A-526) 

STRING_CA-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas Fan-coils 
88-89 

(Sala A-501) 
STRING_CA-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 

STRING_CA-A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas Fan-coils 
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STRING_CA-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 
93-95 

(Cozinha do Restaurante 
dos Servidores - 5° andar) 

B 

STRING_CA-B1 N1.58.11 PB1N 160A 630A 
Barrilete de distribuição de 
água - 6° andar Trecho 01 

(Sala B-645) 

STRING_CA-B2 N1.62.11 PB5N 160A 630A 
Casa de Máquinas Fan-Coi 

83  
(Sala B-602) 

STRING_CA-B3 N1.58.11 PB4N 160A 315A 
Barrilete de distribuição de 

água 6° andar Trecho 02 
(Sala B-623) 

 

7.2.8 BUSWAY (BLOCOS A E B) 

7.2.8.1 Plugue metálico para alimentação de extremidades para a conexão de 05 

cabos de até 95mm², que possibilite a conexão com o barramento 

existente mantendo as suas respectivas características de 

dimensionamento de corrente nominal e corrente de curto circuito. 

7.2.8.2 Deverão ser previstos 02 plugues de 315A com saídas para cabos de 

95mm² no bloco A e 04 plugues de 160A com saídas para cabos de 

50mm² no bloco A e B, sendo 03 para o Bloco B. 

7.2.8.3 Aplicação: Conexão das saídas dos quadros se string CA aos 

barramentos blindados existentes nos Blocos A e B, conforme indicação 

em projeto. 

7.2.8.4 Referência: Megabarre, modelos BMA16-160A e BMA31-315A ou 

equivalente. 

 

7.2.9 ESTRUTURAS DE SUPORTE 

7.2.9.1 Os módulos fotovoltaicos sobre a cobertura dos edifícios do TST deverão 

ter uma inclinação de 16,5°. Os módulos deverão ser instalados através 

de suportes e fixadores apoiados diretamente sobre a cobertura. Não 

serão admitidas perfurações na manta de impermeabilização ou na sua 
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camada de proteção mecânica. Deve-se evitar a corrosão oriunda do 

contado de diferentes materiais metálicos através da aposição de 

materiais como o EPDM ou equivalente. 

7.2.9.2 Deverão ser utilizados blocos de concreto para fixação das estruturas 

com peso suficiente que evitem que os painéis sejam deslocados do piso 

devido a força de ventos e chuvas. 

7.2.9.3 A instalação dos módulos deverá levar em conta os requisitos 

arquitetônicos, sem interferir visualmente na estética do edifício e nem 

atraphar serviços de manutenção e limpeza das fachadas. Portanto 

deverão ser respeitados afastamentos das extremidades, conforme 

indicação em projeto. 

7.2.9.4 As estruturas de suporte devem resistir aos esforços do vento de acordo 

com a NBR 6123 e os ambientes de corrosão compatível com o local de 

instalação, em conformidade com a ISO 9223. 

7.2.9.5 As estruturas de suporte devem ser feitas de alumínio e devem atender 

ao requisito de duração mínima de 25 anos. 

7.2.9.6 Os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra 

corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de 

fixação em geral. 

7.2.9.7 Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de 

modo a permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do 

fabricante e ter separação de pelo menos 1 cm entre os módulos 

adjacentes. 

7.2.9.8 As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira 

que garantam a sua funcionalidade adequada e que permita o acesso 

para a realização dos serviços na cobertura dos blocos. 

7.2.9.9 As estruturas deverão ser específicas para sistemas fotovoltaicos, de 

maneira que propiciem a fixação perfeita dos módulos e maior facilidade 

na instalação e manutenção do sistema. 

7.2.9.10 Todas as responsabilidades pela estrutura de fixação e suportes 

dos módulos serão assumidas pela Contratada. 

7.2.9.11 A orientação do azimute para instalação das estruturas está definida 

nas plantas do projeto. 

7.2.9.12 Cada conjunto de estrutura metálica deverá ser aterrada em ao 

menos um ponto, conforme descrito em projeto, devendo ser utilizado os 

parafusos da própria estrutura para conexão ao ponto de aterramento 
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mais próximo. 

 

 

7.2.10  ATERRAMENTO E SPDA 

7.2.10.1 Todas as estruturas metálicas e equipamentos deverão ser 

conectados ao sistema de aterramento, (malha do SPDA existente), 

através de cordoalhas de 35mm2 a serem alocados nos terraços de cada 

bloco para implementação da malha de terra para o sistema fotovoltaico a 

ser instalado. Deverá ser utilizado cabo isolado de 50 mm² mínimos, 

conforme apresentado no projeto,  para a descida ao stringbox CC, de 

forma a garantir a equipotencialidade. 

7.2.10.2 Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra 

surtos nas caixas de conexão, entre ambos os pólos das conexões em 

paralelo dos strings e entre eles e o condutor de aterramento conforme 

projeto. 

7.2.10.3 Cada string deverá possuir seu aterramento específico, que deverá 

ser conectado ao sistema de aterramento existente; 

7.2.10.4 Os pontos de conexão para aterramento de cada módulo 

fotovoltaico deverão ser utilizados formando uma malha única para cada 

string, que posteriormente será conectada às demais malhas das outras 

strings e ao sistema de aterramento existente. 

7.2.10.5 Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma 

NBR 5419, inclusive eventuais adaptações necessárias. 

 

7.2.11 CABOS DC 

7.2.11.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser 

resistentes a intempéries e à radiação UV. Devem apresentar a 

propriedade de não propagação de chama, de autoextinção do fogo e 

suportar temperaturas operativas de até 90°C. Devem ser maleáveis, 

possibilitando fácil manuseio para instalação; 

7.2.11.2 Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão 

nominal de trabalho. 

7.2.11.3 Devem apresentar garantia mínima de 5 (cinco) anos, vida útil de 25 
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(vinte e cinco) anos e certificação TUV. 

7.2.11.4 Cabos FV e conectores não devem ser colocados em qualquer 

bandeja ou depressão, ou atrás de alguma barreira onde água pode se 

acumular. Deve-se assegurar que eles nunca irão acumular água. 

7.2.11.5 Cabos FV e conectores devem ser protegidos contra qualquer força, 

incluindo vibrações induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou 

no longo prazo (acima de 25 anos de vida útil) danificar os cabos e 

conectores FV. 

7.2.11.6 O condutor terra do circuito fotovoltaico deverá ser totalmente 

interligado nas estruturas conforme projeto executivo. Apenas um 

condutor isolado de bitola 50mm² deverá chegar nas stringbox CC do 

sistema e este deverá estar conectado à malha de terra das estruturas da 

cobertura. 

7.2.11.7 Durante o processo de instalação, os conectores não podem ser 

abertos sem a tampa de proteção, exceto no momento em que eles estão 

sendo conectados, de forma a assegurar que água não possa entrar no 

encapsulamento IP65. Isto também significa que os módulos devem ser 

entregues no local curto circuitados (conectores positivo e negativo 

conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra 

a entrada de água, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa 

impactar no funcionamento do conector durante sua vida útil (> 25 anos). 

7.2.11.8 Cabo cobre estanhado classe 5 EPR/XLPE. Condutor de cobre 

estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de 

composto termofixo HEPR 120°C ou XLPE 120°C resistente ao UV, com 

cobertura em termoplástico PVC com baixa emissão de gases tóxicos, 

antichama e resistente a umidade. Tensão de operação de 6,5kV AC ou 

15kV DC, faixas de temperatura de 90°C a 120°C e que atenda a norma 

EM 50395. 

7.2.11.9 Aplicação: : Utilizado nas conexões dos módulos até as caixas de 

junção. Bitola mínima de 6mm². O dimensionamento dos cabos deverá 

ser confirmado pela CONTRATADA para distâncias maiores que 100m 

de lançamento e baseado na NBR 5410. Os cabos DC deverão ser 

lançados em eletrodutos galvanizados, com caixas de passagens da 

saída da última placa de cada string até o stringbox de seu respectivo 

inversor. 

7.2.11.10 Referência: Linha Afumex Solar do fabricante Prysmian ou 
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equivalente. 

 

7.2.12  CABOS AC 

7.2.12.1 A fiação deverá correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas 

apropriadas com tampas removíveis, conforme indicação em projeto. 

7.2.12.2 Para o cálculo da secção transversal do cabo de alimentação AC, 

assume-se uma queda de tensão máxima admissível na linha de 2,5%, 

relativamente à tensão nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda 

total no circuito. Deverão ser utilizado cabos de bitola mínima de 50 mm² 

entre os inversores e os quadros de alimentação existentes. O 

dimensionamento dos cabos deverá ser confirmado pela CONTRATADA 

para distâncias maiores que 100m de lançamento. Atentar para a 

utilização de bitola utilizada no projeto. 

7.2.12.3 Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV. Condutor de cobre 

formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, 

isolamento de composto termofixo EPR ou XLPE com cobertura em 

termoplástico PVC com baixa emissão de gases tóxicos, antichama e 

resistente a umidade para tensão de operação de 0,6/1kV, faixas de 

temperatura de 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C 

em curto circuito e que atenda a norma NBR 13248. 

7.2.12.4 Aplicação: Utilizado para conexão entre os inversores e o quadro 

existente de alimentação. 

7.2.12.5 Referência: Linha Afumex do fabricante Prysmian ou equivalente. 

 

7.2.13  ELETRODUTOS 

7.2.13.1 Eletroduto metálico flexível, inclusive acessórios e conexões. 

7.2.13.2 Características: eletroduto flexível, de interior metálico formado por 

uma fita de aço galvanizada eletrolítica, laminada a frio com revestimento 

exterior produzido por extrusão sob pressão em PVC antichama, 

resistente a movimentações e vibrações, incluindo acessórios como 

curvas, luvas, uniões, terminações etc. Fabricantes: Daisa, Tecno-Flex ou 

equivalente. 

7.2.13.3 Aplicação: prover passagem segura de cabos e fios elétricos, 

telefônicos, de dados etc em entre forro, embutidos em lajes, paredes e 

pisos, aparentes, sob piso elevado etc, ligando as caixas e equipamentos 

conforme indicado em projeto. 
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7.2.13.4 Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo, inclusive 

acessórios e conexões 

7.2.13.5 Características: eletroduto fabricado em aço carbono rígido 

galvanizado a fogo, fornecidos em peças de 3m com rosca nas duas 

extremidades, uma extremidade fornecida com luva e na outra com capa 

de proteção plástica, tipo leve, médio ou pesado conforme indicação de 

projeto, de acordo com NBR 5624, incluindo acessórios como curvas, 

luvas, terminações etc. Fabricante: Elecon ou equivalente. 

7.2.13.6 Aplicação: os eletrodutos rígidos galvanizados a fogo, são 

produzidos para serem aplicados na proteção de condutores elétricos em 

áreas expostas a intempéries. 

 

7.2.14  CONDULETES 

7.2.14.1 Condulete múltiplo de alumínio. 

7.2.14.2 Características: as caixas conduletes de alumínio deverão ser 

fabricadas corpo e tampa em liga de alumínio copper free de alta 

resistência mecânica e à corrosão, classe pesada, devem atender aos 

tipos B, C, E, LB, LL, LR, T e X, além de outras, possuir parafusos em 

aço inox, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza, junta de vedação 

em Neoprene e entradas rosqueadas. Fabricante: Wetzel, Cemar, Tigre, 

Tramontina ou equivalente. 

7.2.14.3 Aplicação: indicados para instalações elétricas com eletrodutos 

metálicos aparentes e não embutidas. 

 

7.2.15  CAIXAS DE PASSAGEM 

7.2.15.1 Caixa de Passagem Metálica com tampa lisa/ antiderrapante. 

7.2.15.2 Características: caixa de passagem metálica em liga de alumínio 

silício, de bom acabamento, alta resistência mecânica e à corrosão, com 

tampa removível e inversível com um lado antiderrapante e outro liso, 

fixada por parafusos de aço galvanizado ou inoxidável, dotadas de junta 

de vedação, indicadas para ligações elétricas em geral em ambientes 

úmidos e com emanação de gases não inflamáveis. Referência: 

fabricante Wetzel ou Tramontina. 

7.2.15.3 Aplicação: Aplicada em instalações embutidas em paredes e piso ou 

de sobrepor em paredes, teto/laje ou entre forro. 

7.2.15.4 Para a descida dos cabos dos painéis fotovoltaicos instalados na 
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cobertura dos Blocos A, B e C, utilizar caixas de passagem que deverão 

ser instaladas a um altura de 200mm do piso sobre o furo da laje, com 

isolamento contra umidade impedindo entrada de água, com acabamento 

em espuma expansiva para isolamento completo do interior da caixa. 

 

 

7.2.16  ELETROCALHAS 

7.2.16.1 Eletrocalha galvanizada, inclusive acessórios e conexões. 

7.2.16.2 Características: Eletrocalha perfurada ou lisa para cabos fabricada 

de chapa aço Nº18 zincada por imersão a quente (galvanização a fogo), 

classe pesado, identificado de forma legível e indelével, devem ser 

formados por uma chapa única, não tendo em seu processo construtivo 

qualquer tipo de solda, isento de rebarbas, fornecidos em peças de 3m, 

incluindo acessórios como parafusos com sistema de auto-trava, curvas, 

derivações, emendas, terminações etc. Fabricante: Cemar, Mopa ou 

equivalente. 

7.2.16.3 Aplicação: utilizados para a passagem de cabos entre as caixas de 

junção (strings box) e a sala dos inversores ou conforme indicação em 

projeto. 

7.2.16.4 Instaladas no entre forro ou aparente sob a laje apoiada e 

aparafusada com parafuso cabeça lentilha e porca sobre cantoneira ou 

perfilado e este suportado em laje através de dois tirantes, em paredes 

será fixada em perfilado por parafuso cabeça lentilha e porca e este 

fixado à parede com parafusos e buchas, conforme recomendações do 

fabricante. Os parafusos que fixam a eletrocalha às cantoneiras e/ou 

perfilados deverão ter sua cabeça voltada para o lado interno da 

eletrocalha e as porcas para o lado externo. Furações e/ou cortes 

deverão ser feitos com precisão e devem possuir acabamento livre de 

rebarbas, as furações deverão necessariamente ser conectadas a 

eletrodutos conforme especificação em projeto e fixados por meio de 

bucha e arruela. Deverá incluir todos os acessórios (curvas, conexões, 

derivações) definidos pelo fabricante e necessários à sua instalação. 
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7.2.16.5 Leito galvanizado pesado, inclusive acessórios e conexões. 

7.2.16.6 Características: Leito para cabos, fabricado de chapa de aço 

zincada por imersão a quente (galvanização a fogo), classe pesado, 

identificado de forma legível e indelével, devem ser formados por duas 

longarinas longitudinais, unidas por barras transversais, fabricadas em 

chapa de aço galvanizada conformada a frio em máquina perfiladeira e 

unidos também por processo a frio (recravamento), no qual as 

propriedades da chapa não se alteram, não tendo em seu processo 

construtivo qualquer tipo de solda, fornecidos em peças de 3m, 

obedecendo às normas fixadas pela ABNT, incluindo acessórios como 

parafusos com sistema de auto trava, curvas, derivações, emendas, 

terminações, etc, largura e altura conforme projeto técnico. Fabricante: 

Cemar, Mopa ou equivalente. 

7.2.16.7 Aplicação: utilizados para a passagem de cabos entre os inversores 

e os quadros de alimentação existentes conforme indicação em projeto. 

 

7.3 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

7.3.1 Todas as partes metálicas da infraestrutura elétrica, como caixas, eletrocalhas, 

eletrodutos, quadros etc., deverão ser firmemente ligadas aos condutores de 

proteção (terra) para que o potencial de todos sejam os mesmos, minimizando, 

assim, a possibilidade de choque elétrico. 

7.3.2 As eletrocalhas deverão ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo de 

todos os trechos presos com abraçadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os 

cabos de cobre deverão ser interligados e conectados aos barramentos de terra 

dos quadros. Estes cabos não poderão ser utilizados como condutor de proteção 

de nenhum dos circuitos elétricos. A bitola a ser utilizada é de 10mm². As 

emendas deverão ter transpasse de 20 cm e utilizar no mínimo 3 (três) conectores 

que podem ser do tipo parafuso fendido ou grampos de aço galvanizado, 

alternativamente poderá ser utilizado emenda por compressão com três 

compressões em cada lado, observando que a compressão deverá ser feita por 

alicate específico com as matrizes corretas. 

7.3.3 Durante a execução todas as junções entre eletrodutos e caixas deverão ser bem-

acabadas, não sendo permitido rebarbas nas junções e deverá ser utilizado bucha 

e arruela em alumínio. 

7.3.4 Todos os cabos deverão ser identificados através de anilhas ou fitas específicas 

para este fim, de forma indelével, nas caixas de saída e dentro dos quadros. 
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7.3.5 Deverão ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação recomendadas 

pelos fabricantes dos materiais. Particularmente deverá ser observado o seguinte: 

7.3.5.1 Quanto à Instalação de Caixas, Quadros e Eletrodutos: 

7.3.5.1.1 As tubulações deverão ser fixadas por suportes rígidos, 

sempre de maneira a não interferir na estética ou 

funcionalidade do local; 

7.3.5.1.2 A conexão dos eletrodutos com as caixas deverá ser feita 

com buchas e arruelas, com acabamento absolutamente 

sem saliências ou rebarbas; 

7.3.5.1.3 A mudança de alinhamento de mais de 60° dos dutos deverá 

ser feita preferencialmente com caixas; será admitido 

curvatura nos eletrodutos flexíveis desde que, no máximo, 

duas em cada trecho entre caixas; 

7.3.5.1.4 A fixação das caixas deverá ser feita pelo fundo, de modo 

que as tampas possam ser abertas pela frente; 

7.3.5.1.5 A montagem dos quadros deverá ser feita de maneira 

organizada, com os condutores unidos através de 

braçadeiras plásticas e estas aparadas após o fechamento; 

7.3.5.1.6 Os circuitos deverão ser todos identificados através de 

etiquetas apropriadas, de modo a se ter uma indicação 

inequívoca e indelével da localização das cargas vinculadas; 

7.3.5.1.7 Deverá ser verificado e instalado proteção mecânica contra 

contato elétrico em acrílico ou policarbonato e acabamento 

arredondado e sem ranhuras, deixando acesso somente às 

manoplas de acionamento dos disjuntores e a proteção 

deverá ser fixada por isoladores em epóxi adequados à 

altura dos equipamentos. Podem ser feitas placas em alturas 

diferentes para o disjuntor geral e as demais cargas, porém, 

deverá haver uma sobreposição da proteção de maior altura 

sobre a de menor altura de duas vezes o valor da diferença 

entre as alturas. Não será admitido o uso de material 

metálico para as proteções mecânicas em hipótese alguma. 

7.3.5.2 Quanto ao Acabamento: 

7.3.5.2.1 O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, 

sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro 

material, sendo limpos diariamente ao final do expediente, 
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sem exceção; 

7.3.5.2.2 Ao final da obra deverá ser recomposto todo o acabamento 

modificado para implantação da infraestrutura necessária à 

usina de geração de energia fotovoltaica; 

7.3.5.2.3 O padrão geral de qualidade da obra deve ser irrepreensível, 

devendo ser seguidas, além do aqui exposto, as 

recomendações das normas técnicas pertinentes, 

especialmente a Norma NBR-5410.   

7.3.5.3 Quanto aos cabos: 

7.3.5.3.1 Todos os cabos devem ser constituídos por condutores de 

cobre, isentos de emendas, isolados em composto do tipo 

EPR ou XLPE para 90°C, classe 5 até a bitola de 16mm², 

com isolamento à prova de umidade, singelos e classe de 

tensão 0,6/1kV, nas seções indicadas em plantas; 

7.3.5.3.2 Os cabos devem ser não halogenados e possuir resistência 

UV; 

7.3.5.3.3 Os cabos não podem ser excessivamente forçados nem 

possuir raio de curvatura inferior a dez vezes os seus 

diâmetros externos; 

7.3.5.3.4 No caso específico de leitos e eletrocalhas, os condutores 

devem ser amarrados com cordão encerado de modo a 

manter os circuitos separados por amarração e para manter 

a organização dos cabos; 

7.3.5.3.5 Deverão apresentar, após a enfiação, perfeita integridade da 

isolação que deverá ser confirmada através de teste de 

resistência de isolamento conforme NBR 6813 e 

apresentado laudo de medição das resistências de 

isolamento juntamente com a indicação no mapa de cabos;  

7.3.5.3.6 Para facilitar a enfiação, poderá ser utilizada parafina ou 

talco industrial apropriado, não é permitido o uso de 

vaselina, graxa ou qualquer outro produto que não sejam os 

listados anteriormente; 

7.3.5.3.7 Não serão admitidas emendas desnecessárias, bem como 

fora das caixas de passagem. 

7.3.5.3.8 As emendas acima de 4mm deverão ter área de contato 

mínima de 5mm para cada 1mm² de seção e ser soldadas 
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com estanho e isoladas com fita autofusão de boa qualidade 

e cobertas por fita isolante de PVC de boa qualidade. Será 

permitida emenda somente até a bitola de 10mm², a partir 

desta bitola as emendas somente poderão ser feitas por 

conector de compressão adequado à bitola que permita três 

compressões em cada cabo e isoladas com fita autofusão de 

boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa 

qualidade; 

7.3.5.3.9 A conexão dos condutores com barramentos e disjuntores 

deverá ser feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal 

ou pino, soldados com estanho; 

7.3.5.3.10 Código de cores a observar (no caso dos circuitos terminais): 

7.3.5.3.11 Fase: preto, vermelho e branco; 

7.3.5.3.12 Neutro: azul-claro; 

7.3.5.3.13 Terra: verde. 

7.3.5.3.14 Nos cabos de alimentação interna de bitola igual ou superior 

a 16mm2 deverão ter cobertura na cor preta e as fases 

identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e 

sempre manter a sequência de fase desde a medição até os 

quadros finais, sendo: 

7.3.5.3.15 Fase A: vermelho; 

7.3.5.3.16 Fase B: branco; 

7.3.5.3.17 Fase C: marrom; 

7.3.5.3.18 Neutro: azul; 

7.3.5.3.19 Terra: verde. 

7.3.5.3.20 Os cabos de alimentação dos quadros não poderão ser 

seccionados, sem exceção. Os demais cabos não deverão 

ser seccionados, exceto onde absolutamente necessário 

com o aval da FISCALIZAÇÃO; 

7.3.5.3.21 Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o 

disjuntor de proteção até a última carga ou caixa de 

consolidação, sendo que, nas cargas intermediárias, serão 

permitidas derivações; 

7.3.5.3.22 As emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas 

com fita tipo autofusão e fita isolante. As emendas só 

poderão ocorrer em caixas de passagem; 
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7.3.5.3.23 Todos os cabos deverão possuir indicações do circuito e 

quadro a que pertencem, essa identificação será feita com 

anilhas plásticas em porta marcadores plásticos. Essa 

identificação é um acessório dos cabos e deve compor seu 

custo unitário; 

7.3.5.3.24 Não será permitido o uso de cabo de bitola inferior a 6,0mm² 

nas instalações elétricas DC, em qualquer hipótese; 

7.3.5.3.25 Para alimentação do circuito CA dos inversores, tensão de 

saída de 380Vca, deverá ser utilizada bitola mínima de 35 

mm² para cada fase, neutro e terra; 

7.3.5.3.26 Todos os cabos na Usina Minigeradora Fotovoltaica devem 

ser presos adequadamente de maneira a evitar balanços e 

tensões mecânicas; 

7.3.5.3.27 Os cabos e/ou barramentos provenientes dos inversores 

deverão ser interligados conforme projeto; 

7.3.5.3.28 À CONTRATADA compete medir as distâncias e definir a 

circulação dos cabos e barramentos através dos prédios. O 

local de passagem dos cabos deve ser aprovado pelo 

CONTRATANTE; 

7.3.5.3.29 Em conformidade com a norma IEC 60364-7-712, o cabo da 

fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25 

vezes a corrente de curto-circuito do gerador FV, e estar 

protegido contra falhas de terra e curto-circuitos. Os cabos 

devem ser dimensionados de forma que a queda de tensão 

entre o gerador e o inversor seja inferior a 2,5%. A queda de 

tensão entre os inversores de tensão e o quadro de 

alimentação existente deverá ser no máximo de 2,5 %; 

7.3.5.3.30 O dimensionamento dos cabos deverá ser confirmado pela 

CONTRATADA para distancias maiores que 100m de 

lançamento. 

7.3.5.3.31 O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do 

INMETRO. 

7.3.5.4 Quanto à instalação de perfilados, eletrocalhas e leitos: 

7.3.5.4.1 A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir 

as mesmas características construtivas dos perfilados, 

eletrocalhas e leitos; 
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7.3.5.4.2 Nas aberturas em paredes e na passagem sobre forros de 

gesso acartonado, serão necessários os serviços de 

arremates de pedreiros e também o emassamento/pintura do 

local, mantendo o padrão existente – branco neve 

acabamento fosco para paredes e branco gelo acabamento 

fosco para forros de gesso. Só serão aceitas tintas de 1ª 

linha; 

7.3.5.4.3 Os perfilados, eletrocalhas e leitos serão instalados através 

de suportes de perfil metálico galvanizado fixados com 

chumbador, espaçados a cada 1,5 metros; 

7.3.5.4.4 A união dos perfilados, eletrocalhas e leitos deverá ser feita 

com conexão apropriada para tal do mesmo material dos 

perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo 

deverá estar incluído no custo por metro linear. Devem ser 

utilizados parafusos auto-travantes tipo cabeça lentilha 

bicromatizados; 

7.3.5.4.5 As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do 

mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos 

correspondentes, e seu custo deverá estar incluído no custo 

por metro linear. As mudanças de direção devem ser feitas 

sempre com o uso do acessório adequado. Em casos 

excepcionais, mediante prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO, mudanças de nível poderão ser efetuadas 

por meio do corte e montagem utilizando trechos retos. 

Nesses casos, deverá ser realizado perfeito acabamento do 

corte, de forma que não reste qualquer rebarba, e o trecho 

cortado deverá ser soldado para que seja feito o acessório. 

Também devem ser pintadas todas as áreas onde houve 

corte e solda com fundo preparador que proteja o material de 

oxidação e com tinta a óleo cinza de cor semelhante à da 

eletrocalha. 

7.4 OBRAS CIVIS 

7.4.1 Furos em laje com extrator  

7.4.1.1 Deverão ser executados furos nas lajes de cobertura dos Blocos A, B e C 

com diâmetro de 61/2” para passagem de tubulação que encaminhará os 

cabos DC e de aterramento oriundos das ligação das placas fotovoltaicas 
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às salas que abrigarão as string box e inversores, conforme indicado em 

projeto. 

7.4.1.2 Os furos deverão ser executados com extratora equipada com broca 

diamantada. A locação do furo deverá ser confirmada em conjunto com a 

Fiscalização. 

7.4.1.3 O vão criado entre o tubo e laje deverá ser preenchido com argamassa 

tipo graute de microconcreto de elevada resistência e baixa 

permeabilidade, devendo-se recompor a impermebilização com manta á 

base de asfalto modificado com polímeros e estruturada com poliéster 

aderente ao substrato com 04 mm de espessura. Referência: 

DENVERMANTA ELASTIC TIPO III; 

7.4.1.4 Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados dentro da 

melhor técnica o que inclui: preparo da superfície, imprimação, 

transpasse das emendas, arremate na passagem dos tubos, teste de 

estanqueidade por 72 (setenta e duas) horas, recomposição da 

argamassa de proteção de cimento e areia com traço  1:4 e espessura de 

03 cm; 

7.4.2 Recomposição de gesso e pintura 

7.4.2.1 A CONTRATADA deverá providenciar a recomposição de gesso 

acartonado  e emassamento/pintura das áreas afetadas pela execução 

dos serviços de infraestrutura, os quais incluem a passagem de 

eletrocalhas, eletrodutos e leitos para interligação do cabeamento entre 

aos inversores, strings CA e CC, quadros de alimentação e barramentos 

blindados. 

7.4.2.2 Referência : Chapa de Drywall 1,20 x 2,40 m Knauf. Perfil metálico para 

gesso acartonado, teto, F-530. Parafuso tipo ponta de agulha fosfatizado 

para drywall 3,5 mm x 35 mm. 

7.4.2.3 As áreas afetadas deverão ser emassada e pintadas em duas demãos 

com tinta acrílica acabamento fosco na cor branco neve (forros) e branco 

gelo (paredes). 

7.4.2.4 Só serão aceita tintas de 1ª linha (linha premium) de fabricantes 

certificados na ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Tintas.  
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7.5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 

7.5.1 O principal objetivo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento é a integração 

dos sensores de monitoramento e dispositivos do sistema para a supervisão dos 

inversores e do ponto de conexão à rede, incluindo a verificação do bom 

funcionamento dos componentes do sistema. 

7.5.2 O Sistema deve prover aos operadores as informações requeridas para detecção de 

falhas e habilitá-los a controlar a saída da Usina Minigeradora Fotovoltaica e o 

fator de potência de acordo com os requisitos da concessionária de energia local 

(CEB). 

7.5.3 O CONTRATANTE disponibilizará local para instalação do Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento da Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

7.5.4 A instalação física é de responsabilidade da CONTRATADA e o CONTRATANTE 

poderá prestar apoio técnico para a sua realização nos seguintes tópicos: 

7.5.4.1 Descrição das interfaces, canais de comunicação e protocolos 

requeridos; 

7.5.4.2 Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para: 

7.5.4.2.1 Recuperação e armazenamento de dados; 

7.5.4.2.2 Processamento, avaliação e visualização de dados; 

7.5.4.2.3 Lógicas para monitoramento, geração de relatórios, 

detecção de falhas e controle de parâmetros importantes da 

Usina Minigeradora Fotovoltaica; 

7.5.4.2.4 Controle para abertura e fechamento remoto dos disjuntores 

motorizados que alimentam os inversores, através do 

controle de fluxo de potência na entrada de energia da 

instalação, impedindo o fluxo reverso para Concessionária. 

7.5.5 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a infraestrutura de componentes 

de hardware, software e de rede, bem como as interfaces necessárias ao Posto 

de Operação Local sendo: 

7.5.5.1 Cartões de comunicação dos inversores (se necessário); 

7.5.5.2 Cabeamento e equipamentos para prover conexão entre: 

7.5.5.2.1 Inversores e unidade controladora; 

7.5.5.2.2 Sensores e unidade de controle da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica. 

7.5.5.3 Prover todos os documentos de todos equipamentos tais como manuais, 

datasheets, etc; 

7.5.5.4 Instalar os componentes para o Posto de Operação Local; 
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7.5.5.5 Configurar o sistema de supervisão e controle em conjunto com o 

CONTRATANTE; 

7.5.5.6 Executar os testes necessários para comprovar as funcionalidades 

especificadas e limpar a lista de pendências de itens defeituosos e de 

questões abertas. 

7.5.6 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento será composto por Unidades de 

Aquisição e Controle de Dados para receber e transmitir informação e controlar os 

componentes da Usina Minigeradora Fotovoltaica, tais como: 

7.5.6.1 Inversores e caixas de conexão; 

7.5.6.2 Unidades de proteção (DPS, relés, disjuntores, fusíveis); 

7.5.6.3 Multimedidor no ponto de conexão à rede da rede da concessionária; a 

CONTRATADA deverá fornecer e instalar um multimedidor de energia 

com memória de massa para no mínimo 90 dias; 

7.5.6.4 PLC’s para controle e interface (p. ex. na subestação); 

7.5.6.5 Unidade controlador (UC); 

7.5.6.6 Tensão e corrente por string; 

7.5.6.7 Potência gerada por string; 

7.5.6.8 Diagnóstico de queima de fusível por string; 

7.5.6.9 Diagnóstico de módulo de proteção de surtos (DPS) atuado; 

7.5.6.10 Detecção de queda de desempenho na string; 

7.5.6.11 Gerenciamento de alarmes; 

7.5.6.12 Registro histórico de variáveis coletadas; 

7.5.6.13 Registro histórico de alarmes; 

7.5.6.14 Funções de cálculo de desempenho; 

7.5.6.15 Funções de visualização gráfica; 

7.5.6.16 Relatório de acompanhamento de manutenção; 

7.5.6.17 Armazenamento de informações coletadas; 

7.5.6.18 Acesso a dados via web/Wi-Fi; 

7.5.6.19 Utilização de tablets e celulares para monitoramento com aplicativo 

de interface responsiva; 

7.5.6.20 Comando remoto de desligar e ligar. 

7.5.7 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve servir aos seguintes 

propósitos: 

7.5.7.1 Supervisão e controle local e remoto da Usina Minigeradora Fotovoltaica; 

7.5.7.2 Aquisição, processamento, armazenamento e transmissão de sinais; 

7.5.7.3 Execução dos comandos enviados pelo Posto de Operação Local (LOS) 
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a partir do Sistema; 

7.5.7.4 Execução de rotinas de autodiagnostico e detecção de falhas dos 

componentes principais do sistema incluindo a notificação de falhas por 

meio de alarmes; 

7.5.7.5 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve informar através de 

gráficos e tabelas (i) energia produzida e (ii) energia consumida na rede 

da CEB dia-a-dia e por período a fim de que seja possível conferir a conta 

de energia emitida da Concessionária; 

7.5.7.6 O Sistema fornecido deverá ser capaz de, junto ao inversor, monitorar e 

gerenciar a potência elétrica injetada no barramento, com objetivo de não 

sobrecarregar a rede do CONTRATANTE caso esta não esteja 

consumindo toda energia produzida pela Usina Fotovoltaica. 

7.5.8 Com o objetivo de controlar a integração da produção da Usina Minigeradora 

Fotovoltaica à rede e ir ao encontro dos requisitos da CEB, o Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento necessita de pelo menos as seguintes 

funcionalidades: 

7.5.8.1 Controle da saída de potência em degraus ou contínuo no intervalo de 

0% a 100%; 

7.5.8.2 Ajuste do fator de potência no ponto de conexão à rede; 

7.5.8.3 Permitir comando de desligamento e religamento dos disjuntores 

motorizados que alimentarão os inversores para controle da geração 

fotovoltaica, impedindo injeção de corrente na Concessionária; 

7.5.8.4 Controle de potência ativa e reativa; 

7.5.8.5 Compatibilidade com inversores e medidores de energia. 

7.5.9 São considerados requisitos de desempenho do Sistema: 

7.5.9.1 Disponibilidade: o sistema deverá ser tolerante a falha simples; deverá 

ser capaz de continuar em operação, mantendo todas as suas 

funcionalidades, apesar da ocorrência de falha em qualquer unidade; 

7.5.9.2 Confiabilidade: o sistema deverá ser concebido de forma a garantir que 

não haja perda de eventos, seja imune a comandos espúrios, não 

ocorram falhas de qualquer natureza no envio de comandos e que todas 

as informações inválidas sejam corretamente sinalizadas; 

7.5.9.3 Funcionalidade: todos os requisitos funcionais para operação e 

manutenção especificados deverão ser integralmente atendidos e o 

software deverá possuir telas gráficas intuitivas e de fácil compreensão e 

operação; 
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7.5.9.4 Proteção: Imunidade a surtos e interferências eletromagnéticas. A 

blindagem e proteção de todos os equipamentos ao ar livre contra a 

influência do tempo. 

 

7.5.10  Os componentes dos equipamentos devem ser produzidos especificamente para a 

implantação em sistemas de Gerenciamento e Monitoramento e projetados com 

os seguintes requisitos: 

7.5.10.1 Alta confiabilidade; 

7.5.10.2 Alta disponibilidade; 

7.5.10.3 Implantação sob as condições presentes em um sistema elétrico (p. 

e. ruído eletromagnético, cabeamento a longas distâncias, etc); 

7.5.10.4 Os equipamentos devem ser da melhor qualidade; 

7.5.10.5 Os produtos devem ser “de prateleira”, ou seja, serem fabricados 

em série (protótipos e produtos customizados não serão aceitos); 

7.5.10.6 Todos os componentes devem ter recursos para manutenção direta 

e acesso para atualização do firmware. Isto poderá ser realizado via 

interface web ou conexão direta de um laptop com o software de 

manutenção. Qualquer software necessário para a manutenção e 

configuração dos componentes deverá ser entregue juntamente com a 

Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

 

7.5.11  Funcionamento e peculiaridades do TST 

7.5.11.1 A energia fotovoltaica gerada nas placas solares em corrente 

contínua é convertida para corrente alternada em inversores. A energia 

gerada é entregue à instalação em quadros parciais com capacidade de 

receber a corrente gerada. 

7.5.11.2 O sistema é configurado para operação no modo “ON GRID”. 

Assim, quando o inversor detecta a falta de energia AC no lado de 

consumo, a geração de energia é suspensa. 

7.5.11.3 A topologia da rede de alimentação de energia do Setor de 

Administração Federal Sul e as proteções instaladas na(s) 

subestação(ões) que atendem o setor por parte da concessionária local 

não permitem fluxo de energia das edificações para a Concessionária. 

Com isto não pode haver excedente de energia gerado pelo sistema 

fotovoltaico entregue ao GRID elétrico. 

7.5.11.4 Para viabilizar a implementação de um sistema de geração de 
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energia no TST, será necessário que o sistema de geração fotovoltaico 

seja acoplado aos barramentos de energia do TST sempre com uma 

potência gerada menor do que o consumo. À medida em que a potência 

gerada chega próxima ao valor da potência sendo consumida, deverá 

haver o desligamento dos disjuntores motorizados de conexão dos 

inversores aos quadros parciais. 

7.5.11.5 O valor desta margem de segurança poderá ser ajustado pelos 

administradores do sistema. Deverá também o sistema aceitar uma 

programação horo sazonal permitindo controles programados para dias e 

horários previstos de baixo consumo no TST, provocando abertura e 

fechamento dos disjuntores dos inversores e antecipando, assim, a 

atuação do sistema de proteção. 

7.5.12  Solução proposta 

7.5.12.1 No que se segue, é apresentada uma solução possível para a 

implantação do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento da usina 

minigeradora fotovoltaica do TST. 

7.5.12.2 Desde que sejam atendidas todas as funcionalidades já descritas, a 

CONTRATADA poderá promover alterações na arquitetura do sistema, 

desde que aprovadas previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

7.5.12.3 Os inversores e o quadro geral de baixa tensão estão distribuídos 

ao longo da edificação e considera-se a utilização da rede TCP-IP 

existente no edifício para a interligação dos equipamentos de supervisão 

e controle. 

7.5.12.4 Caberá ao TST disponibilizar uma segmentação de rede (VLAN) 

dedicada para o sistema de controle de geração de energia para garantir 

maior confiabilidade. A infraestrutura necessária para a interligação do(s) 

rack(s) de comunicação definido(s) pelo TST aos elementos de controle 

do sistema de supervisão e controle da geração de energia é escopo 

desta contratação.  

7.5.12.5 Dispositivos como medidores de energia e disjuntores de conexão 

de geração aos quadros do TST deverão possuir interface de 

comunicação serial RS 485 com o protocolo compatível. Os disjuntores 

deverão permitir também comandos de abertura e fechamento a partir de 

comandos elétricos. 

7.5.12.6 Em cada ponto de conexão do sistema fotovoltaico à instalação 

elétrica, será instalada um controlador com interface serial RS 485 com o 
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protocolo compatível para se integrar ao inversor e ao disjuntor de 

conexão e obter de status de operação, alarmes e medidas elétricas 

disponibilizadas. O número de controladores será definido de acordo com 

a capacidade para a aquisição, distribuição de dados e comando de 

todos os equipamentos necessários para o desempenho do sistema. 

7.5.12.7 O controlador deverá possuir também uma outra interface de 

comunicação para permitir a interligação dela com as demais 

controladores e com o gerenciador central, utilizando a rede TCP-IP 

disponibilizada pelo TST. O protocolo de comunicação a ser utilizado 

entre os controladores e gerenciadores deverá ser padrão de mercado, 

normatizado e os equipamentos certificados por associações 

competentes, permitindo interoperabilidade e uso de diferentes 

fabricantes na mesma plataforma. Não serão aceitos equipamentos que 

necessitem de conversores serial/TCP-IP externos para permitir a 

interligação dos equipamentos. 

7.5.12.8 Protocolos de referência: BacNet IP, IEC 61850, Modbus TCP-IP. 

7.5.12.9 Os controladores distribuídos serão integrados a um gerenciador , o 

qual deverá operar com com capacidade para: 

7.5.12.9.1 Receber as informações das controladoras de campo 

instaladas junto aos disjuntores e inversores; 

7.5.12.9.2 Receber as informações do multimedidor de grandezas 

elétricas instalado no QGDN-1 (quadro geral de distribuição 

de energia normal da medição 01 – Iluminação e Força) 

7.5.12.9.3 Permitir a elaboração de lógicas para comparação da 

geração de energia com a medição da potência medida no 

QGDN-1, definir quantos e quais inversores devem ser 

desconectados para impedir a geração acima do consumo 

ou quantos podem ser reinseridos e enviar ordens para as 

controladoras de campo para comando (abertura ou 

fechamento) dos disjuntores em função da relação entre 

potência consumida e gerada; 

7.5.12.9.4 Possuir interface para geração de telas gráficas para 

operação e monitoramento do sistema; 

7.5.12.9.5 Permitir, desde que atendidas determinadas condições 

operacionais que não coloquem em risco a operação do 

sistema, o comando manual de abertura e fechamento dos 
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disjuntores de conexão dos disjuntores, bem como inserir 

bloqueios (para manutenção, por exemplo) para que 

determinados inversores não sejam conectados ao seu 

respectivo quadro elétrico; 

7.5.12.9.6 Geração de gráficos e relatórios de geração de energia; 

7.5.12.9.7 Armazenamento de histórico de alarmes e eventos; 

7.5.12.9.8 Permitir a implementação de grupos de usuários com níveis 

de acesso diferenciados para que monitoramento e alteração 

de parâmetros sejam feitos por profissionais com 

qualificação e níveis de usuários distintos; 

7.5.12.9.9 Interface gráfica com resolução variável que permita o 

acesso das telas de operação através de navegadores web 

instalados em computadores, tablets e dispositivos móveis; 

7.5.12.9.10 Monitorar a comunicação entre o gerenciador e os 

controladores de campo; 

7.5.12.9.11 Possuir portas de comunicação TCP-IP para interligação 

com os controladores de campo e ao menos uma porta serial 

para ligação ao multimedidor; 

7.5.12.9.12 Possuir entradas e saídas embarcadas ou cartões e 

expansão de entradas e saídas para fazer supervisão de 

estado de disjuntores ou seccionadoras e possibilitar algum 

comando por fio a partir do gerenciador; 

7.5.12.9.13 Referência: Smart Struxure Automation Server AS-B-24, 

Schneider Electric ou similar. 

7.5.12.10 Os controladores de campo deverão ter capacidade para: 

7.5.12.10.1 Aquisição de dados e monitoramento da comunicação com 

os disjuntores de conexão dos inversores e com os 

inversores; 

7.5.12.10.2 Implementação de lógicas locais para, no caso da detecção 

de falhas de comunicação com o disjuntor ou com o 

gerenciador, realizar a abertura do disjuntor, desconectando 

o inversor da rede; 

7.5.12.10.3 Receber os sinais de comando de abertura e fechamento e 

bloqueio dos disjuntores a partir do gerenciador; 

7.5.12.10.4 Realizar o comando de abertura e fechamento através de 

saídas digitais ligadas à interface do disjuntor associado; 
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7.5.12.10.5 Realizar a abertura do disjuntor quando houver perda de 

comunicação com inversor, disjuntor de conexão ou com o 

gerenciador; 

7.5.12.10.6 Referência: Controlador lógico programável Modicon 

TM200CE24R, Schneider Electric ou similar. 

7.5.12.11 Disjuntores 

7.5.12.11.1 Ter a capacidade de corrente de operação e de curto circuito 

compatíveis com o estudo de seletividade; 

7.5.12.11.2 Possuir interface de comunicação serial com protocolo 

compatível e disponibilizar informações de status, alarmes e 

medidas elétricas; 

7.5.12.11.3 Ter mecanismos para comando remoto para abertura e 

fechamento sem a necessidade de ação manual para os 

comandos; 

7.5.12.11.4 Referência: Disjuntor Compact NSX160 Schneider Electric 

ou similar. 

7.5.12.12 Multimedidor do QGDN-1 

7.5.12.12.1 Medição de tensão, corrente, energia, potência ativa e 

reativa, frequência, fator de potência, harmônicas pelo 

menos até a 51ª ordem; 

7.5.12.12.2 Classe de precisão mínima 0,2s; 

7.5.12.12.3 Interface para comunicação Modbus RTU, Modbus TCP-IP, 

BacNet IP; 

7.5.12.12.4 Referência : Power Logic PM5560 Schneider Electric ou 

similar. 

7.5.12.13 Diagramas de referência do sistema 
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7.5.13  Estações de monitoramento e controle das usinas minigeradoras fotovoltaicas 

7.5.13.1 Deve ser previsto pela CONTRATADA o fornecimento de rack para 

a instalação dos equipamentos das estações de monitoramento, caso 

necessário. 

7.5.13.2 Além disso, e com o objetivo de permitir que as equipes de 

operação e manutenção da CONTRATANTE monitorem e configurem 

parâmetros da Usina Minigeradora Fotovoltaica localmente, um posto de 

operação local deverá ser instalado. 

7.5.13.2.1 . Cabe a CONTRATADA prover toda a instalação física e os 

equipamentos necessários para este fim, bem como os 

meios de interligação; 

7.5.13.2.2 O Sistema do Posto de Operação Local poderá ser 

configurado pela CONTRATANTE. 

 

7.5.14  Características do Software e Hardware de Supervisão, Controle e Integração 

7.5.14.1 O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá 

ter, no mínimo, as seguintes características/funções: 

7.5.14.1.1 Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR); 

7.5.14.1.2 Editor de telas gráficas que apresentarão, dinamicamente, 

as variáveis e os estados dos processos controlados; 
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7.5.14.1.3 Processamento de alarmes que tratará todos os alarmes do 

sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes sonoros 

em função da prioridade, ação de reconhecimento de 

alarmes e condições para a ocorrência de alarmes; 

7.5.14.1.4 Processamento de eventos que sequenciará todos os 

eventos ocorridos nos módulos controlados pelo sistema; 

7.5.14.1.5 Processamento de ações do Operador que sequenciará 

todas as ações do operador. 

7.5.14.1.6 Histórico de variáveis que armazenará, periodicamente, o 

valor de variáveis analógicas e digitais em arquivo histórico, 

permitindo a geração de telas gráficas com tendência 

histórica destas variáveis; 

7.5.14.1.7 Tendência em tempo real de variáveis que apresentará, em 

tempo real, o gráfico de tendência de um grupo de variáveis 

selecionado. O intervalo de amostragem e a escala deverão 

ser parâmetros configuráveis pelo operador; 

7.5.14.1.8 Gerador de relatórios que permitirá a elaboração de qualquer 

relatório com dados históricos e do BDTR; 

7.5.14.1.9 Segurança de acesso que possuirá arquivo de usuários com 

código, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de 

usuário. No mínimo três perfis de acesso (operador, técnico 

de manutenção e supervisor) devem ser disponibilizados. 

7.5.14.1.10 Programação de eventos que permitirá que o operador 

associe procedimentos a ocorrência de eventos; 

7.5.14.1.11 Arquivo e apresentação de hora trabalhada de todos os 

equipamentos controlados e supervisionados. 

7.5.14.2 O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá 

identificar, no mínimo, os seguintes modos de operação: 

7.5.14.2.1 Operação Normal: O servidor de dados e os gerenciadores 

de rede estão em operação normal. O operador executa 

todas as funções de supervisão e controle através do web 

browser instalado em uma ou mais estações de trabalho que 

acessam o servidor de dados.  

7.5.14.2.2 Operação Degradada 1: O Servidor de dados está com falha 

e o operador executa todas as funções de supervisão e 

controle através do gerenciador da rede. O sistema 
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momentaneamente está limitado a 04 (quatro) usuários 

simultâneos e não imprimirá os alarmes. Este serão 

arquivados no gerenciador de rede e postos em fila para 

impressão quando a operação do servidor for restabelecida; 

7.5.14.2.3 Operação Degradada 2: Tanto o servidor de dados quanto 

os gerenciadores de rede estão em falha. Todo o sistema 

continua operando, pois, as unidades de controle são 

dispositivos inteligentes.  

7.5.14.3 O software deverá vir com um gerador de relatórios que deverá 

permitir a elaboração de qualquer relatório com dados históricos e do 

BDTR. Além deste gerador de relatórios, o sistema deve ser fornecido no 

mínimo com os seguintes relatórios, já programados e disponíveis em 

menu: 

7.5.14.3.1 Relatório de eventos permitindo a seleção de período (data 

e/ou hora) e grupo de variáveis; 

7.5.14.3.2 Relatório de alarmes permitindo a seleção de período (data 

e/ou hora) e grupo de variáveis; 

7.5.14.3.3 Relatório de valor histórico de variáveis permitindo a seleção 

de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis; 

7.5.14.3.4 Relatório de ações do operador permitindo a seleção de 

período (data e/ou hora) e grupo de variáveis; 

7.5.14.3.5 Impressão da tela corrente; 

7.5.14.3.6 Medições de energia com consumo e demanda diário, 

semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta; 

7.5.14.3.7 Programações associadas aos pontos; 

7.5.14.3.8 Relatórios de tarifação do consumo e demanda de energia 

elétrica para rateio. 

7.5.14.4 O Servidor para rodar as aplicações descritas nesse termo de 

referência deverá possuir as seguintes características mínimas de 

desempenho: 

7.5.14.4.1 Servidor de rack, processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 

GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, turbo (72 W), 

Chassis para até 4 Hard Drives Cabled de 3,5" e SATA 

incorporado, Disco rígido (2) 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 

3.5in Cabled Hard Drive, Sistema operacional Windows 

Server® 2012 R2, Standard Edition ou superior, instalação 
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de fábrica, sem MÍDIA, 2 soquetes, 2 máquinas virtuais, sem 

CAL , Capacidade de Memória UDIMM de 16 GB, 2400 

MT/s, ECC, BCC Tipo e Velocidade de Memória DIMM, 

UDIMMs de 2400 MT/s, monitor, teclado e mouse para rack. 

 

 

7.5.15  Configuração e testes 

7.5.15.1 A CONTRATADA deverá elaborar e enviar para comentários e 

aprovação do CONTRATANTE, as especificações funcionais do Sistema 

de Gerenciamento e Monitoramento. 

7.5.15.2 Outro documento fundamental para a realização da configuração do 

Sistema é a lista de pontos. Neste documento, serão listados todos os 

pontos lógicos e de entradas e saídas, relés de proteção, etc, 

identificando borne, nome, abreviatura (mnemônico), descrição, bem 

como todas as informações relativas a suas distribuições com relação ao 

protocolo de comunicação; 

7.5.15.3 A elaboração da lista de pontos se dará da seguinte maneira: a 

CONTRATADA fornecerá uma lista das variáveis disponíveis nos 

diversos equipamentos digitais da solução proposta. Com base nessa 

lista de informações disponíveis, o CONTRATANTE irá elaborar a lista de 

pontos em conformidade com os seus padrões. Feito isso, a 

CONTRATADA deverá efetivamente configurar todos os equipamentos 

da Usina Minigeradora Fotovoltaica para atender a lista de pontos. 

7.5.15.4 Com base nas especificações funcionais e na lista de pontos, 

deverá então ser realizada a configuração do Sistema de Gerenciamento 

e Monitoramento FV com a elaboração de documentação de 

configuração e relatório de testes de integração. 

7.5.15.5 A documentação de configuração deverá ser materializada, no 

mínimo, pelos seguintes itens: 

7.5.15.5.1 Apresentação dos componentes do Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento, através de uma descrição 

geral e contendo em anexo todos os manuais de 

configuração, na sua última versão; 

7.5.15.5.2 Descrição funcional da aplicação; 

7.5.15.5.3 Listagens emitidas pelos respectivos programas de 

configuração, relativas tanto à parte sistêmica como à parte 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
ac

es
sa

do
 n

o 
en

de
re

ço
 e

le
tr

ôn
ic

o 
ht

tp
://

w
w

w
.ts

t.j
us

.b
r/

va
lid

ad
or

 s
ob

 c
ód

ig
o 

A
50

09
41

19
00

25
F2

E
33



 

 

 

K:\1. Termo de Referência\2019\Energia_Solar_Implantação\Revisão_Final\Versão_24.04\Usina_Solar_4.0.doc   

 

Secretaria de Administração – SEA 

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP 

Seção de Manutenção Predial - SMPRED 

Termo de Referência 

Implantação de Usina Minigeradora 
Fotovoltaica 

52 

aplicativa; 

7.5.15.5.4 Documentação contendo as lógicas de controle e memória 

de cálculo. 

7.5.15.6 Ao final dos testes de integração deverá ser emitido um relatório 

apresentando a configuração do Sistema de Gerenciamento e 

Monitoramento, os desenhos de montagem e de interligações entre seus 

componentes, a plataforma de testes e os resultados obtidos. 

7.5.15.7 Toda a documentação de configuração deverá ser emitida para 

comentários e para aprovação do CONTRATANTE, que observará a 

obediência aos critérios gerais e aos requisitos especificados. 

 

 

7.6 PROJETO COMO EXECUTADO  – “AS-BUILT” 

7.6.1 O Projeto como executado, As Built, é o conjunto de informações elaboradas na 

fase de supervisão e acompanhamento das obras/serviços com o objetivo de 

registrar as condições como o sistema foi definitivamente montado e/ou 

executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem 

futuras intervenções no mesmo, como: manutenção, modernização, reformas, 

ampliação e/ou restauração, etc. 

7.6.2 Ao término da produção e após a entrega completa dos serviços, o Projeto como 

executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alterações 

verificadas durante sua execução. 

7.6.3 A aprovação por completo do Projeto como executado constitui-se em uma das 

condições para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste 

Termo de Referência. 

 

7.7 TESTES E COMISSIONAMENTO 

7.7.1 Serão realizados testes para fins de comissionamento da usina minigeradora 

fotovoltaica  objeto desta Especificação Técnica. 

7.7.2 Deverão ser contemplados testes para cada string do sistema, a serem realizados 

após sua instalação. Deverão ser avaliados, no mínimo, os valores de tensão de 

circuito aberto e corrente de operação de cada string quanto expostos a uma 

irradiação medida durante o teste. Módulos que apresentarem desempenho 

inferior ao esperado deverão ser substituídos antes mesmo de sua instalação. 

7.7.3 Os parâmetros para a avaliação do funcionamento adequado dos módulos serão 

calculados com base nas informações climáticas durante aferidas durante o 
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processo de comissionamento. 

7.7.4 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito durante 

montagem/instalação dentro de um prazo de 30 (trinta) dias. 

 

7.8 DESEMPENHO DO SISTEMA  

 

7.8.1 A CONTRATADA deverá realizar os cálculos de desempenho da usina solar 

fotovoltaica, que serão utilizados após a instalação do sistema como balizador de 

qualidade do empreendimento. 

7.8.2  Para isso, inicialmente a CONTRATADA deverá levantar e apresentar os valores 

médios mensais de radiação solar para o ponto de instalação do sistema, que 

serão utilizados posteriormente para o cálculo da Energia Real que o sistema será 

capaz de gerar. 

7.8.3  Deverão ser apresentados os cálculos da estimativa de Energia Real (Er) do 

sistema a ser implantado, ou seja, a Energia Ideal (Ei) (potencial de geração 

estimado) aplicado um Fator de Desempenho Global (Fdg), conforme a seguinte 

fórmula: 

Er = Ei × Fdg 

7.8.4 A Energia Ideal deverá ser calculada com base nas características dos 

equipamentos que compõe o sistema e informações de radiação local ao longo do 

ano. 

7.8.5 Para o cálculo do Fator de Desempenho Global, a CONTRATADA deverá 

considerar todos os fatores de perda característicos de um sistema de energia 

solar fotovoltaico, abordando no mínimo as seguintes constantes de perda (k): 

7.8.5.1 Perdas Antes dos Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia solar 

incidente antes da “entrada da luz” nos módulos fotovoltaicos: 

7.8.5.1.1 Perdas por Sombreamento Parcial (Ksomb) – deve ser 

considerado um percentual de perda em função do 

sombreamento sazonal dos módulos ao longo de sua 

operação, ou seja, agentes transitórios (pássaros, folhas, 

etc.) ou corpos próximos ao local (edificações, antenas, 

caixa d’água, etc.); 

7.8.5.1.2 Perdas por acúmulo de sujeira (Ksuj) – deve ser considerado 

um percentual de perda em função do acúmulo de sujeira, 

considerando as características do local em que o SESFV 

será instalado (poluição atmosférica, índice de poeira, etc.). 
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7.8.5.2 Perdas nos Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia durante conversão 

da radiação solar em energia elétrica 

7.8.5.2.1 Fator de Temperatura (ktemp) – deverão ser consideradas 

perdas em função da operação em condições diferentes aos 

do STC (Standart Test Conditions) e/ou NOCT (Nominal 

Operating Cell Temperature) dos módulos fotovoltaicos. A 

CONTRATADA deverá considerar os coeficientes 

apresentado no datasheet dos equipamentos para calcular 

este parâmetro. Deverá ser apresentado um fator de perda 

para cada mês do ano, em função de uma temperatura 

média estabelecida para cada um; 

7.8.5.2.2 Mismatching (kmis) – mesmo tratando-se de módulos 

“idênticos”, ainda assim há diferenças entre as 

características elétricas dos mesmos. Assim, deverá ser 

considerado um fator de perda em função da associação 

desses módulos com características elétricas distintas em 

um mesmo sistema; e 

7.8.5.2.3 Tolerância de Potência (ktol) – deve ser considerado um fator 

de perda em função da Tolerância de Potência negativa 

(Tolerance Power), apresentado no datasheet do módulo 

utilizado, caso este possua valor de tolerância inferior à zero. 

7.8.5.3 Perdas Após os Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia elétrica, no 

seu caminho desde os módulos fotovoltaicos até a carga: 

7.8.5.3.1 Perdas por Efeito Joule CA e CC (kjoul) – deverá ser 

considerado um percentual de perda por efeito joule nos 

cabeamentos de corrente alternada e contínua, desde os 

módulos até o ponto de conexão com as cargas 

consumidoras do sistema; e 

7.8.5.3.2 Perdas na Conversão (kconv) – deverá ser considerado um 

fator de perda em função do processo de conversão de 

energia CC em CA, ou seja, eficiência dos inversores. 

7.8.6 Definidos os percentuais de perda para cada situação, a CONTRATADA deverá 

calcular o Fator de Desempenho (Fd,mês) do sistema, para cada mês do ano, por 

meio da seguinte fórmula: 

   Fd,mês = 1 — (ksomb × ksuj × ktemp,mês × kmis × ktol × kjou × kconv) 

7.8.7 Calculados os Fd,mês , a CONTRATADA deverá calcular o Fdg do sistema, ou seja, 
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o fator de desempenho relativo ao período de um ano: 

       

                          Fdg = Fd,jan + Fd,fev + … + Fd,dez 

                                                        12 

7.8.8 Todos os parâmetros de perda deverão se calculados conforme dados do datasheet 

dos módulos fotovoltaicos utilizados. Nos casos de parâmetros arbitrados, cabe à 

CONTRATADA definí-los com base em seu know-how adquirido em projetos 

anteriores semelhantes. 

7.8.9 Definido o valor do Fdg, a CONTRATADA deverá calcular o valor de Energia Real 

para cada mês que o sistema é capaz de gerar. 

7.8.10  A usina deverá apresentar um índice de desempenho (Performance Ratio – PR) 

maior ou igual a 75%, ou seja, a razão entre a Energia Gerada (Eg) e a Energia 

Ideal (Ei) deve ser maior ou igual a esse índice: 

    PR = Eg ≥ 0,75 

                                                          Ei 

7.8.11  Esta avaliação será realizada após a entrada em operação do sistema, ao longo do 

período de Operação Assistida. 

 

7.9 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

7.9.1 A CONTRATADA deverá realizar relatórios mensais de monitoramento por um 

período de 03 (três) meses, com base nos dados coletados pelo Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento  para verificação do desempenho da usina. O 

desempenho será medido conforme as condições climáticas registradas durante 

este período.  

7.9.2 O desempenho da usina deverá ser maior ou igual a 75%, conforme definido no 

item 7.8. Mesmo após o encerramento do contrato, dentro da vigência legal do 

prazo de garantia da obra, caso o desempenho da usina caia a um valor inferior 

ao estimado, a CONTRATADA deverá avaliar e corrigir qualquer possível 

problema que esteja comprometendo o desempenho da usina. 

7.9.3 A CONTRATADA deverá apresentar um laudo de todos os equipamentos do 

sistema fotovoltaico depois da realização da atividade preventiva no terceiro mês. 

Considera-se como atividade preventiva uma limpeza das placas fotovoltaicas. O 

laudo deverá ainda conter os resultados de, no mínimo, os seguintes testes: 

7.9.3.1 Inspeção visual de todos os painéis e suas fixações; 

7.9.3.2 Verificação das condições das malhas de aterramento (continuidade e 

inspeção visual); 
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7.9.3.3 Inspeção visual nos inversores e String Boxes (integridade de todos os 

componentes); 

7.9.3.4 Tensão de circuito aberto de cada string;  

7.9.3.5 Corrente de operação de cada string. 

7.9.4 Ao final do período de 3 (três) meses, a CONTRATADA deverá emitir um relatório 

final completo contendo, além do laudo realizado para a atividade preventiva e 

relatórios mensais, uma avaliação geral de desempenho do sistema. Este valor 

acumulado deverá estar compatível com o índice de desempenho estabelecido no 

item 7.8. Após este período, em caso de não atendimento do índice em questão, 

serão aplicadas sanções conforme o contrato vigente. 

 

7.10  TREINAMENTO 

7.10.1  A CONTRATADA deverá prover treinamento abrangendo todos os itens do 

fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE capacitada e auto-suficiente 

para: 

7.10.1.1 Operar o sistema fotovoltaico em todos os seus níveis de operação;  

7.10.1.2 Operar o sistema de gerenciamento com todos os seus recursos; 

7.10.1.3 Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de 

controle (automatismos), protocolos de comunicação ou qualquer rotina 

automática aplicável ao sistema fornecido. Deverão ser compostos de 

uma parte expositiva, em salas de aula e treinamento prático; 

7.10.1.4 Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, funções e 

rotinas de manutenção preventiva e corretiva. 

7.10.2  Os treinamentos deverão abranger todas as unidades de “hardware” e “software” 

fornecidos, bem como a utilização de ferramentas de “hardware” ou “software” e 

qualquer outro dispositivo ou recurso fornecido. 

7.10.3  O treinamento deverá ter a duração mínima de 2 (dois) dias.  

7.10.4  As despesas do treinamento, inclusive materiais didáticos, viagens e estadia dos 

instrutores serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

7.10.5  O treinamento deverá ser realizado após os testes e comissionamento do sistema e 

não poderá exceder 15 (quinze) dias corridos após os testes e comissionamento; 

 

8. VISTORIAS 

8.1 As empresas licitantes poderão comparecer à sede do TST, objetivando o conhecimento do 

local de instalação do objeto, bem como suas características específicas e o padrão a ser 
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seguido. 

8.2 A vistoria deverá ser realizada por profissional pertencente ao quadro da licitante, legalmente 

capacitado (Engenheiro) e devidamente registrado no Conselho de Classe correspondente 

(CREA). 

8.3 A data e horário da visita deverão ser marcados com antecedência na Coordenadoria de 

Manutenção e Projetos (CMAP), através dos telefones (61) 3043-4240 ou (61) 3043-4350, 

ocasião em que deverão ser informados os dados relativos aos requisitos elencados em 8.2. 

8.4 Não haverá vistoria sem prévio agendamento. 

8.5 Não haverá vistoria no dia da licitação. 

8.6 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão. 

9. AVALIAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

9.1 Caso a proponente proponha a utilização de materiais ou peças equivalentes ou similares 

àqueles apresentados como referenciais nas Especificações Técnicas, deverá informar os 

materiais e peças propostos, item a item, na sua Proposta. 

9.2 A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de 

desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais 

(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 

equivalência será avaliada pela área técnica do CONTRATANTE, mediante apresentação do 

material proposto pela licitante, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos 

técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por 

laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a licitante. 

9.3 A Avaliação da equivalência ou similaridade será feita utilizando-se o critério de compatibilidade 

com as Especificações Técnicas do projeto. O TST poderá solicitar à proponente que 

apresente informações técnicas, tais como catálogos, fichas técnicas ou outros, que deverão 

ser apresentados pela proponente em prazo não superior a 24h do recebimento da solicitação, 

para subsidiar a análise. 

9.4 No caso de os equipamentos, materiais ou peças propostos como equivalentes ou similares 

estarem em desacordo com as especificações técnicas e com o projeto, o CONTRATANTE se 

resguarda o direito de desclassificação da proposta e arguição da segunda colocada. 

9.5 Caso a Contratada não apresente informação clara de que pretende utilizar materiais ou peças 

equivalentes ou similares em sua proposta, considerar-se-á integrantes da proposta aqueles 

apresentados como referência nas especificações técnicas constantes deste Termo de 
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Referência e anexos. 

10. TERCEIRIZAÇÃO 

10.1 Os seguintes serviços poderão ser terceirizados pela Contratada, mediante prévia 

comunicação e aprovação do CONTRATANTE, na qual informará o nome, razão social e o 

CNPJ da empresa contratada; 

10.1.1  Laudo estrutural; 

10.1.2  Estudo de proteção e seletividade da subestação e usina minigeradora fotovoltaica;  

10.1.3  Furação de lajes com extrator para passagem de tubulação; 

10.1.4  Recomposição do sistema de impermeabilização; 

10.1.5  Sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeração fotovoltaica; 

10.2 Outras terceirizações não previstas serão analisadas pela Fiscalização para posterior 

aprovação nos termos do artigo 72 da Lei 8666/93, com suas alterações, até o limite de 30% 

(trinta por cento) do valor total do Contrato, sem descaracterizar as obrigações e 

responsabilidades da CONTRATADA que continuará sendo responsável, perante ao TST, 

órgãos e entidades públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato. 

10.3 A relação das empresas subcontratadas, com os respectivos serviços a serem por elas 

realizados, deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo-se comprovar a qualificação 

técnica necessária aos serviços subcontratados; 

10.4 O CONTRATANTE poderá recusar a atuação da empresa eventualmente subcontratada, caso 

ela possua algum impedimento de ordem legal, administrativa, ou de qualquer outra ordem, 

para contratar com o TST. 

10.5 A responsabilidade pelos serviços, em qualquer caso, será completa e inapelavelmente da 

Contratada, não podendo ela eximir-se de quaisquer responsabilidades ou penalidades sob 

alegação de responsabilidade de terceiros subcontratados. 

11. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

11.1 O prazo para a execução dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço, sendo 120 (cento e vinte) dias corridos para a 

entrega do empreendimento e mais 90 (noventa) dias corridos de operação assistida. 

11.2 O prazo para o desembaraço das licenças e aprovações obrigatórias não poderá ser superior a 

30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

11.3 As atividades deverão ser acompanhadas por profissional habilitado, devendo 

necessariamente ser lavrada Anotação de responsabilidade Técnica que ateste a execução 

dos serviços. 

11.4 Na contagem dos prazos previstos neste documento, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 
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dia do vencimento. 

11.4.1  Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis e de expediente no Tribunal 

Superior do Trabalho. 

11.5 Havendo pedido de prorrogação do prazo de entrega, este somente será concedido nas 

hipóteses previstas no Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, em caráter excepcional e sem efeito 

suspensivo, e deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias 

do seu vencimento, anexando-se documento(s) comprobatório(s) do alegado pela 

CONTRATADA. 

11.5.1  O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: 

Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, Quadra 08, 

Lote 01, Bloco A, Sala T-18, Brasília – DF, CEP 70.070-943, fones: (61) 3043-

4165, (61) 3043-7570, e-mail: sgcon@tst.jus.br. 

11.5.2  Em casos excepcionais, autorizados pelo CONTRATANTE, o documento 

comprobatório do alegado poderá acompanhar a entrega da obra. 

12.  CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

12.1 A Contratada deverá executar os serviços na forma e nos prazos especificados no Cronograma 

Físico-Financeiro constante do Anexo III deste Termo de Referência. 

12.2 A Contratada poderá apresentar, até o décimo dia após a emissão da Ordem de Serviço, 

proposta de novo Cronograma Físico-Financeiro, respeitados os seguintes critérios: 

12.2.1  A proposta de Cronograma Físico-Financeiro deverá respeitar a boa técnica e a 

coerência entre planejamento e efetiva possibilidade de entrega, não sendo 

permitido apresentar previsões manifestamente irrealistas de execução ou a 

utilização de quaisquer técnicas caracterizáveis como “jogo de planilhas”; 

12.2.2   Preservação dos preços e quantitativos da proposta apresentada na licitação. 

12.3 A Fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise do Cronograma Físico-

Financeiro proposto pela Contratada, após o que apresentará um relatório de análise, opinando 

pela aprovação, pela reprovação, ou com pedido de ajustes. 

12.4 A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para ajustar a proposta às ressalvas apresentadas 

no relatório previsto em 12.3, quando apresentado pedido de ajustes. 

12.5 Em caso de reprovação da proposta prevista em 12.2, serão considerados vigentes os prazos 

previstos no Cronograma Físico-Financeiro original do Termo de Referência da licitação. 

12.6 O Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelo Contratante deverá ser respeitado 

integralmente, não sendo aceitas mudanças que aumentem os prazos finais de execução de 

cada serviço. 
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13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões de qualidade existentes no mercado e 

atender aos requisitos mínimos da especificação técnica da ANEEL, CEB e INMETRO. Não 

serão aceitos itens usados, recondicionados ou de segunda mão. 

13.2 Fornecer todos os componentes e materiais necessários para a conexão da Usina 

Minigeradora Fotovoltaica com a rede elétrica da CEB, incluindo medidor de quatro quadrantes 

e aos “custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função 

exclusivamente da conexão de minigeração distribuída”, conforme RES 687/2015 da ANEEL. 

Eventuais custos referentes ao medidor junto à concessionária local de energia serão arcados 

pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA deve atentar-se a todos os prazos estabelecidos em 

norma. 

13.3 Realizar a gerência e supervisão da execução do projeto, de modo a assegurar o cumprimento 

do contrato, inclusive o Termo de Referência e as presentes Especificações Técnicas, e do 

cronograma. 

13.4 Realizar a parametrização dos relés das subestações existentes, como uma forma de atuação 

redundante de proteção, impedindo a operação com fluxo bidirecional de corrente, e todas as 

demais adaptações que se fizerem necessárias na subestação, inclusive instalação de relés de 

proteção. 

13.5 Fornecer a documentação completa do Sistema FV (fotovoltaico), incluindo todos os seus 

componentes. 

13.6 Realizar testes de flash em todos os módulos, sendo que só serão aceitos para instalação na 

Usina Minigeradora Fotovoltaica aqueles que apresentarem variação positiva em relação à 

potência de placa. 

13.6.1 Os testes de flash realizados em fábrica deverão emitir certificado dos módulos 

fotovoltaicos um por um e a CONTRATADA deverá emitir uma declaração de que 

se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas nos certificados se 

responsabilizando pela troca integral de todo e qualquer módulo que não espelhe 

o que consta no certificado. Os certificados e a declaração deverão ser entregues 

10 (dez) dias antes do início da instalação dos módulos fotovoltaicos. 

13.7 A CONTRATADA deverá obter os seguintes laudos, estudos, licenças, aprovações e 

solicitações em, no máximo, 30 (ttrinta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

13.7.1  Conexão à rede da concessionária; 

13.7.2  Licença ambiental (IBRAM/SEMA), caso seja necessária; 

13.7.3  Proteção contra incêndios (Bombeiros); 

13.7.4  Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA e DPS).; 

13.7.5  Estudo de seletividade e proteção do sistema elétrico; 
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13.7.6  Laudo estrutural para avaliação da carga do sistema sobre a cobertura e 

interferência dos ventos nos painéis; 

13.7.7  Cálculo de desempenho do sistema fotovoltaico; 

13.7.8  Licenciamento e registro da Usina Minigeradora Fotovoltaica junto à ANEEL e CEB. 

13.8 A CONTRATADA deverá apresentar documentação referente à Responsabilidade Técnica dos 

serviços (Engenheiro Eletricista) devidamente registrada junto ao Conselho de Classe 

correspondente (CREA) no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 

13.9 Providenciar a baixa e substituição da ART, caso ocorra a descontinuidade do profissional 

apontado para a realização dos serviços. 

13.10 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

13.11 Executar o objeto deste Termo de Referência nos prazos avençados, obedecendo a todas as 

determinações contidas neste documento, nas Especificações Técnicas e nos Projetos em 

anexo.  

13.12 Substituir os materiais não aprovados pela Fiscalização por não atenderem às especificações 

constantes deste Termo de Referência. 

13.13 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços. 

13.14 Responder por danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, 

quando tenham sido causados por seus empregados durante a execução dos serviços ou 

entrega de materiais. 

13.15 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação. 

13.16 Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. 

13.17 Cumprir as exigências do CONTRATANTE com relação ao desenvolvimento dos serviços, 

permanência de pessoal, horários de trabalho, entrada e saída de materiais e entulhos, etc. 

13.18 Respeitar o Prazo de Conclusão dos serviços. 

13.19 Honrar sob sua inteira responsabilidade os salários e encargos trabalhistas relativos aos 

funcionários envolvidos no fornecimento e instalação do objeto deste Termo de Referência; 

13.20 Responder perante terceiros, excluída qualquer responsabilidade deste Tribunal, por atos 

praticados pelos seus funcionários que venham a causar danos ou riscos à vida, à saúde, à 

integridade física e moral de terceiros ou ao patrimônio destes ocasionados por dolo ou culpa, 

sob quaisquer de suas formas. 

13.21 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade referente à execução dos 

serviços ou entrega de materiais, bem como atender prontamente às suas observações e 
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exigências e prestar os esclarecimentos solicitados. 

13.22 Responder às comunicações eletrônicas da Fiscalização, acusando o conhecimento de seu 

conteúdo, em até 02 (dois) dias úteis contados a partir do respectivo envio.  

13.23 Manter o CONTRATANTE informado quanto a eventuais mudanças de endereço, telefone, fax 

e/ou e-mail. 

13.24 Encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMAP), localizada na Sede do 

Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, Quadra 08, Lote 01, Bloco A, Sala 432, Brasília – DF, 

fones: (61) 3043-4889, (61) 3043-7852, em até 24h após o recebimento da Ordem de Serviço: 

13.24.1  Relação de todos os funcionários que terão acesso aos locais onde os serviços 

serão executados, contendo as seguintes informações: 

  - Nome completo; 

  - Número da carteira de identidade. 

13.24.2 Relação de todos os veículos que terão acesso aos locais onde os serviços serão 

executados, contendo as seguintes informações: 

 - Modelo; 

  - Placa. 

13.24.3  A não apresentação dos dados acima inviabilizará o acesso dos funcionários e 

veículos aos locais de execução dos serviços.  

13.25 Garantir que seus funcionários em serviço no TST utilizem uniformes e os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) adequados à execução dos trabalhos, exigidos pela NR 6 - 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 

segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de 

segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução. 

13.25.1 A constatação do não uso dos EPIs necessários ensejará a suspensão dos 

serviços (sem abono do prazo restante para a conclusão da obra) até que os 

referidos equipamentos sejam fornecidos a todos os operários. 

13.26 Cumprir todas as medidas de segurança, conforme a legislação em vigor. 

13.27 Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros 

socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR-18 - 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

13.28 A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos, em até 30 dias corridos a partir 

da Ordem de Serviço: 

13.28.1 PPRA - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido 

pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer ações que garantam a 

preservação da saúde e integridade física dos funcionários, face aos inúmeros 

riscos existentes no ambiente de trabalho; 
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13.28.2 PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1, estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo 

de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores; 

13.28.3 Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos 

empregados da Contratada); 

13.28.4 Comprovante dos treinamentos exigidos para cada atividade (exigência das 

normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE); 

13.28.5 Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas 

Regulamentadoras NR 06, NR 07, NR 10 e NR 35. 

13.29 Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca das atividades, objeto deste 

Termo de Referência, salvo expressa autorização do CONTRATANTE. 

13.30 Responsabilizar-se administrativa, civil e penalmente pela divulgação indevida de quaisquer 

documentos ou informações de propriedade do CONTRATANTE, por parte de seus 

profissionais alocados para a prestação dos serviços contratados; 

13.31 Manter, no local de prestação dos serviços, o "Diário de Obra", onde serão anotadas as 

ocorrências concernentes ao seu desenvolvimento, de acordo com as recomendações do 

CONTRATANTE. O engenheiro designado pela administração visará, diariamente, este Diário 

e registrará suas observações e recomendações; 

13.32 Manter o local dos serviços o mais limpo possível, principalmente os acessos e as circulações, 

a fim de não comprometer as áreas adjacentes da edificação. 

13.33 Substituir, às suas custas, os funcionários que, a critério do TST, apresentarem comportamento 

inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as condições a eles inerentes. 

13.34 Disponibilizar, além dos materiais especificados neste Termo de Referência, todas as 

ferramentas necessárias para a execução dos serviços, responsabilizando-se, ainda, por sua 

guarda e transporte. 

13.35 Transportar todo o material necessário para a execução dos serviços, tanto de localidades 

externas para a sede do TST, quanto do depósito do TST para o local de execução do objeto 

deste Termo de Referência. 

13.36 Entregar o imóvel sem instalações provisórias, impecavelmente limpo e em perfeitas condições 

de uso imediato. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito à Fiscalização a conclusão 

dos serviços, para que possa ser feita a vistoria da obra com vistas à sua aceitação. 

13.37 Entregar, juntamente com a Nota Fiscal dos serviços, o Termo de Garantia do objeto, quando 

não tenha sido feito anteriormente. 

13.38 Executar os serviços em horários especiais (finais de semana, feriados e/ou durante as noites) 
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sempre que requerido pela Fiscalização, por necessidade do TST. 

13.39 Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica dos equipamentos, na forma 

e nos prazos estabelecidos no presente TR; 

13.40 Ao final dos serviços deverá ser entregue à Fiscalização a documentação técnica do serviço 

relacionada a seguir: 

13.40.1 Projeto de execução atualizado, contendo as eventuais modificações ocorridas 

durante o serviço ("as built"), impresso e em meio magnético (arquivo eletrônico 

em formato .dwg) que permitam a sua edição. 

13.40.2 Certificados de aprovação, relatório de ensaios, dados técnicos dos equipamentos 

e materiais empregados; 

13.40.3 Certificado de garantia do fabricante de todos os materiais e equipamentos 

empregados, assim como compromisso de correção de todos os defeitos 

provenientes do uso normal da instalação e dos equipamentos, os quais 

porventura sobrevenham durante os prazos de garantia contratual da obra e de 

fábrica dos materiais e equipamentos. 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1 Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços a serem realizados. 

14.2 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição à 

plenitude dessa responsabilidade, exercera mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços. 

14.3 Permitir o acesso ao local de execução dos serviços aos representantes da CONTRATADA, 

devidamente identificados e constantes da relação entregue à Administração. 

14.4 Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga, descarga e 

movimentação de materiais, horário de trabalho e demais regras a serem observadas. 

14.5 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar à 

CONTRATADA a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte desta. 

14.6 Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas 

no contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de 

forma injustificada, a irregularidade. 

14.7 Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

14.8 Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer profissional, cuja atuação, permanência 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
ac

es
sa

do
 n

o 
en

de
re

ço
 e

le
tr

ôn
ic

o 
ht

tp
://

w
w

w
.ts

t.j
us

.b
r/

va
lid

ad
or

 s
ob

 c
ód

ig
o 

A
50

09
41

19
00

25
F2

E
33



 

 

 

K:\1. Termo de Referência\2019\Energia_Solar_Implantação\Revisão_Final\Versão_24.04\Usina_Solar_4.0.doc   

 

Secretaria de Administração – SEA 

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP 

Seção de Manutenção Predial - SMPRED 

Termo de Referência 

Implantação de Usina Minigeradora 
Fotovoltaica 

65 

e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina 

ou ao interesse da Administração.  

14.9 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA pertinentes ao 

objeto do presente instrumento. 

14.10 Observar para que, durante a execução do Contrato, seja mantida, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação da licitante vencedora 

contratada, exigidas no Edital. 

14.11 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao 

serviço prestado pela CONTRATADA. 

14.12 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA; 

14.13 Atestar as faturas referentes aos serviços executados e supervisionar a execução destes, por 

intermédio da Fiscalização. 

14.14 Efetuar o pagamento nas condições e valores pactuados. 

14.15 Fornecer Atestados de Capacidade Técnica, quando solicitados, desde que as obrigações 

contratuais tenham sido atendidas. 

15. FISCALIZAÇÃO 

15.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da 

Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

15.2 A Fiscalização terá autoridade para exercer, em nome do TST, toda e qualquer ação de 

orientação, controle e fiscalização do fornecimento e/ou serviços contratados. 

15.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

15.4 Em caso de dúvidas quanto à interpretação da especificação e dos desenhos, deverá ser 

sempre consultada a Fiscalização, sendo dessa o parecer definitivo a respeito dos assuntos 

abordados. 

15.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas,vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 
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16.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante Termos de 

Recebimento, o objeto deste contrato será recebido: 

16.1.1  Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade; 

16.1.2  Definitivamente, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais. 

16.2 Após o recebimento provisório, a Fiscalização terá até 10 (dez) dias úteis para avaliar as 

características de cada item. Estando em conformidade, será efetuado o recebimento definitivo. 

16.3 Se após o recebimento provisório a Fiscalização constatar que o obra, em quaisquer de seus 

aspectos, foi executada em desacordo com o especificado neste Termo de Referência, no 

Instrumento Convocatório, no Contrato, com defeito ou incompleta, será emitido Termo de 

Recusa (parcial ou total do objeto, conforme o caso), no qual constará a lista de irregularidades 

a serem sanadas. 

16.3.1  A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o objeto (ou parte 

dele) que vier a ser recusado. 

16.3.2  A CONTRATADA deverá retirar o objeto (ou parte dele) recusado no momento da 

entrega do objeto correto. O TST não se responsabilizará por qualquer dano ou 

prejuízo que venha a ocorrer ao material abandonado em suas dependências, 

podendo dar-lhe a destinação que julgar conveniente. 

16.3.3  O pagamento ficará suspenso até que todas as irregularidades sejam sanadas, 

sem prejuízo para aplicação de penalidades previstas. 

16.4 Um representante da CONTRATADA poderá acompanhar a avaliação do material/serviço, 

desde que se manifeste até o momento da entrega.  

16.5 A CONTRATADA deverá executar todo o serviço discriminado na planilha e demais 

documentos técnicos da obra, não havendo pagamento em caso de entrega / execução parcial, 

até que ocorra adimplemento da obrigação. 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 dias úteis após o 

recebimento definitivo, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela 

Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na 

legislação aplicável.  

17.1.1  As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de 

liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na 

Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, Quadra 08, Lote 01, 

Bloco A, térreo, sala T-18, Brasília - DF; 
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17.1.2   A Nota Fiscal deverá corresponder ao objeto recebido e respectivos valores 

consignados na Nota de Empenho, sem o que não será liberado o respectivo 

pagamento. O CONTRATANTE, no caso de divergência, especialmente quando 

houver adimplemento parcial, notificará a CONTRATADA a substituí-la em até 3 

(três) dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento. 

17.2 A nota fiscal será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

17.2.1   Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Fisico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada; 

17.2.1   Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em 

sua totalidade. 

17.3 A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação 

da medição para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

17.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de quaisquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

17.5 Após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor 

da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 

memória de cálculo detalhada.  

17.6 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota Fiscal 

apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Termo de Referência. 

 

18. SANÇÕES 

18.1 Fundamentado no artigo 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedido de licitar e contratar 

com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 

direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste termo e das demais cominações 

legais, aquele que: 

18.1.1  Não retirar a nota de empenho; 

18.1.2  Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

18.1.3  Apresentar documentação falsa; 

18.1.4  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5  Não mantiver a proposta; 

18.1.6  Falhar ou fraudar na execução contratual; 
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18.1.7  Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.8  Fizer declaração falsa; 

18.1.9  Cometer fraude fiscal. 

18.2 O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 1% (um por 

cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta 

por cento). 

18.2.1 Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias 

caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções 

previstas no item 18.1 deste Termo de Referência, assim como a inexecução total 

do contrato. 

18.3 Os casos de descumprimento das demais obrigações previstas neste Termo de Referência 

implicarão em penalização, conforme descrito nas tabelas abaixo: 

Tabela 01: Categorização das infrações 
1. Infrações leves 

1.1 Realizar a movimentação de materiais por percursos ou em horários não autorizados pela 
Fiscalização. 
1.2 Não manter, durante a execução do contrato, qualquer uma das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no ato da contratação. 
1.3 Deixar de prestar as informações ou tomar as providências solicitadas pela Fiscalização dentro dos 
prazos estipulados para tal. 
1.4 Deixar de responder às comunicações eletrônicas da Fiscalização dentro dos prazos estipulados 
para tal. 
1.5 Manter funcionários em serviço no TST sem a devida identificação (uniforme e/ou crachá da 
Contratada). 
1.6 Impedir o acesso de terceiros autorizados pela Fiscalização ao canteiro de obras. 
1.7 Não manter as circulações do TST utilizadas como rotas de movimentação de materiais, 
equipamentos e entulho limpas e desobstruídas. 
1.8 Não fornecer e/ou não manter disponível Diário de Obra atualizado para acompanhamento dos 
serviços, na forma estabelecida nas Especificações Técnicas. 
1.9 Não comparecimento do Responsável Técnico à obra na periodicidade estabelecida nas 
Especificações Técnicas. 
1.10 Não apresentar a ART/CREA-DF no prazo estipulado nas Especificações Técnicas. 
1.11 Não remover o entulho do local da obra na periodicidade estabelecida nas Especificações Técnicas. 

2. Infrações médias 
2.1 Deixar de informar ao Contratante eventuais mudanças de endereço, telefone, fax e/ou e-mail, 
impossibilitando a comunicação entre as partes.  
2.2 Manter em serviço no TST um funcionário do qual a Fiscalização tenha solicitado a substituição. 
2.3 Deixar de comparecer, injustificadamente, às reuniões agendadas com a Fiscalização. 
2.4 Não entregar o Termo de Garantia, no máximo, no momento da entrega da Nota Fiscal dos serviços.  
2.5 Não cumprir as determinações contidas em uma advertência e/ou reincidir no cometimento de 
qualquer uma das infrações leves listadas acima. 
2.6 Executar os serviços com divergências em relação às condições apresentadas neste Termo de 
Referência e seus Anexos. 

3. Infrações graves 

3.1 Não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à execução dos trabalhos 
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por qualquer dos funcionários em serviço no TST. 
3.2 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal e/ou consequência 
letal, por ocorrência; 
3.3 Não comparecimento ao local dos serviços executados, quando acionada pelo Contratante, no prazo 
estipulado, durante a vigência do Termo de Garantia. 
3.4 Recusar-se a efetuar os ajustes solicitados pela Fiscalização naqueles serviços que apresentaram  
divergências em relação às condições apresentadas na neste Termo de Referência e seus Anexos. 

 

Tabela 02: Relação entre infrações e penalidades 
Categoria da Infração Penalidade a ser aplicada 

1. Infrações leves Advertência 
2. Infrações médias Multa de 0,5% do valor total do contrato por ocorrência 
3. Infrações graves Multa de 1,0% do valor total do contrato por ocorrência 

18.4 Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de advertência, suspensão e declaração 

de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993. 

18.5 A penalidade de multa prevista nos itens 18.2 e 18.3 poderá ser substituída pela penalidade de 

advertência, a exclusivo critério do Contratante, tendo em vista as circunstâncias da execução 

contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei. 

18.6 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE, da garantia ofertada ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável 

ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas. 

18.7 Se a empresa Contratada não mantiver durante toda a execução contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, o contrato poderá ser rescindido, 

bem como ser aplicadas as penalidades já previstas em lei. 

 

19. GARANTIA  

19.1 A CONTRATADA deverá fornecer Termo de Garantia para materiais, equipamentos e serviços, 

cujos prazos mínimos serão os seguintes: 

19.1.1  Módulos fotovoltaicos 

19.1.1.1 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação;  

19.1.1.2 Garantia de potência: Nível máximo esperado de degradação da 

potência de 10% durante o período de garantia. 

19.1.2  Inversores: 05 (cinco) anos. 

19.1.3  Cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos. 

19.1.4  Demais componentes eletrônicos: 03 (três) anos. 

19.1.5  Instalação e serviços de engenharia: 05 (cinco) anos. 

19.2 Os prazos serão contados a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo do 

objeto 
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19.3 A CONTRATADA, durante a vigência da garantia, deverá prestar os serviços de assistência 

técnica e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários, nos prazos 

fixados pelo CONTRATANTE, às suas expensas. 

19.4 A garantia será acionada caso se constate, durante o período estabelecido, qualquer avaria, 

defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade a que se 

destina, devendo ser(em) substituída(s) pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis a partir do contato feito pela FISCALIZAÇÃO, quaisquer partes, peças, acessórios ou 

elementos do sistema. 

19.5 A CONTRATADA assumirá toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos itens 

fornecidos, não se admitindo que sejam atribuídos a técnicos ou a fornecedores o ônus de 

quaisquer problemas que porventura venham a ocorrer. 

19.6 Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por técnicos credenciados e pagos 

pela CONTRATADA, correndo por sua conta e responsabilidade o deslocamento desses 

técnicos aos locais de instalação e/ou a movimentação do objeto à oficina. 

20. DEMAIS DISPOSIÇÕES 

20.1 Em caso de divergência entre as dimensões medidas no local e as cotas assinaladas nos 

desenhos, prevalecerão, sempre, as primeiras. 

20.2 O CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, fornecedores, técnicos ou quaisquer 

outros.  

20.3 Deverão ser considerados como partes integrante do projeto todos os detalhes de execução de 

serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas especificações, assim como todos 

os detalhes de execução de serviços mencionados nas especificações e que não constem dos 

desenhos. 

20.4 É de responsabilidade da PROPONENTE o conhecimento das características dos elementos 

relacionados no objeto desta licitação. Havendo qualquer dúvida a respeito da especificação ou 

do projeto, entrar em contato com a Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMAP), por 

meio dos telefones (61) 3043-4240 ou (61) 3043-4350. 

20.5 A proposta deverá conter especificação clara, completa e minuciosa do objeto oferecido. O 

objeto deverá ser descrito com a indicação de todas as características que permitam avaliar a 

conformidade com as especificações técnicas. 

 

 

21. ANEXOS 
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21.1 Acompanham este Termo:  

 - Anexo I: Projeto - Plantas 

- Anexo II: Planilha Orçamentária 

- Anexo III: Cronograma Físico-Financeiro 

- Anexo IV: BDI 

- Anexo V: ART 

 

 

 

Brasília, 24 de abril  de 2019. 

 

 

 

 

SEVERINO REZENDE AIDAR 
Analista Judiciário 

SMPRED/CMAP/TST 

 
 
 

 

Nos termos do art. 10 do Ato CMLOG.SEAOF.GDGSET.GP n.º 214/2011, ratifico o 
presente Termo de Referência: 

 

 

 

 

                                                   COORDENADOR 

                                                           CMAP 
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ANEXO I 

PROJETO - PLANTAS 
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ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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Órgão

Objeto:

Data:

Refer:

Resp.

MO (R$) MAT (R$) TOTAL (R$) MO (R$) MAT (R$)  TOTAL (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CONSTRUÇÕES PORVISÓRIAS

1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS UNID 1,00 212,96R$                5.266,68R$             5.479,64R$             212,96R$                    5.266,68R$                5.479,64R$                  

1.1.2
RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DA PLACAS
FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PLAQUEADO E
DEMAIS ITENS QUE NÃO PERMANECERÃO NA COBERTURA DO BLOCO C.

M2 7.100,00 10,52R$                 4,32R$                   14,84R$                 74.692,00R$               30.672,00R$              105.364,00R$              

1.1.3
RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS.

UND 4,00           17,13R$                 -R$                     17,13R$                 68,50R$                      -R$                        68,50R$                       

1.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 15,00 37,04R$                 314,23R$                351,27R$                555,60R$                    4.713,45R$                5.269,05R$                  

SUBTOTAL ITEM 1 116.181,19

2 EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
2.1 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE

2.1.1

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA USINA SOLAR
FOTOVOLTAICA DE 01 MWp CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX CONFORME
PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERÁ MONITORAR E CONTROLAR OS SISTEMAS E
POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE
ALIMENTARÃO CADA INVERSOR COM PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL.

UND 1,00           72.000,00R$           158.000,00R$         230.000,00R$         72.000,00R$               158.000,00R$            230.000,00R$              

SUBTOTAL ITEM 2 230.000,00

3 ESTRUTURAS
3.1 ESTRUTURAS METÁLICAS

3.1.1

ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS,
INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR FLUTAÇÃO
DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04 PLACAS POR
ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)

UND 672,00 120,00R$                480,00R$                600,00R$                80.640,00R$               322.560,00R$            403.200,00R$              

3.1.2
PERFURAÇÃO DA LAJE E ALVENARIA PARA A PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINÉIS ATÉ
AS STRING BOX CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS
ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAÇÃO

UND 12,00 59,94R$                 24,48R$                 84,42R$                 719,28R$                    293,76R$                   1.013,04R$                  

3.2 ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CABOS

3.2.1
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO ROSCÁVEL, APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO:
1")

UND 450,00 11,08R$                 15,19R$                 26,27R$                 4.986,00R$                 6.835,50R$                11.821,50R$                

3.2.2
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO ROSCÁVEL, APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO:
2")

UND 350,00 17,26R$                 31,95R$                 49,21R$                 6.040,13R$                 11.182,50R$              17.222,63R$                

3.2.3
CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA DESCIDA DOS CONDUTORES
DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR. 

UND 11,00 95,88R$                 144,00R$                239,88R$                1.054,63R$                 1.584,00R$                2.638,63R$                  

3.2.4
ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A
STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR. 

M 60,00 -R$                     200,46R$                200,46R$                -R$                          12.027,30R$              12.027,30R$                

3.2.5
ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 75 X 50 MM CONSIDERANDO
TODAS AS CONEXÕES

M 51,00 1,27R$                   12,37R$                 13,64R$                 64,77R$                      631,04R$                   695,81R$                     

3.2.6
ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 50 X 50 MM CONSIDERANDO
TODAS AS CONEXÕES

M 351,00 1,27R$                   10,67R$                 11,94R$                 445,77R$                    3.746,34R$                4.192,11R$                  

3.2.7
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO SEMI-
PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES

M 1.200,00 6,63R$                   25,07R$                 31,70R$                 7.956,00R$                 30.084,00R$              38.040,00R$                

3.2.8
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-
PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES

M 1.850,00 8,06R$                   26,39R$                 34,45R$                 14.911,00R$               48.821,50R$              63.732,50R$                

3.2.9

RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS DE TODO O ACABAMENTO QUE VENHA
SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER INTERVENÇÃO DURANTE A INSTALAÇÃO DO
OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, PAREDES
DE ALVENARIA E PINTURA.

M² 300,00 11,41R$                 55,96R$                 67,37R$                 3.423,00R$                 16.788,00R$              20.211,00R$                

3.3 ATERRAMENTO E PARARRAIOS

3.3.1
CABO ELÉTRICO NÚ DE 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO
PARARRAIO EXISTENTE

M 300,00 11,49R$                 24,35R$                 35,84R$                 3.447,00R$                 7.305,00R$                10.752,00R$                

3.3.2
CABO ELÉTRICO ISOLADO DE 50mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO
DO PARARRAIO EXISTENTE

M 150,00 13,48R$                 31,75R$                 45,23R$                 2.022,00R$                 4.762,50R$                6.784,50R$                  

3.3.3
CONEXÃO DE COBRE PARA CABOS 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE
ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

UND 250,00 5,59R$                   7,74R$                   13,33R$                 1.397,50R$                 1.935,00R$                3.332,50R$                  

SUBTOTAL ITEM 3 595.663,51

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

4.1.1

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO BLOCO
A, B E C DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFONFORME PROJETO,
COMPOSTA DE 2.688 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MÍNIMO 405Wp, 11
INVERSORES DE NO MÍNIMO 100kW, CABOS DE 6MM², CONECTORES MC4, FIOS,
ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A REDE
LOCAL, REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS, E
DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA.

UND 1,00           500.000,00R$         2.100.000,00R$      2.600.000,00R$      500.000,00R$              2.100.000,00R$         2.600.000,00R$           

4.2 INFRAESTRUTURA

4.2.1
PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAÍDA DE CABOS DE 50mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS
INVERSORES.

UND 4,00 1.709,00R$             791,00R$                2.500,00R$             6.836,00R$                 3.164,00R$                10.000,00R$                

4.2.2
PLUGIN PARA BUSWAY PARA SAÍDA DE CABOS DE 95mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS
INVERSORES.

UND 2,00 2.088,00R$             1.412,00R$             3.500,00R$             4.176,00R$                 2.824,00R$                7.000,00R$                  

4.2.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CA, EM CHAPA METÁLICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO,
COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE
95mm² PARA ENTRADA/SAÍDA E CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DO INVERSOR.

UND 3,00 1.050,00R$             2.750,00R$             3.800,00R$             3.150,00R$                 8.250,00R$                11.400,00R$                

4.2.4

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CA, EM CHAPA METÁLICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm² PARA ENTRADA E CABO DE
50mm² PARA SAÍDA DO INVERSOR.

UND 6,00 1.050,00R$             2.750,00R$             3.800,00R$             6.300,00R$                 16.500,00R$              22.800,00R$                

4.2.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA APARENTE, EM CHAPA METÁLICA, PARA 01
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM
CORRENTE DE 300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA E CABO DE
50mm² PARA SAÍDA DE 02 INVERSORES.

UND 2,00 1.350,00R$             3.850,00R$             5.200,00R$             2.700,00R$                 7.700,00R$                10.400,00R$                

4.2.6
MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MÍNIMA 160A, E TODAS AS CONEXÕES
DE BARRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES EXISTENTES NO QDN-A.

UND 3,00 350,00R$                1.950,00R$             2.300,00R$             1.050,00R$                 5.850,00R$                6.900,00R$                  

4.2.7
CABO DE 50 mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES DO QUADROS DE ENERGIA DO
PONTO DE CONEXÃO A REDE EXISTENTE E MÃO DE OBRA.

M 1.000,00 2,40R$                   32,26R$                 34,66R$                 2.400,00R$                 32.260,00R$              34.660,00R$                

4.2.8
CABO DE 95 mm² PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS DOS QUADROS EXISTENTE
COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUIÇÃO DE ENERGIA PARA OS INVERSORES E MÃO DE
OBRA.

M 350,00 3,53R$                   59,13R$                 62,66R$                 1.235,50R$                 20.695,50R$              21.931,00R$                

4.3 DEMAIS SERVIÇOS
4.3.1 ESTUDO DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO UND 1,00 22.500,00R$           22.500,00R$           22.500,00R$               -R$                        22.500,00R$                

4.3.2
LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBRE A COBERTURA E
INTERFERENCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS

UND 1,00 22.500,00R$           22.500,00R$           22.500,00R$               -R$                        22.500,00R$                

SUBTOTAL ITEM 4 2.770.091,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 LIMPEZA DE OBRAS

5.1.1 LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA DIA 150,00 41,52R$                 30,96R$                 72,48R$                 6.228,00R$                 4.644,45R$                10.872,45R$                

5.1.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7.100,00 1,45R$                   1,03R$                   2,48R$                   10.317,72R$               7.309,45R$                17.627,17R$                

5.2 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")
5.2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS PAINEIS EM AÇO M2 7.100,00 0,70R$                   0,70R$                   4.970,00R$                 -R$                        4.970,00R$                  

5.2.2 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2 7.100,00 0,70R$                   0,70R$                   4.970,00R$                 -R$                        4.970,00R$                  

5.2.3 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2 7.100,00 0,70R$                   0,70R$                   4.970,00R$                 -R$                        4.970,00R$                  

5.2.4  TAXAS CREA DF UND 3,00           -R$                     226,50R$                226,50R$                -R$                          679,50R$                   679,50R$                     

SUBTOTAL  ITEM 5 44.089,12

6 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
6.1 ADMINISTRAÇÃO
6.1.1 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 15,00 4.019,76R$             766,65R$                4.786,41R$             60.296,40R$               11.499,75R$              71.796,15R$                

6.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 14.846,32R$           81,78R$                 14.928,10R$           74.231,60R$               408,90R$                   74.640,50R$                

6.1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 17.265,26R$           81,81R$                 17.347,07R$           86.326,30R$               409,07R$                   86.735,37R$                

6.1.4
PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS

UND 3,00 3.723,72R$             1.860,82R$             5.584,54R$             11.171,16R$               5.582,46R$                16.753,62R$                

SUBTOTAL ITEM 6  R$             249.925,64 

7 SERVIÇOS PÓS OBRA
7.1 OPERAÇÃO ASSISTIDA

7.1.1
OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO INCLUINDO AFERIÇÃO
DO DESEMPENHO DO SISTEMA

MÊS 3,00 9.371,12R$             1.185,80R$             10.556,92R$           28.113,36R$               3.557,40R$                31.670,76R$                

SUBTOTAL ITEM 7 31.670,76R$                

SUB TOTAL DA OBRA 1.139.078,17R$           2.898.543,05R$         4.037.621,22R$           

B.D.I. Incidência Cumulativa 334.111,21R$              435.191,70R$            

TOTAL GLOBAL DA OBRA INCIDÊNCIA CUMULATIVA 1.473.189,38R$           3.333.734,75R$         4.806.924,13R$           

B.D.I.  Incidência Não Cunulativa 1.139.078,17R$           2.898.543,05R$         4.037.621,22R$           

TOTAL GLOBAL DA OBRA INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA 432.032,41R$              651.642,89R$            5.121.296,51R$           

ORÇAMENTO ESTIMATIVO
TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST

ITEM

BRASÍLIA, JANEIRO DE 2019

SINAPI-JANEIRO/2019;CREA-DF-TABELA2019

ESPECIFICAÇÃO QUANT.UN
PREÇO UNITÁRIO (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 
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Órgão
Objeto:
Data:
Refer:

Resp:

ITEM

1.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO

MÊS 10,0000  R$           394,53  R$           394,53  R$                   -    R$        3.945,30  R$          3.945,30 

41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNID 1,0000  R$           212,96  R$        1.321,38  R$        1.534,34  R$           212,96  R$        1.321,38  R$          1.534,34 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 212,96R$           5.266,68R$        5.479,64R$          

ITEM

1.1.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

97639 REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

M² 1,0000  R$             10,52  R$               4,32  R$             14,84  R$             10,52  R$               4,32  R$               14,84 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 10 52R$             4 32R$               14 84R$               

ITEM

1.1.3

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

2438 ELETROTÉCNICO H 0,5000  R$             23,27  R$             23,27  R$             11,64  R$                  -    R$               11,64 

6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 0,5000  R$             10,98  R$             10,98  R$               5,49  R$                  -    R$                 5,49 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 17,13R$             -R$                17,13R$               

ITEM

1.1.4

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 1,0000  R$             37,04  R$           314,23  R$           351,27  R$             37,04  R$           314,23  R$             351,27 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 37,04R$             314,23R$           351,27R$             

ITEM

2.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 
PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 01 MWp 
CONSIDERANDO 11 INVERSORES E STRINGBOX 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERÁ 
MONITORAR E CONTROLAR OS SISTEMAS E POSSIBLITAR 
COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS DISJUNTORES 
MOTORIZADOS QUE ALIMENTARÃO CADA INVERSOR 
COM PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL.

UND 1,0000  R$      72.000,00  R$    158.000,00  R$    230.000,00  R$      72.000,00  R$    158.000,00  R$      230.000,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 72.000,00R$      158.000,00R$    230.000,00R$      

ITEM

3.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS, INSTALADA SOBRE A LAJE 
UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR 
FLUTAÇÃO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. 
DIMENSIONAMENTO DE 04 PLACAS POR ESTRUTURA 
(DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)

UND 1,0000  R$           120,00  R$           480,00  R$           600,00  R$           120,00  R$           480,00  R$             600,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 120,00R$           480,00R$           600,00R$             

ITEM

3.1.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

90440 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 
40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM

UNID 1,0000  R$             56,81  R$             23,28  R$             80,09  R$             56,81  R$             23,28  R$               80,09 

91191
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM UNID 1,0000  R$               3,13  R$               1,20  R$               4,33  R$               3,13  R$               1,20  R$                 4,33 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 59,94R$             24,48R$             84,42R$               

ITEM

3.2.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO 
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 1,0000  R$             11,08  R$             15,19  R$             26,27  R$             11,08  R$             15,19  R$               26,27 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 11,08R$             15,19R$             26,27R$               

ITEM

3.2.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

2571 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO 
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA

UNID 1,0000  R$             31,55  R$             31,55  R$                   -    R$             31,55  R$               31,55 

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 
40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID 2,0000  R$               0,20  R$               0,20  R$                   -    R$               0,40  R$                 0,40 

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,4500  R$             16,76  R$             16,76  R$               7,54  R$                  -    R$                 7,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  R$             21,59  R$             21,59  R$               9,72  R$                  -    R$                 9,72 

TOTAL 17,26R$             31,95R$             49,21R$               

ITEM

3.2.3

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

WL de Oliveira CAIXA DE PASSAGEM CP-3030 EM ALUMINIO COM TAMPA 
REVERSÍVEL - 300X300mm - TRAMONTINA

UNID 1,0000  R$           144,00  R$           144,00  R$                   -    R$           144,00  R$             144,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,5000  R$             16,76  R$             16,76  R$             41,90  R$                  -    R$               41,90 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000  R$             21,59  R$             21,59  R$             53,98  R$                  -    R$               53,98 

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 95,88R$             144,00R$           239,88R$             

ITEM

3.2.4

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Tubos Ideal ELETRODUTO DE 6" EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 
ESPESSURA=4,75mm - COM FRETE

M 1,0000  R$           200,46  R$           200,46  R$                   -    R$           200,46  R$             200,46 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL -R$                 200,46R$           200,46R$             

ITEM

3.2.5

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE

M 1,0000  R$               1,27  R$               1,04  R$               2,31  R$               1,27  R$               1,04  R$                 2,31 

WL de Oliveira ELETROCALHA PERFURADA 75x50 M 1,0000  R$             11,33  R$             11,33  R$                   -    R$             11,33  R$               11,33 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1,27R$               12,37R$             13,64R$               

ITEM

3.2.6

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE

M 1,0000  R$               1,27  R$               1,04  R$               2,31  R$               1,27  R$               1,04  R$                 2,31 

leroymerlim.com.br ELETROCALHA PERFURADA 50x50 m 1,0000  R$               9,63  R$               9,63  R$                   -    R$               9,63  R$                 9,63 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1,27R$               10,67R$             11,94R$               

ITEM

3.2.7

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

95747
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,0000  R$               6,63  R$             25,07  R$             31,70  R$               6,63  R$             25,07  R$               31,70 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 6,63R$               25,07R$             31,70R$               

ITEM

3.2.8

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

95748
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,0000  R$               8,06  R$             26,39  R$             34,45  R$               8,06  R$             26,39  R$               34,45 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 8,06R$               26,39R$             34,45R$               

ITEM

3.2.9

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

M² 1,0000  R$               8,01  R$             49,11  R$             57,12  R$               8,01  R$             49,11  R$               57,12 

88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS M² 1,0000  R$               3,40  R$               6,85  R$             10,25  R$               3,40  R$               6,85  R$               10,25 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 11,41R$             55,96R$             67,37R$               

ITEM

3.3.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000  R$             11,49  R$             24,35  R$             35,84  R$             11,49  R$             24,35  R$               35,84 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 11,49R$             24,35R$             35,84R$               

ITEM

3.3.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000  R$             13,48  R$             31,75  R$             45,23  R$             13,48  R$             31,75  R$               45,23 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 13,48R$             31,75R$             45,23R$               

ITEM

3.3.3

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

72272
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA 
CABO DE 35MM2 - FORNECIM UN AS 13,33
ENTO E INSTALACAO

unid 1,0000  R$               5,59  R$               7,74  R$             13,33  R$               5,59  R$               7,74  R$               13,33 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 5,59R$               7,74R$               13,33R$               

ITEM

4.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA 
FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO BLOCO A, B E C DE 
POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 kWp, CONFONFORME 
PROJETO, COMPOSTA DE 2.688 PAINÉIS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS DE NO MÍNIMO 405Wp, 11 INVERSORES 
DE NO MÍNIMO 100kW, CABOS DE 6MM², CONECTORES 
MC4, FIOS, ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS, 
EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A REDE LOCAL, REVISÃO 
DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO 
PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA.

UND 1,0000  R$    500.000,00  R$ 2.100.000,00  R$ 2.600.000,00  R$    500.000,00  R$ 2.100.000,00  R$   2.600.000,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 500.000,00R$    ############# 2.600.000,00R$   

ITEM

4.2.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 50mm² 
PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES. UND 1,0000  R$        1.709,00  R$           791,00  R$        2.500,00  R$        1.709,00  R$           791,00  R$          2.500,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1.709,00R$        791,00R$           2.500,00R$          

ITEM

4.2.3

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM 
CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM  BARRAMENTO 
TRIFÁSICO E NEUTRO, COM DISJUNTOR MOTORIZADO 
COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 
95mm² PARA ENTRADA/SAÍDA E CABO DE 50mm² PARA 
SAÍDA DO INVERSOR.

UND 1,0000  R$        1.050,00  R$        2.750,00  R$        3.800,00  R$        1.050,00  R$        2.750,00  R$          3.800,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1.050,00R$        2.750,00R$        3.800,00R$          

ITEM

4.2.4

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM 
CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR 
MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, 
CONSIDERANDO CABOS DE 50mm² PARA ENTRADA E 
CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DO INVERSOR.

UND 1,0000  R$        1.050,00  R$        2.750,00  R$        3.800,00  R$        1.050,00  R$        2.750,00  R$          3.800,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1.050,00R$        2.750,00R$        3.800,00R$          

ITEM

4.2.5

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA APARENTE,  
EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR 
MOTORIZADO COM CORRENTE DE 300A, 
CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA E 
CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DE 02 INVERSORES  

UND 1,0000  R$        1.350,00  R$        3.850,00  R$        5.200,00  R$        1.350,00  R$        3.850,00  R$          5.200,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1.350,00R$        3.850,00R$        5.200,00R$          

ITEM

4.2.6

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MÍNIMA 
160A, E TODAS AS CONEXÕES DE BARRAMENTO PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES EXISTENTES NO QDN-
A.

UND 1,0000  R$           350,00  R$        1.950,00  R$        2.300,00  R$           350,00  R$        1.950,00  R$          2.300,00 

Preço Unitário (R$)

 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA APARENTE,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  
COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA E CABO DE 50mm² PARA 

SAÍDA DE 02 INVERSORES. 

Preço Unitário (R$)

Preço Unitário (R$)

CABO ELÉTRICO NÚ DE 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

SERVIÇO

Preço Total (R$)

Preço Total (R$)

SERVIÇO

MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MÍNIMA 160A, E TODAS AS CONEXÕES DE BARRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
DISJUNTORES EXISTENTES NO QDN-A.

CONSUMO

Preço Unitário (R$)

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM  
BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² 

PARA ENTRADA/SAÍDA E CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DO INVERSOR.

SERVIÇO

COMPONENTES UNIDADE

SERVIÇO UNIDADE

Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$)

SERVIÇO

SERVIÇO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Preço Total (R$)Preço Unitário (R$)

UNIDADE

UND

UNIDADE

M²

Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

CABO ELÉTRICO ISOLADO DE 50mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

SERVIÇO

UNIDADE

UND

UNIDADE

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

PLUGIN PARA BUSW AY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 50mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES.

SERVIÇO

CONEXÃO DE COBRE PARA CABOS 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE

SERVIÇO

CONSUMOCOMPONENTES

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO BLOCO A, B E C DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1.088 
kW p, CONFONFORME PROJETO, COMPOSTA DE 2.688 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MÍNIMO 405W p, 11 INVERSORES DE 

NO MÍNIMO 100kW , CABOS DE 6MM², CONECTORES MC4, FIOS, ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, 
LIGAÇÃO COM A REDE LOCAL, REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS 

NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA.

SERVIÇO

ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 75 X 50 MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXÕES

SERVIÇO

Preço Unitário (R$)

Preço Unitário (R$)

RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS DE TODO O ACABAMENTO QUE VENHA SER DANIFICADO OU SOFRA QUALQUER 
INTERVENÇÃO DURANTE A INSTALAÇÃO DO OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, PAREDES 

DE ALVENARIA E PINTURA.

SERVIÇO

ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES

CONSUMOUNIDADE

CONSUMO

UNIDADE

UND

UNIDADE

UND

SERVIÇO

CONSUMOUNIDADE

COMPONENTES

COMPONENTES

M²

Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  COM 
DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 50mm² PARA ENTRADA E CABO DE 50mm² PARA 

SAÍDA DO INVERSOR.

SERVIÇO

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$)

M

UNIDADE

UNIDADE

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

CONSUMO

UND

Preço Total (R$)

M

COMPONENTES CONSUMOUNIDADE

CÓDIGO SINAPI

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO

CONSUMO

UNIDADE

UND

CONSUMO

UNIDADE

UND

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE

CÓDIGO SINAPI

UNIDADE

M

ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR. 

ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   DN 25MM (1"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES

SERVIÇO

Preço Total (R$)

UNIDADE

UNIDADE

UND

UNIDADE

M

Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$)
CONSUMOUNIDADE

Preço Total (R$)

Preço Total (R$)

Preço Total (R$)

CÓDIGO SINAPI

COMPONENTESCÓDIGO SINAPI

CÓDIGO SINAPI

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO

CÓDIGO SINAPI

COMPONENTESCÓDIGO SINAPI

COMPONENTES

COMPONENTES

CÓDIGO SINAPI

ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 50 X 50 MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXÕES

SERVIÇO

UNIDADE

RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS.

CONSUMO

UNIDADE

CONSUMOUNIDADE

UNIDADE

UND

SERVIÇO

CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1")

UNIDADE

UND

UNIDADE

M

UNIDADE

M

SERVIÇO

SERVIÇO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 01 MW p CONSIDERANDO 11 INVERSORES 
E STRINGBOX CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERÁ MONITORAR E CONTROLAR OS SISTEMAS E POSSIBLITAR 
COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR OS DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE ALIMENTARÃO CADA INVERSOR COM PROGRAMAÇÃO 

HOROSAZONAL.

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE

COMPONENTES

COMPONENTESCÓDIGO SINAPI

COMPONENTESCÓDIGO SINAPI

ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO BLOCO DE 
CONCRETO PARA EVITAR FLUTAÇÃO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04 PLACAS POR 

ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO)

Preço Unitário (R$)

CONSUMOUNIDADE

Preço Unitário (R$)

UNIDADE

CÓDIGO SINAPI

CÓDIGO SINAPI UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

COMPONENTES

UNIDADE

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

COMPONENTESCÓDIGO SINAPI

COMPONENTES

SERVIÇO

CÓDIGO SINAPI

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES

SERVIÇO

PERFURAÇÃO DA LAJE E ALVENARIA PARA A PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINÉIS ATÉ AS STRING BOX CONSIDERANDO A 
RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A STRINGBOX CC 
NO ANDAR INFERIOR. 

SERVIÇO

CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2")

SERVIÇO

Preço Unitário (R$)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST
BRASÍLIA, JANEIRO DE 2019

SINAPI-JANEIRO/2019;CREA-DF-TABELA2019

CONSUMO

UNIDADE

M2

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE

RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DA PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DE 
ENTULHOS DO PLAQUEADO E DEMAIS ITENS QUE NÃO PERMANECERÃO NA COBERTURA DO BLOCO C.

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO

SERVIÇO UNIDADE

CANTEIRO DE OBRAS UNID

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

UNIDADE

M

CÓDIGO SINAPI

CONSUMOUNIDADECOMPONENTESCÓDIGO SINAPI

CONSUMOUNIDADE

UNIDADE

CONSUMO

UND

UNIDADE

UND

UNIDADE

UND

UNIDADE

UND

CONSUMO
Preço Total (R$)

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
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 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 350,00R$           1.950,00R$        2.300,00R$          

ITEM

4.2.7

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
 

92987
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 1,0000  R$               2,40  R$             32,26  R$             34,66  R$               2,40  R$             32,26  R$               34,66 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 2,40R$               32,26R$             34,66R$               

ITEM

4.2.8

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

92991
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

m 1,0000  R$               3,53  R$             59,13  R$             62,66  R$               3,53  R$             59,13  R$               62,66 

 R$                   -    R$                   -    R$                  -    R$                    -   

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 3,53R$               59,13R$             62,66R$               

ITEM

4.3.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

ESTUDO DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO

UND 1,0000  R$      22.500,00  R$      22.500,00  R$      22.500,00  R$                  -    R$        22.500,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 22.500,00R$      -R$                22.500,00R$        

ITEM

4.3.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA 
SOBRE A COBERTURA E INTERFERENCIA DOS VENTOS 
NOS PAINEIS

UND 1,0000  R$      22.500,00  R$      22.500,00  R$      22.500,00  R$                  -    R$        22.500,00 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 22.500,00R$      -R$                22.500,00R$        

ITEM

5.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000  R$             10,38  R$               5,35  R$             15,73  R$             41,52  R$             21,40  R$               62,92 

38400 VASSOURA 40CM COM CABO UNID 0,1000  R$             12,73  R$             12,73  R$                   -    R$               1,27  R$                 1,27 

leroymerlim.com.br PANO DE CHÃO UNID 1,0000  R$               8,29  R$               8,29  R$                   -    R$               8,29  R$                 8,29 

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 41,52R$             30,96R$             72,48R$               

ITEM

5.1.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

3 ÁCIDO MURIÁTICO L 0,0500  R$               5,61  R$               5,61  R$                   -    R$               0,28  R$                 0,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400  R$             10,38  R$               5,35  R$             15,73  R$               1,45  R$               0,75  R$                 2,20 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 1,45R$               1,03R$               2,48R$                 

ITEM

5.2.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS 
PAINEIS EM AÇO 

M2 1,0000  R$               0,70  R$               0,70  R$               0,70  R$                  -    R$                 0,70 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 0,70R$               -R$                0,70R$                 

ITEM

5.2.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2 1,0000  R$               0,70  R$               0,70  R$               0,70  R$                  -    R$                 0,70 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 0,70R$               -R$                0,70R$                 

ITEM

5.2.3

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2 1,0000  R$               0,70  R$               0,70  R$               0,70  R$                  -    R$                 0,70 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 0,70R$               -R$                0,70R$                 

ITEM

5.2.4

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

CREA-DF TAXA PARA REGISTRO DE ART/PROJETO UNID 1,0000  R$           226,50  R$           226,50  R$                   -    R$           226,50  R$             226,50 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL -R$                 226,50R$           226,50R$             

ITEM

6.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

93566
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 1,0000  R$        4.019,76  R$           766,65  R$        4.786,41  R$        4.019,76  R$           766,65  R$          4.786,41 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 4.019,76R$        766,65R$           4.786,41R$          

ITEM

6.1.2

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 1,0000  R$      14.846,32  R$             81,78  R$      14.928,10  R$      14.846,32  R$             81,78  R$        14.928,10 

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 14.846,32R$      81,78R$             14.928,10R$        

ITEM

6.1.3

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

40939 ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) MÊS 1,0000  R$      17.265,26  R$      17.265,26  R$      17.265,26  R$                  -    R$        17.265,26 

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,0000  R$             63,58  R$             63,58  R$                   -    R$             63,58  R$               63,58 

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,0000  R$               9,76  R$               9,76  R$                   -    R$               9,76  R$                 9,76 

93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MÊS 0,0500  R$           169,46  R$           169,46  R$                   -    R$               8,47  R$                 8,47 

BASEADO NO 
ITEM 95417

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 
ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MÊS 1,0000  R$           157,11  R$           157,11  R$           157,11  R$                  -    R$             157,11 

TOTAL 17.265,26R$      81,81R$             17.347,07R$        

ITEM

6.1.4

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

INSUMO CPOS 
020702 Coordenador mão-de-obra consultiva H               4,000  R$           362,08  R$           362,08  R$                   -    R$        1.448,32  R$          1.448,32 

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H             39,000  R$             95,48  R$             95,48  R$        3.723,72  R$                  -    R$          3.723,72 

ASTRISUTRA/TS
T Impressão colorida em papel sulfite A4 UNID             75,000  R$               5,00  R$               5,00  R$                   -    R$           375,00  R$             375,00 

ASTRISUTRA/TS
T  Encadernação espiral até 100 folhas UNID               5,000  R$               7,50  R$               7,50  R$                   -    R$             37,50  R$               37,50 

TOTAL 3.723,72R$        1.860,82R$        5.584,54R$          

ITEM

7.1.1

Mão de obra (M Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

Mão de obra (MO Material (MAT) Total (R$) 
(MO+MAT) 

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H           220,000  R$             32,64  R$               5,35  R$             37,99  R$        7.180,80  R$        1.177,00  R$          8.357,80 

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H             22,000  R$             99,56  R$               0,40  R$             99,96  R$        2.190,32  R$               8,80  R$          2.199,12 

 R$                       R$                       R$                      R$                       
TOTAL 9.371,12R$        1.185,80R$        10.556,92R$        

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO INCLUINDO AFERIÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA MÊS 

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS UND

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

 TAXAS CREA DF UND

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS PAINEIS EM AÇO M2

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA DIA

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

SERVIÇO UNIDADE

LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBRE A COBERTURA E INTERFERENCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS UND

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$)

SERVIÇO UNIDADE

ESTUDO DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO UND

SERVIÇO UNIDADE

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE CONSUMO
Preço Unitário (R$)

SERVIÇO UNIDADE

CABO DE 95 mm² PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS DOS QUADROS EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUIÇÃO DE 
ENERGIA PARA OS INVERSORES E MÃO DE OBRA.

M

Preço Total (R$)

CABO DE 50 mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES DO QUADROS DE ENERGIA DO PONTO DE CONEXÃO A REDE EXISTENTE E 
MÃO DE OBRA.

M

Preço Total (R$)
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ANEXO III 

CRONOGRAMA  

FÍSICO-FINANCEIRO 
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Órgão

Objeto:

Data:

Refer:

Resp

% R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

34.854,36            34.854,36                23.236,24                23.236,24              -                           -                           -                           116.181,19R$                     

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

34.500,00            69.000,00                69.000,00                57.500,00              -                           -                           -                           230.000,00R$                     

15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 100,00%

119.132,70          148.915,88              208.482,23              119.132,70            -                           -                           -                           595.663,51R$                     

20,00% 25,00% 35,00% 20,00% 100,00%

692.522,75          692.522,75              692.522,75              692.522,75            -                           -                           -                           2.770.091,00R$                  

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

4.408,91              11.022,28                13.226,74                15.431,19              -                           -                           -                           44.089,12R$                       

10,00% 25,00% 30,00% 35,00% 100,00%

62.481,41            62.481,41                62.481,41                62.481,41              -                           -                           -                           249.925,64R$                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

10.555,86                10.555,86                10.559,03                31.670,76R$                       

33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

180.009,31R$     193.785,61R$         202.279,26R$         184.448,50R$       2.926,46R$             2.926,46R$             2.927,33R$             769.302,92R$                     

PARCIAIS R$ 1.127.909,44       1.212.582,28           1.271.228,62           1.154.752,79         13.482,32                13.482,32                13.486,37                4.806.924,13R$                  

% 4.806.924,13R$      23,46% 25,23% 26,45% 24,02% 0,28% 0,28% 0,28% 100,00%

ACUMULADO R$ 1.127.909,44       2.340.491,71           3.611.720,34           4.766.473,13         4.779.955,45           4.793.437,77           4.806.924,13           

23,46% 48,69% 75,14% 99,16% 99,44% 99,72% 100,00%

253.766,44R$     273.083,94R$         285.398,78R$         259.963,47R$       3.820,51R$             3.820,51R$             3.821,65R$             1.083.675,29R$                  

PARCIAIS R$ 1.201.666,57       1.291.880,61           1.354.348,14           1.230.267,76         14.376,37                14.376,37                14.380,69                5.121.296,51R$                  

% 5.121.296,51R$      23,46% 25,23% 26,45% 24,02% 0,28% 0,28% 0,28% 100,00%

ACUMULADO R$ 1.201.666,57       2.493.547,18           3.847.895,31           5.078.163,08         5.092.539,45           5.106.915,82           5.121.296,51           

23,46% 48,69% 75,14% 99,16% 99,44% 99,72% 100,00%

 B.D.I INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA 1.083.675,29R$      

230.000,00R$         

68,61%

5,70%

1,09%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

 B.D.I INCIDÊNCIA CUMULATIVA 769.302,92R$         

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS

6,19%6 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 249.925,64R$         

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.770.091,00R$      

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.089,12R$           

2

VALOR
TOTAL

TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C DO TST

BRASÍLIA, JANEIRO DE 2019

SINAPI-JANEIRO/2019;CREA-DF-TABELA2019

7 SERVIÇOS PÓS OBRA 0,78% 31.670,76R$           

3 ESTRUTURAS 14,75% 595.663,51R$         

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES)

2,88%1 SERVIÇOS PRELIMINARES 116.181,19R$         
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ANEXO IV 

BDI 
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LIMITES

GARANTIA 0,00%

RISCO 0,00%

SEGUROS 0,00%

DESP FINANC 0,61%

ADM CENTRAL 5,00%

PIS 1,65%

COFINS 7,60%

ISS 0,00%

CPRB 4,50%

LUCRO

LIMITE MÁXIMO 22,48174%

LIMITES

GARANTIA Não há previsão

RISCO Não há previsão

SEGUROS Não há previsão

DESP FINANC 0,61%

ADM CENTRAL 5,00%

PIS 1,65%

COFINS 7,60%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

LUCRO 10,00%

LIMITE MÁXIMO 37,92825%

DE
SP

 IN
D

TR
IB

U
TO

S
LIMITES DE BDI

Lucro Real (Não cumulativo)

MATERIAL

DE
SP

 IN
D

TR
IB

U
TO

S

SERVIÇOS (M.O)
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LIMITES

GARANTIA 0,00%

RISCO 0,00%

SEGUROS 0,00%

DESP FINANC 0,61%

ADM CENTRAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 0,00%

CPRB 4,50%

LUCRO

LIMITE MÁXIMO 15,01415%

LIMITES

GARANTIA Não há previsão

RISCO Não há previsão

SEGUROS Não há previsão

DESP FINANC 0,61%

ADM CENTRAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

LUCRO 10,00%

LIMITE MÁXIMO 29,33172%

TR
IB

U
TO

S
LIMITES DE BDI

Lucro Presumido (cumulativo)

MATERIAL

DE
SP

 IN
D

TR
IB

U
TO

S

SERVIÇOS (M.O)

DE
SP

 IN
D
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BDI (R$) Equipamentos Mão de Obra Material Total
01 CUSTO DIRETO (Total sem BDI) -                        1.139.078,17  2.898.543,05 4.037.621,22   
02 CUSTO INDIRETO (BDI) -                        -                   
02.01 BDI sobre a mão de obra / serviços 334.111,21   334.111,21      
02.02 BDI sobre os materiais 435.191,70   435.191,70      
02.03 BDI sobre os equipamentos

CUSTO TOTAL FINAL (Total com BDI) 4.806.924,13   
BDI MÉDIO 19,05%

BDI (R$) Equipamentos Mão de Obra Material Total
01 CUSTO DIRETO (Total sem BDI) 1.139.078,17  2.898.543,05 4.037.621,22   
02 CUSTO INDIRETO (BDI) -                   
02.01 BDI sobre a mão de obra / serviços 432.032,41   432.032,41      
02.02 BDI sobre os materiais 651.642,89   651.642,89      
02.03 BDI sobre os equipamentos -                
03 CUSTO TOTAL FINAL (Total com BDI) 5.121.296,51   
BDI MÉDIO 26,84%

Custo Total
BDI (%) 

Empresas tributadas pelo regime de incidência cumulativa de PIS e de COFINS 
BDI Custo Total

BDI (%) 

29,33%
15,01%

Empresas tributadas pelo regime de incidência não cumulativa de PIS e de COFINS 
BDI 

37,93%
22,48%
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ANEXO V 
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CONTRATO PE-035/2019 – IMPLANTAÇÃO DE 
USINA MINIGERADORA FOTOVOLTAICA. 
(Processo TST N.º 500.941/2019-1). 

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, conjunto A, Brasília, 
DF, CEP 70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo .........................................., 
..................................................., e a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
....................., com sede na .........................., Brasília, DF, CEP .............., telefone (xx) ............, e-mail 
..................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 
....................., ....................................., considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n.º 035/2019, 
publicado no Diário Oficial da União do dia xx de xxxxxxx de xxxx, e a respectiva homologação, que 
consta no Processo Administrativo TST n.º 500.941/2019-1, celebram o presente contrato, observando-
se as normas constantes na Lei Complementar n.º 123/2006, nas Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002, 
8.078/90 e 9.784/99 e nos Decretos n.º 5.450/2005 e 8.538/2015, e ainda, mediante as cláusulas a 
seguir enumeradas. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste contrato é a implantação de usina minigeradora fotovoltaica na 
cobertura dos Blocos A, B e C do TST, com potência instalada total de 1,088 MWp, incluindo todo o 
fornecimento e instalação de módulos fotovoltaicos, inversores, instalações elétricas em corrente 
contínua e alternada, sistema de aterramento, fixação e suporte, gerenciamento e monitoramento 
automatizados, laudos técnicos, licenças e permissões, obras civis, revisão e aprovação dos projetos, 
elaboração de “as-built”, treinamento, operação assistida com fornecimento de todos os bens, 
materiais, serviços e documentação, conforme Especificações Técnicas e nos termos e condições 
constantes neste contrato, seus anexos e no edital.  

Subcláusula primeira. Os serviços deverão ser executados conforme as mais 
rigorosas regras de segurança do trabalho e de acordo com as condições e especificações contidas 
neste contrato, no edital e respectivos anexos: 

I. Anexo I – Descrição e quantidade dos serviços a serem realizados; 
II. Anexo II – Descrição do empreendimento; 
III. Anexo III – Normas e regulamentos; 
IV. Anexo IV – Especificações técnicas; 
V. Anexo V – Projeto executivo; 
VI. Anexo VI – Planilha orçamentária; 
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VII. Anexo VII – Termo de Garantia do Objeto. 
Subcláusula segunda. Do regime de contratação: o objeto do presente instrumento 

será executado por empreitada por preço global, em conformidade com o disposto na Lei n.º 
8.666/1993. 

Subcláusula terceira. O prazo de garantia do objeto deste contrato está descrito na 
subcláusula primeira da cláusula dez deste contrato. 

I. o Termo de Garantia do Objeto anexo terá vigência independente do prazo de 
vigência deste contrato. 

Subcláusula quarta. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que 
previamente informado o Contratante e expressamente autorizada a subcontratação, mantida a sua 
responsabilidade direta e integral perante o TST na forma disciplinada na subcláusula quarta da 
cláusula dez deste contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é da data de sua assinatura até noventa dias após 
o recebimento definitivo do objeto. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor total deste contrato é de R$ ................................ 
(.....................................................................). 

Subcláusula primeira. Os valores de cada serviço estão detalhados na planilha do 
Anexo VI. 

Subcláusula segunda. Já estão incluídos no preço total todos os impostos, taxas, 
despesas referentes ao transporte, à mão de obra de execução, instalação e elaboração de laudos e 
projetos, a toda a estrutura de suporte dos painéis, a todos os materiais, equipamentos e serviços 
necessários à implantação da usina (cabos, inversores, quadros de CA/CC, módulos, 
comissionamento, start up, etc.), ao sistema de gerenciamento e controle, ao treinamento técnico, à 
retirada do plaqueado de concreto nos locais que receberão os painéis nas coberturas, à furação das 
lajes com extrator e recomposição da impermeabilização, à recuperação e pintura de paredes de 
alvenaria e forro de gesso acartonado para passagem de infraestrutura, à orientação técnica 
(supervisão) para a execução dos serviços, à operação assistida, às embalagens, e todos os demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais. 

Subcláusula terceira. No caso da inclusão de novos serviços por meio de aditivos 
contratuais, será utilizado a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do preço ofertado pela 
Contratada. 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 

consignados ao Contratante, programa de trabalho ........................................................, elemento de 
despesa ................................., nota de empenho ..............................., emitida em ...../......./.......... 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

A Contratada deverá cumprir prazo para conclusão dos serviços de, no máximo, 210 
(duzentos e dez) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, sendo 120 
(cento e vinte) dias para a entrega do empreendimento, e 90 (noventa) dias de operação assistida. 

I. O prazo para o desembaraço das licenças e aprovações obrigatórias não 
poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço. 

Subcláusula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas 
admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em 
caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do 
alegado pela Contratada. 

Subcláusula segunda. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para 
o seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, 
conjunto A, Bloco A, sala T-18, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: 
sgcon@tst.jus.br. 

Subcláusula terceira. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do 
Contratante. 

Subcláusula quarta. Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o 
documento comprobatório do alegado poderá acompanhar a execução do serviço. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do objeto deste contrato será fiscalizada por um servidor, ou comissão de 
servidores, designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para 
exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual. 

Subcláusula primeira. São atribuições da Fiscalização, entre outras: 
I. acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as 

ocorrências verificadas; 
II. solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as 

providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar 
aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações; 
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III. notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias; 

IV. notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias; 

V. dar conhecimento à Contratada acerca das normas estabelecidas para carga, 
descarga e movimentação de materiais, horário de trabalho e demais regras a 
serem observadas; 

VI. solicitar à Contratada a substituição de qualquer profissional cuja atuação, 
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes 
ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse da Administração; 

VII. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada 
pertinentes à execução dos serviços; 

VIII. promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas 
detectadas; 

IX. propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à 
Coordenadoria de Material e Logística - CMLOG os documentos necessários à 
instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções 
administrativas. 

Subcláusula segunda. A Fiscalização poderá impugnar os materiais a serem 
empregados na execução dos serviços se estiverem em desacordo com as Especificações Técnicas. 

Subcláusula terceira. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos ou das 
especificações técnicas, deverá ser sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 
definitivo. 

Subcláusula quarta. Em caso de divergência entre as dimensões tomadas nos locais 
e as cotas assinaladas nos desenhos, prevalecerão, sempre, as primeiras, em conformidade com as 
orientações da Fiscalização. 

Subcláusula quinta. Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros 
similares, desde que a comprovação da similaridade seja apresentada à Fiscalização e autorizada pelo 
Contratante. 

Subcláusula sexta. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido das seguintes formas: 
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I. provisória, mediante termo circunstanciado, imediatamente após a conclusão 
de cada etapa, conforme cronograma Físico-financeiro, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade; 

II. definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias úteis após o 
recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações 
contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal. 

Subcláusula primeira. Se após o recebimento provisório a Fiscalização constatar que 
os serviços, em quaisquer de seus aspectos, foram executados em desacordo com o especificado 
neste Contrato, com defeito ou incompleto, será emitido Termo de Recusa (parcial ou total do objeto, 
conforme o caso), no qual constará a lista de irregularidades a serem sanadas. 

I. a Contratada será obrigada a sanar as pendências listadas no Termo de 
Recusa, sob pena de ser considerada em atraso; 

II. o pagamento ficará suspenso até que as irregularidades sejam sanadas. 
Subcláusula segunda. Uma vez sanadas as pendências, a Contratada deverá 

comunicar o fato à Fiscalização, à qual caberá emitir, em seguida, novo Termo de Recebimento 
Provisório do objeto. 

I. a cada Termo de Recebimento Provisório emitido, reinicia-se o prazo de dez 
dias úteis que a Fiscalização possui para fazer a verificação da conformidade 
do objeto; 

II. após a verificação, caso se constate que o objeto esteja de acordo com as 
Especificações Técnicas e demais exigências contratuais, ele será recebido 
definitivamente; 

III. caso ainda existam irregularidades, será emitido o 2º Termo de Recusa do 
objeto e todo o procedimento descrito nas subcláusulas primeira e segunda 
deverá ser repetido. 

Subcláusula terceira. Um representante da Contratada poderá acompanhar a 
avaliação do serviço, desde que se manifeste até o momento da entrega. 

Subcláusula quarta. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a 
qualidade de cada produto fornecido [e instalado] e estará obrigada a repor aquele que apresentar 
defeito no prazo estabelecido pelo Contratante. 

Subcláusula quinta. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela 
perfeita execução contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis 
após o recebimento definitivo de cada etapa, mediante apresentação da nota fiscal devidamente 
atestada pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados 
na legislação aplicável. 
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Subcláusula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste 
contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, 
na Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, térreo, sala 
T18, CEP 70070-600, Brasília-DF, (61) 3043-4080. 

Subcláusula segunda. A Nota Fiscal deverá corresponder ao objeto entregue e a 
Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deverá 
notificar a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento. 

Subcláusula terceira. A nota fiscal será emitida pela Contratada de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

I. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 
detalhada; 

II. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade. 

Subcláusula quarta. A Fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 
da data da apresentação da medição para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

Subcláusula quinta. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada 
não a exime de quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 
serviços executados. 

Subcláusula sexta. Após a aprovação pela Fiscalização, a Contratada emitirá Nota 
Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 
serviços e de memória de cálculo detalhada. 

Subcláusula sétima. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela 
Fiscalização, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
exigidos neste contrato. 

Subcláusula oitava. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada 
apresente, no ato de assinatura deste contrato, declaração de que é regularmente inscrita no Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4º e modelo 
constante no anexo IV da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

Subcláusula nona. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre 
o valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, 
excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas, previstos 
neste contrato, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor 
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valor acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, 
pelo atraso no pagamento. 
CLÁUSULA DEZ -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução deste contrato, a Contratada se obriga a envidar todo o empenho 
necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a: 

I. executar os serviços no prazo estabelecido, obedecendo a todas as 
determinações constantes neste contrato, nas Especificações Técnicas, 
Projeto Executivo, e Cronograma Físico-Financeiro em anexo, não sendo 
admitida qualquer modificação sem a prévia autorização da Fiscalização do 
TST; 
a. deverão ser considerados como partes integrantes do projeto todos os 

detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não 
mencionados nas especificações, assim como todos os detalhes de 
execução de serviços mencionados nas especificações e que não constem 
dos desenhos; 

b. a Contratada deverá observar os mais altos padrões de qualidade 
existentes no mercado e atender aos requisitos mínimos da especificação 
técnica da ANEEL, CEB e INMETRO. Não serão aceitos itens usados, 
recondicionados ou de segunda mão; 

c. as atividades deverão ser acompanhadas por profissional habilitado, 
devendo necessariamente ser lavrada Anotação de responsabilidade 
Técnica que ateste a execução dos serviços. 

II. fornecer todos os componentes e materiais necessários para a conexão da 
Usina Minigeradora Fotovoltaica com a rede elétrica da CEB, incluindo medidor 
de quatro quadrantes e aos “custos de eventuais melhorias ou reforços no 
sistema de distribuição em função exclusivamente da conexão de minigeração 
distribuída”, conforme RES 687/2015 da ANEEL. Eventuais custos referentes 
ao medidor junto à concessionária local de energia serão arcados pelo 
Contratante. A Contratada deve atentar-se a todos os prazos estabelecidos em 
norma; 

III. realizar a gerência e supervisão da execução do projeto, de modo a assegurar 
o cumprimento deste contrato; 

IV. realizar a parametrização dos relés das subestações existentes, como uma 
forma de atuação redundante de proteção, impedindo a operação com fluxo 
bidirecional de corrente, e todas as demais adaptações que se fizerem 
necessárias na subestação, inclusive instalação de relés de proteção; 

V. fornecer a documentação completa do Sistema FV (fotovoltaico), incluindo 
todos os seus componentes; 
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VI. realizar testes de flash em todos os módulos, sendo que só serão aceitos para 
instalação na Usina Minigeradora Fotovoltaica aqueles que apresentarem 
variação positiva em relação à potência de placa; 
a. os testes de flash realizados em fábrica deverão emitir certificado dos 

módulos fotovoltaicos um por um e a Contratada deverá emitir uma 
declaração de que se responsabiliza pela veracidade das informações 
fornecidas nos certificados se responsabilizando pela troca integral de todo 
e qualquer módulo que não espelhe o que consta no certificado. Os 
certificados e a declaração deverão ser entregues 10 (dez) dias antes do 
início da instalação dos módulos fotovoltaicos. 

VII. obter os seguintes laudos, estudos, licenças, aprovações e solicitações em, no 
máximo, 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço: 
a. conexão à rede da concessionária; 
b. licença ambiental (IBRAM/SEMA), caso seja necessária; 
c. proteção contra incêndios (Bombeiros); 
d. proteção contra descargas atmosféricas (SPDA e DPS); 
e. estudo de seletividade e proteção do sistema elétrico; 
f. laudo estrutural para avaliação da carga do sistema sobre a cobertura e 

interferência dos ventos nos painéis; 
g. cálculo de desempenho do sistema fotovoltaico; 
h. licenciamento e registro da Usina Minigeradora Fotovoltaica junto à ANEEL 

e CEB. 
VIII. apresentar documentação referente à Responsabilidade Técnica dos serviços 

(arquiteto ou engenheiro civil) devidamente registrada junto ao Conselho de 
Classe correspondente (CAU ou CREA) no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da assinatura deste contrato; 

IX. providenciar a baixa e substituição da ART, caso ocorra a descontinuidade do 
profissional apontado para a realização dos serviços; 

X. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
XI. substituir os materiais não aprovados pela Fiscalização por não atenderem às 

especificações constantes deste contrato e seus anexos; 
XII. reparar, corrigir, remover, reconstituir, substituir ou refazer, a suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções, apontados pela Fiscalização, resultantes dos materiais 
empregados ou da execução dos serviços; 
a. a Contratada deverá retirar o material ou componente recusado no 

momento da entrega do correto; 
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b. o Contratante não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que 
venha a ocorrer após esse prazo, podendo a Administração dar a 
destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas 
dependências. 

XIII. empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização 
de cada serviço; 

XIV. cumprir as exigências do Contratante com relação ao desenvolvimento dos 
serviços, permanência de pessoal, horários de trabalho, entrada e saída de 
materiais e entulhos, etc.; 

XV. comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à 
execução dos serviços ou entrega de materiais, bem como atender 
prontamente às suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

XVI. responder às comunicações eletrônicas da Fiscalização, acusando o 
conhecimento de seu conteúdo, em até dois dias úteis contados a partir do 
respectivo envio; 

XVII. encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMAP), localizada na 
Sede do TST, SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, sala 412, Brasília- DF, 
telefones: (61) 3043-4889/7852, em até 24 horas após o recebimento da 
Ordem de Serviço, relação de todos os funcionários, bem como de todos os 
veículos que terão acesso aos locais em que serão executados os serviços, 
com as informações elencadas a seguir: 
a. nome completo e número da carteira de identidade de cada funcionário; 
b. tipo, marca e placa de identificação de cada veículo; 
c. a não apresentação dos dados especificados nos subitens acima 

inviabilizará o acesso dos funcionários e veículos ao local de execução dos 
serviços. 

XVIII. garantir que seus funcionários em serviço no TST utilizem uniformes e os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à execução dos 
serviços; 
a. a constatação do não uso dos EPIs necessários ensejará a suspensão dos 

serviços (sem abono do prazo restante para a conclusão dos serviços) até 
que os referidos equipamentos sejam fornecidos a todos os operários. 

XIX. cumprir todas as medidas de segurança, conforme a legislação em vigor; 
XX. manter no local de execução dos serviços medicamentos básicos e pessoal 

orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 
execução dos trabalhos, nos termos da NR-18 - Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção; 
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XXI. apresentar os seguintes documentos, em até 30 dias corridos a partir da 
emissão da Ordem de Serviço: 
a. PPRA - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer ações 
que garantam a preservação da saúde e integridade física dos funcionários, 
face aos inúmeros riscos existentes no ambiente de trabalho; 

b. PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1, 
estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de 
todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto 
dos seus trabalhadores; 

c. Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos 
empregados da Contratada); 

d. Comprovante dos treinamentos exigidos para cada atividade (exigência das 
normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE); 

e. Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas 
Regulamentadoras NR 06, NR 07, NR 10 e NR 35. 

XXII. não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca das 
atividades objeto deste contrato, salvo expressa autorização do Contratante; 

XXIII. responsabilizar-se administrativa, civil e penalmente pela divulgação indevida 
de quaisquer documentos ou informações de propriedade do Contratante, por 
parte de seus profissionais alocados para a prestação dos serviços 
contratados; 

XXIV. manter, no local de prestação dos serviços, o "Diário de Obra", onde serão 
anotadas as ocorrências concernentes ao seu desenvolvimento, de acordo 
com as recomendações do Contratante. O engenheiro designado pela 
administração visará, diariamente, este Diário e registrará suas observações e 
recomendações; 

XXV. manter o local dos serviços o mais limpo possível, principalmente os acessos e 
as circulações, a fim de não comprometer as áreas adjacentes do TST; 

XXVI. substituir, às suas custas, os funcionários que, a critério do TST, apresentarem 
comportamento inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as 
condições a eles inerentes; 

XXVII. disponibilizar, além dos materiais especificados neste contrato, todas as 
ferramentas necessárias para a execução dos serviços, responsabilizando-se, 
ainda, por sua guarda e transporte; 
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XXVIII. transportar todo o material necessário para a execução dos serviços, tanto de 
localidades externas para a sede do TST, quanto do depósito do TST para o 
local de execução dos serviços; 

XXIX. entregar o espaço físico sem instalações provisórias, impecavelmente limpo e 
em perfeitas condições de uso imediato. A Contratada deverá comunicar por 
escrito à Fiscalização a conclusão dos serviços, para que possa ser feita a 
vistoria com vistas à sua aceitação; 

XXX. entregar, juntamente com a Nota Fiscal dos serviços, o Termo de Garantia do 
objeto, quando não tenha sido feito anteriormente; 

XXXI. executar os serviços em horários especiais (finais de semana, feriados e/ou 
durante as noites) sempre que requerido pela Fiscalização, por necessidade 
do TST; 

XXXII. entregar à Fiscalização, ao final do serviço, a documentação técnica 
relacionada a seguir: 
a. projeto de execução atualizado, contendo as eventuais modificações 

ocorridas durante o serviço ("as built"), impresso e em meio magnético 
(arquivo eletrônico em formato .dwg) que permitam a sua edição; 

b. certificados de aprovação, relatório de ensaios, dados técnicos dos 
equipamentos e materiais empregados; 

c. certificado de garantia do fabricante de todos os materiais e equipamentos 
empregados, assim como compromisso de correção de todos os defeitos 
provenientes do uso normal da instalação e dos equipamentos, os quais 
porventura sobrevenham durante os prazos de garantia contratual dos 
serviços e de fábrica dos materiais e equipamentos. 

XXXIII. manter o Contratante informado quanto a eventuais mudanças de endereço, 
telefone e e-mail; 

XXXIV. manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 

XXXV. responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 
forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os 
quais não têm nenhum vínculo empregatício com o TST; 

XXXVI. responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao 
TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 
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Subcláusula primeira. A Contratada deverá prestar, durante a vigência da garantia, 
os serviços de assistência técnica e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem 
necessários, a suas expensas. 

I. os prazos mínimos de garantia, contados da emissão do termo de recebimento 
definitivo do objeto, serão os seguintes: 
a. módulos fotovoltaicos: 

i. 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação;  
ii. garantia de potência: Nível máximo esperado de degradação da 

potência de 10% durante o período de garantia. 
b.  inversores: 05 (cinco) anos. 
c.  cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos. 
d.  demais componentes eletrônicos: 03 (três) anos. 
e.  instalação e serviços de engenharia: 05 (cinco) anos. 

II. a Contratada, durante a vigência da garantia, deverá prestar os serviços de 
assistência técnica e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem 
necessários, nos prazos fixados pelo Contratante, às suas expensas. 

III. a garantia será acionada caso se constate, durante o período estabelecido, 
qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado 
de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser(em) substituída(s) pela 
Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do contato feito 
pela Fiscalização, quaisquer partes, peças, acessórios ou elementos do 
sistema. 

IV. a Contratada assumirá toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos 
itens fornecidos, não se admitindo que seja atribuído a técnicos ou a 
fornecedores o ônus de quaisquer problemas que porventura venham a 
ocorrer. 

V. os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por técnicos 
credenciados e pagos pela Contratada, correndo por sua conta e 
responsabilidade o deslocamento desses técnicos aos locais do serviço e/ou a 
movimentação do componente à oficina. 

Subcláusula segunda. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – A Contratada poderá 
apresentar, até o décimo dia após a emissão da Ordem de Serviço, proposta de novo Cronograma 
Físico-Financeiro, respeitados os seguintes critérios: 

I. a proposta de Cronograma Físico-Financeiro deverá respeitar a boa técnica e 
a coerência entre planejamento e efetiva possibilidade de entrega, não sendo 
permitido apresentar previsões manifestamente irrealistas de execução ou a 
utilização de quaisquer técnicas caracterizáveis como “jogo de planilhas”; 

II. preservação dos preços e quantitativos da proposta apresentada na licitação; 
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III. a Fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise do 
Cronograma Físico-Financeiro proposto pela Contratada, e apresentará um 
relatório de análise, opinando pela aprovação, pela reprovação, ou com pedido 
de ajustes; 

IV. a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para ajustar a proposta às 
ressalvas apresentadas no relatório previsto no inciso anterior, quando 
apresentado pedido de ajustes; 

V. em caso de reprovação da proposta, serão considerados vigentes os prazos 
previstos no Cronograma Físico-Financeiro original deste contrato; 

VI. o Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelo Contratante deverá ser 
respeitado integralmente, não sendo aceitas mudanças que aumentem os 
prazos finais de execução de cada serviço. 

Subcláusula terceira. A Contratada não será responsável: 
I. por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior; 
II. por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não 

previstos neste contrato ou no edital. 
Subcláusula quarta. SUBCONTRATAÇÃO: 

I. a Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços, desde que 
previamente informado o Contratante e expressamente autorizada a 
subcontratação, mantida a sua responsabilidade direta e integral perante o 
TST, informando nome, razão social e o CNPJ da empresa contratada: 
a. laudo estrutural; 
b. estudo de proteção e seletividade da subestação e usina minigeradora 

fotovoltaica;  
c. furação de lajes com extrator para passagem de tubulação; 
d. recomposição do sistema de impermeabilização; e 
e. sistema de monitoramento e gerenciamento da usina de minigeração 

fotovoltaica. 
II. outras subcontratações não previstas serão analisadas pela Fiscalização para 

posterior aprovação nos termos do artigo 72 da Lei 8666/93, com suas 
alterações, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total deste Contrato, 
sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da Contratada que 
continuará sendo responsável, perante ao TST, órgãos e entidades públicas e 
privadas e terceiros, pelos termos do Contrato; 

III. a relação das empresas subcontratadas, com os respectivos serviços a serem 
por elas realizados, deverá ser apresentada à Fiscalização, devendo-se 
comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados; 
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IV. o Contratante poderá recusar a atuação da empresa eventualmente 
subcontratada, caso ela possua algum impedimento de ordem legal, 
administrativa, ou de qualquer outra ordem, para contratar com o TST; 

V. a responsabilidade pelos serviços, em qualquer caso, será completa e 
inapelavelmente da Contratada, não podendo ela eximir-se de quaisquer 
responsabilidades ou penalidades sob alegação de responsabilidade de 
terceiros subcontratados. 

Subcláusula quinta. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou 
quaisquer outros. 
CLÁUSULA ONZE -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 
I. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da 
Contratada às dependências do TST, relacionadas à execução do objeto deste 
contrato; 

II. promover os pagamentos nas condições e prazo estipulados; e 
III. fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas as obrigações 

contratuais. Os requerimentos deverão ser protocolizados ou enviados por 
correspondência para o Protocolo Geral do TST, localizado no SAFS, quadra 
08, conjunto A, bloco A, térreo, Brasília-DF, CEP 70.070-943. 

CLÁUSULA DOZE -  DA GARANTIA DO CONTRATO 
Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a 

Contratada deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das 
seguintes modalidades de garantia: 

I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II. seguro-garantia; 
III. fiança bancária. 

Subcláusula primeira. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual 
impreterivelmente em 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste contrato, prorrogáveis por igual 
período a critério do Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe 
imputada multa, conforme subcláusula quinta da cláusula treze. 
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Subcláusula segunda. A vigência da garantia apresentada deverá abranger todo o 
período de garantia serviços e materiais empregados de que trata a subcláusula primeira da cláusula 
dez, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações contratuais. 
CLÁUSULA TREZE -  DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 

Fundamentado no artigo 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no edital, neste contrato e das demais 
cominações legais, aquele que: 

I. deixar de entregar documentação exigida neste contrato; 
II. apresentar documentação falsa; 
III. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
IV. não mantiver a proposta; 
V. falhar ou fraudar na execução contratual; 
VI. comportar-se de modo inidôneo; 
VII. fizer declaração falsa; 
VIII. cometer fraude fiscal. 
Subcláusula primeira. O atraso injustificado na execução contratual implicará multa 

correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até 
o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total. 

Subcláusula segunda. Na hipótese mencionada na subcláusula anterior, o atraso 
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
punível com a sanção prevista no caput desta cláusula, como também a inexecução total do contrato. 

Subcláusula terceira. Os casos de descumprimento das demais obrigações previstas 
neste contrato implicarão em penalização, conforme descrito nas tabelas abaixo: 

Tabela 01: Categorização das infrações 
Infrações leves 

1.1 Realizar a movimentação de materiais por percursos não autorizados pela Fiscalização. 
1.2 Não manter, durante a execução do contrato, qualquer uma das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no ato da contratação. 
1.3 Deixar de prestar as informações ou tomar as providências solicitadas pela Fiscalização dentro dos 
prazos estipulados para tal. 
1.4 Deixar de responder às comunicações eletrônicas da Fiscalização dentro dos prazos estipulados para 
tal. 
1.5 Manter funcionários em serviço no TST sem a devida identificação (uniforme e/ou crachá da 
Contratada). 
1.6 Impedir o acesso de terceiros autorizados pela Fiscalização ao local dos serviços. 
1.7 Não manter as circulações do TST utilizadas como rotas de movimentação de materiais, equipamentos 
e entulho limpas e desobstruídas. 
1.8 Não fornecer e/ou não manter disponível Diário de Obra atualizado para acompanhamento dos 
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serviços, na forma estabelecida nas Especificações Técnicas. 
1.9 Não comparecimento do Responsável Técnico ao local de execução dos serviços na periodicidade 
estabelecida nas Especificações Técnicas. 
1.10 Não apresentar a ART/CREA-DF e/ou a RRT/CAU-DF no prazo estipulado nas Especificações 
Técnicas. 
1.11 Não remover o entulho do local dos serviços na periodicidade estabelecida nas Especificações 
Técnicas. 

Infrações médias 
2.1 Deixar de informar ao Contratante eventuais mudanças de endereço, telefone, fax e/ou e-mail, 
impossibilitando a comunicação entre as partes. 
2.2 Manter em serviço no TST um funcionário do qual a Fiscalização tenha solicitado a substituição. 
2.3 Deixar de comparecer, injustificadamente, às reuniões agendadas com a Fiscalização. 
2.4 Não entregar o Termo de Garantia, no máximo, no momento da entrega da Nota Fiscal dos serviços. 
2.5 Não cumprir as determinações contidas em uma advertência e/ou reincidir no cometimento de qualquer 
uma das infrações leves listadas acima. 
2.6 Executar os serviços com divergências em relação às condições apresentadas neste contrato e seus 
Anexos. 

Infrações graves 
3.1 Não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à execução dos trabalhos 
por qualquer dos funcionários em serviço no TST. 
3.2 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal e/ou consequência letal, 
por ocorrência. 
3.3 Não comparecimento ao local dos serviços executados, quando acionada pelo Contratante, no prazo 
estipulado, durante a vigência do Termo de Garantia. 
3.4 Recusar-se a efetuar os ajustes solicitados pela Fiscalização em eventual proposta de Plano de 
Trabalho apresentado pela Contratada com divergências em relação às condições apresentadas na neste 
edital e seus Anexos. 

 
Tabela 02: Relação entre infrações e penalidades 

Categoria da Infração Penalidade a ser aplicada 
Infrações leves Advertência 
Infrações médias Multa de 0,5% do valor total do contrato por ocorrência 
Infrações graves Multa de 1,0% do valor total do contrato por ocorrência 

 
Subcláusula quarta. O cometimento de infrações cujo somatório atinja o limite de 10% 

(dez por cento) do valor total adjudicado caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível 
com a sanção prevista no caput desta cláusula, como também a inexecução total contratual. 

Subcláusula quinta. No caso de atraso no cumprimento do prazo de apresentação da 
garantia contratual, assinalado na subcláusula primeira da cláusula doze deste contrato, será aplicada 
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, até o limite de 15% (quinze 
por cento). 



17 Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho 

K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantação de usina fotovoltaica.docx gpm 

Subcláusula sexta. Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de 
advertência, suspensão e declaração de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 

Subcláusula sétima. A penalidade de multa prevista nas subcláusulas primeira, 
terceira e quinta poderá ser substituída pela penalidade de advertência, tendo em vista as 
circunstâncias da execução contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei. 

Subcláusula oitava. A não manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação poderá resultar na rescisão deste contrato, além das penalidades já 
previstas em lei, caso a Contratada não regularize a situação no prazo de 30 dias. 

Subcláusula nona. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos devidos pelo Contratante, da garantia contratual ou cobradas diretamente da Contratada, 
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas 
nesta cláusula. 

Subcláusula dez. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e a 
sua aplicação será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na 
forma da lei. 
CLÁUSULA QUATORZE -  DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada 
à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
CLÁUSULA QUINZE -  DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do 
artigo 61 da Lei n.º 8.666/93. 
CLÁUSULA DEZESSEIS -  DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste 
instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, 
as alterações contratuais que julgarem convenientes. 
CLÁUSULA DEZESSETE -  DA RESCISÃO 

Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas 
nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n.º 
8.666/93. 
CLÁUSULA DEZOITO -  DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE 

A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou 
sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, 
em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão deste contrato. 
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Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do 
Contratante à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a 
sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais 
cominações cabíveis. 
CLÁUSULA DEZENOVE -  DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados 
por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais 
cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 
CLÁUSULA VINTE -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as 
questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 

Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o Contratante 
poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos 
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos. 

Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por 
prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no 
exercício de atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou 
autorizações excepcionais constantes nestas disposições finais. 

Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com 
máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e 
excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse 
público, não seja interpretado como regra contratual. 

Subcláusula quarta. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da 
perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de 
imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone. 

Subcláusula quinta. No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação 
da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não 
prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão 
do contrato. 

Subcláusula sexta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação 
de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão 
íntegras. 

Subcláusula sétima. Em consonância com a Resolução 229, de 22 de junho de 2016, 
do Conselho Nacional da Justiça, é vedada a contratação de empresas que tenha em seu quadro 
societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 



19 Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho 

K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantação de usina fotovoltaica.docx gpm 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 
ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 

I. A vedação constante nesta subcláusula se estende às contratações cujo 
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e 
servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos 
respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) 
meses após a desincompatibilização. 

CLÁUSULA VINTE E UM -  DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Brasília, DF, como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de 

igual teor e forma para um só efeito legal. 
Brasília,           de                                de 201   . 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHA Nome: CPF: 
TESTEMUNHA Nome: CPF: 
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ANEXO I 
DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

Item Especificação Unidade Quant. 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
1.1 RETIRADA PLAQUEADO     
1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 

1.1.2 
RETIRADA DO PLAQUEADO PARA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES 
DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PLAQUEADO E DEMAIS ITENS QUE NÃO 
PERMANECERÃO NAS COBERTURAS DOS BLOCOS A, B E C. 

M2 7.100,00 

1.1.3 RETIRADA DAS ANTENAS DA COBERTURA DO BLOCO B PARA 
INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. UN 4,00 

1.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,00 
       
        
2 EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS     
2.1 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E PERFORMANCE     

2.1.1 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA 
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1,088 MWp CONSIDERANDO 
11 INVERSORES E STRINGBOX CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O SISTEMA DEVERÁ MONITORAR E CONTROLAR 
OS SISTEMAS E POSSIBLITAR COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR 
OS DISJUNTORES MOTORIZADOS QUE ALIMENTARÃO CADA 
INVERSOR COM PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL. 

UN 1,00 

      
        
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     
3.1 ESTRUTURAS METÁLICAS     

3.1.1 
ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS 
FOTOVOLTAICAS, INSTALADA SOBRE A LAJE UTILIZANDO 
BLOCO DE CONCRETO PARA EVITAR FLUTAÇÃO DO CONJUNTO DEVIDO A CHUVA E VENTOS. DIMENSIONAMENTO DE 04 
PLACAS POR ESTRUTURA (DETALHE NO PROJETO EXECUTIVO) 

UND 672,00 

3.1.2 
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DAS LAJES E ALVENARIAS PARA A 
PASSAGEM DOS CABOS DOS PAINÉIS ATÉ AS STRING BOX 
CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS ESTRUTURAIS E DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

UN 12,00 

3.2 ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CABOS     
3.2.1 CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  APARENTE 

(DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1") UN 450,00 
3.2.2 CONDULETE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO  ROSCÁVEL,  APARENTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2") UN 350,00 

3.2.3 
CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NA COBERTURA PARA 
DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A 
STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.  

UN 11,00 
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3.2.4 ELETRODUTO DE 6" PARA DESCIDA DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS SOLARES ATÉ A STRINGBOX CC NO ANDAR INFERIOR.  M 60,00 
3.2.5 ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 75 X 50 

MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXÕES M 50,00 
3.2.6 ELETROCALHA EM PERFILADO METÁLICO PERFURADO 50 X 50 

MM CONSIDERANDO TODAS AS CONEXÕES M 350,00 
3.2.7 ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   DN 25MM (1"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES M 1.200,00 
3.2.8 ELETRODUTO   DE   AÇO   GALVANIZADO   ELETROLÍTICO   DN 

50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES M 1.850,00 

3.29 
SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS DE 
TODO O ACABAMENTO QUE VENHA SER DANIFICADO OU 
SOFRA QUALQUER INTERVENÇÃO DURANTE A INSTALAÇÃO DO OBJETO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO 
ACARTONADO, PAREDES DE ALVENARIA E PINTURA. 

M² 300,00 

3.3 ATERRAMENTO E PARA-RAIOS     
3.3.1 CABO ELÉTRICO NÚ DE 35mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE 

ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE M 300,00 
3.3.2 CABO ELÉTRICO ISOLADO DE 50mm² PARA CONECTAR NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE M 150,00 
3.3.3 CONEXÕES DE COBRE PARA CABOS 35mm² PARA CONECTAR 

NA MALHA DE ATERRAMENTO DO PARARRAIO EXISTENTE UN 250,00 
     
        
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     
4.1 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA     

4.1.1 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA 
COBERTURA DO BLOCO A, B E C DE POTÊNCIA MAIOR OU 
IGUAL A 1.088 kWp, CONFORME PROJETO, COMPOSTA DE 2.688 
PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE NO MÍNIMO 405Wp, 11 INVERSORES DE NO MÍNIMO 100kW, CABOS DE 6MM², 
CONECTORES MC4, FIOS, ELETRODUTOS, CANALETAS, 
ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A REDE 
LOCAL, REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS 
NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA. 

UN 1,00 

4.2 INFRAESTRUTURA     
4.2.1 PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 50mm² PARA 

ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES. UND 4,00 
4.2.2 PLUGIN PARA BUSWAY PARA  SAÍDA DE CABOS DE 95mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES. UND 2,00 

4.2.3 

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA 
METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  
COM  BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, COM DISJUNTOR 
MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA/SAÍDA E CABO DE 50mm² 
PARA SAÍDA DO INVERSOR. 

UND 3,00 
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4.2.4 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA CA,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR,  
COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 160A, 
CONSIDERANDO CABOS DE 50mm² PARA ENTRADA E CABO DE 
50mm² PARA SAÍDA DO INVERSOR. 

UN 6,00 

4.2.5 
QUADRO DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA APARENTE,  EM CHAPA METÁLICA, PARA 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  
TRIPOLAR,  COM DISJUNTOR MOTORIZADO COM CORRENTE DE 
300A, CONSIDERANDO CABOS DE 95mm² PARA ENTRADA E 
CABO DE 50mm² PARA SAÍDA DE 02 INVERSORES. 

UN 2,00 

4.2.6 DISJUNTOR MERLIN GERIN, LINHA COMPACT NS, CORRENTE MÍNIMA 160A, E TODAS AS CONEXÕES DE BARRAMENTO PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES EXISTENTES NO QDN-A. 

UN 3,00 

4.2.7 
CABOS DE 50 mm² PARA ALIMENTAÇÃO DOS INVERSORES DO 
QUADROS DE ENERGIA DO PONTO DE CONEXÃO A REDE EXISTENTE E MÃO DE OBRA. M 1.000,00 

4.2.8 
CABOS DE 95 mm² PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS 
QUADROS EXISTENTE COM O NOVO QUADRO DE DISTRBUIÇÃO 
DE ENERGIA PARA OS INVERSORES E MÃO DE OBRA. 

M 350,00 
4.3 DEMAIS SERVIÇOS     
4.3.1 ESTUDOS DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO UN 1,00 
4.3.2 LAUDO DE INFRAESTRUTURA DA CARGA DO SISTEMA SOBRE A 

COBERTURA E INTERFERÊNCIA DOS VENTOS NOS PAINEIS UN 1,00 
       
       
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     
5.1 LIMPEZA DE OBRAS     
5.1.1 LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA DIA 150 
5.1.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7.100,00 
5.2 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")    
5.2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS 

PAINEIS EM AÇO M2 7.100,00 
5.2.2 PROJETO AS BUILT ARQUITETURA M2 7.100,00 
5.2.3 PROJETO AS BUILT ESTRUTURA M2 7.100,00 
5.2.4  TAXAS CREA DF  UN 3,00 
     
        
6 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS     
6.1 ADMINISTRAÇÃO     
6.1.1 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 15,00 
6.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MÊS 5,00 
6.1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 
6.1.4 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO 

INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS UND 3,00 
     
7 OPERAÇÃO ASSISTIDA     
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7.1 
OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS A ENTREGA DO 
EMPREENDIMENTO INCLUINDO AFERIÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA MÊS 3,00 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
1. O escopo consiste em utilizar placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica por meio da 

incidência de radiação solar. O Sistema de Minigeração Fotovoltaico deverá ser implantado 
nas coberturas dos Blocos A, B e C do Tribunal de Superior do Trabalho (TST). Cada usina 
minigeradora constitui um empreendimento separado, e serão contratadas em conjunto através 
das especificações técnicas contidas neste edital. 

2. Vista da cobertura do Bloco A: 

 3. Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco A: 
CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Área disponível 5.100m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 496,53 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco A 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 1226 
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4. Vista da cobertura do Bloco B: 

 5. Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco B: 
CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Área disponível 3.000m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 314,28 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco B 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 776 

 
6. Vista da cobertura do Bloco C: 

 7. Características gerais da minigeração fotovoltaica na cobertura do Bloco C: 
CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Área disponível 2.300m² 
Potência Instalada Maior ou igual a 277,02 kWp 
Local de instalação dos módulos Cobertura do Bloco C 
Local de instalação dos inversores Indicado no Projeto 
Paralelismo com a rede da Concessionária Sim 
Potência dos Inversores de tensão Potência do Inversor ≥ 100kW 
Potência/Quantidade dos módulos 405 Wp / 684 
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ANEXO III 
NORMAS E REGULAMENTOS 

 
1. Deverão ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e códigos 

aplicáveis, as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Normas e 
Regulamentos Internos do TST. Em especial, serão consideradas como elementos base para 
quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos as normas abaixo 
relacionadas. 

2. Onde essas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, 
especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como referência 
técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas. 

3. Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as 
especificações. 

4. Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso: 
1. ABNT/CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização; 
2.  ABNT/CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização; 
3.  NBR 9574 – Execução de Impermeabilização; 
4.  NBR 9952 – Manta Asfáltica para Impermeabilização; 
5. NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 
6. NBR 5471 – Condutores elétricos; 
7. NBR 5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas; 
8. NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos 

para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de 
desempenho; 

9. NBR 11876:2010 - Módulos fotovoltaicos - Especificação; 
10.  NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição; 
11.  NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de 
conformidade; 

12.  NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores de 
sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

13.  NBR 6813 – Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento; 
14.  NBR 13248 – Cabos de potência e condutores isolados; 
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15.  NBR 10476 – Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aço; 
16.  NBR 5624/2012 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 

protetor e rosca; 
17.  NBR 11888/2015 – Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e aço de 

alta resistência; 
18.  NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a 

quente; 
19.  NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão; 
20.  NBR 14039 - Instalações Elétricas de média tensão; 
21.  NBR 11876/2010 - Módulos Fotovoltaicos; 
22.  NBR 15749:2009 - Medições de resistência de aterramento e potenciais na superfície 

do solo; 
23.  NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo; 
24.  NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestações; 
25.  NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 
26.  NBR 7348 - Pintura industrial; 
27.  NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 
28.  NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 

domésticas e similares; 
29.  NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos 

com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 
30.  Portarias 004/2011 e 351/2014 – INMETRO; 
31.  IEC 61215 - Qualificação de Módulos Fotovoltaicos; 
32.  IEC 61646 - Módulos Fotovoltaicos; 
33.  IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 
34.  IEC 61730 - Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para 

construção e testes, incluindo a classe de proteção II; 
35.  IEC 62108 - Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV 

(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008; 
36.  IEC 61701 - Teste de corrosão para neblina salina (maresia); requisitos dos módulos 

FV numa atmosfera rica em sais; 
37.  IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems; 
38.  IEC 60364 - Eficiência energética para instalações elétricas; 
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39.  IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética; 
40.  IEC 62109 - Segurança de conversores de energia para uso em sistemas 

fotovoltaicos; 
41.  IEC 62103 - Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência; 
42.  IEC 61730 - Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2; 
43.  IEC 61140 - Proteção contra choques elétricos; 
44.  IEC 60269-4 - Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos semicondutores; 
45.  Norma EN 50539-11 - Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão; 
46.  Normas da Companhia Energética de Brasília (CEB); 
47.  NTD - 6.01, NTD - 6.05 e NTD - 6.09; 
48.  PRODIST MÓDULO 3; 
49.  RESOLUÇÃO ANEEL 482/2012; 
50.  RESOLUÇÃO ANEEL 687/2015; 
51.  Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 
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ANEXO IV 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
ESCOPO E CARACTÉRISTICAS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1 O escopo compreende o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e componentes 
necessários para instalar a Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

1.2 Para a consecução da Usina, o escopo inclui, mas sem se limitar a: 
1.2.1 Revisão do projeto aqui apresentado, considerando os materiais e 
equipamentos ofertados pela Contratada, incluindo estudo de proteção de seletividade 
considerando as subestações existentes e a entrada da usina minigeradora 
fotovoltaica, devendo qualquer alteração do projeto ser submetido à aprovação prévia 
pela fiscalização do Contratante; 
1.2.2 Aprovação de projeto junto à concessionária local de energia e demais órgãos 
necessários para homologação do projeto com as características técnicas dos 
equipamentos; 
1.2.3 Fornecimento e instalação dos módulos fotovoltaicos e suportes; 
1.2.4 Fornecimento e instalação das caixas de conexões dos arranjos; 
1.2.5 Fornecimento e instalação dos inversores; 
1.2.6 Fornecimento e instalação do sistema de aterramento; 
1.2.7 Fornecimento e instalação do sistema de gerenciamento e monitoramento para 
atender todas as usinas previstas no objeto, incluindo toda a estrutura física de 
comunicação; 
1.2.8 Fornecimento e instalação de todos os componentes necessários para as 
conexões elétricas de DC (corrente contínua); 
1.2.9 Fornecimento e instalação de todos os componentes necessários para as 
conexões elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo transformadores, 
proteções e dispositivos de comutação; 
1.2.10 Fornecimento e Instalação de relés de proteção e DPS (dispositivos de 
proteção contra surtos); 
1.2.11 Fornecimento e Instalação de dispositivos de medição para aquisição dos 
valores de energia consumida pela planta para obtenção de informação o sistema de 
automação a ser implementado impedindo a injeção de energia reversa para o 
alimentador da Concessionária; 
1.2.12 Fornecimento de todos os sobressalentes e ferramentas necessárias para 
possibilitar que o Contratante execute os trabalhos de operação e manutenção da 
Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

1.3 Devido a limitação operacional detectada pela concessionária local, alimentação via 
“SPOT RETICULADO”, não será possível o aproveitamento do excedente produzido pela 
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usina. Esta deverá ser capaz de monitorar e gerenciar a potência elétrica injetada no 
barramento, com objetivo de não sobrecarregar a rede do Contratante através de um sistema 
de automação que deverá ser implementado. 
1.4 A Contratada deverá emitir laudo estrutural, com o devido registro no CREA, 
acompanhado das memórias de cálculo, no qual figure que a solução apresentada no projeto 
executivo atende às normas de engenharia e segurança. O laudo estrutural deverá ser 
baseado no projeto estrutural dos edifícios e servirá para comprovar se a sobrecarga da usina 
será suportada pelas estruturas (lajes, vigas e pilares) com os suportes dos módulos das 
coberturas dos edifícios. Deverá também estar presente no laudo as influências climáticas 
oriundas de ventos e tempestades para garantir a estabilidade do arranjo dos painéis e 
estruturas. 
1.5 A furação nas lajes será feita de tal forma a ser realizada em paredes vazias, e nas 
estruturas internas para a passagem de dutos, eletrodutos e canaletas que receberão os cabos 
do sistema fotovoltaico, reconstituindo as intervenções necessárias de estrutura com 
aprovação da Fiscalização 
1.6 Os módulos setrão montados respectivas estruturas de suporte. 

1.6.1 A montagem do sistema de suporte dos módulos será feita nas coberturas dos 
prédios, sendo que a solução de fixação e instalação do sistema deverá respeitar a 
impermeabilização existente. Caso a sugestão apresentada resulte no rompimento da 
impermeabilização, será obrigatória a recomposição desta sem ônus ao Contratante. 

1.7 Os equipamentos elétricos e eletrônicos serão fixados nos gabinetes ou nas 
respectivas salas 
1.8 Os plaqueados de concreto existentes serão retirados para permitir a instalação dos 
painéis fotovoltaicos nas coberturas dos Blocos A e B e C, incluindo-se a total remoção do 
entulho oriundo desta atividade. Serão também desmontadas e retiradas as antenas da 
cobertura do Bloco B que estão instaladas nas áreas destinadas a instalação dos painéis 
fotovoltaicos (Bloco B – Salas de Sessões). 
1.9 As instalações elétricas deverão abranger: 

1.9.1 Sistema elétrico de DC (corrente contínua), incluindo: 
1.9.1.1 Conexão dos módulos FV; 
1.9.1.2 Instalação e configuração dos dispositivos de proteção como relés de 
proteção, DPS e caixas de distribuição conforme detalhe em projeto; 
1.9.1.3 Instalação e configuração dos inversores. 

1.9.2 Sistema elétrico de AC (corrente alternada), incluindo: 
1.9.2.1 Instalação dos cabos de AC, fazendo parte a alimentação dos painéis 
existentes da rede elétrica de conexão à rede até o inversor; 
1.9.2.2 Instalação e configuração dos dispositivos de automação, proteção e 
comutação depois do transformador impossibilitando o fluxo reverso; 
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1.9.2.3 Instalação e configuração das interfaces necessárias com a rede da 
CEB e todos os equipamentos necessários para atender aos requisitos de 
conexão; 
1.9.2.4 Complementação dos barramentos blindados (bus-way), considerando 
os disjuntores motorizados de alimentação dos inversores com interface ao 
sistema de monitoramento e automação a ser implementado; 
1.9.2.5 Instalação dos dispositivos de medição bidirecional em cooperação 
com a CEB; 
1.9.2.6 Estabelecimento da conexão com a rede em coordenação com o TST. 

1.10 Faz parte do serviço a execução de estudo de seletividade e proteção dos Blocos A, B 
e C e das usinas minigeradoras fotovoltaicas. 

1.10.1 O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os ajustes dos 
dispositivos de proteção, de forma que, na ocorrência de um curto-circuito, opere 
apenas o dispositivo mais próximo da falta, isolando a menor porção do sistema 
elétrico, no menor tempo possível e ainda protegendo os equipamentos e o sistema; 
1.10.2 Este estudo deve considerar a situação atual da subestação e dos quadros 
elétricos do TST e a inserção de uma nova fonte que são as usinas minigeradoras 
fotovoltaicas. Deverá constar a indicação de todos os ajustes necessários dos relés de 
proteção e/ou troca e instalação de novos relés; 
1.10.3 Deverá contemplar: 

1.10.3.1 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, cálculos de falha 
cobrindo todos os sistemas DC; 
1.10.3.2 Estudos de fluxo de carga e curto circuito, cálculos de falha 
cobrindo todos os sistemas AC; 
1.10.3.3 Estudos de proteção e configurações de proteção, cobrindo 
todos os sistemas DC; 
1.10.3.4 Estudos de proteção e configurações e adequação dos relés 
de proteção cobrindo todos os sistemas AC e se for o caso a substituição dos 
existentes e instalação de novos relés (incluindo inversores e conexão à rede 
de baixa tensão); 
1.10.3.5 Corrente de energização do transformador, estabilidade 
transitória e desempenho dinâmico, sobrecarga transitória, análise harmônica, 
flutuação de tensão, oscilação de tensão, estudos das condições de 
desbalanceamento da rede e correção do fator de potência como exigido pelo 
operador da rede; 
1.10.3.6 Cálculos de dimensionamento dos cabos e lista de cabos; 
1.10.3.7 Estudos das perdas elétricas; 
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1.10.3.8 Cálculos do sistema de aterramento e de DPS para proteção 
contra descargas atmosféricas; 
1.10.3.9 Estudo e indicação dos diodos de bloqueios nas strings; 
1.10.3.10 O estudo deverá contemplar ajuste no relé de proteção da 
subestação impedindo que exista fluxo de carga reverso para a 
Concessionária. 

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
2.1 Foram considerados os seguintes itens como principais e definidas as características mínimas 
para implantação do projeto: Painéis Fotovoltaicos, Inversores, String Box (Quadros CC), Conectores, 
Quadros CA, Estruturas e Acessórios. 

2.2 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 
2.2.1 Características: Monocristalino ou Policristalino etiquetado pelo INMETRO, 
potência igual ou superior a 405Wp, eficiência igual ou superior a 17,5%, coeficiente de 
temperatura na potência de ≤-0,37%/°C, tensão máxima do sistema de módulos 
coincidente com a tensão de eficiência máxima dos inversores, vidro temperado de alta 
transmissão com espessura igual ou superior a 3,2mm, estrutura e acabamento lateral 
em alumínio anodizado, mínimo 03 diodos de passagem por módulo, em caixas de 
conexão IP67. 
2.2.2 Garantia de potência de 90% após os primeiros 10 (dez) anos e 80% após os 
25 (vinte e cinco) primeiros anos de operação, além da garantia contra defeitos de 
fabricação e funcionamento igual ou superior a 10 (dez) anos. 
2.2.3 Os módulos fotovoltaicos deverão ser de fabricantes que tenham selo do 
INMETRO, eficiência “A”, e certificação contra corrosão por poeira e areia. 
2.2.4 Referência:  Modelo CS3W-405P  Canadian Solar ou equivalente. 
2.2.5 Serão instalados nas coberturas, sobre laje e estrutura específica, conforme 
previsto no projeto. 
2.2.6 Os módulos deverão ser idênticos, ou seja, com mesmas características 
elétricas, mecânicas e dimensionais. Deverão ser todos do mesmo fabricante, marca e 
modelo. 
2.2.7 Os módulos deverão possuir moldura em alumínio anodizado com perfuração 
apropriada para aterramento; 
2.2.8 Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos NÃO devem ter data de fabricação 
superior a 12 meses e devem possuir as mesmas características. Os módulos a serem 
usados devem ser módulos confiáveis com bom histórico no mercado. O fabricante 
deve possuir uma grande capacidade de produção e ser bem estabelecido no 
mercado. Todo o transporte, armazenamento, manejo e instalação dos módulos devem 
ser de acordo com as especificações do fabricante, para não invalidar a garantia de 
fábrica do módulo. 
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2.2.9 O fornecedor/fabricante do modulo deve fornecer os principais parâmetros 
elétricos (Isc, Voc, Impp, Vmpp, Pmpp e FF), dados de medição de cada módulo 
individual fornecido para o local. O termo comum para estas informações de medição é 
chamado “Dados de Teste Flash”. 
2.2.10 Será de responsabilidade da CONTRATADA verificar que todos os módulos 
são fornecidos com a potência nominal garantida e dentro das tolerâncias de potências 
determinadas. Para este fim, a potência no Ponto de Máxima Potência (MPP) na ficha 
de dados do teste de flash deve ser verificada frente à potência nominal e tolerâncias 
de potência. O módulo que obtiver potência menor que a especificada deverá ser 
rejeitado e o módulo com nível de potência adequado poderá ser liberado para 
instalação no local. São critérios para aceitação: 

2.2.10.1 Dados do teste de flash do fabricante devem confirmar que 
todo módulo entregue ao local possui potência MPP com as faixas de 
tolerâncias definidas; 
2.2.10.2 Inspeção visual executada na amostra de módulos de acordo 
com a cláusula 10.1 da IEC 61215 não deve detectar nenhum dano ou 
anormalidade; 
2.2.10.3 Testes de potência na amostra de módulos devem confirmar 
que os módulos são fornecidos dentro da faixa de potência garantida e que a 
potência dos módulos está dentro dos limites de tolerâncias do fabricante. 

2.2.11 A Contratada deve substituir qualquer unidade que apresente defeito durante 
montagem/instalação dentro de um prazo de 30 (trinta) dias. 
2.2.12 Bloco A = 1.226 módulos de 405 Wp = 496,53 kWp; 
2.2.13 Bloco B = 776 módulos de 405 Wp = 314,28 kWp; 
2.2.14 Bloco C = 684 módulos de 405 Wp = 277,02 kWp. 

 
2.3 INVERSORES 

2.3.1 Os inversores são equipamentos que convertem a energia produzida pelas 
placas fotovoltaicas em energia alternada, considerando: o módulo, fase e frequência 
utilizadas pela SIN; 
2.3.2 Características: Eficiência de conversão máxima igual ou superior a 98% 
conforme IEC 61683, eficiência igual ou superior a 97,5% conforme 
EM50530:2010/prA, temperatura de operação entre -10°C e 50°C ou superior, saída 
trifásica de 380V, não possuir transformador interno ou externo, distorção harmônica 
igual ou inferior a 3%, potência por unidade seja igual ou maior que 100kW, 
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refrigeração forçada, detecção de falha na String, 60Hz, IP20 ou superior, possuir 
proteção contra sobretensão em corrente contínua e proteção contra surto atmosférico 
e transitório. 
2.3.3 Os inversores deverão garantir potência real mínima de 95 kW na configuração 
com  saída trifásica em 380 V. 
2.3.4 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com 
baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de 
manutenção frequente; 
2.3.5 A suportabilidade térmica dos inversores deverá ser compatível com o local de 
instalação proposto pela CONTRATADA; 
2.3.6 Todos os inversores devem ser trifásicos e do tipo GRID-TIE, ou seja, 
projetados para operarem conectados à rede elétrica oriunda da concessionária local 
de energia elétrica na frequência de 60 Hz; 
2.3.7 Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, 
respeitando a resposta aos afundamentos de tensão. Em particular, o sistema 
fotovoltaico deve cessar de fornecer energia à rede em até 2 (dois) segundos após a 
perda da rede (ilhamento). Os inversores devem possuir certificação anti- ilhamento. 
2.3.8 Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada 
CC, curto-circuito na saída CA, proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além 
de proteção contra sobretemperatura. 
2.3.9 Os inversores devem incluir detecção e proteção de falha de isolamento em 
conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As funções de proteção devem ser 
executadas por dispositivos internos ao inversor.  
2.3.10 Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de seccionamento 
adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção. 
2.3.11 Os inversores deverá possuir aquisição de dados contínua para sistema de 
gerenciamento e monitoramento, incluindo parâmetros técnicos, eventos e status, além 
de interface com o sistema utilizando protocolos e sistemas de conexão. 
2.3.12 Aplicação: Conversão da corrente contínua em corrente alternada. Serão 
instalados conforme indicado em projeto. 
2.3.13 Garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento igual ou superior a 5  
anos. 
2.3.14 A vida útil dos inversores de frequência deverá ser de no mínimo de 15 
(quinze) anos. 
2.3.15 Referência: ABB modelo PVS-100-TL ou equivalente. 
2.3.16 Serão admitidas outras combinações de inversores de potência diferentes da 
referência para cada usina, desde que maior ou igual a 100kW, que sejam da mesma 
marca, mesma linha e mesma potência nominal. O somatório das potências dos 



35 Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho 

K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantação de usina fotovoltaica.docx gpm 

inversores instalados não poderá ser inferior a 85% da potência total instalada em 
módulos fotovoltaicos. Todas as demais especificações previstas neste descritivo 
deverão ser atendidas. As alterações deverão ser submetidas a aprovação da 
Fiscalização do CONTRATANTE. 
2.3.17 Distribuição dos inversores por Bloco: 
 

Bloco Código 
Projeto 

Circuito 
Alimentador Busway Disjuntor 

Referência 
Corrente 
Busway 

Local de Instalação do 
Inversor 

A 

INV-A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 
Casa de Máquinas Fan-

coils 83-87 
(Sala A-526) 

INV-A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas Fan-
coils 88-89 
(Sala A-501) INV-A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 

INV-A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas Fan-
coils 93-95 

(Cozinha do Restaurante 
dos Servidores - 5° andar) 

INV-A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 

B 

INV-B1 N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A 
Barrilete de distribuição de 
água - 6° andar Trecho 01 

(Sala B-645) 
INV-B2 N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 

Casa de Máquinas Fan-Coi 
83  

(Sala B-602) 

INV-B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 
Barrilete de distribuição de 
água 6° andar Trecho 02 

(Sala B-623) 
 

C 
INV-C1 N1.16 5x70 

Substituir no 
QDN-A por DJ 

de 160A 

até 180A Sala de ar condicionado do 
Setor de Terceirizados 

INV-C2 N1.17 5x95 até 215A Sala do boiler do Berçário 
INV-C3 N1.18 5x95 até 215A 

Sala de quadros elétricos- 
Centro de Recuperação 

Funcional 

 
 

2.4 STRING BOX CC 
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2.4.1 String Box são equipamentos que concentram parcelas menores de placas 
fotovoltaicas, para fornecer a primeira linha de proteção e que permitem 
seccionamento de circuitos para manutenção bem como monitoramento e redução nas 
quantidades dos cabos e suas secções. Todas as ligações realizadas no String Box 
são realizadas em CC. 
2.4.2 As placas solares serão ligadas em série (19 a 23 placas solares), sendo 
paraleladas na String Box (2 circuitos) para cada MPPT dos Inversores (06 por 
inversor). Desta forma, a saída do String Box fornecerá, em condições normais de 
operação, energia em no máximo 885 Volts e 24 A para cada MPPT. 
2.4.3 String Box: metálico de sobrepor ou embutir, dimensões mínimas 
600x600x200mm, completo para 12 Strings. A caixa deverá possuir índice de proteção 
mínima IP65 e resistência a raios UV, vir equipado com todos os conectores de 
entrada e saída dos cabos.  
2.4.4 Fusível: tipo gPV e tensão de operação 1000V, 25ª. 
2.4.5 Porta fusível: 1000Vd.c. 25A, índice de proteção mínimo de IP20. 
2.4.6 Disjuntor: Apropriado para corrente contínua e tensão e corrente de 230/400C 
25A bipolar. 
2.4.7 DPS: Específico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser interligado ao sistema 
de aterramento existente observando-se a equalização do sistema de proteção. 
2.4.8 Aplicação: Utilizados na conexão elétrica entre as strings dos módulos 
fotovoltaicos e os inversores. 
2.4.9 Referência: ABB, Ecosolys, ou equivalente. 

 
Esquema de ligação de cada string: 

 
 

1.4.10 Distribuição das strings box CC por Bloco: 
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Bloco Código Projeto Circuito Alimentador Busway Disjuntor Referência Corrente Busway Local de Instalação da Stringbox CC 

A 

STRING_CC-
A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 

Casa de Máquinas 
Fan-coils 83-87 
(Sala A-526) 

STRING_CC-
A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas 

Fan-coils 88-89 
(Sala A-501) STRING_CC-

A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 
STRING_CC-

A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas 
Fan-coils 93-95 
(Cozinha do 

Restaurante dos 
Servidores - 5° andar) 

STRING_CC-
A5 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 

B 

STRING_CC-
B1 N1.58.11 PB1N QLN-B6-1 630A 

Barrilete de 
distribuição de água - 
6° andar Trecho 01 

(Sala B-645) 
STRING_CC-

B2 N1.62.11 PB5N QLN-B6-5 630A 
Casa de Máquinas 

Fan-Coi 83 
(Sala B-602) 

STRING_CC-
B3 N1.58.11 PB4N QLN-B6-4 315A 

Barrilete de 
distribuição de água 6° 

andar Trecho 02 
(Sala B-623) 

C 

STRING_CC-
C1 N1.16 5x70 

Substituir no 
QDN-A por 
DJ de 160A 

até 180A 
Sala de ar 

condicionado do Setor 
de Terceirizados 

STRING_CC-
C2 N1.17 5x95 até 215A Sala do boiler do 

Berçário 
STRING_CC-

C3 N1.18 5x95 até 215A 
Sala de quadros 

elétricos- Centro de 
Recuperação 
Funcional 

 
2.5 CONECTORES 

2.5.1 Conectores apropriados para instalação em área externa, à prova de 
intempéries e resistenteS a raios UV. 
2.5.2 Deverão ser compatíveis com os conectores dos módulos fotovoltaicos, 
possuírem conexão tipo snap-lock com mecanismo interno de travamento para 
prevenir o desacoplamento acidental e serem resistentes a grandes variações de 
temperatura (-40°C a 80°C). 
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2.5.3 Grau de proteção IP67, classe II de nível de segurança (conforme IEC61140). 
Devem possibilitar a crimpagem de condutores elétricos com sessão de 6,0mm² e 
corrente nominal maior ou igual a 30A. 
2.5.4 Aplicação: Utilizados na conexão elétrica entre os cabos das strings e os cabos 
das caixas de junção (string box) e também entre as caixas de junção e os inversores, 
conforme previsto em projeto. 
2.5.5 Referência : Phoenix Contact ou equivalente. 

 
2.6 STRING BOX CA (BLOCO C) 

2.6.1 Quadro metálico de dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou de 
embutir conforme indicação no projeto do Bloco C,  com espaço para disjuntor 
motorizado de 160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre eletrolítico, 
barramento neutro e terra, em cobre eletrolítico conforme seções mínimas segundo 
NBR 5410 e instalados sobre isoladores epóxi adequados. No caso do fabricante não 
possuir as dimensões indicadas, poderá ser selecionado quadro com dimensões 
próximas, porém, com tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e 
compatível com o local para montagem. 
2.6.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para entrada de 05 
de cabos 95mm², e duas saídas, sendo uma de 05 cabos de 95mm² para os quadros 
existentes e outra de 05 cabos de 50mm² para seu respectivo inversor, com proteção 
mecânica das partes vivas permitindo acesso somente aos comandos dos disjuntores 
e IDR. Entrada e saída de cabos pela parte superior através de flanges moldados 
removíveis, ou através de furos para eletrodutos com uso de bucha e arruela de 
acabamento, pintado com pintura a pó epóxi cinza claro lisa, sistema de identificação 
dos disjuntores, com fecho (fornecido com duas chaves por quadro), porta 
documentos, grau de proteção IP43. 
2.6.3 Os disjuntores e IDR serão itens de montagem à parte e todos os demais itens 
constantes na especificação como barramentos, canaletas plásticas, sistemas de 
identificação, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de fixação, parafusos de fixação 
etc. devem ser inclusos no orçamento deste. 
2.6.4 Disjuntor motorizado: com operação sob carga manual e remoto, corrente 
mínima de 160A e 1500vca tripolar. 
2.6.5 Referência: Modelo EHE ou equivalente. 
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2.6.6 Deverão ser fornecidos 03 (três) disjuntores de corrente nominal de 160A, e 
todas as conexões de barramentos necessárias para substituição dos disjuntores que 
alimentam os circuitos QLN-CT-1, QLN-CT-2 e QLN-CT-3, localizados no QDN-A, 
conforme tabela abaixo, devendo ser mantido o modelo dos disjuntores já instalados 
na edificação. 
2.6.7 Referência:  MERLIN GERIN, linha Compact NS, 160A. 

 
2.6.8 Distribuição dos quadros: 

Bloco Código Projeto Circuito Alimentador Cabo Disjuntor Referência Corrente Cabo Local de Instalação da String Box CA 

C 
STRING_CA-C1 N1.16 5x70 Substituir no 

QDN-A por DJ 
de 160A 

até 180A Ao lado do QLN-CT-1 
STRING_CA-C2 N1.17 5x95 até 215A Ao lado do QLN-CT-2 
STRING_CA-C3 N1.18 5x95 até 215A Ao lado do QLN-CT-3 

 
2.7 STRING BOX CA (BLOCOS A E B) 

2.7.1 Quadro metálico de dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou de 
embutir conforme indicação em projeto, com espaço para disjuntor motorizado de 
160A, com barramentos das fases de até 200 A, em cobre eletrolítico, barramento 
neutro e terra, em cobre eletrolítico conforme seções mínimas segundo NBR 5410 e 
instalados sobre isoladores epóxi adequados. No caso do fabricante não possuir as 
dimensões indicadas, poderá ser selecionado quadro com dimensões próximas, 
porém, com tamanho adequado para abrigar todos os equipamentos e compatível com 
o local para montagem. 
2.7.2 Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para entrada de 05 
cabos de 50mm², vindos do busway, e saída com 5 cabos de 50mm² , a serem 
conectados nos inversores com proteção mecânica das partes vivas, permitindo 
acesso somente aos comandos dos disjuntores e IDR. Entrada e saída de cabos pela 
parte superior através de flanges moldados removíveis, ou através de furos para 
eletrodutos com uso de bucha e arruela de acabamento, pintado com pintura a pó 
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epóxi cinza claro lisa, sistema de identificação dos disjuntores, com fecho (fornecido 
com duas chaves por quadro), porta documentos, grau de proteção IP43. 
2.7.3 Os disjuntores e IDR serão itens de montagem à parte e todos os demais itens 
constantes na especificação como barramentos, canaletas plásticas, sistemas de 
identificação, trilhos DIN, terminais dos cabos, sistema de fixação, parafusos de fixação 
etc. devem ser inclusos no orçamento deste. 
2.7.4 Aplicação específica : Os inversores A2 e  A4 serão alimentados por um 
quadro com disjuntores motorizados de 160 A (strings CA A2 e A4), em caixas com 
dimensões mínimas 600x600x200mm de sobrepor ou de embutir,  conforme indicação 
em projeto ,com espaço para disjuntor motorizado de 160A, com barramentos das 
fases de até 400A, em cobre eletrolítico, barramento neutro e terra, em cobre 
eletrolítico, conforme seções mínimas segundo NBR 5410, instalados sobre isoladores 
epóxi adequados. Corrente de curto circuito conforme projeto técnico, espaço para 
entrada de 05 cabos de 95mm², vindos do busway, e saída de 05 cabos de 50mm² , a 
serem conectados nos inversores e 05 cabos de 50mm² para alimentar o quadro 
adjacente dos inversores A3 e A5, conforme apresentados na tabela abaixo. No mais, 
valem todas as demais observações constantes nos subitens anteriores. 
2.7.5 Disjuntor motorizado: com operação sob carga manual e remoto, corrente 
mínima de 160A e 1500vca tripolar. 
2.7.6 Referência: Modelo EHE ou equivalente. 

 
2.7.7 Distribuição dos quadros: 

Bloco Código Projeto Circuito Alimentador Busway Corrente Disjuntor Corrente Busway Local de Instalação da String Box CA 

A 

STRING_CA-
A1 N1.19.12 PA1N QLN-A5-1 630A 

Casa de Máquinas Fan-coils 
83-87 

(Sala A-526) 
STRING_CA-

A2 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A Casa de Máquinas Fan-coils 
88-89 

(Sala A-501) STRING_CA-
A3 N1.20.9 PA2N QLN-A5-2 630A 

STRING_CA-
A4 N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A Casa de Máquinas Fan-coils 

93-95 
(Cozinha do Restaurante STRING_CA- N1.22.20 PA4N QLN-A5-4 800A 
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A5 dos Servidores - 5° andar) 

B 

STRING_CA-
B1 N1.58.11 PB1N 160A 630A 

Barrilete de distribuição de 
água - 6° andar Trecho 01 

(Sala B-645) 
STRING_CA-

B2 N1.62.11 PB5N 160A 630A 
Casa de Máquinas Fan-Coi 

83  
(Sala B-602) 

STRING_CA-
B3 N1.58.11 PB4N 160A 315A 

Barrilete de distribuição de 
água 6° andar Trecho 02 

(Sala B-623) 
 

2.8 BUSWAY (BLOCOS A E B) 
2.8.1 Plugue metálico para alimentação de extremidades para a conexão de 05 
cabos de até 95mm², que possibilite a conexão com o barramento existente mantendo 
as suas respectivas características de dimensionamento de corrente nominal e 
corrente de curto circuito. 
2.8.2 Deverão ser previstos 02 plugues de 315A com saídas para cabos de 95mm² 
no bloco A e 04 plugues de 160A com saídas para cabos de 50mm² no bloco A e B, 
sendo 03 para o Bloco B. 
2.8.3 Aplicação: Conexão das saídas dos quadros se string CA aos barramentos 
blindados existentes nos Blocos A e B, conforme indicação em projeto. 
2.8.4 Referência: Megabarre, modelos BMA16-160A e BMA31-315A ou equivalente. 

 
2.9 ESTRUTURAS DE SUPORTE 

2.9.1 Os módulos fotovoltaicos sobre a cobertura dos edifícios do TST deverão ter 
uma inclinação de 16,5°. Os módulos deverão ser instalados através de suportes e 
fixadores apoiados diretamente sobre a cobertura. Não serão admitidas perfurações na 
manta de impermeabilização ou na sua camada de proteção mecânica. Deve-se evitar 
a corrosão oriunda do contado de diferentes materiais metálicos através da aposição 
de materiais como o EPDM ou equivalente. 
2.9.2 Deverão ser utilizados blocos de concreto para fixação das estruturas com 
peso suficiente que evitem que os painéis sejam deslocados do piso devido a força de 
ventos e chuvas. 
2.9.3 A instalação dos módulos deverá levar em conta os requisitos arquitetônicos, 
sem interferir visualmente na estética do edifício e nem atraphar serviços de 
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manutenção e limpeza das fachadas. Portanto deverão ser respeitados afastamentos 
das extremidades, conforme indicação em projeto. 
2.9.4 As estruturas de suporte devem resistir aos esforços do vento de acordo com a 
NBR 6123 e os ambientes de corrosão compatível com o local de instalação, em 
conformidade com a ISO 9223. 
2.9.5 As estruturas de suporte devem ser feitas de alumínio e devem atender ao 
requisito de duração mínima de 25 anos. 
2.9.6 Os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. 
Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral. 
2.9.7 Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo 
a permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter 
separação de pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes. 
2.9.8 As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que 
garantam a sua funcionalidade adequada e que permita o acesso para a realização 
dos serviços na cobertura dos blocos. 
2.9.9 As estruturas deverão ser específicas para sistemas fotovoltaicos, de maneira 
que propiciem a fixação perfeita dos módulos e maior facilidade na instalação e 
manutenção do sistema. 
2.9.10 Todas as responsabilidades pela estrutura de fixação e suportes dos módulos 
serão assumidas pela Contratada. 
2.9.11 A orientação do azimute para instalação das estruturas está definida nas 
plantas do projeto. 
2.9.12 Cada conjunto de estrutura metálica deverá ser aterrada em ao menos um 
ponto, conforme descrito em projeto, devendo ser utilizado os parafusos da própria 
estrutura para conexão ao ponto de aterramento mais próximo. 

 
2.10 ATERRAMENTO E SPDA 

2.10.1 Todas as estruturas metálicas e equipamentos deverão ser conectados ao 
sistema de aterramento, (malha do SPDA existente), através de cordoalhas de 35mm2 
a serem alocados nos terraços de cada bloco para implementação da malha de terra 
para o sistema fotovoltaico a ser instalado. Deverá ser utilizado cabo isolado de 50 
mm² mínimos, conforme apresentado no projeto,  para a descida ao stringbox CC, de 
forma a garantir a equipotencialidade. 
2.10.2 Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas 
caixas de conexão, entre ambos os pólos das conexões em paralelo dos strings e entre 
eles e o condutor de aterramento conforme projeto. 
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2.10.3 Cada string deverá possuir seu aterramento específico, que deverá ser 
conectado ao sistema de aterramento existente; 
2.10.4 Os pontos de conexão para aterramento de cada módulo fotovoltaico deverão 
ser utilizados formando uma malha única para cada string, que posteriormente será 
conectada às demais malhas das outras strings e ao sistema de aterramento existente. 
2.10.5 Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 
5419, inclusive eventuais adaptações necessárias. 

2.11 CABOS DC 
2.11.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser resistentes a 
intempéries e à radiação UV. Devem apresentar a propriedade de não propagação de 
chama, de autoextinção do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C. 
Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 
2.11.2 Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de 
trabalho. 
2.11.3 Devem apresentar garantia mínima de 5 (cinco) anos, vida útil de 25 (vinte e 
cinco) anos e certificação TUV. 
2.11.4 Cabos FV e conectores não devem ser colocados em qualquer bandeja ou 
depressão, ou atrás de alguma barreira onde água pode se acumular. Deve-se 
assegurar que eles nunca irão acumular água. 
2.11.5 Cabos FV e conectores devem ser protegidos contra qualquer força, incluindo 
vibrações induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou no longo prazo (acima 
de 25 anos de vida útil) danificar os cabos e conectores FV. 
2.11.6 O condutor terra do circuito fotovoltaico deverá ser totalmente interligado nas 
estruturas conforme projeto executivo. Apenas um condutor isolado de bitola 50mm² 
deverá chegar nas stringbox CC do sistema e este deverá estar conectado à malha de 
terra das estruturas da cobertura. 
2.11.7 Durante o processo de instalação, os conectores não podem ser abertos sem a 
tampa de proteção, exceto no momento em que eles estão sendo conectados, de 
forma a assegurar que água não possa entrar no encapsulamento IP65. Isto também 
significa que os módulos devem ser entregues no local curto circuitados (conectores 
positivo e negativo conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector 
contra a entrada de água, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa 
impactar no funcionamento do conector durante sua vida útil (> 25 anos). 
2.11.8 Cabo cobre estanhado classe 5 EPR/XLPE. Condutor de cobre estanhado, 
têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de composto termofixo HEPR 
120°C ou XLPE 120°C resistente ao UV, com cobertura em termoplástico PVC com 
baixa emissão de gases tóxicos, antichama e resistente a umidade. Tensão de 
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operação de 6,5kV AC ou 15kV DC, faixas de temperatura de 90°C a 120°C e que 
atenda a norma EM 50395. 
2.11.9 Aplicação: Utilizado nas conexões dos módulos até as caixas de junção. Bitola 
mínima de 6mm². O dimensionamento dos cabos deverá ser confirmado pela 
CONTRATADA para distâncias maiores que 100m de lançamento e baseado na NBR 
5410. Os cabos DC deverão ser lançados em eletrodutos galvanizados, com caixas de 
passagens da saída da última placa de cada string até o stringbox de seu respectivo 
inversor. 
2.11.10 Referência: Linha Afumex Solar do fabricante Prysmian ou equivalente. 

2.12  CABOS AC 
2.12.1 A fiação deverá correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas apropriadas com 
tampas removíveis, conforme indicação em projeto. 
2.12.2 Para o cálculo da secção transversal do cabo de alimentação AC, assume-se 
uma queda de tensão máxima admissível na linha de 2,5%, relativamente à tensão 
nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda total no circuito. Deverão ser 
utilizado cabos de bitola mínima de 50 mm² entre os inversores e os quadros de 
alimentação existentes. O dimensionamento dos cabos deverá ser confirmado pela 
CONTRATADA para distâncias maiores que 100m de lançamento. Atentar para a 
utilização de bitola utilizada no projeto. 
2.12.3 Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV. Condutor de cobre formado por fios 
de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento de composto 
termofixo EPR ou XLPE com cobertura em termoplástico PVC com baixa emissão de 
gases tóxicos, antichama e resistente a umidade para tensão de operação de 0,6/1kV, 
faixas de temperatura de 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C 
em curto circuito e que atenda a norma NBR 13248. 
2.12.4 Aplicação: Utilizado para conexão entre os inversores e o quadro existente de 
alimentação. 
2.12.5 Referência: Linha Afumex do fabricante Prysmian ou equivalente. 

2.13  ELETRODUTOS 
2.13.1 Eletroduto metálico flexível, inclusive acessórios e conexões. 
2.13.2 Características: eletroduto flexível, de interior metálico formado por uma fita de 
aço galvanizada eletrolítica, laminada a frio com revestimento exterior produzido por 
extrusão sob pressão em PVC antichama, resistente a movimentações e vibrações, 
incluindo acessórios como curvas, luvas, uniões, terminações etc. Fabricantes: Daisa, 
Tecno-Flex ou equivalente. 
2.13.3 Aplicação: prover passagem segura de cabos e fios elétricos, telefônicos, de 
dados etc em entre forro, embutidos em lajes, paredes e pisos, aparentes, sob piso 
elevado etc, ligando as caixas e equipamentos conforme indicado em projeto. 
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2.13.4 Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo, inclusive acessórios e 
conexões 
2.13.5 Características: eletroduto fabricado em aço carbono rígido galvanizado a fogo, 
fornecidos em peças de 3m com rosca nas duas extremidades, uma extremidade 
fornecida com luva e na outra com capa de proteção plástica, tipo leve, médio ou 
pesado conforme indicação de projeto, de acordo com NBR 5624, incluindo acessórios 
como curvas, luvas, terminações etc. Fabricante: Elecon ou equivalente. 
2.13.6 Aplicação: os eletrodutos rígidos galvanizados a fogo, são produzidos para 
serem aplicados na proteção de condutores elétricos em áreas expostas a intempéries. 

2.14  CONDULETES 
2.14.1 Condulete múltiplo de alumínio. 
2.14.2 Características: as caixas conduletes de alumínio deverão ser fabricadas corpo 
e tampa em liga de alumínio copper free de alta resistência mecânica e à corrosão, 
classe pesada, devem atender aos tipos B, C, E, LB, LL, LR, T e X, além de outras, 
possuir parafusos em aço inox, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza, junta de 
vedação em Neoprene e entradas rosqueadas. Fabricante: Wetzel, Cemar, Tigre, 
Tramontina ou equivalente. 
2.14.3 Aplicação: indicados para instalações elétricas com eletrodutos metálicos 
aparentes e não embutidas. 

2.15  CAIXAS DE PASSAGEM 
2.15.1 Caixa de Passagem Metálica com tampa lisa/ antiderrapante. 
2.15.2 Características: caixa de passagem metálica em liga de alumínio silício, de 
bom acabamento, alta resistência mecânica e à corrosão, com tampa removível e 
inversível com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por parafusos de aço 
galvanizado ou inoxidável, dotadas de junta de vedação, indicadas para ligações 
elétricas em geral em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis. 
Referência: fabricante Wetzel ou Tramontina. 
2.15.3 Aplicação: Aplicada em instalações embutidas em paredes e piso ou de 
sobrepor em paredes, teto/laje ou entre forro. 
2.15.4 Para a descida dos cabos dos painéis fotovoltaicos instalados na cobertura dos 
Blocos A, B e C, utilizar caixas de passagem que deverão ser instaladas a um altura de 
200mm do piso sobre o furo da laje, com isolamento contra umidade impedindo 
entrada de água, com acabamento em espuma expansiva para isolamento completo 
do interior da caixa. 
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2.16 ELETROCALHAS 
2.16.1 Eletrocalha galvanizada, inclusive acessórios e conexões. 
2.16.2 Características: Eletrocalha perfurada ou lisa para cabos fabricada de chapa aço Nº18 
zincada por imersão a quente (galvanização a fogo), classe pesado, identificado de forma 
legível e indelével, devem ser formados por uma chapa única, não tendo em seu processo 
construtivo qualquer tipo de solda, isento de rebarbas, fornecidos em peças de 3m, incluindo 
acessórios como parafusos com sistema de auto-trava, curvas, derivações, emendas, 
terminações etc. Fabricante: Cemar, Mopa ou equivalente. 
2.16.3 Aplicação: utilizados para a passagem de cabos entre as caixas de junção (strings box) 
e a sala dos inversores ou conforme indicação em projeto. 
2.16.4 Instaladas no entre forro ou aparente sob a laje apoiada e aparafusada com parafuso 
cabeça lentilha e porca sobre cantoneira ou perfilado e este suportado em laje através de dois 
tirantes, em paredes será fixada em perfilado por parafuso cabeça lentilha e porca e este fixado 
à parede com parafusos e buchas, conforme recomendações do fabricante. Os parafusos que 
fixam a eletrocalha às cantoneiras e/ou perfilados deverão ter sua cabeça voltada para o lado 
interno da eletrocalha e as porcas para o lado externo. Furações e/ou cortes deverão ser feitos 
com precisão e devem possuir acabamento livre de rebarbas, as furações deverão 
necessariamente ser conectadas a eletrodutos conforme especificação em projeto e fixados 
por meio de bucha e arruela. Deverá incluir todos os acessórios (curvas, conexões, derivações) 
definidos pelo fabricante e necessários à sua instalação. 
2.16.5 Leito galvanizado pesado, inclusive acessórios e conexões. 
2.16.6 Características: Leito para cabos, fabricado de chapa de aço zincada por imersão a 
quente (galvanização a fogo), classe pesado, identificado de forma legível e indelével, devem 
ser formados por duas longarinas longitudinais, unidas por barras transversais, fabricadas em 
chapa de aço galvanizada conformada a frio em máquina perfiladeira e unidos também por 
processo a frio (recravamento), no qual as propriedades da chapa não se alteram, não tendo 
em seu processo construtivo qualquer tipo de solda, fornecidos em peças de 3m, obedecendo 
às normas fixadas pela ABNT, incluindo acessórios como parafusos com sistema de auto trava, 
curvas, derivações, emendas, terminações, etc, largura e altura conforme projeto técnico. 
Fabricante: Cemar, Mopa ou equivalente. 
2.16.7 Aplicação: utilizados para a passagem de cabos entre os inversores e os quadros de 
alimentação existentes conforme indicação em projeto. 

3 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
3.1 Todas as partes metálicas da infraestrutura elétrica, como caixas, eletrocalhas, 
eletrodutos, quadros etc., deverão ser firmemente ligadas aos condutores de proteção (terra) 
para que o potencial de todos sejam os mesmos, minimizando, assim, a possibilidade de 
choque elétrico. 
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3.2 As eletrocalhas deverão ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo de todos 
os trechos presos com abraçadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os cabos de cobre 
deverão ser interligados e conectados aos barramentos de terra dos quadros. Estes cabos não 
poderão ser utilizados como condutor de proteção de nenhum dos circuitos elétricos. A bitola a 
ser utilizada é de 10mm². As emendas deverão ter transpasse de 20 cm e utilizar no mínimo 3 
(três) conectores que podem ser do tipo parafuso fendido ou grampos de aço galvanizado, 
alternativamente poderá ser utilizado emenda por compressão com três compressões em cada 
lado, observando que a compressão deverá ser feita por alicate específico com as matrizes 
corretas. 
3.3 Durante a execução todas as junções entre eletrodutos e caixas deverão ser bem-
acabadas, não sendo permitido rebarbas nas junções e deverá ser utilizado bucha e arruela em 
alumínio. 
3.4 Todos os cabos deverão ser identificados através de anilhas ou fitas específicas para 
este fim, de forma indelével, nas caixas de saída e dentro dos quadros. 
3.5 Deverão ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação recomendadas 
pelos fabricantes dos materiais. Particularmente deverá ser observado o seguinte: 

3.5.1 Quanto à Instalação de Caixas, Quadros e Eletrodutos: 
3.5.1.1 As tubulações deverão ser fixadas por suportes rígidos, sempre de 
maneira a não interferir na estética ou funcionalidade do local; 
3.5.1.2 A conexão dos eletrodutos com as caixas deverá ser feita com buchas 
e arruelas, com acabamento absolutamente sem saliências ou rebarbas; 
3.5.1.3 A mudança de alinhamento de mais de 60° dos dutos deverá ser feita 
preferencialmente com caixas; será admitido curvatura nos eletrodutos 
flexíveis desde que, no máximo, duas em cada trecho entre caixas; 
3.5.1.4 A fixação das caixas deverá ser feita pelo fundo, de modo que as 
tampas possam ser abertas pela frente; 
3.5.1.5 A montagem dos quadros deverá ser feita de maneira organizada, com 
os condutores unidos através de braçadeiras plásticas e estas aparadas após 
o fechamento; 
3.5.1.6 Os circuitos deverão ser todos identificados através de etiquetas 
apropriadas, de modo a se ter uma indicação inequívoca e indelével da 
localização das cargas vinculadas; 
3.5.1.7 Deverá ser verificado e instalado proteção mecânica contra contato 
elétrico em acrílico ou policarbonato e acabamento arredondado e sem 
ranhuras, deixando acesso somente às manoplas de acionamento dos 
disjuntores e a proteção deverá ser fixada por isoladores em epóxi adequados 
à altura dos equipamentos. Podem ser feitas placas em alturas diferentes para 
o disjuntor geral e as demais cargas, porém, deverá haver uma sobreposição 



48 Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho 

K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantação de usina fotovoltaica.docx gpm 

da proteção de maior altura sobre a de menor altura de duas vezes o valor da 
diferença entre as alturas. Não será admitido o uso de material metálico para 
as proteções mecânicas em hipótese alguma. 

3.5.2 Quanto ao Acabamento: 
3.5.2.1 O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos 
de barramentos, parafusos ou qualquer outro material, sendo limpos 
diariamente ao final do expediente, sem exceção; 
3.5.2.2 Ao final da obra deverá ser recomposto todo o acabamento modificado 
para implantação da infraestrutura necessária à usina de geração de energia 
fotovoltaica; 
3.5.2.3 O padrão geral de qualidade da obra deve ser irrepreensível, devendo 
ser seguidas, além do aqui exposto, as recomendações das normas técnicas 
pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410.   

3.5.3 Quanto aos cabos: 
3.5.3.1 Todos os cabos devem ser constituídos por condutores de cobre, 
isentos de emendas, isolados em composto do tipo EPR ou XLPE para 90°C, 
classe 5 até a bitola de 16mm², com isolamento à prova de umidade, singelos 
e classe de tensão 0,6/1kV, nas seções indicadas em plantas; 
3.5.3.2 Os cabos devem ser não halogenados e possuir resistência UV; 
3.5.3.3 Os cabos não podem ser excessivamente forçados nem possuir raio 
de curvatura inferior a dez vezes os seus diâmetros externos; 
3.5.3.4 No caso específico de leitos e eletrocalhas, os condutores devem ser 
amarrados com cordão encerado de modo a manter os circuitos separados por 
amarração e para manter a organização dos cabos; 
3.5.3.5 Deverão apresentar, após a enfiação, perfeita integridade da isolação 
que deverá ser confirmada através de teste de resistência de isolamento 
conforme NBR 6813 e apresentado laudo de medição das resistências de 
isolamento juntamente com a indicação no mapa de cabos;  
3.5.3.6 Para facilitar a enfiação, poderá ser utilizada parafina ou talco industrial 
apropriado, não é permitido o uso de vaselina, graxa ou qualquer outro produto 
que não sejam os listados anteriormente; 
3.5.3.7 Não serão admitidas emendas desnecessárias, bem como fora das 
caixas de passagem. 
3.5.3.8 As emendas acima de 4mm deverão ter área de contato mínima de 
5mm para cada 1mm² de seção e ser soldadas com estanho e isoladas com 
fita autofusão de boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa 
qualidade. Será permitida emenda somente até a bitola de 10mm², a partir 
desta bitola as emendas somente poderão ser feitas por conector de 
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compressão adequado à bitola que permita três compressões em cada cabo e 
isoladas com fita autofusão de boa qualidade e cobertas por fita isolante de 
PVC de boa qualidade; 
3.5.3.9 A conexão dos condutores com barramentos e disjuntores deverá ser 
feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados com 
estanho; 
3.5.3.10 Código de cores a observar (no caso dos circuitos terminais): 
3.5.3.11 Fase: preto, vermelho e branco; 
3.5.3.12 Neutro: azul-claro; 
3.5.3.13 Terra: verde. 
3.5.3.14 Nos cabos de alimentação interna de bitola igual ou superior a 
16mm2 deverão ter cobertura na cor preta e as fases identificadas com fitas 
coloridas em ambas as pontas e sempre manter a sequência de fase desde a 
medição até os quadros finais, sendo: 
3.5.3.15 Fase A: vermelho; 
3.5.3.16 Fase B: branco; 
3.5.3.17 Fase C: marrom; 
3.5.3.18 Neutro: azul; 
3.5.3.19 Terra: verde. 
3.5.3.20 Os cabos de alimentação dos quadros não poderão ser 
seccionados, sem exceção. Os demais cabos não deverão ser seccionados, 
exceto onde absolutamente necessário com o aval da FISCALIZAÇÃO; 
3.5.3.21 Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o 
disjuntor de proteção até a última carga ou caixa de consolidação, sendo que, 
nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações; 
3.5.3.22 As emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas 
com fita tipo autofusão e fita isolante. As emendas só poderão ocorrer em 
caixas de passagem; 
3.5.3.23 Todos os cabos deverão possuir indicações do circuito e 
quadro a que pertencem, essa identificação será feita com anilhas plásticas em 
porta marcadores plásticos. Essa identificação é um acessório dos cabos e 
deve compor seu custo unitário; 
3.5.3.24 Não será permitido o uso de cabo de bitola inferior a 6,0mm² 
nas instalações elétricas DC, em qualquer hipótese; 
3.5.3.25 Para alimentação do circuito CA dos inversores, tensão de 
saída de 380Vca, deverá ser utilizada bitola mínima de 35 mm² para cada fase, 
neutro e terra; 
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3.5.3.26 Todos os cabos na Usina Minigeradora Fotovoltaica devem ser 
presos adequadamente de maneira a evitar balanços e tensões mecânicas; 
3.5.3.27 Os cabos e/ou barramentos provenientes dos inversores 
deverão ser interligados conforme projeto; 
3.5.3.28 À CONTRATADA compete medir as distâncias e definir a 
circulação dos cabos e barramentos através dos prédios. O local de passagem 
dos cabos deve ser aprovado pelo CONTRATANTE; 
3.5.3.29 Em conformidade com a norma IEC 60364-7-712, o cabo da 
fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25 vezes a corrente de 
curto-circuito do gerador FV, e estar protegido contra falhas de terra e curto-
circuitos. Os cabos devem ser dimensionados de forma que a queda de tensão 
entre o gerador e o inversor seja inferior a 2,5%. A queda de tensão entre os 
inversores de tensão e o quadro de alimentação existente deverá ser no 
máximo de 2,5 %; 
3.5.3.30 O dimensionamento dos cabos deverá ser confirmado pela 
CONTRATADA para distancias maiores que 100m de lançamento. 
3.5.3.31 O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do 
INMETRO. 

3.5.4 Quanto à instalação de perfilados, eletrocalhas e leitos: 
3.5.4.1 A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir as 
mesmas características construtivas dos perfilados, eletrocalhas e leitos; 
3.5.4.2 Nas aberturas em paredes e na passagem sobre forros de gesso 
acartonado, serão necessários os serviços de arremates de pedreiros e 
também o emassamento/pintura do local, mantendo o padrão existente – 
branco neve acabamento fosco para paredes e branco gelo acabamento fosco 
para forros de gesso. Só serão aceitas tintas de 1ª linha; 
3.5.4.3 Os perfilados, eletrocalhas e leitos serão instalados através de 
suportes de perfil metálico galvanizado fixados com chumbador, espaçados a 
cada 1,5 metros; 
3.5.4.4 A união dos perfilados, eletrocalhas e leitos deverá ser feita com 
conexão apropriada para tal do mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e 
leitos correspondentes, e seu custo deverá estar incluído no custo por metro 
linear. Devem ser utilizados parafusos auto-travantes tipo cabeça lentilha 
bicromatizados; 
3.5.4.5 As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do mesmo 
material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo 
deverá estar incluído no custo por metro linear. As mudanças de direção 
devem ser feitas sempre com o uso do acessório adequado. Em casos 
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excepcionais, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, mudanças de 
nível poderão ser efetuadas por meio do corte e montagem utilizando trechos 
retos. Nesses casos, deverá ser realizado perfeito acabamento do corte, de 
forma que não reste qualquer rebarba, e o trecho cortado deverá ser soldado 
para que seja feito o acessório. Também devem ser pintadas todas as áreas 
onde houve corte e solda com fundo preparador que proteja o material de 
oxidação e com tinta a óleo cinza de cor semelhante à da eletrocalha. 

4 OBRAS CIVIS 
4.1 Furos em laje com extrator  

4.1.1 Deverão ser executados furos nas lajes de cobertura dos Blocos A, B e C com 
diâmetro de 61/2” para passagem de tubulação que encaminhará os cabos DC e de 
aterramento oriundos das ligação das placas fotovoltaicas às salas que abrigarão as 
string box e inversores, conforme indicado em projeto. 
4.1.2 Os furos deverão ser executados com extratora equipada com broca 
diamantada. A locação do furo deverá ser confirmada em conjunto com a Fiscalização. 
4.1.3 O vão criado entre o tubo e laje deverá ser preenchido com argamassa tipo 
graute de microconcreto de elevada resistência e baixa permeabilidade, devendo-se 
recompor a impermebilização com manta á base de asfalto modificado com polímeros 
e estruturada com poliéster aderente ao substrato com 04 mm de espessura. 
Referência: DENVERMANTA ELASTIC TIPO III; 
4.1.4 Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados dentro da melhor 
técnica o que inclui: preparo da superfície, imprimação, transpasse das emendas, 
arremate na passagem dos tubos, teste de estanqueidade por 72 (setenta e duas) 
horas, recomposição da argamassa de proteção de cimento e areia com traço  1:4 e 
espessura de 03 cm; 

4.2 Recomposição de gesso e pintura 
4.2.1 A CONTRATADA deverá providenciar a recomposição de gesso acartonado  e 
emassamento/pintura das áreas afetadas pela execução dos serviços de infraestrutura, 
os quais incluem a passagem de eletrocalhas, eletrodutos e leitos para interligação do 
cabeamento entre aos inversores, strings CA e CC, quadros de alimentação e 
barramentos blindados. 
4.2.2 Referência : Chapa de Drywall 1,20 x 2,40 m Knauf. Perfil metálico para gesso 
acartonado, teto, F-530. Parafuso tipo ponta de agulha fosfatizado para drywall 3,5 mm 
x 35 mm. 
4.2.3 As áreas afetadas deverão ser emassada e pintadas em duas demãos com 
tinta acrílica acabamento fosco na cor branco neve (forros) e branco gelo (paredes). 
4.2.4 Só serão aceita tintas de 1ª linha (linha premium) de fabricantes certificados na 
ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.  
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5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 
5.1 O principal objetivo do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento é a integração dos 
sensores de monitoramento e dispositivos do sistema para a supervisão dos inversores e do 
ponto de conexão à rede, incluindo a verificação do bom funcionamento dos componentes do 
sistema. 
5.2 O Sistema deve prover aos operadores as informações requeridas para detecção de 
falhas e habilitá-los a controlar a saída da Usina Minigeradora Fotovoltaica e o fator de 
potência de acordo com os requisitos da concessionária de energia local (CEB). 
5.3 O CONTRATANTE disponibilizará local para instalação do Sistema de Gerenciamento 
e Monitoramento da Usina Minigeradora Fotovoltaica. 
5.4 A instalação física é de responsabilidade da CONTRATADA e o CONTRATANTE 
poderá prestar apoio técnico para a sua realização nos seguintes tópicos: 

5.4.1 Descrição das interfaces, canais de comunicação e protocolos requeridos; 
5.4.2 Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para: 

5.4.2.1 Recuperação e armazenamento de dados; 
5.4.2.2 Processamento, avaliação e visualização de dados; 
5.4.2.3 Lógicas para monitoramento, geração de relatórios, detecção de falhas 
e controle de parâmetros importantes da Usina Minigeradora Fotovoltaica; 
5.4.2.4 Controle para abertura e fechamento remoto dos disjuntores 
motorizados que alimentam os inversores, através do controle de fluxo de 
potência na entrada de energia da instalação, impedindo o fluxo reverso para 
Concessionária. 

5.5 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a infraestrutura de componentes de 
hardware, software e de rede, bem como as interfaces necessárias ao Posto de Operação 
Local sendo: 

5.5.1 Cartões de comunicação dos inversores (se necessário); 
5.5.2 Cabeamento e equipamentos para prover conexão entre: 

5.5.2.1 Inversores e unidade controladora; 
5.5.2.2 Sensores e unidade de controle da Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

5.5.3 Prover todos os documentos de todos equipamentos tais como manuais, 
datasheets, etc; 
5.5.4 Instalar os componentes para o Posto de Operação Local; 
5.5.5 Configurar o sistema de supervisão e controle em conjunto com o 
CONTRATANTE; 
5.5.6 Executar os testes necessários para comprovar as funcionalidades 
especificadas e limpar a lista de pendências de itens defeituosos e de questões 
abertas. 
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5.6 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento será composto por Unidades de 
Aquisição e Controle de Dados para receber e transmitir informação e controlar os 
componentes da Usina Minigeradora Fotovoltaica, tais como: 

5.6.1 Inversores e caixas de conexão; 
5.6.2 Unidades de proteção (DPS, relés, disjuntores, fusíveis); 
5.6.3 Multimedidor no ponto de conexão à rede da rede da concessionária; a 
CONTRATADA deverá fornecer e instalar um multimedidor de energia com memória 
de massa para no mínimo 90 dias; 
5.6.4 PLC’s para controle e interface (p. ex. na subestação); 
5.6.5 Unidade controlador (UC); 
5.6.6 Tensão e corrente por string; 
5.6.7 Potência gerada por string; 
5.6.8 Diagnóstico de queima de fusível por string; 
5.6.9 Diagnóstico de módulo de proteção de surtos (DPS) atuado; 
5.6.10 Detecção de queda de desempenho na string; 
5.6.11 Gerenciamento de alarmes; 
5.6.12 Registro histórico de variáveis coletadas; 
5.6.13 Registro histórico de alarmes; 
5.6.14 Funções de cálculo de desempenho; 
5.6.15 Funções de visualização gráfica; 
5.6.16 Relatório de acompanhamento de manutenção; 
5.6.17 Armazenamento de informações coletadas; 
5.6.18 Acesso a dados via web/Wi-Fi; 
5.6.19 Utilização de tablets e celulares para monitoramento com aplicativo de 
interface responsiva; 
5.6.20 Comando remoto de desligar e ligar. 

5.7 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve servir aos seguintes propósitos: 
5.7.1 Supervisão e controle local e remoto da Usina Minigeradora Fotovoltaica; 
5.7.2 Aquisição, processamento, armazenamento e transmissão de sinais; 
5.7.3 Execução dos comandos enviados pelo Posto de Operação Local (LOS) a 
partir do Sistema; 
5.7.4 Execução de rotinas de autodiagnostico e detecção de falhas dos 
componentes principais do sistema incluindo a notificação de falhas por meio de 
alarmes; 
5.7.5 O Sistema de Gerenciamento e Monitoramento deve informar através de 
gráficos e tabelas (i) energia produzida e (ii) energia consumida na rede da CEB dia-a-
dia e por período a fim de que seja possível conferir a conta de energia emitida da 
Concessionária; 
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5.7.6 O Sistema fornecido deverá ser capaz de, junto ao inversor, monitorar e 
gerenciar a potência elétrica injetada no barramento, com objetivo de não 
sobrecarregar a rede do CONTRATANTE caso esta não esteja consumindo toda 
energia produzida pela Usina Fotovoltaica. 

5.8 Com o objetivo de controlar a integração da produção da Usina Minigeradora 
Fotovoltaica à rede e ir ao encontro dos requisitos da CEB, o Sistema de Gerenciamento e 
Monitoramento necessita de pelo menos as seguintes funcionalidades: 

5.8.1 Controle da saída de potência em degraus ou contínuo no intervalo de 0% a 
100%; 
5.8.2 Ajuste do fator de potência no ponto de conexão à rede; 
5.8.3 Permitir comando de desligamento e religamento dos disjuntores motorizados 
que alimentarão os inversores para controle da geração fotovoltaica, impedindo injeção 
de corrente na Concessionária; 
5.8.4 Controle de potência ativa e reativa; 
5.8.5 Compatibilidade com inversores e medidores de energia. 

5.9 São considerados requisitos de desempenho do Sistema: 
5.9.1 Disponibilidade: o sistema deverá ser tolerante a falha simples; deverá ser 
capaz de continuar em operação, mantendo todas as suas funcionalidades, apesar da 
ocorrência de falha em qualquer unidade; 
5.9.2 Confiabilidade: o sistema deverá ser concebido de forma a garantir que não 
haja perda de eventos, seja imune a comandos espúrios, não ocorram falhas de 
qualquer natureza no envio de comandos e que todas as informações inválidas sejam 
corretamente sinalizadas; 
5.9.3 Funcionalidade: todos os requisitos funcionais para operação e manutenção 
especificados deverão ser integralmente atendidos e o software deverá possuir telas 
gráficas intuitivas e de fácil compreensão e operação; 
5.9.4 Proteção: Imunidade a surtos e interferências eletromagnéticas. A blindagem e 
proteção de todos os equipamentos ao ar livre contra a influência do tempo. 

5.10  Os componentes dos equipamentos devem ser produzidos especificamente para a 
implantação em sistemas de Gerenciamento e Monitoramento e projetados com os seguintes 
requisitos: 

5.10.1 Alta confiabilidade; 
5.10.2 Alta disponibilidade; 
5.10.3 Implantação sob as condições presentes em um sistema elétrico (p. e. ruído 
eletromagnético, cabeamento a longas distâncias, etc); 
5.10.4 Os equipamentos devem ser da melhor qualidade; 
5.10.5 Os produtos devem ser “de prateleira”, ou seja, serem fabricados em série 
(protótipos e produtos customizados não serão aceitos); 
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5.10.6 Todos os componentes devem ter recursos para manutenção direta e acesso 
para atualização do firmware. Isto poderá ser realizado via interface web ou conexão 
direta de um laptop com o software de manutenção. Qualquer software necessário 
para a manutenção e configuração dos componentes deverá ser entregue juntamente 
com a Usina Minigeradora Fotovoltaica. 

5.11  Funcionamento e peculiaridades do TST 
5.11.1 A energia fotovoltaica gerada nas placas solares em corrente contínua é 
convertida para corrente alternada em inversores. A energia gerada é entregue à 
instalação em quadros parciais com capacidade de receber a corrente gerada. 
5.11.2 O sistema é configurado para operação no modo “ON GRID”. Assim, quando o 
inversor detecta a falta de energia AC no lado de consumo, a geração de energia é 
suspensa. 
5.11.3 A topologia da rede de alimentação de energia do Setor de Administração 
Federal Sul e as proteções instaladas na(s) subestação(ões) que atendem o setor por 
parte da concessionária local não permitem fluxo de energia das edificações para a 
Concessionária. Com isto não pode haver excedente de energia gerado pelo sistema 
fotovoltaico entregue ao GRID elétrico. 
5.11.4 Para viabilizar a implementação de um sistema de geração de energia no TST, 
será necessário que o sistema de geração fotovoltaico seja acoplado aos barramentos 
de energia do TST sempre com uma potência gerada menor do que o consumo. À 
medida em que a potência gerada chega próxima ao valor da potência sendo 
consumida, deverá haver o desligamento dos disjuntores motorizados de conexão dos 
inversores aos quadros parciais. 
5.11.5 O valor desta margem de segurança poderá ser ajustado pelos 
administradores do sistema. Deverá também o sistema aceitar uma programação horo 
sazonal permitindo controles programados para dias e horários previstos de baixo 
consumo no TST, provocando abertura e fechamento dos disjuntores dos inversores e 
antecipando, assim, a atuação do sistema de proteção. 

5.12  Solução proposta 
5.12.1 No que se segue, é apresentada uma solução possível para a implantação do 
Sistema de Gerenciamento e Monitoramento da usina minigeradora fotovoltaica do 
TST. 
5.12.2 Desde que sejam atendidas todas as funcionalidades já descritas, a 
CONTRATADA poderá promover alterações na arquitetura do sistema, desde que 
aprovadas previamente pela FISCALIZAÇÃO. 
5.12.3 Os inversores e o quadro geral de baixa tensão estão distribuídos ao longo da 
edificação e considera-se a utilização da rede TCP-IP existente no edifício para a 
interligação dos equipamentos de supervisão e controle. 
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5.12.4 Caberá ao TST disponibilizar uma segmentação de rede (VLAN) dedicada para 
o sistema de controle de geração de energia para garantir maior confiabilidade. A 
infraestrutura necessária para a interligação do(s) rack(s) de comunicação definido(s) 
pelo TST aos elementos de controle do sistema de supervisão e controle da geração 
de energia é escopo desta contratação.  
5.12.5 Dispositivos como medidores de energia e disjuntores de conexão de geração 
aos quadros do TST deverão possuir interface de comunicação serial RS 485 com o 
protocolo compatível. Os disjuntores deverão permitir também comandos de abertura e 
fechamento a partir de comandos elétricos. 
5.12.6 Em cada ponto de conexão do sistema fotovoltaico à instalação elétrica, será 
instalada um controlador com interface serial RS 485 com o protocolo compatível para 
se integrar ao inversor e ao disjuntor de conexão e obter de status de operação, 
alarmes e medidas elétricas disponibilizadas. O número de controladores será definido 
de acordo com a capacidade para a aquisição, distribuição de dados e comando de 
todos os equipamentos necessários para o desempenho do sistema. 
5.12.7 O controlador deverá possuir também uma outra interface de comunicação 
para permitir a interligação dela com as demais controladores e com o gerenciador 
central, utilizando a rede TCP-IP disponibilizada pelo TST. O protocolo de 
comunicação a ser utilizado entre os controladores e gerenciadores deverá ser padrão 
de mercado, normatizado e os equipamentos certificados por associações 
competentes, permitindo interoperabilidade e uso de diferentes fabricantes na mesma 
plataforma. Não serão aceitos equipamentos que necessitem de conversores 
serial/TCP-IP externos para permitir a interligação dos equipamentos. 
5.12.8 Protocolos de referência: BacNet IP, IEC 61850, Modbus TCP-IP. 
5.12.9 Os controladores distribuídos serão integrados a um gerenciador , o qual 
deverá operar com com capacidade para: 

5.12.9.1 Receber as informações das controladoras de campo 
instaladas junto aos disjuntores e inversores; 
5.12.9.2 Receber as informações do multimedidor de grandezas 
elétricas instalado no QGDN-1 (quadro geral de distribuição de energia normal 
da medição 01 – Iluminação e Força) 
5.12.9.3 Permitir a elaboração de lógicas para comparação da geração 
de energia com a medição da potência medida no QGDN-1, definir quantos e 
quais inversores devem ser desconectados para impedir a geração acima do 
consumo ou quantos podem ser reinseridos e enviar ordens para as 
controladoras de campo para comando (abertura ou fechamento) dos 
disjuntores em função da relação entre potência consumida e gerada; 
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5.12.9.4 Possuir interface para geração de telas gráficas para operação 
e monitoramento do sistema; 
5.12.9.5 Permitir, desde que atendidas determinadas condições 
operacionais que não coloquem em risco a operação do sistema, o comando 
manual de abertura e fechamento dos disjuntores de conexão dos disjuntores, 
bem como inserir bloqueios (para manutenção, por exemplo) para que 
determinados inversores não sejam conectados ao seu respectivo quadro 
elétrico; 
5.12.9.6 Geração de gráficos e relatórios de geração de energia; 
5.12.9.7 Armazenamento de histórico de alarmes e eventos; 
5.12.9.8 Permitir a implementação de grupos de usuários com níveis de 
acesso diferenciados para que monitoramento e alteração de parâmetros 
sejam feitos por profissionais com qualificação e níveis de usuários distintos; 
5.12.9.9 Interface gráfica com resolução variável que permita o acesso 
das telas de operação através de navegadores web instalados em 
computadores, tablets e dispositivos móveis; 
5.12.9.10 Monitorar a comunicação entre o gerenciador e os 
controladores de campo; 
5.12.9.11 Possuir portas de comunicação TCP-IP para interligação com 
os controladores de campo e ao menos uma porta serial para ligação ao 
multimedidor; 
5.12.9.12 Possuir entradas e saídas embarcadas ou cartões e expansão 
de entradas e saídas para fazer supervisão de estado de disjuntores ou 
seccionadoras e possibilitar algum comando por fio a partir do gerenciador; 
5.12.9.13 Referência: Smart Struxure Automation Server AS-B-24, 
Schneider Electric ou similar. 

5.12.10 Os controladores de campo deverão ter capacidade para: 
5.12.10.1 Aquisição de dados e monitoramento da comunicação com os 
disjuntores de conexão dos inversores e com os inversores; 
5.12.10.2 Implementação de lógicas locais para, no caso da detecção de 
falhas de comunicação com o disjuntor ou com o gerenciador, realizar a 
abertura do disjuntor, desconectando o inversor da rede; 
5.12.10.3 Receber os sinais de comando de abertura e fechamento e 
bloqueio dos disjuntores a partir do gerenciador; 
5.12.10.4 Realizar o comando de abertura e fechamento através de 
saídas digitais ligadas à interface do disjuntor associado; 
5.12.10.5 Realizar a abertura do disjuntor quando houver perda de 
comunicação com inversor, disjuntor de conexão ou com o gerenciador; 
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5.12.10.6 Referência: Controlador lógico programável Modicon 
TM200CE24R, Schneider Electric ou similar. 

5.12.11 Disjuntores 
5.12.11.1 Ter a capacidade de corrente de operação e de curto circuito 
compatíveis com o estudo de seletividade; 
5.12.11.2 Possuir interface de comunicação serial com protocolo 
compatível e disponibilizar informações de status, alarmes e medidas elétricas; 
5.12.11.3 Ter mecanismos para comando remoto para abertura e 
fechamento sem a necessidade de ação manual para os comandos; 
5.12.11.4 Referência: Disjuntor Compact NSX160 Schneider Electric ou 
similar. 

5.12.12 Multimedidor do QGDN-1 
5.12.12.1 Medição de tensão, corrente, energia, potência ativa e reativa, 
frequência, fator de potência, harmônicas pelo menos até a 51ª ordem; 
5.12.12.2 Classe de precisão mínima 0,2s; 
5.12.12.3 Interface para comunicação Modbus RTU, Modbus TCP-IP, 
BacNet IP; 
5.12.12.4 Referência : Power Logic PM5560 Schneider Electric ou 
similar. 

5.12.13 Diagramas de referência do sistema 
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5.13 Estações de monitoramento e controle das usinas minigeradoras fotovoltaicas 

5.13.1 Deve ser previsto pela CONTRATADA o fornecimento de rack para a 
instalação dos equipamentos das estações de monitoramento, caso necessário. 
5.13.2 Além disso, e com o objetivo de permitir que as equipes de operação e 
manutenção da CONTRATANTE monitorem e configurem parâmetros da Usina 
Minigeradora Fotovoltaica localmente, um posto de operação local deverá ser 
instalado. 

5.13.2.1 Cabe a CONTRATADA prover toda a instalação física e os 
equipamentos necessários para este fim, bem como os meios de interligação; 
5.13.2.2 O Sistema do Posto de Operação Local poderá ser 
configurado pela CONTRATANTE. 

5.14  Características do Software e Hardware de Supervisão, Controle e Integração 
5.14.1 O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá ter, no 
mínimo, as seguintes características/funções: 

5.14.1.1 Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR); 
5.14.1.2 Editor de telas gráficas que apresentarão, dinamicamente, as 
variáveis e os estados dos processos controlados; 
5.14.1.3 Processamento de alarmes que tratará todos os alarmes do 
sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes sonoros em função da 
prioridade, ação de reconhecimento de alarmes e condições para a ocorrência 
de alarmes; 
5.14.1.4 Processamento de eventos que sequenciará todos os eventos 
ocorridos nos módulos controlados pelo sistema; 
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5.14.1.5 Processamento de ações do Operador que sequenciará todas 
as ações do operador. 
5.14.1.6 Histórico de variáveis que armazenará, periodicamente, o valor 
de variáveis analógicas e digitais em arquivo histórico, permitindo a geração de 
telas gráficas com tendência histórica destas variáveis; 
5.14.1.7 Tendência em tempo real de variáveis que apresentará, em 
tempo real, o gráfico de tendência de um grupo de variáveis selecionado. O 
intervalo de amostragem e a escala deverão ser parâmetros configuráveis pelo 
operador; 
5.14.1.8 Gerador de relatórios que permitirá a elaboração de qualquer 
relatório com dados históricos e do BDTR; 
5.14.1.9 Segurança de acesso que possuirá arquivo de usuários com 
código, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de usuário. No mínimo 
três perfis de acesso (operador, técnico de manutenção e supervisor) devem 
ser disponibilizados. 
5.14.1.10 Programação de eventos que permitirá que o operador associe 
procedimentos a ocorrência de eventos; 
5.14.1.11 Arquivo e apresentação de hora trabalhada de todos os 
equipamentos controlados e supervisionados. 

5.14.2 O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá identificar, 
no mínimo, os seguintes modos de operação: 

5.14.2.1 Operação Normal: O servidor de dados e os gerenciadores de 
rede estão em operação normal. O operador executa todas as funções de 
supervisão e controle através do web browser instalado em uma ou mais 
estações de trabalho que acessam o servidor de dados.  
5.14.2.2 Operação Degradada 1: O Servidor de dados está com falha e 
o operador executa todas as funções de supervisão e controle através do 
gerenciador da rede. O sistema momentaneamente está limitado a 04 (quatro) 
usuários simultâneos e não imprimirá os alarmes. Este serão arquivados no 
gerenciador de rede e postos em fila para impressão quando a operação do 
servidor for restabelecida; 
5.14.2.3 Operação Degradada 2: Tanto o servidor de dados quanto os 
gerenciadores de rede estão em falha. Todo o sistema continua operando, 
pois, as unidades de controle são dispositivos inteligentes.  

5.14.3 O software deverá vir com um gerador de relatórios que deverá permitir a 
elaboração de qualquer relatório com dados históricos e do BDTR. Além deste gerador 
de relatórios, o sistema deve ser fornecido no mínimo com os seguintes relatórios, já 
programados e disponíveis em menu: 
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5.14.3.1 Relatório de eventos permitindo a seleção de período (data 
e/ou hora) e grupo de variáveis; 
5.14.3.2 Relatório de alarmes permitindo a seleção de período (data 
e/ou hora) e grupo de variáveis; 
5.14.3.3 Relatório de valor histórico de variáveis permitindo a seleção 
de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis; 
5.14.3.4 Relatório de ações do operador permitindo a seleção de 
período (data e/ou hora) e grupo de variáveis; 
5.14.3.5 Impressão da tela corrente; 
5.14.3.6 Medições de energia com consumo e demanda diário, 
semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta; 
5.14.3.7 Programações associadas aos pontos; 
5.14.3.8 Relatórios de tarifação do consumo e demanda de energia 
elétrica para rateio. 

5.14.4 O Servidor para rodar as aplicações descritas nesse termo de referência 
deverá possuir as seguintes características mínimas de desempenho: 

5.14.4.1 Servidor de rack, processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 
GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, turbo (72 W), Chassis para até 4 
Hard Drives Cabled de 3,5" e SATA incorporado, Disco rígido (2) 1TB 7.2K 
RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive, Sistema operacional Windows 
Server® 2012 R2, Standard Edition ou superior, instalação de fábrica, sem 
MÍDIA, 2 soquetes, 2 máquinas virtuais, sem CAL , Capacidade de Memória 
UDIMM de 16 GB, 2400 MT/s, ECC, BCC Tipo e Velocidade de Memória 
DIMM, UDIMMs de 2400 MT/s, monitor, teclado e mouse para rack. 

5.15  Configuração e testes 
5.15.1 A CONTRATADA deverá elaborar e enviar para comentários e aprovação do 
CONTRATANTE, as especificações funcionais do Sistema de Gerenciamento e 
Monitoramento. 
5.15.2 Outro documento fundamental para a realização da configuração do Sistema é 
a lista de pontos. Neste documento, serão listados todos os pontos lógicos e de 
entradas e saídas, relés de proteção, etc, identificando borne, nome, abreviatura 
(mnemônico), descrição, bem como todas as informações relativas a suas distribuições 
com relação ao protocolo de comunicação; 
5.15.3 A elaboração da lista de pontos se dará da seguinte maneira: a CONTRATADA 
fornecerá uma lista das variáveis disponíveis nos diversos equipamentos digitais da 
solução proposta. Com base nessa lista de informações disponíveis, o 
CONTRATANTE irá elaborar a lista de pontos em conformidade com os seus padrões. 
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Feito isso, a CONTRATADA deverá efetivamente configurar todos os equipamentos da 
Usina Minigeradora Fotovoltaica para atender a lista de pontos. 
5.15.4 Com base nas especificações funcionais e na lista de pontos, deverá então ser 
realizada a configuração do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento FV com a 
elaboração de documentação de configuração e relatório de testes de integração. 
5.15.5 A documentação de configuração deverá ser materializada, no mínimo, pelos 
seguintes itens: 

5.15.5.1 Apresentação dos componentes do Sistema de 
Gerenciamento e Monitoramento, através de uma descrição geral e contendo 
em anexo todos os manuais de configuração, na sua última versão; 
5.15.5.2 Descrição funcional da aplicação; 
5.15.5.3 Listagens emitidas pelos respectivos programas de 
configuração, relativas tanto à parte sistêmica como à parte aplicativa; 
5.15.5.4 Documentação contendo as lógicas de controle e memória de 
cálculo. 

5.15.6 Ao final dos testes de integração deverá ser emitido um relatório apresentando 
a configuração do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento, os desenhos de 
montagem e de interligações entre seus componentes, a plataforma de testes e os 
resultados obtidos. 
5.15.7 Toda a documentação de configuração deverá ser emitida para comentários e 
para aprovação do CONTRATANTE, que observará a obediência aos critérios gerais e 
aos requisitos especificados. 

6 PROJETO COMO EXECUTADO  – “AS-BUILT” 
6.1 O Projeto como executado, As Built, é o conjunto de informações elaboradas na fase 
de supervisão e acompanhamento das obras/serviços com o objetivo de registrar as condições 
como o sistema foi definitivamente montado e/ou executado, fornecendo elementos 
considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções no mesmo, como: manutenção, 
modernização, reformas, ampliação e/ou restauração, etc. 
6.2 Ao término da produção e após a entrega completa dos serviços, o Projeto como 
executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alterações verificadas 
durante sua execução. 
6.3 A aprovação por completo do Projeto como executado constitui-se em uma das 
condições para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste Termo de 
Referência. 

7 TESTES E COMISSIONAMENTO 
7.1 Serão realizados testes para fins de comissionamento da usina minigeradora 
fotovoltaica objeto desta Especificação Técnica. 
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7.2 Deverão ser contemplados testes para cada string do sistema, a serem realizados 
após sua instalação. Deverão ser avaliados, no mínimo, os valores de tensão de circuito aberto 
e corrente de operação de cada string quanto expostos a uma irradiação medida durante o 
teste. Módulos que apresentarem desempenho inferior ao esperado deverão ser substituídos 
antes mesmo de sua instalação. 
7.3 Os parâmetros para a avaliação do funcionamento adequado dos módulos serão 
calculados com base nas informações climáticas durante aferidas durante o processo de 
comissionamento. 
7.4 A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito durante 
montagem/instalação dentro de um prazo de 30 (trinta) dias. 

8 DESEMPENHO DO SISTEMA  
8.1 A CONTRATADA deverá realizar os cálculos de desempenho da usina solar 
fotovoltaica, que serão utilizados após a instalação do sistema como balizador de qualidade do 
empreendimento. 
8.2  Para isso, inicialmente a CONTRATADA deverá levantar e apresentar os valores 
médios mensais de radiação solar para o ponto de instalação do sistema, que serão utilizados 
posteriormente para o cálculo da Energia Real que o sistema será capaz de gerar. 
8.3  Deverão ser apresentados os cálculos da estimativa de Energia Real (Er) do sistema a 
ser implantado, ou seja, a Energia Ideal (Ei) (potencial de geração estimado) aplicado um Fator 
de Desempenho Global (Fdg), conforme a seguinte fórmula: 

Er = Ei × Fdg 
8.4 A Energia Ideal deverá ser calculada com base nas características dos equipamentos 
que compõe o sistema e informações de radiação local ao longo do ano. 
8.5 Para o cálculo do Fator de Desempenho Global, a CONTRATADA deverá considerar 
todos os fatores de perda característicos de um sistema de energia solar fotovoltaico, 
abordando no mínimo as seguintes constantes de perda (k): 

8.5.1 Perdas Antes dos Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia solar incidente 
antes da “entrada da luz” nos módulos fotovoltaicos: 

8.5.1.1 Perdas por Sombreamento Parcial (Ksomb) – deve ser considerado 
um percentual de perda em função do sombreamento sazonal dos módulos ao 
longo de sua operação, ou seja, agentes transitórios (pássaros, folhas, etc.) ou 
corpos próximos ao local (edificações, antenas, caixa d’água, etc.); 
8.5.1.2 Perdas por acúmulo de sujeira (Ksuj) – deve ser considerado um 
percentual de perda em função do acúmulo de sujeira, considerando as 
características do local em que o SESFV será instalado (poluição atmosférica, 
índice de poeira, etc.). 

8.5.2 Perdas nos Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia durante conversão da 
radiação solar em energia elétrica 
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8.5.2.1 Fator de Temperatura (ktemp) – deverão ser consideradas perdas em 
função da operação em condições diferentes aos do STC (Standart Test 
Conditions) e/ou NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) dos módulos 
fotovoltaicos. A CONTRATADA deverá considerar os coeficientes apresentado 
no datasheet dos equipamentos para calcular este parâmetro. Deverá ser 
apresentado um fator de perda para cada mês do ano, em função de uma 
temperatura média estabelecida para cada um; 
8.5.2.2 Mismatching (kmis) – mesmo tratando-se de módulos “idênticos”, ainda 
assim há diferenças entre as características elétricas dos mesmos. Assim, 
deverá ser considerado um fator de perda em função da associação desses 
módulos com características elétricas distintas em um mesmo sistema; e 
8.5.2.3 Tolerância de Potência (ktol) – deve ser considerado um fator de perda 
em função da Tolerância de Potência negativa (Tolerance Power), apresentado 
no datasheet do módulo utilizado, caso este possua valor de tolerância inferior 
à zero. 

8.5.3 Perdas Após os Módulos Fotovoltaicos: perdas de energia elétrica, no seu 
caminho desde os módulos fotovoltaicos até a carga: 

8.5.3.1 Perdas por Efeito Joule CA e CC (kjoul) – deverá ser considerado um 
percentual de perda por efeito joule nos cabeamentos de corrente alternada e 
contínua, desde os módulos até o ponto de conexão com as cargas 
consumidoras do sistema; e 
8.5.3.2 Perdas na Conversão (kconv) – deverá ser considerado um fator de 
perda em função do processo de conversão de energia CC em CA, ou seja, 
eficiência dos inversores. 

8.6 Definidos os percentuais de perda para cada situação, a CONTRATADA deverá 
calcular o Fator de Desempenho (Fd,mês) do sistema, para cada mês do ano, por meio da 
seguinte fórmula: 

Fd,mês = 1 — (ksomb × ksuj × ktemp,mês × kmis × ktol × kjou × kconv) 
8.7 Calculados os Fd,mês , a CONTRATADA deverá calcular o Fdg do sistema, ou seja, o 
fator de desempenho relativo ao período de um ano: Fdg = Fd,jan + Fd,fev + … + Fd,dez 

                                                                                  12 
8.8 Todos os parâmetros de perda deverão se calculados conforme dados do datasheet 
dos módulos fotovoltaicos utilizados. Nos casos de parâmetros arbitrados, cabe à 
CONTRATADA definí-los com base em seu know-how adquirido em projetos anteriores 
semelhantes. 
8.9 Definido o valor do Fdg, a CONTRATADA deverá calcular o valor de Energia Real para 
cada mês que o sistema é capaz de gerar. 
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8.10  A usina deverá apresentar um índice de desempenho (Performance Ratio – PR) maior 
ou igual a 75%, ou seja, a razão entre a Energia Gerada (Eg) e a Energia Ideal (Ei) deve ser 
maior ou igual a esse índice: PR = Eg ≥ 0,75 

                                                                                Ei 
8.11  Esta avaliação será realizada após a entrada em operação do sistema, ao longo do 
período de Operação Assistida. 

9 OPERAÇÃO ASSISTIDA 
9.1 A Contratada deverá realizar relatórios mensais de monitoramento por um período de 
03 (três) meses, com base nos dados coletados pelo Sistema de Gerenciamento e 
Monitoramento para verificação do desempenho da usina. O desempenho será medido 
conforme as condições climáticas registradas durante este período.  
9.2 O desempenho da usina deverá ser maior ou igual a 75%, conforme definido no item 8. 
Mesmo após o encerramento do contrato, dentro da vigência legal do prazo de garantia da 
obra, caso o desempenho da usina caia a um valor inferior ao estimado, a CONTRATADA 
deverá avaliar e corrigir qualquer possível problema que esteja comprometendo o desempenho 
da usina. 
9.3 A Contratada deverá apresentar um laudo de todos os equipamentos do sistema 
fotovoltaico depois da realização da atividade preventiva no terceiro mês. Considera-se como 
atividade preventiva uma limpeza das placas fotovoltaicas. O laudo deverá ainda conter os 
resultados de, no mínimo, os seguintes testes: 

9.3.1 Inspeção visual de todos os painéis e suas fixações; 
9.3.2 Verificação das condições das malhas de aterramento (continuidade e 
inspeção visual); 
9.3.3 Inspeção visual nos inversores e String Boxes (integridade de todos os 
componentes); 
9.3.4 Tensão de circuito aberto de cada string;  
9.3.5 Corrente de operação de cada string. 

9.4 Ao final do período de 3 (três) meses, a CONTRATADA deverá emitir um relatório final 
completo contendo, além do laudo realizado para a atividade preventiva e relatórios mensais, 
uma avaliação geral de desempenho do sistema. Este valor acumulado deverá estar 
compatível com o índice de desempenho estabelecido no item 7.8. Após este período, em caso 
de não atendimento do índice em questão, serão aplicadas sanções conforme o contrato 
vigente. 

10  TREINAMENTO 
10.1  A CONTRATADA deverá prover treinamento abrangendo todos os itens do 
fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE capacitada e auto-suficiente para: 

10.1.1 Operar o sistema fotovoltaico em todos os seus níveis de operação;  
10.1.2 Operar o sistema de gerenciamento com todos os seus recursos; 
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10.1.3 Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de controle 
(automatismos), protocolos de comunicação ou qualquer rotina automática aplicável ao 
sistema fornecido. Deverão ser compostos de uma parte expositiva, em salas de aula e 
treinamento prático; 
10.1.4 Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, funções e rotinas de 
manutenção preventiva e corretiva. 

10.2  Os treinamentos deverão abranger todas as unidades de “hardware” e “software” 
fornecidos, bem como a utilização de ferramentas de “hardware” ou “software” e qualquer outro 
dispositivo ou recurso fornecido. 
10.3  O treinamento deverá ter a duração mínima de 2 (dois) dias.  
10.4  As despesas do treinamento, inclusive materiais didáticos, viagens e estadia dos 
instrutores serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
10.5  O treinamento deverá ser realizado após os testes e comissionamento do sistema e 
não poderá exceder 15 (quinze) dias corridos após os testes e comissionamento. 
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ANEXO V 
PROJETO EXECUTIVO 
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ANEXO VI 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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TERMO DE GARANTIA DO OBJETO 
ANEXO VII DO CONTRATO PE-035/2019 - IMPLANTAÇÃO DE USINA MINIGERADORA 

FOTOVOLTAICA (PROCESSO TST N.º 500.941/2019-1) 
1. DA GARANTIA 
1.1. A [NOME DA EMPRESA], doravante denominada Concedente, garante os produtos por ela 

fabricados e/ou fornecidos, pelos períodos descritos abaixo, incluída a garantia legal, contados a 
partir do recebimento definitivo do objeto do contrato. 
1.1.1. Módulos fotovoltaicos: 

1.1.1.1. 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação;  
1.1.1.2. Garantia de potência: Nível máximo esperado de degradação da potência de 

10% durante o período de garantia. 
1.1.2.  Inversores: 05 (cinco) anos. 
1.1.3.  Cabos expostos ao tempo: 05 (cinco) anos. 
1.1.4.  Demais componentes eletrônicos: 03 (três) anos. 
1.1.5.  Instalação e serviços de engenharia: 05 (cinco) anos. 

1.2. A garantia compreende a substituição dos materiais, peças, componentes e a mão-de-obra no 
reparo de defeitos de fabricação. 

1.3. Somente um técnico autorizado pela Concedente está habilitado a reparar defeitos cobertos pela 
garantia, mediante apresentação da nota fiscal pelo usuário do produto. 

2. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
2.1. A Concedente deverá prestar os serviços de assistência técnica e efetuar os consertos e/ou 

substituições que se fizerem necessários, durante o período de garantia, nos prazos fixados pelo 
TST, que serão contados do recebimento da solicitação formal feita pela Fiscalização. 

2.2. A garantia será acionada caso se constate, durante o período estabelecido, qualquer avaria, 
defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade a que se 
destina, devendo ser(em) substituída(s) pela Concedente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis a partir do contato feito pela Fiscalização, quaisquer partes, peças, acessórios ou 
elementos do sistema. 

2.3. A Concedente assumirá toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade dos itens fornecidos, 
não se admitindo que sejam atribuídos a técnicos ou a fornecedores os ônus de quaisquer 
problemas que porventura venham a ocorrer. 

2.4. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por técnicos credenciados e pagos 
pela Concedente, correndo por sua conta e responsabilidade o deslocamento desses técnicos 
aos locais de instalação e/ou a movimentação do mobiliário à oficina. 

2.5. Caso o atendimento do chamado e/ou a execução do serviço de assistência técnica não sejam 
realizados dentro do prazo, a Concedente ficará sujeita à multa estabelecida neste termo de 
garantia e no edital da licitação correspondente. 



70 Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho 

K:\2019\Instrumentos Contratuais\Contratos\Minuta de contratos\2019minutacontratoPE035 - implantação de usina fotovoltaica.docx gpm 

2.6. A Concedente garante a existência de peças e componentes para reposição durante o período 
de garantia. 

3. AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM: 
3.1. Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção ou manuseio por 

pessoas não autorizadas; 
3.2. Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, bem como a mão-de-obra 

utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências. 
4. AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDADAS 

SE: 
4.1. O produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido 

realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Concedente; 
4.2. Os defeitos forem provocados pela utilização de material ou peças fora das especificações. 
5. SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
5.1. O atraso injustificado na conclusão dos serviços implicará multa correspondente a 1% (um por 

cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta 
por cento) do respectivo valor total. 

5.2. Na hipótese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) 
dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a sanção prevista no item 
18.1 do edital da licitação, como também a inexecução total do contrato, caso esteja vigente. 
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