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Estudo Teécnico Preliminar 30/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23343.000777.2022-11

2. Descricao da necessidade

Execucdo do projeto de adequagdo do Grupo Moto Gerador - GMG, do data center insPtucional do IFSULDEMINAS, como
acdo correPva de falha ocorrida que levou ao travamento da contatora de entrada, que acarretou corte de fornecimento de energia
da concessiondria e bem como impediu que 0 GMG assumisse a geragao necessaria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Tecnologia da Informagao - DTI Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva

4. Necessidades de Negocio

Garantir a disponibilidade do suprimento de energia para o data center do IFSULDEMINAS. de tal modo que, caso ocorra falha
no fornecimento da concessionaria ou esta tenha que cortar o abastecimento em face de necessidades de manutengdes de sua
rede, deve-se garantir que o GMG assuma a geracdo de energia até que o servigo da concessiondria seja restabelecido.

5. Necessidades Tecnolégicas

As necessidades tecnoldgicas consiste na implementacdo de chave de BY PASS de acordo com requisitos de projeto a ser
elaborado.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1 - DAS PREMISSAS PARA PRESTACAO DO SERVICO
A contratada devera observar:

® Disponibilizar técnico(s) com comprovada expertise na execugdo de projetos elétricos. A comprovacgdo podera ser feita
através de Atestado de Capacidade Técnica e/ou comprovante de Curso Complementar de seus técnicos que vierem a
prestar o Servigo;

® Devera observar, para execu¢do do servico, todas normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem com boas praticas de mercado;

® Antes de iniciar a prestacdo do servico de execucdo do projeto, a contratada devera estar ciente de que o GMG encontra-
se em pleno funcionamento e sem problemas operacionais. A contratada assumira inteira responsabilidade em caso de
eventual acidente, decorrente da prestacdo do servigco, que possa acarretar dano ao GMG, devendo efetuar o reparo
necessario e arcando com todos os custos incorridos;

® Nao podera haver falta de energia no data center da contratante em face da execucao do objeto desta contratacdo. As
partes deverdo se organizar, a partir da reunido inicial prevista no item 6.1 deste documento, no sentido de estabelecer a
estratégia necessdria para garantir o suprimento de energia durante a execugdo do servico. Podera ser utilizada, por até 20
(vinte) minutos, o banco de baterias do sistema UPS do data center;

1de5



UASG 158137 Estudo Técnico Preliminar 30/2022

® Disponibilizar todo e qualquer equipamento, material, ferramentas e instrumental necessarios para a prestacdo dos
servicos, incluindo materiais consumiveis necessarios na execuc¢do do projeto. A disponibilizacdo e uso destes itens sao
de responsabilidade da contratada e ndo acarretara qualquer 6nus adicional para a contratante;

® A contratada deve ter em conta, para dimensionamento de equipamentos e materiais necessérios a execucao do servico,
que o projeto prevé a realizagdo de juncdo de cabos de cobre 750/450V 70 mm?, que pode exigir, por exemplo, alicate
hidraulico;

® Os técnicos da contratada deverdo realizar os servi¢os portando os equipamentos de protecdo individual necessérios e
adequados para o trabalho;

® Os técnicos da contratada deverdo observar todos os requisitos de seguranca relacionados, como por exemplo, choque
elétrico, corrente de fuga, alta tensdo, partes energizadas e em rotacdo, altas temperaturas, etc. Esta ndo é uma relacdo
exaustiva e o perigo e risco envolvidos na prestacdo do servico ndo estdo limitados aqueles, devendo o(s) técnico(s)
serem devidamente qualificados para a execugdo do projeto;

® Toda e qualquer ocorréncia de acidente na execucdo do servigo sera de inteira responsabilidade da contratada, eximido o
IFSULDEMINAS de qualquer responsabilidade, civil ou criminal;

® O transporte eventual de componentes e materiais envolvidos na prestacdo do servigo devera ser provido pela Contratada
sem custos de qualquer natureza para o IFSULDEMINAS, bem como quaisquer outros custos como, por exemplo,
estadia, diarias, etc.;

® A contratada sera responsavel por realizar toda a logistica reversa de eventuais sobras materiais, bem como a destinagdo
ambientalmente correta, com estrita observancia dos requisitos legais. Esta logistica devera ser feita de imediato e o
IFSULDEMINAS néo autoriza o estoque destes materiais em suas instalagdes, mesmo que provisoriamente.

6.2 - DO PROJETO

O objetivo do projeto é a Implementacdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS, com a funcao
de permitir a energizacdo do quadro de distribuicdo do data center, diretamente a partir do QGBT da Reitoria, para ser utilizada
no caso de falha no quadro de comando automatico do Grupo Moto Gerador - GMG de emergéncia.

O detalhamento do projeto é de acordo com o Anexo I deste termo de referéncia que:

Inclui, a pagina 2/5, planta baixa do local onde 0 GMG encontra-se instalado;
Inclui, a pagina 3/5, diagrama unifilar com as caracteristicas técnicas do projeto e a descricdo dos componentes
envolvidos. Esta parte do documento, com a logo SKOPO e niimero de desenho OS-021-13-VER-03, refere-se ao
projeto disponibilizado pela GERAFLEX e elaborado por sua autorizada;

® Inclui, a pagina 4/5, diagrama de blocos da implementacdo da chave de BYPASS, assim como instru¢des para execucdo
do projeto e lista de materiais;

® Inclui, a pagina 5/5, foto com visdo sob o piso elevado onde as intervencdes deverdo ser feitas nos circuitos de
alimentacdo, indicando os pontos de atuagdo nos cabos de energia;

® A lista de material indica 21 m de cabo de cobre 750/450V 70 mm? (branco/preto/vermelho). Trata-se de metragem total,
sendo 7 metros por cor.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

O atendimento desta demanda consiste na contratagdo de empresa especializada e autorizada GERAFLEX, fabricante do GMG,
para execucdo do projeto de implementacdo de chave de BY PASS de acordo com os requisitos do item 6.

8. Levantamento de solucoes

8.1- SOLUCﬁES IDENTIFICADAS

8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUCOES DE TIC COM CONDICOES PADRONIZADAS
Ndo se aplica a esta demanda.

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E
AS SOLUCOES ADOTADAS

Néo cabe verificar solugdes similares de outros érgdos puiblico dada as particularidades do objeto para atendimento desta
demanda.
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8.1.3 - A EXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO
Nao se aplica a esta demanda.
8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Nao existe solucdo padronizada de mercado e a opcdo é desenvolver o projeto de adequacdo, internamente e com ajuda da
Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DDI do IFSULDEMINAS, e contratar a sua execucdo através de empresa
especializadas e autorizadas do fabricante do GMG, com intuito de resguardar a garantia existente.

O projeto de implementagdo é conforme requisitos a seguir.
Objetivo:
Implementagdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS, com a funcdo de permitir a energizagao

do quadro de distribuicdo do data center, diretamente a partir do QGBT da Reitoria, para ser utilizada no caso de falha no quadro
de comando automético do gerador de emergéncia.

Descricao:

Instalacdo de uma chave comutadora sob carga, com capacidade de 250 A, em um quadro de chapa metdlica (quadro de
transferéncia suplementar), conectada conforme desenho do Anexo I - Projeto de implementagdo de chave de bypass.

9. Analise comparativa de solucoes

Trata-se de solucdo unica e a analise comparativa ndo se aplica.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Nao foram identificadas solugdes inviaveis.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 - CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

O custo total de propriedade estimado, apurado em pesquisa de precos de mercado, incluindo garantia de 12 meses e suporte
técnico é R$ 24.773,75 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e trés reais e setenta e cinco centavos). Esta estimativa de custo
inclui fornecimento de materiais e prestacdo de servico para a execucdo do projeto.

11.2 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

Anélise comparativa de custos ndo se aplica visto tratar-se de solugdo tinica em funcéo das especificidades da demanda.

11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

Nio se aplica, pois ndo se trata de prestacdo continuada de servico e de fornecimento de materiais e o custo estimada ja incluem
o0s requisitos de garantia e suporte técnico.

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

O processo de contratacao se dard través de pregdo eletronico comum e dado o valor estimado ndo ha necessidade de submissao
ao SISP.

12. Descricdo da solucdo de TIC a ser contratada

Eventual contratacdo, através de empresas autorizadas GERAFLEX, fabricante do Grupo Moto Gerador - GMG, modelo
VERFLEX 60 KVA, para prestacdo de servico, com fornecimento de material, de execucdo do projeto de adequacdo do GMG de
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implementacdo de chave de BYPASS para acoplamento da concessiondria CEMIG diretamente ao data center, através de
comando manual.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 24.773,75

R$ 24.773,75 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e trés reais e setenta e cinco centavos)

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A solucao é tecnicamente viavel pois, apesar de especifico para o caso concreto do IFSULDEMINAS, o projeto foi submetido
para avaliacdo do mercado e sofreu varias revisdes.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Apesar da execucdo desta demanda se vincular a empresas autorizadas do fabricante do moto gerador, o custo estimado foi
obtido a parir de pesquisa de pregos de mercado.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Esta demanda objetiva prevenir a ocorréncia de novo incidente e garantir o acoplamento da energia da concessiondria ao data
center ou, na falta desta, que 0 GMG possa assumir plenamente aquele suprimento de energia.

17. Providencias a serem Adotadas

Definicdo de estratégia necessdria para garantir o suprimento de energia durante a execugdo do servico.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
18.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar tendo em consideragdo o
que segue:

E técnica e economicamente viavel;
Estd alinhada ao planejamento estratégico como segue:
® PETIC 2018 - 2022 Planejamento Estratégico de TIC:
® Perspectiva de clientes e usudrios: objetivo Estratégico: OE 01 - Expandir, padronizar e inovar a oferta de
servigos e infraestrutura;
® Perspectiva de processos internos: objetivo estratégico OE 06 - Compartilhar e integrar dados, processos,
sistemas, servicos e infraestrutura;
® Estd prevista com o PDTIC 2021 - 2022 Plano Diretor de TIC: ID P374 - Implementacdo de melhoria infraestrutura de
energia datacenter;
® Esta prevista no PGC 2022: ID 747 - MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRICOS - Execugdo do projeto de adequagao
do GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para a implementacdo de chave de BYPASS para acoplamento da concessionaria
CEMIG diretamente ao data center, através de comando manual.
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19. Responsaveis

PEDRO HENRIQUE MENDONCA DOS SANTOS

Engenheiro-Area

FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Analista de tecnologia da informacao
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - ETP.pdf (453.0 KB)

Anexo Il - TR.pdf (552.41 KB)
Anexo Il - DOD.pdf (423.36 KB)
Anexo IV - MGR.pdf (365.21 KB)
Anexo V - Projeto.pdf (1.71 MB)
Anexo VI - Requisi¢do.pdf (1.15 MB)
Anexo VIl - Cotagéo.pdf (390.13 KB)
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simdes, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

ETP N28/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSAO JULHO DE 2021
DEMANDA N2 21 / 2021: EXECUGAO DO PROJETO D ADEQUAGAO DO GMG

HISTORICO DE REVISOES

Data Versao Descrigao Autor
05/10/2021 01 Vers3o inicial Equipe de PCTIC
09/03/2022 02 Versdo para o segundo processo dado que o pregio Equipe de PCTIC

03/2022 resultou fracassado. Atualizada o valor
estimado derivado de nova pesquisa de pregos.

14/03/2022 03 Elimina referéncias a registro de precos visto que a Equipe de PCTIC
demanda é conhecida em sua totalidade

1 — INFORMAGOES BASICAS

O processo Unico serd iniciado pelo setor de licitacSes do 6rgdo.

2 — DESCRICAO DA NECESSIDADE

Execugdo do projeto de adequagdo do Grupo Moto Gerador - GMG, do data center institucional do
IFSULDEMINAS, como acgdo corretiva de falha ocorrida que levou ao travamento da contatora de entrada, que
acarretou corte de fornecimento de energia da concessionaria e bem como impediu que o GMG assumisse a
geragdo necessaria.

3 — AREA REQUISITANTE

Diretoria de Tecnologia da Informagdo - DTI da Reitoria do IFSULDEMINAS.

4 - NECESSIDADE DE NEGOCIO

Garantir a disponibilidade do suprimento de energia para o data center do IFSULDEMINAS. de tal
modo que, caso ocorra falha no fornecimento da concessiondria ou esta tenha que cortar o abastecimento em
face de necessidades de manuteng¢Ges de sua rede, deve-se garantir que o GMG assuma a gerag¢ao de energia até
gue o servigo da concessiondria seja restabelecido.

5 - NECESSIDADES TECNOLOGICAS

As necessidades tecnoldgicas consiste na implementagdo de chave de BY PASS de acordo com
requisitos de projeto a ser elaborado.

6 - DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

11.1 - DAS PREMISSAS PARA PRESTACAO DO SERVICO



A contratada devera observar:

o Disponibilizar técnico(s) com comprovada expertise na execug¢do de projetos elétricos. A comprovagido
podera ser feita através de Atestado de Capacidade Técnica e/ou comprovante de Curso Complementar de
seus técnicos que vierem a prestar o servico;

e Deverd observar, para execugdo do servigo, todas normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, bem com boas praticas de mercado;

e Antes de iniciar a prestacdo do servigo de execugdo do projeto, a contratada deverd estar ciente de que o
GMG encontra-se em pleno funcionamento e sem problemas operacionais. A contratada assumira inteira
responsabilidade em caso de eventual acidente, decorrente da prestagdao do servigo, que possa acarretar
dano ao GMG, devendo efetuar o reparo necessario e arcando com todos os custos incorridos;

e N3do podera haver falta de energia no data center da contratante em face da execu¢do do objeto desta
contratagdo. As partes deverdo se organizar, a partir da reunido inicial prevista no item 6.1 deste
documento, no sentido de estabelecer a estratégia necessaria para garantir o suprimento de energia
durante a execugdo do servi¢o. Podera ser utilizada, por até 20 (vinte) minutos, o banco de baterias do
sistema UPS do data center;

e Disponibilizar todo e qualquer equipamento, material, ferramentas e instrumental necessdrios para a
prestagdo dos servigos, incluindo materiais consumiveis necessdrios na execu¢do do projeto. A
disponibilizagdao e uso destes itens sdao de responsabilidade da contratada e ndo acarretara qualquer 6nus
adicional para a contratante;

e A contratada deve ter em conta, para dimensionamento de equipamentos e materiais necessarios a
execucdo do servico, que o projeto prevé a realizacdo de juncdo de cabos de cobre 750/450V 70 mm?, que
pode exigir, por exemplo, alicate hidraulico;

e Os técnicos da contratada deverdo realizar os servigos portando os equipamentos de protegdo individual
necessarios e adequados para o trabalho;

e Os técnicos da contratada deverdo observar todos os requisitos de seguranga relacionados, como por
exemplo, choque elétrico, corrente de fuga, alta tensdo, partes energizadas e em rotagdo, altas
temperaturas, etc. Esta ndo é uma relagdo exaustiva e o perigo e risco envolvidos na prestacdo do servigo
ndo estdo limitados aqueles, devendo o(s) técnico(s) serem devidamente qualificados para a execuc¢do do
projeto;

e Toda e qualquer ocorréncia de acidente na execu¢do do servico serd de inteira responsabilidade da
contratada, eximido o IFSULDEMINAS de qualquer responsabilidade, civil ou criminal;

e O transporte eventual de componentes e materiais envolvidos na prestacdo do servico devera ser provido
pela Contratada sem custos de qualquer natureza para o IFSULDEMINAS, bem como quaisquer outros
custos como, por exemplo, estadia, didrias, etc.;

e A contratada sera responsavel por realizar toda a logistica reversa de eventuais sobras materiais, bem como
a destinacdo ambientalmente correta, com estrita observancia dos requisitos legais. Esta logistica devera
ser feita de imediato e o IFSULDEMINAS ndo autoriza o estoque destes materiais em suas instalagcGes,
mesmo que provisoriamente.

11.2 - DO PROJETO

O objetivo do projeto é a Implementagdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do
IFSULDEMINAS, com a fungdo de permitir a energizagdo do quadro de distribuicdo do data center, diretamente a
partir do QGBT da Reitoria, para ser utilizada no caso de falha no quadro de comando automatico do Grupo Moto
Gerador - GMG de emergéncia.

O detalhamento do projeto é de acordo com o Anexo | deste termo de referéncia que:

¢ Inclui, a pagina 2/5, planta baixa do local onde o0 GMG encontra-se instalado;

e Inclui, a pagina 3/5, diagrama unifilar com as caracteristicas técnicas do projeto e a descrigdo dos
componentes envolvidos. Esta parte do documento, com a logo SKOPO e nimero de desenho 0S-021-13-
VER-03, refere-se ao projeto disponibilizado pela GERAFLEX e elaborado por sua autorizada;

¢ Inclui, a pagina 4/5, diagrama de blocos da implementa¢do da chave de BYPASS, assim como instrugGes
para execugdo do projeto e lista de materiais;

¢ Inclui, a pagina 5/5, foto com visdo sob o piso elevado onde as interveng¢des deverdo ser feitas nos circuitos
de alimentagdo, indicando os pontos de atuagdo nos cabos de energia;

e A lista de material indica 21 m de cabo de cobre 750/450V 70 mm? (branco/preto/vermelho). Trata-se de
metragem total, sendo 7 metros por cor.

7 - ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

O atendimento desta demanda consiste na contratacdo de empresa especializada e autorizada
GERAFLEX, fabricante do GMG, para execu¢do do projeto de implementacdo de chave de BY PASS de acordo com
os requisitos do item 6.




8 - LEVANTAMENTO DE SOLUGOES

8.1 - SOLUCOES IDENTIFICADAS
8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUCOES DE TIC COM CONDIGCOES PADRONIZADAS
N3o se aplica a esta demanda.

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAQS OU ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E AS
SOLUGOES ADOTADAS

N3o cabe verificar solugGes similares de outros érgdos publico dada as particularidades do objeto
para atendimento desta demanda.

8.1.3 - A EXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO
N3o se aplica a esta demanda.
8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Ndo existe solu¢do padronizada de mercado e a opgao é desenvolver o projeto de adequacgao,
internamente e com ajuda da Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DDI do IFSULDEMINAS, e contratar a
sua execucdo através de empresa especializadas e autorizadas do fabricante do GMG, com intuito de resguardar a
garantia existente.

O projeto de implementacdo é conforme requisitos a seguir.

Objetivo:

Implementacdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS, com a fungdo de permitir a
energiza¢do do quadro de distribuicdo do data center, diretamente a partir do QGBT da Reitoria, para ser utilizada
no caso de falha no quadro de comando automadtico do gerador de emergéncia.

Descrigao:

Instalacdo de uma chave comutadora sob carga, com capacidade de 250 A, em um quadro de chapa metdlica
(quadro de transferéncia suplementar), conectada conforme desenho do Anexo | - Projeto de implementacdo de
chave de bypass.

9 - ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES

Trata-se de solugdo Unica e a andlise comparativa ndo se aplica.

10 - REGISTRO DAS SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Nao foram identificadas solugGes inviaveis.

11 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTO - TCO

11.1 — CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

O custo total de propriedade estimado, apurado em pesquisa de pregos de mercado, incluindo
garantia de 12 meses e suporte técnico é RS 24.773,75 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e trés reais e
setenta e cinco centavos). Esta estimativa de custo inclui fornecimento de materiais e prestagdo de servigo para a
execucao do projeto.

11.2 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

Analise comparativa de custos ndo se aplica visto tratar-se de solugdo Unica em fungao das
especificidades da demanda.

11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

N&o se aplica, pois ndo se trata de prestagdo continuada de servigo e de fornecimento de materiais
e o custo estimada ja incluem os requisitos de garantia e suporte técnico.

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

O processo de contratacdo se dard través de pregdo eletrénico comum e dado o valor estimado
nao ha necessidade de submissdo ao SISP.



12 - DESCRICAO DA SOLUGAO DE TIC A SER ESCOLHIDA

Eventual contratacdo, através de empresas autorizadas GERAFLEX, fabricante do Grupo Moto
Gerador - GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para presta¢do de servico, com fornecimento de material, de execucdo
do projeto de adequacdo do GMG de implementagdo de chave de BYPASS para acoplamento da concessionaria
CEMIG diretamente ao data center, através de comando manual.

13 - ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

RS 24.773,75 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e trés reais e setenta e cinco centavos)

14 - JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

A solugdo é tecnicamente vidvel pois, apesar de especifico para o caso concreto do IFSULDEMINAS,
o projeto foi submetido para avaliagdo do mercado e sofreu varias revisGes.

15 - JUSTIFICATIVA ECONOMICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

Apesar da execugdo desta demanda se vincular a empresas autorizadas do fabricante do moto
gerador, o custo estimado foi obtido a parir de pesquisa de pre¢os de mercado.

16 - BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

Esta demanda objetiva prevenir a ocorréncia de novo incidente e garantir o acoplamento da energia
da concessionaria ao data center ou, na falta desta, que 0 GMG possa assumir plenamente aquele suprimento de
energia.

17 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Definicdo de estratégia necessaria para garantir o suprimento de energia durante a execugdao do
servigo.

18 - DECLARACAO DE VIABILIDADE

A equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar tendo em consideragao o que segue:

o E técnica e economicamente viavel;
Estd alinhada ao planejamento estratégico como segue:
o PETIC 2018 - 2022 Planejamento Estratégico de TIC:
o Perspectiva de clientes e usuarios: objetivo Estratégico: OE 01 - Expandir, padronizar e inovar a oferta
de servicos e infraestrutura;
o Perspectiva de processos internos: objetivo estratégico OE 06 - Compartilhar e integrar dados,
processos, sistemas, servigos e infraestrutura;
e Esta prevista com o PDTIC 2021 - 2022 Plano Diretor de TIC: ID P374 - Implementagdo de melhoria
infraestrutura de energia datacenter;
e Esta prevista no PGC 2022: ID 747 - MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRICOS - Execugdo do projeto de
adequagdo do GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para a implementagdo de chave de BYPASS para acoplamento
da concessionaria CEMIG diretamente ao data center, através de comando manual.

19 - APROVAGAO E RESPONSAVEIS

Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar devera ser
aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area de TIC.

Pouso Alegre, 09 de margo de 2022.

Integrante Técnico
Pedro Henriqgue Mendonga dos Santos
SIAPE: 1994208
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Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque
SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade Maxima da Area de Tecnologia da Informacdo
Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva
SIAPE: 2805113
(Documento assinado eletronicamente)
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Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica

IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simdes, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

TRE N211/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

TERMO DE REFERENCIA
DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSAO JULHO DE 2021
DEMANDA N2 21 / 2021: EXECUCAO DO PROJETO DE ADEQUACAO DO GMG
HISTORICO DE REVISOES
Data Versao Descrigao Autor
27/10/2021 01 Versao inicial e para pesquisa de pregos Equipe PCTIC
10/12/2021 02 Versdo apds pesquisa de precos Equipe PCTIC
30/01/2021 02 AdequacOes apds analise da requisicdo: itens 4.3, 9 Equipe PCTIC
e 12.3 - eliminada mengdo ao registro de pregos,
eliminado o item 5.3 da versdo anterior, item 12.1
- alterado para empreitada por prego unitario,
item 12.6 - complementada justificativa da
exigéncia da garantia contratual
10/03/2022 03 Versdo para o segundo processo dado que o Equipe de PCTIC
pregdo 03/2022 resultou fracassado. Atualizado o
valor estimado.
14/03/2022 04 Elimina referéncias a registro de pregos visto que a Equipe de PCTIC
demanda é conhecida em sua totalidade
1- OBJETO

Eventual contratagdo, através de empresas autorizadas GERAFLEX, fabricante do Grupo Moto
Gerador - GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para presta¢do de servigo, com fornecimento de material, de execugdo
do projeto de adequagdo do GMG de implementagdo de chave de BYPASS para acoplamento da concessionaria

CEMIG diretamente ao data center, através de comando manual.

2 - DESCRIGAO DA SOLUCAO DE TIC E ESTIMATIVA DA DEMANDA

Execugdo do projeto de adequagdo do GMG para a implementacdo de chave de BYPASS para

acoplamento da concessionaria CEMIG diretamente ao data center, através de comando manual.

A execugdo do projeto requer a prestacdo do servigo de execugdo e fornecimento de materiais e

com faturamento Unico através de emissao de nota fiscal de servigo.

Tabela 1:
Id Descri¢ao do bem ou servigo Cddigo Quantidade Métrica ou
CATSERV unidade
1 Execu¢do do projeto de adequagdo do GMG | 2585* 01 Unidade

para a implementa¢do de chave de BYPASS
para acoplamento da concessionadria CEMIG
diretamente ao data center, através de




| | comando manual

*Muitas vezes, o Sistema Integrado de Descentralizacdo de Crédito (SIDEC), através do qual sdo
langados os itens constantes no Termo de Referéncia do Edital de licitagdo, para disponibilizar inclusdo da
proposta por parte dos fornecedores, ndo possui descricdo compativel com a dos produtos a serem adquiridos;
por isso, sdo registrados utilizando-se sinGnimos, genéricos ou similares. Deve ser considerada, sempre, a
descricdo completa dos itens, constante neste Termo de Referéncia

3 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

3.1 - CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA

O Grupo Moto Gerador - GMG é parte integrante da solugdo do data center institucional, sendo
componente estratégico por se tratar de mecanismo de fornecimento alternativo de energia que, caso ocorra
falha no fornecimento da concessiondria ou esta tenha que cortar o abastecimento em face de necessidades de
manutencdes de sua rede, deve assumir a geragdo de energia até que o servico da concessionaria seja
restabelecido.

O GMG possui um sistema de transferéncia automatica, que alterna o suprimento de energia ao
data center entre a rede da concessiondria e o GMG.

A energia da concessionaria é acoplada ao GMG através de contator que, em condigdes normais,
acopla diretamente aquela energia ao data center. De outro modo, o GMG assume a gera¢do de energia para
suprir o data center caso a aquela da concessionaria falhe.

O GMG esta em funcionamento, de forma definitiva, desde a aceitagdo final da execugdo do projeto
do data center, ocorrida em 18/03/2019. Em julho de 2020 ocorreu incidente com o GMG que resultou nas
seguintes caracteristicas:

e Ocorreu travamento da contatora que se trata, como registrado acima, de dispositivo que acopla a energia
da concessionaria;

e O travamento desacoplou a energia da concessionaria;

e O GMG n3o assumiu a geragao de energia;

e O suprimento de energia ao data center passou a ser feito pelo banco de baterias do sistema de UPS, como
autonomia de aproximadamente meia hora;

e Por coincidéncia, o data center estava em manuten¢do programada do sistema interno de energia e a
equipe de manutengdo de solugdo de confinamento, atuou, emergencialmente, para providenciar o by pass
da concessionaria diretamente ao data center;

¢ A contatora foi substituida em garantia e o GMG voltou a sua operagdo normal.

Até janeiro deste ano, o GMG era mantido pelo contrato de manutengdo programada 09/2019, nos
termos do processo administrativo 23343.002300.2019-66, através da pessoa juridica GECOMO Solugbes em
Energia Tempordéria e Servigos, inscrita no CNPJ sob o nimero 20.410.136/0001-97, que se tornou inadimplente
guanto a execugao do contrato desde janeiro, tendo sido declarada a inexecuc¢do total do contrato.

Por decorréncia realizamos varias interagdes com o mercado de prestadores de servigos de
manuteng¢ao de GMG para nova contratagao nos termos do processo 23343.002194.2021-35. Desta intera¢do, em
particular com a empresa ECONEW Solugdes Energéticas, e em func¢do de avaliagdo dos requisitos da contratagdo
e em face de experiéncia daquela empresa nos foi recomendado a implementagdo de chave de BY PASS e DPS
(Dispositivo de Prote¢do Contra Surtos).

A implementagao da chave de BY PASS objetiva acoplar a energia da concessiondria diretamente ao
data center em caso de novo incidente. E a implementa¢do do DPS objetiva proteger a prdpria contatora surtos e
oscilacdes da rede da concessiondria, constituido em componente de custo plausivel de facil substituicao
(montado em soquete). A instalagdo do DPS sera providenciada através do processo de reforma da Reitoria.

Dada a ocorréncia de incidente e as recomendag¢des do mercado de prestadores de servigcos de
manutencdo de GMG, optou-se por desenvolver o projeto de adequacgdo através da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional que possui, em seu quadro de servidores, engenheiro elétrico capacitado.

Por fim, registra-se que o pais encontra-se em plena crise hidrica e, segundo reportagens dos
principais jornais, os especialistas ndo descartam a ocorréncia de apagdes e racionamentos. Assim, esta demanda
se destaca como agdo preventiva para enfrentamento de eventuais apagdes e racionamentos.

3.2 - DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Esta demanda esta alinhada ao planejamento estratégico como segue:



e PETIC 2018 - 2022 Planejamento Estratégico de TIC:

e Perspectiva de clientes e usuarios: objetivo Estratégico: OE 01 - Expandir, padronizar e inovar a oferta de
servigos e infraestrutura;

e Perspectiva de processos internos: objetivo estratégico OE 06 - Compartilhar e integrar dados, processos,
sistemas, servigos e infraestrutura.

e PDTIC 2021 - 2022 Plano Diretor de TIC:

o |ID P374 IFSULDEMINAS - DTI: Implementac¢do de melhoria infraestrutura de energia datacenter;

e PGC 2021 - 2022: ID 747 - MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRICOS - Execugao do projeto de adequagao do
GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para a implementacdo de chave de BYPASS para acoplamento da
concessionaria CEMIG diretamente ao data center, através de comando manual.

3.3 - DOS RESULTADOS E BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS

Esta demanda objetiva prevenir a ocorréncia de novo incidente e garantir o acoplamento da energia
da concessiondria ao data center ou, na falta desta, que o GMG possa assumir plenamente aquele suprimento de
energia.

3.4 - DO PARCELAMENTO DA SOLUGAO DE TIC

O parcelamento é a analise relativa a divisibilidade do objeto, em itens ou lotes, sempre que, com
isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos técnicos e preservada a
economia de escala. Assim sendo, o parcelamento n3o se aplica visto que se trata de item Unico e indivisivel.

3.5 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

O processo de contratacdo se dard través de pregdo eletrénico comum e dado o valor estimado
nao ha necessidade de submissao ao SISP.

3.6 - DA VISTORIA

Serd facultada, as empresas interessadas em participar do procedimento licitatodrio, a realizacdo de
vistoria dos locais onde serad executado o objeto demandado. O local de execu¢io / prestacio do servico serd na
Av. Vicente Simdes, 1111, Bairro Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre, Minas Gerais.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
do local no endereco indicado, acompanhado por servidor designado para esse fim, conforme dados a seguir, de
segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
por e-mail, podendo sua realiza¢gdo ser comprovada por:

e Atestado de vistoria, assinado pelo servidor responsavel, conforme modelo do Anexo | do edital; ou

e Declaragdo, emitida pelo licitante, de que conhece as condi¢des locais para execucdo do objeto, ou de que
realizou vistoria no local do evento, ou, caso opte por ndo realizd-la, de que tem pleno conhecimento das
condicGes e peculiaridades inerentes a natureza do objeto, que assume total responsabilidade por este fato
e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavengas técnicas ou
financeiras com a contratada;

Dados para contato do agendamento da vistoria:

e Responsdveis: Jaime Donizete Bonamichi e Vera carolina da Silva;
o Telefone: (35) 3449-6177 disponivel entre as 8h e 12h e entre as 13h e 17h, de segunda a sexta feira;
o Email: logistica.dti@ ifsuldeminas.edu.br.

4 — REQUISITOS DA SOLUCAO

4.1 - REQUISITOS DE NEGOCIO

Prestacdo de servigo para execu¢do do projeto de adequagdo do Grupo Moto Gerador para
implementacdo de chave de BYPASS, para acoplamento direto, através de comando manual, da rede da
concessionaria de energia diretamente ao data center institucional.

4.2 - REQUISITOS DE CAPACITACAO

Nao ha necessidade de capacitagdo especifica devendo a contratada emitir as instrugdes basicas de
operacgdo da chave de BYPASS.

4.3 - REQUISITOS LEGAIS

Tabela 2:
[




Normativos

Consideragoes

Lei n2 8.666/93

Institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica.

Lei Complementar n?
123/2006

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis n2 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidagdo das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei n?
10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n2 63, de 11 de janeiro de 1990; e
revoga as Leis n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Decreto n?
8.538/2015

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes
publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal.

Lei n® 12.305/2010.

Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos; altera a Lei n2 9.605, de 12 de fevereiro de
1998; e da outras providéncias.

Decreto n?
7.746/2012

Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e
contratagdes
realizadas pela administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na
Administragdo Publica - CISAP.

praticas para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas

Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG ne
01/2010

Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de
servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal.

Lei n 8.078/1990

DispGe sobre a prote¢do do consumidor e da outras providéncias.

Lei n2 10.520/2002

Institui modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servigos
comuns.

SGD/ME n2 01 / 2019

Decreto n? | Regulamenta a licitacdo, na modalidade pregdo, na forma eletrdnica, para a aquisigdo de bens

10.024/2019 e a contratagdo de servigos comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia, e dispde
sobre o uso da dispensa eletrénica, no ambito da administracdo publica federal.

Decreto n? | Regulamenta a contratagdo de servigos, inclusive de cessdo de mdo de obra com

9.507/2018 dedicacdo exclusiva (terceirizagdo), mediante execugdo indireta.

Instrugdo  Normativa | Regulamenta a contratagdo de servigos, mediante execugdo indireta, especialmente os

SEGES/MPDG n? | de cessdo de mao de obra com dedicagdo exclusiva (terceirizagdo).

05/2017

Instrugdo Normativa | Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para a

SLTI/MPOG n2 | aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral.

73/2020

Instrugdo Normativa | Dispde sobre o processo de contratacdo de Solugdes de Tecnologia da Informagdo e

Comunicagdes - TIC pelos érgdos e entidades do Sistema de
Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informagdo - SISP do Poder Executivo Federal.

4.4 - REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS




A contratada devera observar o regramento da Instru¢do Normativa SLTI n2 01, de 19 de janeiro de
2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servigos
ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

A contratada devera observar, também, as normas de seguranga da contratante, bem como
providenciar a logistica reserva de qualquer material que ndo sera utilizado e manter o local em boas condigbes de
limpeza e seguranga.

4.5 - REQUISITOS DE MANUTENGAO E SUPORTE

A CONTRATADA devera prestar suporte técnico em periodo comercial, com atendimento através de
canal apropriado em caso de falha na execugdo do servico e prestagao de garantia.

4.6 - REQUISITOS TEMPORAIS

A execuc¢do do objeto desta contratacdo devera ser iniciado em até 60 dias corridos, apds emissao
da ordem de prestacdo e finalizado em até 30 dias corridos.

4.7 - REQUISITOS DE SEGURANGA E DE PRIVACIDADE
A contratada devera observar as normas de seguranca da contratante.
4.8. REQUISITOS DE SEGURANGA DA INFORMAGAO E PRIVACIDADE
N3do se aplica ao objeto desta contratagao.
4.9. REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLOGICA
N3o se aplica ao objeto desta contratagdo.
4.10. REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTACAO
N3o se aplica ao objeto desta contratagao.
4.11. REQUISITOS DE IMPLANTACAO
N3o se aplica ao objeto desta contratagdo.
4.12. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENGAO

A CONTRATADA deverd prestar garantia dos servigos executados pelo periodo minimo de 06 (seis)
meses e, para os materiais utilizados, de no minimo 12 (doze) meses.

4.13. REQUISITOS DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL

N&o se aplica ao objeto desta contratacdo.
4.14. REQUISITOS DE FORMAGAO DA EQUIPE

N&o se aplica ao objeto desta contratagdo.
4.15. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO

A contratada deverd observar, para execugcdo do servico, todas normas pertinentes da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as boas praticas de mercado.

4.16 - REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS
4.16.1 - DAS PREMISSAS PARA PRESTACAO DO SERVICO
A contratada devera observar:

o Disponibilizar técnico(s) com comprovada expertise na execugdo de projetos elétricos. A comprovagdo
poderd ser feita através de Atestado de Capacidade Técnica e/ou comprovante de Curso Complementar de
seus técnicos que vierem a prestar o servico;

o Deverd observar, para execugdo do servigo, todas normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, bem com boas praticas de mercado;

e Antes de iniciar a prestacdo do servigo de execugdo do projeto, a contratada deverd estar ciente de que o
GMG encontra-se em pleno funcionamento e sem problemas operacionais. A contratada assumira inteira
responsabilidade em caso de eventual acidente, decorrente da prestagdo do servigo, que possa acarretar



dano ao GMG, devendo efetuar o reparo necessario e arcando com todos os custos incorridos;

Ndo poderd haver falta de energia no data center da contratante em face da execugdo do objeto desta
contratagdo. As partes deverdo se organizar, a partir da reunido inicial prevista no item 6.1 deste
documento, no sentido de estabelecer a estratégia necessaria para garantir o suprimento de energia
durante a execugdo do servi¢o. Podera ser utilizada, por até 20 (vinte) minutos, o banco de baterias do
sistema UPS do data center;

Disponibilizar todo e qualquer equipamento, material, ferramentas e instrumental necessarios para a
prestacdo dos servigos, incluindo materiais consumiveis necessarios na execugdo do projeto. A
disponibilizagdo e uso destes itens sdo de responsabilidade da contratada e ndo acarretara qualquer 6nus
adicional para a contratante;

A contratada deve ter em conta, para dimensionamento de equipamentos e materiais necessarios a
execucdo do servico, que o projeto prevé a realizacdo de junc¢do de cabos de cobre 750/450V 70 mm?, que
pode exigir, por exemplo, alicate hidraulico;

Os técnicos da contratada deverdo realizar os servigos portando os equipamentos de prote¢do individual
necessarios e adequados para o trabalho;

Os técnicos da contratada deverdao observar todos os requisitos de seguranc¢a relacionados, como por
exemplo, choque elétrico, corrente de fuga, alta tensdo, partes energizadas e em rotagdo, altas
temperaturas, etc. Esta ndo é uma relagdo exaustiva e o perigo e risco envolvidos na prestacdo do servigo
ndo estdo limitados aqueles, devendo o(s) técnico(s) serem devidamente qualificados para a execuc¢do do
projeto;

Toda e qualquer ocorréncia de acidente na execucdo do servico serd de inteira responsabilidade da
contratada, eximido o IFSULDEMINAS de qualquer responsabilidade, civil ou criminal;

O transporte eventual de componentes e materiais envolvidos na prestagao do servico devera ser provido
pela Contratada sem custos de qualquer natureza para o IFSULDEMINAS, bem como quaisquer outros
custos como, por exemplo, estadia, didrias, etc.;

A contratada sera responsdvel por realizar toda a logistica reversa de eventuais sobras materiais, bem como
a destinacdo ambientalmente correta, com estrita observancia dos requisitos legais. Esta logistica devera
ser feita de imediato e o IFSULDEMINAS ndo autoriza o estoque destes materiais em suas instalagGes,
mesmo que provisoriamente.

4.16.2 - DO PROJETO

O objetivo do projeto é a Implementacdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do

IFSULDEMINAS, com a fung¢do de permitir a energizagdo do quadro de distribuicdo do data center, diretamente a
partir do QGBT da Reitoria, para ser utilizada no caso de falha no quadro de comando automatico do Grupo Moto
Gerador - GMG de emergéncia.

O detalhamento do projeto é de acordo com o Anexo | deste termo de referéncia que:

Inclui, a pagina 2/5, planta baixa do local onde o GMG encontra-se instalado;

Inclui, a pagina 3/5, diagrama unifilar com as caracteristicas técnicas do projeto e a descricdo dos
componentes envolvidos. Esta parte do documento, com a logo SKOPO e nimero de desenho 0S-021-13-
VER-03, refere-se ao projeto disponibilizado pela GERAFLEX e elaborado por sua autorizada;

Inclui, a pagina 4/5, diagrama de blocos da implementagdo da chave de BYPASS, assim como instrugdes
para execugdo do projeto e lista de materiais;

Inclui, a pagina 5/5, foto com visdo sob o piso elevado onde as intervengées deverdo ser feitas nos circuitos
de alimentagdo, indicando os pontos de atuagdo nos cabos de energia;

A lista de material indica 21 m de cabo de cobre 750/450V 70 mm? (branco/preto/vermelho). Trata-se de
metragem total, sendo 7 metros por cor.

5 - DAS RESPONSABILIDADES

5.1 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

S3o deveres e responsabilidades da contratante:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, em particular no que se
refere aos niveis de servigo acordados;

Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais;

Prestar as informag0es e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratagdo que venham a ser solicitado
pela CONTRATADA;

Dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestagdo do servigo por intermédio do Gestor ou fiscal do
Contrato;

Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a



execuc¢ao do contrato;

e Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

e Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia;

e Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspecdes a serem realizadas;

o Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do do servico, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as
solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

e Efetuar o pagamento do servigo de acordo com as condi¢gbes contratuais, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

e Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;

e Nao praticar atos de ingeréncia na administragdao da CONTRATADA, tais como:

o Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

o Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

o Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens;

e Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento do servigo objeto do contrato;

e Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis;

e Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

e Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com ofornecimento da solugdo de
TIC.

5.3 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Sdo responsabilidades da contratada:

e Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, em especial no que se refere aos niveis de
servico acordados;

e Executar o servico conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;

e Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no ambito federal, estadual ou no Distrito
Federal e cumprir as normas de seguranga da CONTRATANTE;

e Prestar o servi¢co objeto desta contrata¢do no prazo estabelecido neste termo de referéncia;

e Fornecer numero telefénico para contato e registro de ocorréncias sobre o servi¢o contratado, bem como
materiais utilizados enquanto em garantia com funcionamento em horério comercial;

e N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

e Prestar as informagGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE por
intermédio de preposto designado para acompanhamento do contrato no prazo de 72 horas;

e Promover a organizagdo técnica e administrativa da prestacdo do servico, de modo a conduzi-lo eficaz e
eficientemente, de acordo com os requisitos deste Termo de Referéncia, no prazo determinado;

o Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 24 horas Uteis apds a assinatura do contrato, junto a
CONTRATANTE, um preposto idéneo, com poderes de decisdo para representar a CONTRATADA,
principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execug¢do do servico objeto deste Termo de
Referéncia, que deverd responder pela fiel execu¢do do contrato;

e Na hipotese de afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a CONTRATADA devera
comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de comunicagdo de seu substituto até o fim
do préximo dia util;

e Apresentar Nota Fiscal/Fatura com a descri¢do dos servicos prestados, nas condigdes deste Termo de
Referéncia, como forma de dar inicio ao processo de pagamento pela CONTRATANTE;

e Atender prontamente quaisquer orientagOes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a
execucdo do objeto contratual;

e Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo da licitagdo
oriunda deste Termo de Referéncia;

e Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, ndo podendo, sob qualquer
hipotese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do servigo;

e Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal



do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execug¢ado ou dos materiais empregados;

e Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a administragdo publica, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

e Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do dos servicos pela
CONTRATANTE;

e Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante tera
poderes para sustar o prestacao do objeto, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

e Acatar as orientagBes da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

e Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas;

e Cumprir outras obriga¢des que se apliquem, de acordo com o objeto da contratac¢do.

6 - MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1 - ROTINAS DE EXECUGAO
As rotinas de execug¢do sdo como segue:

e Realizagdo de reunido inicial e registro de seus objetivos como, por exemplo:
o Apresentagdo do gestor e fiscais de contrato;
o Apresentacdo formal do preposto e entrega de procuracgdo;
o Emissdo da ordem de prestacdo do servico;
o Apresentagdo dos requisitos temporais;
o Definicdo de estratégia necessaria para garantir o suprimento de energia durante a execug¢do do
servigo;
o Definicdo de rotinas de teste de simula¢do para validacdo do projeto. Caso ndo seja possivel neste
momento, as rotinas deverdo ser definidas antes de iniciar a execuc¢do do servico;
o Testes para certificacdo de integridade do GMG apds a execuc¢do do projeto. Caso ndo seja possivel
neste momento, as rotinas deverdo ser definidas antes de iniciar a execuc¢do do servico;
e Execucdo do objeto contratado;
e Emissdo de termo de aceitacdo;

6.2 - QUANTIDADE MiNIMA DE BENS E SERVICO

O objeto se refere a prestacdao de uma unidade de servico com fornecimento de materiais, devendo
a contratada efetuar faturamento como apenas servico.

6.3 - MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO
Os mecanismos formais desta contratagdo incluem, e ndo se esgotam, no que se segue:

e Contrato de prestagdo de servico;

e Ordens de prestacdo de servigo e nota de empenho;
e Oficios;

e Emails;

e Termos de recebimento, provisdrios e definitivos.

6.4. MANUTENGAO DO SIGILO E NORMAS DE SEGURANGA

A contratante deverd observar as normas de segurancga da contratada.

7 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 - CRITERIOS DE ACEITACAO
Os critérios de aceitagdo sao:

o Disponibilidade de técnico(s) com comprovada expertise na execugdo de projetos elétricos;
e Observagdo de todas normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
o Disponibilidade de todo e qualquer equipamento, material, ferramentas e instrumental necessarios para a



7.3-

prestacdo do servigo, incluindo materiais consumiveis;

Uso pelo(s) técnico(s) da contratada de equipamentos de protegdo individual necessarios e adequados para
o trabalho;

Observacgdo de todos os requisitos de seguranga relacionados, como por exemplo, choque elétrico, corrente
de fuga, alta tensdo, partes energizadas e em rotagao, altas temperaturas, etc;

A eventual ocorréncia de acidente na execugdo do servigo;

A necessidade e realizagdo de logistica reversa de eventuais sobras materiais, bem como a destinagdo
ambientalmente correta;

Fornecimento dos materiais previstos no projeto com verificagdo de marca, modelo e quantidade;

Execugdo do servigo de acordo com o projeto do Anexo [;

Executar a estratégia necessaria para garantir o suprimento de energia durante a execugdo do servigo;
Testes de simulagdo para valida¢do do projeto;

Testes para certificacdo de integridade do GMG apds a execugdo do projeto.

PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPECOES
A avaliagdo da qualidade da execugdo do projeto sera feita em funcdo de:

Realizagdo de teste de simulagdo para validagao do projeto;

Realizagdo de testes para certificagdo de integridade do GMG apds a execug¢do do projeto;

A comissdo designada para recebimento, ou o responsavel, tera o prazo de 10 dias para conferéncia e
aceitagdo provisdria do servigo prestados e dos materiais fornecidos;

A recusa total ou parcial do servigo prestado e materiais fornecidos serd formalizada por meio de Termo de
Recusa, contendo os desvios, erros e nao conformidades identificados e prazo para corre¢ao;

Em caso de recusa do objeto, a CONTRATADA devera providenciar os reparos necessarios no prazo
estabelecido no Termo de Recusa, sem prejuizo da aplicagdo de san¢des de penalidades previstas neste
termo de referéncia;

O recebimento provisério ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela
perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei;

Informar canal apropriado para solicitagdo de suporte técnico em periodo comercial, em caso de
identificacdo de falha na execucdo do servico enquanto em garantia.

DO NiVEL DE SERVICO MiNIMO EXIGIDO

Para fins desta contratacdo considera-se Nivel Minimo de Servicos — NMS a definicdo em termos

tangiveis e objetivamente observaveis, dos niveis esperados de qualidade de prestagdo de servico e as respectivas
adequacgbes de pagamento.

seus

Os servigos contratados necessitam de objetivos e metas que possam auxiliar a contratante a aferir
resultados de acordo com suas necessidades, definindo-se as responsabilidades e objetivos mensuraveis de

forma que a contrapartida seja realizada em fungdo do efetivamente executado.

O termo do NMS prevé, ainda, com base em andlises e relatérios o perfeito gerenciamento da

prestacdo do objeto, com ferramentas capazes de monitorar e medir servigos, além de verificar a qualidade e a
eficiéncia dos servigos prestados, de forma a subsidiar a contratante em decisGes quanto a manuteng¢do do objeto.

A implementagio do NiVEL M{NIMO DE SERVICOS visa os seguintes beneficios:

Estabelecer uma via de responsabilidade de mao dupla;

Criar niveis de servigos padronizados;

Documentar niveis de servico;

Definir critérios para a avaliacdo do servico;

Fornecer as ferramentas para fiscalizacdo visando a melhoria da execugdo do servico; e
Padronizar métodos para comunicar as expectativas de execugdo do servigo.

Por se tratar de acordo de nivel de servico, a aplicacio de descontos no valor previsto de

pagamento independe de processo administrativo. Apds a notificagcdo da glosa, a CONTRATADA tera prazo de 15
dias corridos para questionar os valores glosados, sob pena de ter-se por aceita a glosa.

Tabela 3:

INDICADOR 1: Inicio da execugdo do objeto no prazo

Finalidade Garantir o inicio da prestagdo do objeto no prazo estabelecido

Meta a cumprir Sem atraso

Instrumento de medi¢do | Acompanhamento do prazo para inicio de execugdo a constar da
ordem de servigo.




Forma de | Acompanhamento da data efetiva de inicio da execugdo do objeto.
acompanhamento
Periodicidade Uma Unica vez.
Mecanismo de célculo Ndmero de dias de atraso.
Inicio da vigéncia A partir da data de inicio prevista na ordem de servigo.
Faixa de ajuste Adverténcia para até dois dias de atraso.
Desconto de 1% para atraso maior do que dois dias.

Tabela 4:

INDICADOR 2: Finalizagdao da execugao do objeto

Finalidade Garantir a finalizagdo da execugdo do objeto no prazo previsto.

Meta a cumprir Sem atraso.

Instrumento de medi¢do Ndmero de dias de atraso na conclusdo da execugdo do objeto.

Forma de | Acompanhamento do prazo de 30 dias corridos para execugdo do
acompanhamento objeto apos a data de inicio a constar da ordem de servigo.
Periodicidade Enquanto ndo finalizada a execugdo do objeto.

Mecanismo de calculo Numero de dias de atraso.

Inicio da vigéncia A partir do inicio da execug¢do do objeto.

Faixa de ajuste Adverténcia para até dois dias de atraso

Desconto de 1% sobre o valor contratado por dia de atraso que
superar dois dias.

7.4 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

A contratada ficard impedida de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada no SICAF e no
cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuizo das multas previstas neste documento e demais cominacgdes legais que:

e Apresentar documentagao falsa;

e Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

e Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

o Deixar de entregar a documentagdo exigida no edital;
e Ndo mantiver a proposta e ndo assinar o contrato;

e Comportar-se de modo inidéneo;

o Fizer declaracdo falsa;

e Cometer fraude fiscal.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, o
licitante deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e
das demais cominagdes legais.

Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangles serd assegurado a contratada o contraditério e a
ampla defesa.

Comete falta grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral da avencga, sem prejuizo da aplicagdo de
sangdo pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do art. 72 da Lei 10.520, de
2002, aquele que:

e Ndo promover o recolhimento das contribuigdes relativas ao FGTS e a Previdéncia Social exigiveis até o
momento da apresentac¢do da fatura, considerados os prazos legais;
o Deixar de realizar pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio-alimentagdo no dia fixado.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

e Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais consideradas



faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
e Multa de:

o 0,4% (quatro décimos por cento) até 0,8% (oito décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias, observado antes
os termos do nivel de servigo. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

o 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial
da obrigacdo assumida, observado antes os termos do nivel de servigo;

o 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

o O atraso superior a 15 (quinze) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo
do contrato.

e Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e O atraso superior a 15 (quinze) dias para inicio da prestacio do objeto autorizard a Administragdo

CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;

e As sangOes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Unido poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA conjuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
8.666, de 1993 e, subsidiariamente, a Lei n2 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos de eventual garantia contratual, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

7.5 - DO PAGAMENTO

O prazo de pagamento se dard de acordo com a instru¢cdo normativa IN/MPOG 02/2016: até o
quinto dia util subsequente ao recebimento da nota fiscal ou fatura para despesas cujos valores ndao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do artigo 24 da Lei n? 8.666/1993, observado o disposto no seu §12; ou até trinta
dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, para os demais casos.

O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, por meio de emissdo de Ordem Bancaria,
para crédito em conta corrente da CONTRATADA, na forma e prazo estabelecidos neste documento, além do
comprovante de recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, das multas aplicadas e os seguintes
procedimentos:

e A CONTRATANTE tera 05 (cinco) dias Uteis contados a partir do primeiro dia util subsequente ao da
prestacdo do objeto para afericdo e emissdao do termo de recebimento definitivo que conterd autorizagdo
para emissdo da nota fiscal;

e Caso haja contestacdo, a CONTRATANTE terd 2 (dois) dias Uteis contados a partir do recebimento da
contestagdo para emitir parecer;

e Se o parecer julgar improcedente a contestagdo da CONTRATADA, devera ser providenciada a emissdo da
fatura conforme termo de aceitacdo definitiva;

e A emissdo da Nota Fiscal/Fatura de servico pela CONTRATADA estd condicionada a valida¢do pela
CONTRATANTE, por meio do ateste da prestagdo do objeto e da verificagdo da necessidade da aplicacdo de
descontos no valor da Nota Fiscal/Fatura, oriundos da aplicagdo de eventuais glosas ou san¢es;

e Nota Fiscal ou Fatura de servico devera ser obrigatoriamente acompanhada da regularidade fiscal,
constatada através de consulta “online” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da lei n2 8.666/93;

e As Notas Fiscais, devem ser eletronicas (NFe) conforme disposi¢des contidas no inciso |, Cladusula Segunda
do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009;

e Deverdo também conter nas Notas Fiscais Eletronicas, os dados bancarios do credor para emissdao da ordem
bancaria, nimero do contrato, més de referéncia e as devidas retengdes tributarias a serem feitas pela
instituicdo conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996;

e Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL OU SUPER SIMPLES devera apresentar
a nota fiscal eletrénica, acompanhada do Anexo IV da Instrugdo Normativa RFB n2 1234, de 11 de janeiro de
2012, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n2 1244, de 30 de janeiro de 2012, a fim de evitar a reten¢do



na fonte dos tributos e contribuigdes;

e Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, ela serd devolvida a
empresa, pelo representante do CONTRATANTE, e o pagamento ficara pendente até que sejam
providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apods a
regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE;

e Em caso de irregularidade ou imperfeigdes na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir da sua reapresentac¢do, desde que devidamente regularizado;

e No ato do pagamento serd comprovada a manutengdo das condigdes iniciais da habilitagdo quanto a
situacdo de regularidade da empresa (art. 27, § 22, do Decreto n2 5.450/2005);

e O descumprimento das obrigagcdes trabalhistas, previdencidrias e as relativas ao FGTS ensejard o
pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangGes cabiveis;

e Havendo atraso de pagamento, provocados pela Administracdo, o valor devido serda acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdao se fara desde da data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, mediante
aplicagdo da seguinte formula:

o |=(TX/100)/365 EM=1x N x VP, onde:

o | =indice de Atualizacdo Financeira;

o TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

o EM = Encargos Moratérios;

o N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
o VP =Valor da parcela em atraso.

e Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n? 9.430, de 27/12/96, Lei n® 9.718, de 27/11/98 e
Instru¢do Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela e Instrugdo Normativa RFB n2
1.244, de 30 de janeiro de 2012, a Divisdao de Execugdao Orgamentaria e Financeira retera na fonte o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica — IRPJ, bem assim a contribui¢ao sobre o lucro liquido, a Contribui¢do para
a Seguridade Social — COFINS e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a
CONTRATADA se esta ndao apresentar cépia do Termo de Opcdo ou Certificado de Isengdao do IRPJ, nos
termos da legislacdo vigente;

e A reten¢do ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, s6 deverd ocorrer quando a
CONTRATADA:

o N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

o Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utilizad-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada;

e Quanto a prestacdo de servicos, na retengdo do Imposto Sobre Servigos - ISS, serd observado, no que
couber, o disposto na Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003;

e Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicGes de habilitacdo exigidas no edital;

e Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante;

e Previamente a emissdo de nota de empenho e do pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
Sicaf para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018;

e Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

e Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;

e Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciagdo da autoridade superior competente, que
adotara as providéncias para verificar se é ou ndo caso de apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos
envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa a mora.

8 - ESTIMATIVA DE PREGOS DA CONTRATAGAO

A estimativa de preco da contratagdo, observados os requisitos da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n2
73, de 5 de agosto de 2020, e suas atualizagdes, observando-se, apenas, as disposi¢cGes do seu art. 52 e inciso 1V,
visto que, dadas as particularidades dos requisitos do servigo nos termos do item 4.16 ndo foi possivel observar
orgamentos do painel de pregos e pregos praticados por outros érgdos publico. O resultado da pesquisa de pregos
é conforme tabela a seguir.



Foram solicitados orgamentos para 4 (quatro) empresas, mas apenas 1 (uma) nos forneceram

orgamentos.
Tabela 5:
Id Descrigdao do bem ou servico Quant. Métrica Valor Valor total
unitario
1 Execucdo do projeto de adequagdo | 01 Unidade 24.773,75 | 24.773,75

do GMG para a implementagdo de
chave de BYPASS para
acoplamento da concessionaria
CEMIG diretamente ao data center,
através de comando manual

Valor geral total estimado | 24.773,75

9 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Por se tratar de servigo comum, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda
sera atendida pela licitagdo na modalidade pregdo eletronico e do tipo comum. A adequagdo or¢amentaria
constara do edital de licitacdo.

O cronograma fisico financeiro corresponde ao desembolso do valor fixo Unico estimado em RS
24.773,75 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e trés reais e setenta e cinco centavos).

10 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato vigorara por 12 (doze) meses, de acordo com a vigéncia da garantia e ndo podera ser
renovado.

11 - DO REAJUSTE

O prego consignado em contrato ndao podera ser reajustado.

12 - DA SELECAO DO FORNECEDOR

12.1 - REGIME DE EXECUGAO
A execucdo indireta e EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
12.2 - DA DECLARAGAO DE BENS E SERVICOS COMUNS

O objeto da contratacdo possui padroes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, nos termos do Art.
12 da Lei 10.520/2002, do §12 do Art. 22 do Decreto 5.450/05 e do §22 do Art. 32 do Decreto 3.555/00, com a
redagdo dada pelo Decreto n2 7.174/10">

12.3 - TIPO E MODALIDADE DE LICITAGAO

De acordo com o §12 do Art. 12 do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitagdo
deve ser realizada na modalidade de PREGAO NA FORMA ELETRONICA, do tipo comum, com julgamento pelo
critério de MENOR PRECO GLOBAL.

12.4 - DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

Ndo serd permitida a participagdo de licitantes especializadas na prestagdo do servigo objeto da
presente licitagdo, consorciadas entre si, em fungdo do valor estimado.

12.5 - DA SUBCONTRATAGAO

Ndo sera permitida a subcontratagdo visto tratar-se de prestacdo especializada de servigo através
de empresa autorizada da GERAFLEX.

12.6 - DA GARANTIA CONTRATUAL



Por se tratar de servigo comum e considerando o valor estimado, ndo serd exigida garantia
contratual. Ainda, s6 se admite contratacdo de apenas empresas especializadas e autorizadas do fabricante do
Grupo Moto Gerador.

12.7 - JUSTIFICATIVA PARA APLICACAO DO DIREITO E MARGENS DE PREFERENCI A

Em fungdo da natureza do objeto, exige-se para esta contratagdo que as licitantes sejam
autorizadas da GERAFLEX e, sendo assim, afasta-se a aplicacdo do direito e margens de preferéncia.

12.8 - DA QUALIFICAGAO TECNICA PARA HABILITACAO

O proponente, para efeitos de habilitagdo técnica, deverd comprovar, formalmente através de
documento préprio da GERAFLEX que se trata de autorizada sua.

12.9 - DA PROPOSTA

O proponente deverd apresentar proposta de pre¢o baseada no modelo a constar do edital de
licitagdo. Os pregos deverdao ser expressos em Reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da
prestacdao dos servigos relativos a esta contratagdao, assim como incluir os custos relativos aos materiais previsto
no projeto do Anexo I.

13 - DA APROVACAO

A Equipe de Planejamento da Contratac¢do foi instituida e registrada no documento de oficializacdo
da demanda do planejamento desta contratacdo.

Conforme o §62 do art. 12 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico
serd assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo e pela autoridade méaxima da Area de TIC e aprovado
pela autoridade competente.

NOTA: A servidora Vera Carolina da Silva ndo assina este documento por estar de férias.

Pouso Alegre,10 de marco de 2022.

Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque
SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Pedro Henriqgue Mendonga dos Santos
SIAPE: 1994208
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade Méxima da Area de Tecnologia da Informacdo
Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva
SIAPE: 2805113
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade Maxima da Area Administrativa
Hondrio José de Morais Neto
SIAPE: 1672254
(Documento assinado eletronicamente)



Reitor - Autoridade Maxima da Instituicdo
Marcelo Bregagnoli
SIAPE: 1218109
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

= Giovane Jose da Silva, REITOR - SUB-CHEFIA - IFSULDEMINAS, em 17/03/2022 10:14:25.

= Fabricio da Silva Faria, PRO-REITOR - SUB-CHEFIA - IFSULDEMINAS - PROAD, em 17/03/2022 08:57:14.

= Fernando Rodrigues de Albuquerque, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 14/03/2022 23:54:29.

= Wellington Openheimer Ribeiro, DIRETOR - SUB-CHEFIA - IFSULDEMINAS - DTI, em 14/03/2022 16:50:59.
= Marcio Feliciano do Prado, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CITI, em 14/03/2022 13:23:33.

= Pedro Henrique Mendonca dos Santos, ENGENHEIRO-AREA, em 14/03/2022 12:02:22.

= Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 14/03/2022 12:00:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 228341
Cédigo de Autenticagdo: fhb46a7f765

Documento eletrdnico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simdes, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

DOD N212/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDA DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSAO JULHO DE 2021
DEMANDA N2 21 / 2021: PROJETO DE ADEQUAGCAO DO GMG

HISTORICO DE REVISOES

Data Versao Descrigao Autor
19/08/2021 01 Versao inicial Equipe de PCTI
08/03/2022 02 Versdo para o segundo processo dado que o pregao Equipe de PCTIC

03/2022 resultou fracassado

1 - AREA REQUISITANTE DA SOLUGCAO

1.1 - IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE

Diretoria de Tecnologia da Informacado

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informacgao
Marcio Feliciano do Prado

SIAPE: 2817625

marcio.prado@ ifsuldeminas.edu.br

353449 6222

1.2 - DA DEMANDA
1.2.1 - IDENTIFICAGAO DA DEMANDA

Execucdo de projeto para adequacgdo da infraestrutura do Grupo Moto Gerador - GMG do data
center institucional, tendo em vista incidente ocorrido com o travamento da contatora que acopla a energia da
concessionaria.

1.2.2- MOTIVACAO / JUSTIFICACAO

O Grupo Moto Gerador - GMG é parte integrante da solugdo do data center institucional, sendo
componente estratégico por se tratar de mecanismo de fornecimento alternativo de energia que, caso ocorra
falha no fornecimento da concessionaria ou esta tenha que cortar o abastecimento em face de necessidades de
manutencdes de sua rede, deve assumir a geragdo de energia até que o servico da concessionaria seja
restabelecido.

A energia da concessiondria é acoplada ao GMG através de contatora que, em condi¢Ges normais,
acopla diretamente aquela energia ao data center. De outro modo, o GMG assume a geragdo de energia para
suprir o data center caso a aquela da concessionaria falhe.

O GMG esta em funcionamento, de forma definitiva, desde a aceitagdo final da execugdo do projeto
do data center, ocorrida em 18/03/2021.

Em julho de 2020 ocorreu incidente com o0 GMG que resultou nas seguintes caracteristicas:

e Ocorreu travamento da contatora que se trata, como registrado acima, de dispositivo que acopla a energia
da concessionaria;
e O travamento desacoplou a energia da concessionaria;



e O GMG n3do assumiu a geragao de energia;

e O suprimento de energia ao data center passou a ser feito pelo banco de baterias do sistema de UPS, como
autonomia de aproximadamente meia hora;

e Por coincidéncia, o data center estava em manuten¢do programada do sistema interno de energia e a
equipe atuou, emergencialmente, para providenciar o by pass da concessiondria diretamente ao data
center;

e A contatora foi substituida em garantia e o GMG voltou a sua operagdo normal.

Até janeiro deste ano, o GMG era mantido pelo contrato de manutengdo programada 09/2019, nos
termos do processo administrativo 23343.002300.2019-66, através da pessoa juridica GECOMO Solugbes em
Energia Tempordéria e Servigos, inscrita no CNPJ sob o nimero 20.410.136/0001-97, que se tornou inadimplente
guanto a execugao do contrato desde janeiro, tendo sido declarada a inexecuc¢do total do contrato.

Por decorréncia realizamos varias interagdes com o mercado de prestadores de servigos de
manuteng¢do de GMG para nova contratagao nos termos do processo 23343.002194.2021-35. Desta intera¢do, em
particular com a empresa ECONEW SolugGes Energéticas, e em fungdo de avaliagdo dos requisitos da contratagao
e em face de experiéncia daquela empresa nos foi recomendado a implementagdo de chave de BY PASS e DPS
(Dispositivo de Prote¢do Contra Surtos).

A implementagdo da chave de BY PASS objetiva acoplar a energia da concessiondria diretamente ao
data center em caso de novo incidente. E a implementagdao do DPS objetiva proteger a prdpria contatora contra
surtos e oscilagdes da rede da concessionaria, constituido em componente de custo plausivel de facil substituicao
(montado em soquete).

Dada a ocorréncia de incidente e as recomendagdes do mercado de prestadores de servigos de
manutencdo de GMG, optou-se por desenvolver o projeto de adequacdo através da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional que possui, em seu quadro de servidores, engenheiro elétrico capacitado.

Por fim, registra-se que o pais encontra-se em plena crise hidrica e, segundo reportagens dos
principais jornais, os especialistas ndo descartam a ocorréncia de apagdes e racionamento. Assim, esta demanda
se destaca como agdo preventiva para enfretamento de eventuais apagdes e racionamentos.

1.2.3 - RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS

Esta demanda objetiva prevenir a ocorréncia de novo incidente e garantir o acoplamento da energia
da concessiondria ao data center ou, na falta desta, que o GMG possa assumir plenamente aquele suprimento de
energia.

1.2.4 - ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Esta demanda esta alinhada ao planejamento estratégico como segue:
e PETIC 2018 - 2022 Planejamento Estratégico de TIC:

Perspectiva de clientes e usudrios: objetivo Estratégico: OE 01 - Expandir, padronizar e inovar a oferta de
servicos e infraestrutura;

Perspectiva de processos internos: objetivo estratégico OE 06 - Compartilhar e integrar dados, processos,
sistemas, servigos e infraestrutura

1.2.5 - FONTE DE RECURSOS

Trata-se de prestagdo de servico ndo continuado com fornecimento de materiais e requer
orcamento de custeio. O detalhamento da fonte de recursos sera feita e registrada no curso do processo na fase
interna de licitacdo.

1.2.6 - IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE

Nome: Fernando Rodrigues de Albuquerque Matricula / SIAPE: 2669553
Cargo: Analista de Tecnologia da Informagao Lotagdo: Reitoria - CITI
Email: fernando.rodrigues@ ifsuldeminas.edu.br Telefone: 35 3449 6222

Por este instrumento declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE REQUISITANTE
definidas na IN SGD/ME 01/2019, bem como minha indicagdo para exercer esse papel na Equipe
de Planejamento da Contratagdo.

Pouso Alegre, 08 de margo de 2020.




Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque
SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se ao Sr. Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva, Diretor de Tecnologia da
Informagdo, para providéncias.

Pouso Alegre, 19 de agosto de 2021.

Autoridade Maxima Requisitante
Mércio Prado Feliciano
SIAPE: 2817625
(Documento assinado eletronicamente)

2 - AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

2.1 - ALINHAMENTO COM O PLANO DIRETOR DETI

Esta demanda ndo estd prevista no PDTIC 2021 - 2022 e foi encaminhado, em 19/08/2021, email ao
Diretor de Tecnologia da Informagdo para deliberacdo e aprovagdo do Comité de Governanga de Tecnologia da
Informacdo a qual foi aprovada e incluida no PDTIC 2021-2022 sob o numero P374.

2.2 - ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE COMPRAS

Esta demanda também estd prevista no PGC 2021 - 2022: ID 747 - MANUTENGCAO DE PAINEIS
ELETRICOS - Execugdo do projeto de adequacdo do GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para a implementagdo de
chave de BYPASS para acoplamento da concessionaria CEMIG diretamente ao data center, através de comando
manual.

2.3 - IDENTIFICACAO E CIENCIA DO INTEGRANTE TECNICO

Nome: Pedro Henrique Mendonga dos Santos Matricula / SIAPE: 1994208
Cargo: Engenheiro Area Lotagao: Reitoria - COINFRA
Email: Pedro Henrique Mendonga dos Santos (1994208) Telefone: 35 3449 6296

Por este instrumento declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE TECNICO definidas
na IN SGD/ME 01/2019, bem como minha indicacdo para exercer esse papel na Equipe de
Planejamento da Contratacdo.

Pouso Alegre, 08 de margo de 2022.

Integrante Técnico
Pedro Henrique Mendonga dos Santos
SIAPE: 1994208
(Documento assinado eletronicamente)

ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se ao Sr. Hondrio José de Morais Neto, Pr6 Reitor de Administragdo, que devera:
. Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratacgdo;
. Indicar o Integrante Administrativo para composi¢ao da Equipe de Planejamento da
Contratagdo, quando da continuidade da contratagao; e
e |Instituir a Equipe de Planejamento da Contratagdo, conforme exposto no inciso IV do art.
29, einciso Ill do §22 do art. 10.

Pouso Alegre, 08 de margo de 2022.

Autoridade Maxima da Area de Tecnologia da Informacio
Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva
SIAPE: 2805113
(Documento assinado eletronicamente)




3 - DA AREA ADMINISTRATIVA

3.1 - DECISAO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Tendo em consideragdo que esta demanda esta prevista no PDTI 2021 - 2022 e do PAC 2021, bem
como a realizagdo do pregdo 03/2022 com resultado fracassado e dada a relevancia do seu atendimento, autoriza-
se a continuidade do planejamento da contratacdo a depender das adequag¢des dos planos citados e da
disponibilidade orcamentaria.

3.2 - IDENTIFICAGCAO E CIENCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Nome: Jaime Donizete Bonamichi Matricula / SIAPE: 1968298
Cargo: Assistente Administrativo Lotagdo: Reitoria - CLTI
Email: jaime.bonamcihi@ ifsuldeminas.edu.br Telefone: 35 3449 6177

Por este instrumento declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
definidas na IN SGD/ME 01/2019, bem como minha indicagdo para exercer esse papel na Equipe
de Planejamento da Contratagdo.

Pouso Alegre, 08 de margo de 2022.

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)

Fica instituida a Equipe de Planejamento da Contratacdo, conforme dispde o inciso IV do art. 22 e o
inciso Ill do § 22 do art. 10, da IN SGD/ME n2 01/20109.

Conforme o art. 29, § 82 da IN SGD/ME n2 01/2019, a Equipe de Planejamento da Contratacio sera
automaticamente destituida quando da assinatura do contrato.

Pouso Alegre, 08 de margo de 2022.

Autoridade Mdaxima Administrativa
Hondério José de Morais Neto
SIAPE: 1672254
(Documento assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por:

= Honorio Jose de Morais Neto, PRO-REITOR - CD2 - IFSULDEMINAS - PROAD, em 10/03/2022 09:04:26.

= Fernando Rodrigues de Albuquerque, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 10/03/2022 08:24:23.

= Marcio Feliciano do Prado, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CITI, em 09/03/2022 11:54:34.

= Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva, DIRETOR - CD3 - IFSULDEMINAS - DTI, em 09/03/2022 10:52:48.
= Pedro Henrique Mendonca dos Santos, ENGENHEIRO-AREA, em 09/03/2022 10:40:23.

= Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 09/03/2022 10:36:11.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cédigo Verificador: 227049
Cddigo de Autenticagdo: 73342e8fad

Documento eletrdnico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simdes, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI N29/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSAO DIGITAL DO COMPRASNET
DEMANDA N2 21 / 2021: PROJETO DE ADEQUAGCAO DO GMG

1 - INFORMAGOES BASICAS

Objeto da Matriz de Riscos
Execugdo de projeto para adequagdo da infraestrutura do Grupo Moto Gerador - GMG do data
center institucional, tendo em vista incidente ocorrido com o travamento da contatora que acopla a energia da

concessionaria.
2 - HISTORICO DE REVISOES
Nao ha registro de revisGes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco
(IxP)
01 | Atraso no planejamento | Elaboragdo deficiente do Planejamento Administragdo Alto

da contratagdo projeto de adequagdo

Impactos

1 - Atraso na prestagdo do objeto

Acgdes preventivas Responsavel

P 01 - Tomar como referéncia as especificagdes do fabricante do
moto gerador
P 02 - Submeter a apreciagdao de empresas autorizadas do
fabricante do moto gerador

Equipe de PCTIC

AcGes de contingéncias

C 01 - Revisar as especificagdes apods analise de fornecedores aos
quais foram solicitados orgamentos para a pesquisa de

pregos.
Nivel do Risco
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para (IxP)
Questionamento e Falha no planejamento
02 | impugnacdo do processo | da contratagio Selegdo de Administragdo Alto
licitatério fornecedor

Impactos




1 - Atraso na prestacdo do objeto

Acdes preventivas

Responsavel

P 01 - Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para
validarem as especificagGes.

P 02 - Realizar pesquisa de precgos junto a potenciais fornecedores.

Agdes de contingéncias

C 01 - Analise e esclarecimento dos itens questionados e/ou impugnados.

C 02 - Revisdo e republicagdo do edital.

Equipe de PCTIC

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS
Nenhum acompanhamento incluido.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 09 de margo de 2022.

Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque
SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Pedro Henrique Mendonga dos Santos
SIAPE: 1994208
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SUAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)




Documento assinado eletronicamente por:
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Anexo | - Projeto versao 04

Implementacdo de Chave by-pass para o Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS

Objetivo:

Implementacdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS, com a funcdo de permitir a energizacdo do quadro
de distribuicdo do data center, diretamente a partir do QGBT da Reitoria, para ser utilizada no caso de falha no quadro de comando automatico

do gerador de emergéncia.

Descrigao:

Instalacdo de uma chave comutadora sob carga, com capacidade de 250 A, em um quadro de chapa metadlica (quadro de transferéncia
suplementar), conectada conforme desenho 0S-021-13-VER-03-pag. 5/7.
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INSTRUCOES

1- Derivacdo do circuito proveniente da rede da CEMIG, a montante do gerador
de emergéncia, sob o piso, conectando a alimenta¢do proveniente do QGBT
(CEMIG) a entrada 1 da chave comutadora CT.2 no QT_S, por meio de 3 vias
de 70 mm? (1 cabo/fase), instalados em eletroduto de a¢o galvanizado de 3”
de didametro. O eletroduto galvanizado deve ligar a eletrocalha instalada sob
o piso removivel e o QT_S, instalado a 1,2 m acima do piso.

2- Desconectar a alimentacdo do quadro de distribuicdo do Data Center,
proveniente da saida do gerador de emergéncia, e conecta-lo a entrada 2 da
chave comutadora CT.2, por meio de 3 vias de 70 mm? (1 cabo/fase),
instalados em eletroduto de ac¢o galvanizado de 3” de diametro. O eletroduto
deve ligar o quadro de distribuicdo do Data Center ao QT_S.

3- Conectar a saida da chave comutadora CT.2, no QT _S, a entrada do quadro de
distribuicdo do Data Center, por meio de 3 vias de 70 mm? (1 cabo/fase),
instalados em eletroduto de ac¢o galvanizado de 3” de diametro. O eletroduto
deve ligar o quadro de distribuicdo do Data Center ao QT_S.

LISTA DE MATERIAIS

o 21 mde cabo de cobre 750/450V 70 mm? (branco/preto/vermelho)

o 2 mde cabo de cobre 750/450V 6 mm?, verde

o 6 conectores split bolt 70mm?

o 2 terminais tipo olhal 6 mm?

o 15 terminais de compressdo para cabos de 70 mm?

o 4 mde eletroduto de aco galvanizado de 3” de didmetro

o 6 buchas de aluminio para eletroduto de 3”

o 1 chave comutadora manual de 250 A

o 1rolo de fita isolante

o 1rolo de fita de autofusdo

o 1 quadro de chapa metalica 500 x 600 x 250 mm
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==. INSTITUTO FEDERAL Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br>
BE  sulde Minas Gerais

Re: Solicitagao de proposta comercial
1 mensagem

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> 24 de fevereiro de 2022 11:26
Para: andre@aesenergy.com.br

Cc: "Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva (Reitoria)" <ramon.silva@ifsuldeminas.edu.br>, "Vera Carolina da Silva (Reitoria)"
<vera.silva@ifsuldeminas.edu.br>, "Pedro Henrique Mendonga dos Santos (Reitoria)" <pedro.santos@ifsuldeminas.edu.br>

Bom dia.

André, realizamos um pregdo para a implementacdo de chave de by pass no Moto Gerador Geraflex.

O pregao resultou fracassado.

Solicitamos, se de seu interesse, que nos envie proposta comercial tendo em referéncia o projeto em anexo, até o dia
04/03.

Obrigado.

Jaime Donizete Bonamichi

Coordenador de Logistica de TI

35-3449-6177 / 35-99216-6138

Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC.
Av. Vicente Simd&es, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465
www.ifsuldeminas.edu.br

Redes sociais

@ n ifsuldeminas

Canal youtube

TVIFSULDEMINAS

portal.ifsuldeminas.edu.br ‘

TRANSF@RMANDO VID S PELA EDUCACAO

Em sex., 19 de nov. de 2021 as 16:34, Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> escreveu:
Boa tarde.

André, como vai. Esperamos que esteja bem.

Vamos contratar a execugdo de projeto para implementacdo de chave de bypass no moto gerador.
Se for de seu interesse, solicitamos, por favor, que nos envie proposta comercial até o dia 3/12.
Para tanto, enviamos em anexo termo de referéncia e projeto.

Certos de sua atencgdo, agradecemos.

Jaime Donizete Bonamichi

Coordenador de Logistica de TI

35-3449-6177 / 35-99216-6138

Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC.
Av. Vicente Simdes, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465
www.ifsuldeminas.edu.br
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EEN INSTITUTO FEDERAL
BE  sul de Minas Gerais

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br>

Pedido de proposta comercial
1 mensagem

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> 24 de fevereiro de 2022 11:28
Para: Vitoria Moura <vitoria.moura@dwtenergia.com.br>
Cc: "Coordenadoria de Logistica de Tl (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>

Bom dia.

Vitéria, realizamos um pregdo para a implementagdo de chave de by pass no Moto Gerador Geraflex.

O pregado resultou fracassado.

Solicitamos, se de seu interesse, que nos envie proposta comercial tendo em referéncia o projeto em anexo, até o dia
04/03.

Obrigado.

Jaime Donizete Bonamichi

Coordenador de Logistica de TI

35-3449-6177 / 35-99216-6138

Instituto Federal de Educacdo Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC.
Av. Vicente Simdes, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465
www.ifsuldeminas.edu.br
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==. INSTITUTO FEDERAL Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br>
BB sulde Minas Gerais

Pedido de proposta comercial
1 mensagem

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> 24 de fevereiro de 2022 11:30
Para: antonio.padua@econewgeradores.com.br
Cc: "Coordenadoria de Logistica de Tl (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>

Bom dia.

Antonio, realizamos um pregdo para a implementacdo de chave de by pass no Moto Gerador Geraflex.

O pregado resultou fracassado.

Solicitamos, se de seu interesse, que nos envie proposta comercial tendo em referéncia o projeto em anexo, até o dia
04/03.

Obrigado.

Jaime Donizete Bonamichi

Coordenador de Logistica de TI

35-3449-6177 / 35-99216-6138

Instituto Federal de Educacdo Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC.
Av. Vicente Simdes, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465
www.ifsuldeminas.edu.br

TRANSF@RMANDOVID' S PELA EDUCACAO B3 [ ifsuldeminas
Canal youtube
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MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais -
IFSULDEMINAS - REITORIA

REQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL OU
PRESTACAO DE SERVICOS

Detalhes da requisicao

Requisicao N2: 112/2022/REI/DTI
Origem: Diretoria de Tecnologia da Informagao - Reitoria

Objeto da requisicao: Eventual contratacdo, através de empresas autorizadas GERAFLEX,
fabricante do Grupo Moto Gerador - GMG, modelo VERFLEX 60 KVA, para prestacao de servico,
com fornecimento de material, de execucao do projeto de adequacao do GMG de implementacao
de chave de BYPASS para acoplamento da concessiondria CEMIG diretamente ao data center,
através de comando manual.

Fonte Pagadora: Orgamento de custeio
Situacao: Original

Status: Finalizada

Requisicao aberta em: 10/03/2022 10:15
Requerente: Jaime Donizete Bonamichi
Ultima alteracdo em: 17/03/2022 15:34

Ultima alteracao por: Jodo Carlos Ferreira

Solicito a V.S2. providéncias para a aquisicdo dos MATERIAIS/SERVICOS
abaixo especificados :

Item 1

CATMAT: 2585

Tipo: Servico

Descricao: Manutencao de Paineis Elétricos

Descricdo detalhada: DAS PREMISSAS PARA PRESTACAO DO SERVICO A contratada deverd
observar: Disponibilizar técnico(s) com comprovada expertise na execucdo de projetos elétricos. A
comprovacdo poderd ser feita através de Atestado de Capacidade Técnica e/ou comprovante de

Curso Complementar de seus técnicos que vierem a prestar o servico; Deverd observar, para
execugao do servico, todas normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -



ABNT, bem com boas praticas de mercado; Antes de iniciar a prestacdo do servico de execucdo
do projeto, a contratada deverd estar ciente de que o GMG encontra-se em pleno funcionamento e
sem problemas operacionais. A contratada assumird inteira responsabilidade em caso de eventual
acidente, decorrente da prestacao do servico, que possa acarretar dano ao GMG, devendo efetuar
0 reparo necesséario e arcando com todos os custos incorridos; N&o podera haver falta de energia
no data center da contratante em face da execucao do objeto desta contratacao. As partes
deverdo se organizar, a partir da reunido inicial prevista no item 6.1 deste documento, no sentido
de estabelecer a estratégia necessdria para garantir o suprimento de energia durante a execugéao
do servico. Poderd ser utilizada, por até 20 (vinte) minutos, o banco de baterias do sistema UPS
do data center; Disponibilizar todo e qualquer equipamento, material, ferramentas e instrumental
necessdarios para a prestacao dos servicos, incluindo materiais consumiveis necessdarios na
execucao do projeto. A disponibilizacao e uso destes itens sao de responsabilidade da contratada
e ndo acarretara qualguer 6nus adicional para a contratante; A contratada deve ter em conta, para
dimensionamento de equipamentos e materiais necessérios a execucao do servico, que o projeto
prevé a realizagao de jungao de cabos de cobre 750/450V 70 mm?, que pode exigir, por exemplo,
alicate hidrdulico; Os técnicos da contratada deverdo realizar os servicos portando os
equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados para o trabalho; Os técnicos da
contratada deverdo observar todos os requisitos de seguranca relacionados, como por exemplo,
choque elétrico, corrente de fuga, alta tensdo, partes energizadas e em rotacdo, altas
temperaturas, etc. Esta ndo é uma relacao exaustiva e o perigo e risco envolvidos na prestacdo do
servico ndo estao limitados aqueles, devendo o(s) técnico(s) serem devidamente qualificados para
a execucao do projeto; Toda e qualquer ocorréncia de acidente na execucao do servico sera de
inteira responsabilidade da contratada, eximido o IFSULDEMINAS de qualquer responsabilidade,
civil ou criminal; O transporte eventual de componentes e materiais envolvidos na prestacao do
servico deverd ser provido pela Contratada sem custos de qualquer natureza para o
IFSULDEMINAS, bem como quaisquer outros custos como, por exemplo, estadia, didrias, etc.; A
contratada serd responsdvel por realizar toda a logistica reversa de eventuais sobras materiais,
bem como a destinacdo ambientalmente correta, com estrita observancia dos requisitos legais.
Esta logistica deverd ser feita de imediato e o IFSULDEMINAS ndo autoriza o estoque destes
materiais em suas instalagbes, mesmo que provisoriamente. DO PROJETO O objetivo do projeto é
a Implementacdo de uma chave by-pass no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS, com a
funcao de permitir a energizacao do quadro de distribuicao do data center, diretamente a partir do
QGBT da Reitoria, para ser utilizada no caso de falha no quadro de comando automatico do Grupo
Moto Gerador - GMG de emergéncia. O detalhamento do projeto é de acordo com o Anexo | deste
termo de referéncia que: Inclui, a pagina 2/5, planta baixa do local onde o GMG encontra-se
instalado; Inclui, a pagina 3/5, diagrama unifilar com as caracteristicas técnicas do projeto e a
descricao dos componentes envolvidos. Esta parte do documento, com a logo SKOPO e nimero
de desenho 0S-021-13-VER-03, refere-se ao projeto disponibilizado pela GERAFLEX e elaborado
por sua autorizada; Inclui, a pagina 4/5, diagrama de blocos da implementacdao da chave de
BYPASS, assim como instrucdes para execucao do projeto e lista de materiais; Inclui, a pagina 5/5,
foto com visdo sob o piso elevado onde as intervencdes deverdo ser feitas nos circuitos de
alimentacao, indicando os pontos de atuacao nos cabos de energia; A lista de material indica 21 m
de cabo de cobre 750/450V 70 mm?2 (branco/preto/vermelho). Trata-se de metragem total, sendo
7 metros por cor.

Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1

Referéncia no PGC: Item 747 do PGC de 2022

Cotacoes:
Razao social CNPJ Data Marca V. Unitario V. Total
TEG COMERCIO, 22204418000153 07/03/2022 TEG R$24.773,75 R$24.773,75

SERVICOS, LOCACAQO,



IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Valor unitario: R$24.773,75
Valor total: R$24.773,75

TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS PERMANENTES: R$0,00 R$0,00
TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS DE CONSUMO: R$0,00 R$0,00
TOTAL ESTIMADO EM SERVICOS: R$24.773,75 R$24.773,75
TOTAL GERAL ESTIMADO DA REQUISICAO: R$24.773,75 R$24.773,75

Declaro, para todos os fins, que os orcamentos apresentados e comprovantes juntados a esta
por mim realizadas e sdo verdadeiros, representando o valor unitdrio e total praticado no
mercado.

Justificativa e observacoes

Justificativa:

Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisicao ou contratacao?

O Grupo Moto Gerador - GMG é parte integrante da solucdo do data center institucional, sendo
componente estratégico por se tratar de mecanismo de fornecimento alternativo de energia que,
caso ocorra falha no fornecimento da concessiondria ou esta tenha que cortar o abastecimento
em face de necessidades de manutencdes de sua rede, deve assumir a geracao de energia até
gue o servico da concessionaria seja restabelecido. O GMG possui um sistema de transferéncia
automatica, que alterna o suprimento de energia ao data center entre a rede da concessionaria e o
GMG. A energia da concessionaria é acoplada ao GMG através de contator que, em condicées
normais, acopla diretamente aquela energia ao data center. De outro modo, o GMG assume a
geracdo de energia para suprir o data center caso a aquela da concessionaria falhe. O GMG estd
em funcionamento, de forma definitiva, desde a aceitacdo final da execucao do projeto do data
center, ocorrida em 18/03/2019. Em julho de 2020 ocorreu incidente com o GMG que resultou nas
seguintes caracteristicas: Ocorreu travamento da contatora que se trata, como registrado acima,
de dispositivo que acopla a energia da concessiondria; O travamento desacoplou a energia da
concessionaria; O GMG ndo assumiu a geracao de energia; O suprimento de energia ao data
center passou a ser feito pelo banco de baterias do sistema de UPS, como autonomia de
aproximadamente meia hora; Por coincidéncia, o data center estava em manutencdo programada
do sistema interno de energia e a equipe de manutencao de solucao de confinamento, atuou,
emergencialmente, para providenciar o by pass da concessiondria diretamente ao data center; A
contatora foi substituida em garantia e o GMG voltou a sua operacdao normal. Até janeiro deste
ano, o GMG era mantido pelo contrato de manutencao programada 09/2019, nos termos do
processo administrativo 23343.002300.2019-66, através da pessoa juridica GECOMO Solucdes
em Energia Tempordria e Servicos, inscrita no CNP) sob o nimero 20.410.136/0001-97, que se
tornou inadimplente quanto a execucdo do contrato desde janeiro, tendo sido declarada a
inexecucao total do contrato. Por decorréncia realizamos vérias interacdes com o mercado de
prestadores de servicos de manutencao de GMG para nova contratagao nos termos do processo



23343.002194.2021-35. Desta interacdo, em particular com a empresa ECONEW Solucbes
Energéticas, e em funcao de avaliacao dos requisitos da contratacdo e em face de experiéncia
daquela empresa nos foi recomendado a implementacao de chave de BY PASS e DPS (Dispositivo
de Protecdo Contra Surtos). A implementacdo da chave de BY PASS objetiva acoplar a energia da
concessionaria diretamente ao data center em caso de novo incidente. E a implementagao do DPS
objetiva proteger a prdépria contatora surtos e oscilagbes da rede da concessiondria, constituido
em componente de custo plausivel de facil substituicdo (montado em soquete). A instalacao do
DPS sera providenciada através do processo de reforma da Reitoria. Dada a ocorréncia de
incidente e as recomendacdes do mercado de prestadores de servicos de manutencao de GMG,
optou-se por desenvolver o projeto de adequacdo através da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional que possui, em seu quadro de servidores, engenheiro elétrico capacitado. Por fim,
registra-se que o pais encontra-se em plena crise hidrica e, segundo reportagens dos principais
jornais, os especialistas ndo descartam a ocorréncia de apagdes e racionamentos. Assim, esta
demanda se destaca como acao preventiva para enfrentamento de eventuais apagdes e
racionamentos.

Quais os objetivos, metas e beneficios a serem atendidos?

Esta demanda objetiva prevenir a ocorréncia de novo incidente e garantir o acoplamento da
energia da concessiondria ao data center ou, na falta desta, que o0 GMG possa assumir plenamente
aquele suprimento de energia.

Justifique os quantitativos solicitados?

z

O quantitativo € minimo necessario estabelecido em projeto desenvolvido pela Diretoria de
Desenvolvimento Institucional.

Quais os impactos do nao atendimento?

O ndo atendimento desta demanda acarreta a possibilidade de ocorréncia de novo incidente que
ocasionaria a interrupcao de energia para o data center e consequentemente a interrupgao dos
servicos prestados pela Instituicao.

Foi considerado aspectos sustentaveis na solicitacao? Quais?

Sim, de acordo com os requisitos do termo de referéncia TRE N2 09 2022 CLTI DTI
IFSULDEMINAS

Observacoes:

Solicita-se a emissdao de minuta de contrato. Foram solicitadas propostas comerciais para 4
empresas autorizadas GERAFLEX, fabricante do GMG,mas apenas uma forneceu. Os
comprovantes encontram-se em arquivo complementar. Verificou-se a disponibiidade de
orgamentos no Painel de Precos nao tendo sido encontrados em fase das especifidades desta
demanda. O Anexo | - Projeto versdao 04 também se encontra em arquivo complementar. O
nimero do Termo de Referéncia indicado no arquivo de cotacdo é diferente do nimero do Termo
de Referéncia pois aquele foi enviado para pesquisa de precos e este registra o valor estimado em
funcao daquela pesquisa de precos. Isto pode ser comprovado no controle de versao do
documento. Em funcao da natureza do objeto, exige-se para esta contratacao que as licitantes
sejam autorizadas da GERAFLEX e, sendo assim, afasta-se a aplicacao do direito e margens de
preferéncia.

Requerente



De acordo em: / /

Diretor Geral / Diretoria de Administracao
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Proposta Comercial 6527 TEG COMERCIO. SERVICOS, LOCAGAO,
e ENERGIA IMPORTACAO E EXPO

Data da ag0:07/03/2022 RUA DOS COQUEIROS, 1039 - CAMPESTRE

SANTO ANDRE - 09080010

Impresso: 07/03/2022 CNPJ: 22204418000153

Péagina 1 de 2

Cliente

Nome/Razéo social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - IFSULDEMINAS
Endereco: AVENIDA VICENTE SIMOES, 1111

Bairro: NOVA POUSO
ALEGRE

CNPJ: 10648539000105 Insc. estadual:
Contato: JAIME DONIZETE BONAMICHI Tel Contato: 35 992166138 Email Contato: jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br

Cidade: POUSO ALEGRE  UF: MG CEP: 37553-465

Equipamento

GERAFLEX VERFLEX 60KVA ETANOL
Condicao de fornecimento

Forma de pagamento: Condicao de pagamento: 30 DDL Validade da proposta: 10 dias

0S SERVIGOS SERAO REALIZADOS EM ATE 15 DIAS UTEIS APOS APROVAGAO.

Contato TEG
Emitente: THOMAS GALASSO Email: thomas.galasso@tegenergia.com.br
Celular: (35) 99198-9680 Telefone: (11) 4105-6404

Sobre este servico
CONFORME TRE N927/2021/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL DE BACKUP DO QUADRO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA JA INSTALADO E OPERANDO PARA O GRUPO GERADOR CONFORME PROJETO DO CLIENTE.

SEGUIREMOS O PROJETO ENTREGUE PELO CLIENTE.

LISTA DE MATERIAL:

9 vias de cabo 70mm

1 via de cabo de comando de 8x2,5mm

30 terminais de compressdao 70mm

1 via de cabo 25mm verde

2 terminais de 25mm

1 chave de transferéncia manual KNT3/250
2 contato auxiliar 1na/nf

1 mini contator auxiliar 2na 2 nf 12vcc

2 mini contator auxiliar 2 na 2 nf 220vca

1 disjuntor monopolar 10A

1 quadro comando 600x500x 250

1 metro de trilho din

2 metros de canaleta recortada 50x30

1 rolo de fio 1 mm

Diversos (terminais, anilhas, abragadeiras, buchas e parafusos)

NAO INCLUSO NESTE ORGAMENTO PROJETO, DESENHOS, LICENCAS, LAUDOS E ART.

PRAZO DE EXECUGAQ EM ATE 7 DIAS UTEIS.

IMPEDIMENTOS PARA A REALIZAGAO DO SERVIGO POR PARTE DO CLIENTE PODERAO RESULTAR EM COBRANGAS
ADICIONAIS.




Descricao dos Servigos

Seq. Cadigo Qtd Descricao do Servigo Valor unitario Valor total
1 3092 1.00 INSTALAQAO, REMANEJAMENTO OU ADEQUAQAO 24.773,75 24.773,75

Valor total de Servicos: R$ 24.773,75

Descricao dos Materiais

Seq. Identificador Qtd Unid Descricao do Material Valor unitario Valor total

Valor total de produtos: R$ 0,00
Totalizagoes

Servicos: Materiais Valor Total:
R$ 24.773,75 R$ 0,00 R$ 24.773,75

VALORES COM IMPOSTOS INCLUSOS

Informagdes complementares

SOBRE A TEG ENERGIA
IA TEG ENERGIA ¢ especializada em Grupo Geradores. Com grande experiéncia no mercado, atua desde 2006 mantendo Grupo Geradores
em pleno funcionamento, inclusive maquinas de 20, 30 e até 40 anos ou mais de uso.

Agil, assertiva e comprometida com a melhor solugéo em energia, A TEG ENERGIA, garante um rapido e preciso diagnéstico com execugio
otimizada e eficiente com a utilizagéo de ferramentas especificas oferecendo um pés-venda aderente as necessidades de cada cliente.

Modernizando o uso de energia alternativa, com novas tecnologias e equipe totalmente capacitada, a TEG ENERGIA prové solugoes
inteligentes. Monitoramento Remoto, manutengao, Instalagéo, Venda e Locagao de Grupos Geradores de Energia.

INOSSOS SERVICOS:

MANUTENGAO: Sélido conhecimento técnico em grupos geradores. Contratos de Manutencéo preventiva, preditiva e corretiva. Retrofit de
Equipamentos.

LOCAGAO: Solugdes inteligentes em energia temporaria ou definitiva. Conforto e tranquilidade para seu projeto.
VENDA: Trabalhamos com as principais marcas do mercado e provemos as melhores alternativas sob medida.

INSTALACAO: A instalacao de geradores deve seguir procedimentos que garantam sua seguranca e correto funcionamento; Seu projeto com
qualidade diferenciada e atendimento personalizado.

MONITORAMENTO REMOTO 24H PARA GRUPOS GERADORES

IACESSIBILIDADE: Acesso em multiplataformas (desktop, tablet, IOS e Android);

ICONTROLE: Alertas para recebimentos de eventos como queda/oscilagao de energia e entrada do gerador;
ESTATISTICAS: Relatérios com gréficos detalhados e de facil interpretagéo;

MONITORAMENTO 24H: Software de acompanhamento do gerador de energia em tempo integral.

ORDEM DE SERVICO DIGITAL

IACESSIBILIDADE: Acesso em multiplataformas (desktop, tablet, IOS e Android);

(CONTROLE: Acompanhamento do andamento do atendimento em tempo real;

ESTATISTICAS : Relatérios com graficos detalhados e de facil interpretagao;

PADRAO DE ATENDIMENTO: O Técnico terd um padréo de trabalho e metodologia.

Utilizagao de Ordem de Servicos Digital e Monitoramento Remoto 24h por dia sdo diferenciais importantes em nossos servigos.
CONDICOES ADICIONAIS

GARANTIA
Garantia materiais: 06 (seis) meses contabilizados a partir da emissédo da nota fiscal de faturamento realizada mediante aprovacéo do




orcamento.

Garantia servicos: 03 (trés) meses contabilizados a partir da emisséo da nota fiscal de faturamento realizada mediante aprovagéo do
orgamento.

A garantia fornecida pela TEG ENERGIA limita-se aos defeitos de seus equipamentos isoladamente considerados, isto €, aqueles que
constam em CONTRATOS, ORGAMENTOS, COTAGOES ou RELATORIOS.

IA TEG ENERGIA nao se responsabiliza por defeitos ocasionados em decorréncia de instalagbes inadequadas, aplicagdes ou situagoes de
uso irregulares, falta de manutengao periédica e preventiva ou intervengoes realizadas por profissionais que nao estejam integrados a nossa
empresa.

OBSERVACOES

Durante os testes de funcionamento, podera surgir a necessidade de reparagéo, pegas e/ou servigos adicionais que nao foram previstos ou
contemplados neste orgamento. Caso isto ocorra, os mesmos serdo orcados e informados para aprovagao e cobrados separadamente.
Eventuais despesas geradas por restricao do cliente para execugédo de qualquer etapa do servigo serdo cobradas a parte.

IAgradeco sua consulta e coloco-me a disposigao para esclarecer duvidas ou acrescentar novos detalhes a esta proposta.

Atenciosamente,

[TEG ENERGIA

CLIENTE




