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Estudo Técnico Preliminar 41/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

2.1. É dever do gestor manter as edificações públicas em boas condições de conservação e funcionamento. Para isso é necessária
a adoção de ações de manutenção corretiva e preventiva visando o melhoramento de instalações, estruturas e ambientes,
mantendo-os em permanente condição de atender adequadamente às demandas institucionais e da sociedade usuária.

2.2. Executar serviços de manutenção predial e urbana é essencial com vistas a manter e conservar as edificações do 
 posto que a demanda por tais serviços tem aumentado proporcionalmente com oIFSULDEMINAS/Campus Muzambinho,

correr dos anos e a utilização da unidade. O objetivo da licitação do objeto é realizar de forma ágil e eficiente os serviços de
manutenção predial e urbana, proporcionando maior conforto e melhores condições de infraestrutura ao perfeito funcionamento
das atividades desenvolvidas no âmbito do IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho.

2.3. A fim de garantir um serviço de melhor qualidade e com celeridade, se faz necessária a realização de licitação para
contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção predial e urbana de natureza descontinuada com fornecimento
de material, logística, insumos e mão de obra, com o intuito de manter e conservar a infraestrutura predial e urbana da instituição,
haja vista a crescente demanda de processos solicitando serviços de reparo, adaptação, adequação e conserto, entre outros; além
disso, tem-se a crescente expansão da unidade em termos de área construída e que em algum momento irão necessitar de
manutenção.

2.4. Considerando que estes serviços podem ser executados de forma indireta e que a unidade não dispõe de mão de obra e
material para realização de tais serviços, a contratação de empresa para fornecimento desses serviços torna-se fundamental para o
funcionamento do IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho.

2.5 Salientamos também que de acordo com a Norma NBR 5674/2012, as edificações são suporte físico para a realização direta
ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, valor social fundamental. Todavia, as edificações apresentam
uma característica que as diferenciam de outros produtos: elas são construídas para atender a seus usuários durante muitos anos e
ao longo deste tempo de serviço devem apresentar condições adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes
ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais. É inviável, sob o ponto de vista econômico, e inaceitável, sob
o ponto de vista ambiental, considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas
construções quando os requisitos de desempenho atingem níveis inferiores àqueles exigidos pela ABNT NBR 15575 (Partes 1 a
6).   Isto exige que a manutenção das edificações seja levada em conta tão logo elas sejam colocadas em uso. A omissão em
relação à necessária atenção para a manutenção das edificações pode ser constatada nos frequentes casos de edificações retiradas
de serviço muito antes de cumprida a sua vida útil projetada, causando muitos transtornos aos seus usuários e um sobrecusto
intensivo dos serviços de recuperação ou construção de novas edificações. Significando custo relevante na fase de uso da
edificação, a manutenção não pode ser feita de modo improvisado, esporádico ou casual. Ela deve ser entendida como um serviço
técnico perfeitamente programável e como um investimento na preservação do valor patrimonial.

A elaboração e a implantação de um programa de manutenção corretiva e preventiva nas edificações, além de serem importantes
para a segurança e qualidade de vida dos usuários, são essenciais para a manutenção dos níveis de desempenho ao longo da vida
útil projetada. Para atingir maior eficiência e eficácia na administração de uma edificação ou de um conjunto de edificações, é
necessária uma abordagem fundamentada em procedimentos organizados em um sistema na gestão da manutenção, segundo uma
lógica de controle de qualidade e de custo. 

2.6. Isto posto, propõem-se a contratação de empresa para realização dos serviços necessários para manutenção predial e urbana.
Almeja-se com a contratação, um meio de conservar e manter a infraestrutura física do IFSULDEMINAS/Campus

 e assim garantir a plena utilização durante o ano, bem como disponibilizar uma melhor infraestrutura ao serviçoMuzambinho
público prestado.  
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços Gregório Barroso de Oliveira Prósperi

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Visando garantir a continuidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, a contratada pela Administração deverá
atender à comunidade acadêmica com medidas de manutenção predial e infraestrutura urbana preventiva e corretiva, coordenadas
pelo Setor da Infraestrutura e Serviços do IFSULDEMINAS/Muzambinho.

4.2. Considerar-se-á os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de segurança no trabalho
(NR's) quanto de cunho técnico (Associação Brasileira de Norma Técnicas – ABNT e IT’s do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais). Observe-se que também deve-se satisfazer as deliberações dos órgãos Ambientais, de modo a garantir as
determinações das Resoluções do CONAMA. 

4.3. A CONTRATADA fornecerá todo o material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, logística e
mão-de-obra, necessários à realização dos serviços, e deverá manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução
dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; identificar todos os
equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade
desta Administração Pública. 

4.4. A contratação deverá ser robusta o suficiente para abranger as várias modalidades de construções existentes:

4.4.1. No   constituído por edificações de 1 a 4 pavimentos (com e sem laje), váriosIFSULDEMINAS/Campus Muzambinho,
tipos de telhados (metálicos com e/ou sem capacidade termo-acústica, telhas cerâmicas e de fibrocimento), janelas (Vidro
temperado e vidro com alumínio) e portas (madeira, metálica, alumínio, vidro temperado e vidro com alumínio), alvenaria
(tijolos cerâmicos e de concreto e outros), estruturas (concreto armado e em estrutura metálica), sistema de combate a incêndio e
pânico (aéreo e subterrâneo, tubulação em PVC e tubos galvanizados), revestimentos (cerâmicos, reboco em massa de cal e
cimento, etc). Salientamos também que sobre as construções atuais, que estão mais eficientes e sustentáveis, envolvem forro
mineral, lâmpadas de LED, sistemas motor-bomba automatizadas, sistema de geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas,
sistema de armazenamento e utilização de águas de chuva e muitos outros aspectos que aumentam o escopo dos itens de insumos
e mão de obra. Cabe ainda acrescentar que o contrato abrangerá manutenções preventivas, corretivas e preditivas nas áreas
prediais e infraestrutura urbana, que envolvem áreas de elétrica,  hidrossanitárias  e civil, nos seus mais variados aspectos
estruturais. A área construída atual é de aproximadamente 61.159,52 metros quadrados, distribuídos em diversas edificações e em
terreno de (218,72 ha). 

4.5. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

A empresa deverá ser especializada em engenharia e atender todas as exigências legais ambientais, inclusive os critérios de
sustentabilidade especificadas na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010. 

Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

Comprovação de possuir em seu quadro Responsável (s) Técnico (s) habilitado (s) nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia
Elétrica e Arquitetura para as atribuições constantes dos responsáveis técnicos pelos serviços.

Comprovação de Capacidade técnico-operacional: comprovação por intermédio de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica ou Declaração em nome da licitante, expedida por contratante, pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o licitante já tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividades semelhantes às do objeto deste Termo de
Referência. 

Comprovação de Capacidade técnico-profissional: comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura
das propostas, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) nos respectivos conselhos da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) conselho(s), que comprove
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(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante, atividades semelhantes às do objeto
deste Estudo Técnico Preliminar ou do próprio Termo de Referência.

4.6. Do início e dos locais da execução dos serviços:
Os serviços comuns de engenharia, adaptações, adequações e manutenções prediais serão solicitados sob demanda a partir do
recebimento da Ordem de Serviço - OS, pelo executor do contrato, conforme necessidades do IFSULDEMINAS/Campus

, conforme as etapas descritas abaixo. Muzambinho

A contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias, após aprovação da Ordem de Serviço - OS, para iniciar a execução dos serviços
caso esta seja demandada;

Os serviços serão prestados no ; O serviço será prestado sob demanda; IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho

A contratação terá por critério de pagamento os serviços efetivamente prestados, quantificados por unidades de metros ou peças
realmente executados, utilizando os itens constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas. 

Caberá à Contratante, mediante Ordens de Serviço – OS, e observando o surgimento da demanda, a solicitação dos serviços a
serem executados durante a vigência do contrato.

Os serviços serão prestados conforme necessidade do , nos endereços:IFSULDEMINAS

Campus Muzambinho: ESTRADA DE MUZAMBINHO, KM 35 BAIRRO: MORRO PRETO CEP 37.890.000
MUZAMBINHO/MG

A execução dos serviços deverá ocorrer nos horários das 7 h às 12 h e das 13 h às 17 h.

O prazo de execução de cada serviço deverá ser explicitado na Ordem de Serviço - OS, específica, a ser emitida pelo fiscal do
contrato, de forma a registrar a demanda.

Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de Serviço - OS e aprovação do
respectivo orçamento pela Administração. 

A execução dos serviços relativos a cada OS será acompanhada por servidor designado para a fiscalização.

a.  Com relação à execução dos serviços eventuais é necessário observar que:

Todo e qualquer serviço que possa afetar as atividades normais da Contratante e mesmo ainda aqueles determinados pelo
executor do contrato, deverão ser executados fora do expediente normal, inclusive fins de semana e feriados, em que será
acrescido a devida hora extra, tendo em vista que na tabela SINAPI consta o valor dos serviços para aqueles executados em
horário comercial; quando não houver esta necessidade imperiosa, os serviços deverão ser realizados cotidianamente e de acordo
com a OS e serão pagos segundo a tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas
de referência àquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais próximas da emissão da OS. 

A empresa Contratada deverá indicar preposto para gerenciar o cumprimento de todas as obrigações pactuadas, manter
entendimentos gerenciais e administrativos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar junto ao efetivo o fiel
cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

Ficará o responsável técnico, engenheiro ou arquiteto indicado pela empresa, com a obrigação de indicar a melhor técnica para a
execução dos serviços de manutenção, de acordo com as melhores práticas e a ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, em comum acordo com a fiscalização do contrato. No caso de não ser aceito o serviço realizado, este não será pago e
deverá ser refeito até sua perfeita aceitação, cabendo à empresa e tão somente a ela, todo e qualquer outro prejuízo que venha a
praticar pela imperícia de seus funcionários ou pela utilização de técnica não adequada à realização do serviço proposto, não
tendo nenhum direito a pagamento extra ou a qualquer tipo de compensação.

b.   Atribuições Gerais:

Realizar serviços de engenharia, manutenção predial geral, reparos e adaptações que exijam habilidade no trato com
ferramentas manuais (elétricas ou mecânicas), tais como: fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras,
quadros, dentre outros);
Realizar serviços de esquadria e vidraçaria;
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Realizar serviços de manutenção civil predial, tais como pintura, alvenaria e todos os tipos, gesso comum e acartonado
ou drywall, reparos de pisos, montagem e desmontagem de portas, janelas, divisórias e acessórios, pavimentação, entre
outros na área de manutenção civil;
Realizar os serviços na área de engenharia, manutenção predial, reparo e adaptação que constem na tabela SINAPI/MG e
na falta desta, na tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

C.   Atribuições Específicas:

Estão incluídos nos serviços de manutenção a execução de reparos, ajustes, adaptações nas instalações visando atender às
necessidades de funcionamento específico que venham a surgir no decorrer do uso do prédio, tais como:

A mudança de pontos de rede ou elétricos e verificação de defeitos em fios elétricos, disjuntores e tubulações hidráulicas;
Execução de serviços de recomposição de elementos de vedação com argamassas e alvenarias;
Execução de alvenarias compreendendo o assentamento de blocos, emboço, rebocos, vergas, demolições, recomposições
e outros serviços inerentes;
Serviços com gesso em tetos (forro) e paredes (drywall); execução de septos sobre os forros, abertura de visitas e demais
serviços correlatos;
Aplicação de revestimentos em paredes e pisos (azulejos, pedras e outros pisos existentes nos prédios);
Instalação de bancadas, divisores e outros elementos em laboratórios, copas, banheiros, vestiários, etc.;
Chumbamento de peças e tubulações internas;
Recuperação e execução de caixas de passagem e inspeção em sistemas hidrossanitários;
Transporte e bota-fora de resto de material inútil proveniente de obras realizadas ou outro fato gerador; refugo de
demolições, dentre outros relacionados com o serviço;
Execução de pintura em ambientes, materiais e equipamentos diversos;
Lixamento, emassamento e pintura de paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulações etc.;
Pintura ou repintura de tubulações, tampas, caixas, equipamentos, sinalizações etc.;
Demarcação de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinalizações horizontais e verticais;
Pintura ou repintura de elementos metálicos (alambrados, grades, portões etc.), inclusive aplicação de base (primer) para
proteção contra corrosão e oxidação;
Abertura de fechaduras;
Troca de fechaduras;
Remanejamento e instalação de novos pontos de elétrica e hidráulica, bem como montagem e desmontagem de divisórias
e instalação de aparelhos individuais de ar-condicionado. Fica esclarecido que os serviços relacionados neste item, a
serem solicitados pela Administração, não poderão ter características de reforma geral do prédio, caso em que a
Administração realizará a contratação através de licitação;
Substituição/reposição de peças/materiais, caso necessário, para todos os itens acima citados correndo a expensas da
empresa contratada, sem nenhum custo para a contratante;
Serviços decorrentes de mudança de layout;
Todos os serviços necessários e constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas,
para a devida manutenção predial;

A contratada deverá comunicar imediatamente à contratante qualquer indício de: trincas nas estruturas de concreto; rachaduras
nas vigas, pilares e lajes; exposição de armaduras (ferragens), alvenaria estrutural ou revestimento.

Na execução das manutenções prediais, definição do preço global dos serviços dar-se-á por meio da composição dos custos
unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos na tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela
SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas de referência àquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais próximas da
emissão da OS.

Deverão ser elaborados, previamente à emissão da Ordem de Serviços - OS, para fins de avaliação dos custos e prazo de
execução dos serviços pela contratada, os seguintes documentos:

Planilha de orçamento com fonte de custos baseada no SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG,
desoneradas, ambas as tabelas de referência àquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais próximas da emissão da
OS;
Cronograma físico-financeiro quando o tempo de execução do serviço se estender por período superior a 30 dias;
Quando necessário, memorial descritivo do serviço e planta de referência;
O prazo máximo para a apresentação dos documentos do subitem anterior será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir
da solicitação de orçamento por parte da unidade solicitante. As solicitações de orçamento ocorrerão preferencialmente
via correio eletrônico;
Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execução do serviço contratado deverá ser submetido à
aprovação da fiscalização;
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Deverá ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificações, na qual deverá ser informada, por item, de modo
a ser verificada com clareza, a origem de cada composição;
Todos os documentos deverão ser entregues, devidamente assinados por profissional habilitado e em meio digital, em
formato compatível com softwares livres e no formato original do programa em que for gerado o arquivo;
Para o caso do material ou serviço não constar na tabela SINAPI/MG e na falta desta na tabela SETOP/SulMG, poderá a
Contratada utilizar-se dos sistemas de cotação do SICRO, outra tabela pública, TCPO PINI ou Informativo SBC. Caso
não seja encontrado deverá apresentar três cotações com suas respectivas composições analíticas e conceder o mesmo
desconto da proposta orçamentária;
Por se tratar de serviços com fornecimento de material, é vedada a aquisição de material ou equipamento de forma
isolada;

d.  De forma exemplificativa, segue uma lista de serviços a serem executados:

Alvenaria: todos e quaisquer serviços de pedreiro na recuperação, adequação, demolição, fechamento, como por
exemplo: tijolos, concreto, estrutura, meio-fio, revestimentos, pisos, calçadas, granitos, mármores, caixas de passagem,
canaletas, muros, pilares, vigas, impermeabilizações, escavações de vala, etc. e demais serviços inerentes. Abrangendo
ainda, a elevação de divisórias em gesso acartonado (Drywall) ou placa cimenticia, bem como divisórias em granito ou
mármore;
Impermeabilização de lajes de cobertura: reparo de laje com manta asfáltica em monocamada de 4 mm, APP estruturada
com tecido de poliéster, acabamento PP (polietileno propileno) revestida com alumínio, estruturada com poliéster;
Instalações hidráulicas: todos e quaisquer serviços de bombeiro hidráulico nas redes de água, esgoto e incêndio através
da recuperação, adequação, alteração, por bombas e equipamentos de irrigação, de recalque, de elevação e pneumáticas,
hidrantes completos, mangueiras, quadros de detecção, central de alarme, alarme sonoro, extintores de incêndio,
válvulas, equipamentos de medição, detectores, tubos, sprinklers, conexões e sinalização;
Instalações elétricas: instalação de estações de trabalho (rede estabilizada) de novos circuitos, de tomadas de uso geral e
de uso específicos, ar condicionado, impressoras, aparelhos de fax e equipamentos elétricos, interruptores simples ou
thre-way, luminárias, reatores, quadros elétricos, iluminação de emergência, protetores de surto e banco de capacitores,
calhas, dutos e canaletas;
Serviços de rede e telefonia: instalação de cabeamento telefônico, tomadas, cabos diversos, equipamentos de
telecomunicação, cabeamento CCI 2,4 ou 5 pares do DG mais próximo até a sala através de eletro-calha existente,
instalar condulete seal-tube até a divisória e canaleta em PVC até a tomada telefônica padrão TELEBRAS, executar
novos circuitos lógicos, fibra ótica e certificação de cabeamento lógico, fusão nos cabos de fibra ótica com conectores
LC, SC ou outro solicitado pela Contratante, seguindo normas técnicas, conectores RJ-45 Cat.6, macho e fêmea, RJ-11,
conectorização seguindo as normas, identificação de novo cabo nas duas extremidades e no rack utilizando etiqueta;
Marcenaria/carpintaria: todos e quaisquer serviços de marcenaria ou carpintaria na recuperação, adaptação, modificação
e confecção, por exemplo: divisórias, alisares, portas, batentes;
esquadrias, estrutura de telhado, arquibancadas, tablados, forros de madeira, cabos de ferramentas, etc., confeccionados
em compensado, madeira maciça, aglomerados, MDF, etc, incluindo acabamentos com vernizes, poliéster, laca,
laminados, fórmica, pátina, laqueado, seladora, etc. e demais serviços inerentes;
Pintura: Todos e quaisquer serviços de pintura na recuperação, adaptação, modificação e confecção, por exemplo:
paredes diversas, estruturas de concreto, meio-fio, tetos, portas, esquadrias, brise, equipamentos em geral, incluindo
emassamento de paredes, tetos, portas e outros serviços necessários ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de
pintura, inclusive eletrostática e demais serviços inerentes, devendo antes recuperar parte danificadas;
Serralheria: Todos e quaisquer serviços de serralheria na manutenção, recuperação, adaptação, modificação e confecção,
como por exemplo: todo e qualquer tipo de suporte, portas, batentes, esquadrias, estruturas de telhado, estruturas
metálicas em geral, praticáveis, arquibancadas, forro metálico, forro de PVC, estrutura de forro de gesso, alambrados,
etc., confeccionados em alumínio, ferro fundido, chapas diversas, policarbonato, telas, fechaduras, dobradiças e ferragens
em geral, molas de piso, molas aéreas, puxadores, brise e demais serviços inerentes;
Vidraçaria: Todos e quaisquer serviços de vidraçaria na manutenção, recuperação, substituição, adaptação, modificação e
confecção, como por exemplo: esquadrias, espelhos, box e portas, bem como manutenção, recuperação, aplicação e
remoção de películas de proteção solar, blindagem e outras de todo e qualquer tipo e finalidade e demais serviços
inerentes;
Paisagismo e jardinagem: Retirada de mato e ervas daninhas, eliminado raízes, correção do solo, regularização,
drenagem, manta de impermeabilização anti raíz em toda sua superfície interna, terra vegetal livre de todos os materiais
nocivos, isentas de plantas daninhas, adubação, plantio de arbustos altos e grama;
Forros: Remoção, adequação e instalação de forros de gesso em placa, gesso acartonado drywall, PVC ou fibra mineral;

Esta lista acima é meramente exemplificativa, podendo ser executados outros serviços inerentes à serviços comuns de
engenharia, adaptações, adequações e manutenções prediais, ou seja, serviços necessários para a execução do objeto da presente
licitação, cuja base esteja prevista nas planilhas analíticas, sintéticas e de insumos que compõem o SINAPI/MG, ou na falta
destas, nas planilhas do SETOP/SulMG.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Por se tratar de Intensão de registro de preços para o levantamento de mercado utilizou-se
por referência o Estudo Técnico Preliminar da Reitoria,  ETPR Nº9/2023/DML/DDRI
/IFSULDEMINAS, essa referência se faz necessário pois os serviços a metodologia utilizada
para esse levantamento é a mesma escolhida pelo Campus muzambinho, segue link do processo
no SUAP onde consta ETP referenciado.  https://suap.ifsuldeminas.edu.br/processo_eletronico
/processo/53141/

 

Item Qtd. Unid.
Custo
Mín. 
Unit.

Custo
Mín. Total

Custo
Méd. 
Unit.

Custo
Méd. Total

Cotação
Mais 
Antiga

Cotações

1627 Manutenção , reforma predial 500 UNIDADE
R$ 
1.000,00

R$ 
500.000,00

R$ 
1.000,00

R$ 
500.000,00

28/02/23
SINAPI
/SETOP

                   

TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS 
PERMANENTES:

R$ 0,00 R$ 0,00

 
TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS DE 
CONSUMO:

R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL ESTIMADO EM SERVIÇOS: R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO DA REQUISIÇÃO: R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A terceirização de serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva das áreas prediais e infraestrutura urbana de
natureza comum deve ocorrer com fornecimento de todo o material, equipamentos e ferramentas bem como toda a mão de obra
necessárias à realização dos serviços e ainda a previsão da logística necessária, em função das necessidades do IFSULDEMINAS

 e sob demanda necessária.  Campus Muzambinho

6.2. Os serviços de manutenção predial, compreendem, em especial, os serviços eventuais, recuperação e adequação nas
Instalações elétricas, instalações mecânicas, instalações hidrossanitárias, de proteção contra incêndio, de sonorização, de alarme,
de telefonia e de dados; revestimentos de paredes, pisos e forros, esquadrias, divisórias, ferragens, vidros; sinalização interna e
externa das dependências, Telhados e calhas e todos os outros necessários à realização dos serviços fundamentais para o
funcionamento adequado das dependências da contratante.

6.3. Na elaboração das planilhas orçamentárias para prestação de serviço, deverão ser priorizados a inclusão de materiais de 1ª
linha (padrão alto) que constarem na tabela da SINAPI/MG. Porém, nos casos de materiais de 2ª linha (padrão médio) e 3ª linha
(padrão popular), esses eventualmente poderão sem aplicados dependendo da concordância da unidade/setor de Infraestrutura
/Engenharia do IFSULDEMINAS, podendo ainda ser buscada solução de se efetuar uma pesquisa de mercado para inclusão de
itens de primeira linha na planilha orçamentária dos serviços a serem prestados. A  administração compreende que não se pode
exigir materiais de 1ª linha, pagando materiais de 2ª linha ou 3ª linha conforme tabela SINAPI.

6.4. Todos os materiais a serem empregados serão novos e certificados pelo INMETRO, podendo ser submetidos amostras à
aprovação da fiscalização antes do seu emprego.

6.5. A contratada deverá prestar o serviço de manutenção em data previamente estabelecida pela contratante, que ocorrerá apenas
quando a execução do serviço comprovadamente assim o exigir e mediante autorização escrita fornecida pela Administração do 

.IFSULDEMINAS Campus Muzambinho

6.6. Os serviços autorizados deverão ter seu início em até 15 dias da emissão da respectiva Ordem de Serviço – OS;

6.7. Nesta Ordem de Serviço – OS, deverão constar prioritariamente:
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A data da solicitação/autorização (dia, mês e ano);
A descrição dos serviços que deverão ser realizados com as respectivas quantidades;
A data da planilha de referência de preços (mês e ano); sendo que as tabelas de referência de cada OS, serão aquelas
disponibilizadas e publicadas nas datas mais próximas da emissão da OS;
O orçamento respectivo com as quantidades e o preço da respectiva planilha orçamentária;
O endereço de realização da manutenção;
A previsão do tempo para sua execução;
Campo para observações gerais pertinentes.

6.8. Os serviços serão executados preferencialmente no período normal de funcionamento da contratante, porém,
excepcionalmente poderão ser executados em período noturno, fins de semana e feriados, com autorização expressa do fiscal ou
do gestor do contrato.

6.9. A contratada será convocada por e-mail para prestar o serviço de manutenção eventual, que consistirá na correção de defeitos
apresentados em serviço já realizado.

6.10. A contratada responderá, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ou a terceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

6.11. Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

6.12. A contratada será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados/prepostos,
durante o período de execução do serviço.

6.13. Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de Serviço - OS e aprovação do
respectivo orçamento;

6.14. A execução dos serviços relativos a cada OS será acompanhada por funcionário designado para a fiscalização.

6.15. A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após aprovação do
orçamento e entrega da respectiva ordem de serviços;

6.16. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para o IFSULDEMINAS e que não tenham sido autorizados e
aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à contratada qualquer alegação em contrário;

6.17. Os serviços de manutenção predial também deverão observar as normas e legislação pertinente, tendo por referência e
orientação os títulos a seguir:

às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do
produto;
às normas técnicas atualizadas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), em especial: NBR 14037/ABNT: Manual de operação, uso e manutenção das edificações -
conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação. NBR 5674/ABNT: Requisitos para o Sistema de Gestão de
Manutenção. NBR 5410/ABNT: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. NBR 5414/ABNT: Execução de Instalações
Elétricas de Alta Tensão. NBR 5419(NB 165): Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR 16401/ABNT:
Instalações de ar-condicionado; NBR 5413/(NB 57): Iluminação de Interiores. NBR 19004/ABNT: Gestão da Qualidade
e Elementos do Sistema de Qualidade-Diretrizes.
às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 os
métodos analíticos. Resolução RE n° 09/2003, sobre qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente
de uso público e coletivo; Portaria n° 3523/GM do Ministério da Saúde, o preenchimento do Plano de Manutenção,
Operação e Controle (PMOC), adotado para o sistema de climatização, de acordo com as necessidades dos equipamentos.
às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes; Resolução n° 456/2000/ANEEL: Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica.
às Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de
Proteção Individual (EPI).NR 10: Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. NR 19: Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. NR 23: Proteção Contra Incêndios.
à Resolução CONFEA n° 1025/09: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de profissionais e empresas de
engenharia;
aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
às normas técnicas específicas, se houver.
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e.  Particularidades técnicas:

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço de:

Instalações pluviais, rede hidráulica e sanitária compreendendo: sanitários, mictórios, louças, ferragens e acessórios de
banheiros e de copas, registros de gaveta e de pressão, torneiras internas, externas e de lavatórios, “bocas de lobo”,
caixas de visita externas, caixas d’água, caixas de gordura, caixas de areia, boias, tubulações, hidrômetros, válvulas,
sifões, ralos sifonados e secos, sistema de escoamento de águas pluviais, bombas de recalque, dreno de brita, tubo
subterrâneo, fossas e demais componentes das redes;

Instalações elétricas, compreendendo: iluminação, força e instalações estabilizadas, quadro de distribuição normal (QGD-
N), quadros de distribuição de energia, incluindo-se quadros de bombas, alarmes contra intrusão, incluindo cerca elétrica;

Cabeamento estruturado com fornecimento de peças, insumos, remanejamentos, fechamento de pontos de acesso e
pontos lógicos;

Remanejamento e instalação de luminárias, interruptores e tomadas, incluindo a recomposição de todos os locais
afetados, inclusive a colocação de tampas cegas no ponto desativado. Procurar a preservação dos revestimentos de
paredes e tetos;

Portões manuais e eletrônicos: manutenção, fornecimento e configuração de controles de acionamento, portas de vidro
temperado, fechaduras e dobradiça e demais;

Serviços de recomposição de alvenaria, gesso, piso, revestimentos, vidraçaria, carpintaria, serralheria, pintura,
impermeabilização;

Serviços de marcenaria: pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, armários, arquivos deslizantes e estantes,
regulagem de portas, fixação de quadros e placas diversas;

Divisórias: serviços de montagem e desmontagem de divisórias para adequação de layout, com eventual fornecimento de
peças;

Coberturas e calhas, inclusive com aplicação de impermeabilizantes;

Serviços em ferragens (portões, corrimão, guarda-corpo, grades, estruturas);

Serviços de urbanização, jardinagem com fornecimento de insumos;

Serviço em ar-condicionado;

Outros serviços constantes das tabelas SINAPI/MG ou na falta desta nas tabelas SETOP/SulMG.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Foi realizado levantamento com base em contratos anteriores do IFSULDEMINAS, de manutenção predial e outros serviços
e obras de engenharia, na previsão de aumento da área construída da instituição, bem como das solicitações de manutenções
existentes até esta data para estimar as quantidades necessárias para atender ao novo contrato, estabelecendo-se, a partir disso,
uma quantidade de mão de obra e de gerenciamento dos serviços e insumos, sempre visando suprir de maneira satisfatória a
demanda necessária de manutenção predial e urbana desta instituição. 

7.2. Por se tratar de fornecimento eventual de mão-de-obra, materiais, ferramentas, logística e equipamentos, o mesmo é de
difícil quantificação, pois deve-se contemplar a magnitude das diferenças estruturais das edificações, bem como o crescimento
físico estrutural da unidade, assim como a imprevisibilidade da necessidade desta manutenção. Procurou-se também estabelecer
percentual mínimo de manutenções preventivas, objetivando o funcionamento regular das edificações do IFSULDEMINAS 

.Campus Muzambinho

7.3. A forma de contratação será do tipo “MAIOR DESCONTO” sobre os serviços e insumos das planilhas de referências
públicas de acordo com o Decreto 7.983/08ABR2013, do SINAPI/CAIXA (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil/CAIXA) e/ou a planilha SEINFRA/SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas
Gerais). Todas as planilhas "DESONERADAS".
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7.3.1 Em caso de não localização dos serviços nas tabelas acima, outras tabelas oficiais poderão ser utilizadas e mesmo assim se
o serviço não for localizado, serão realizadas cotações de mercado para estimativa do valor do serviço, realizando-se nova
composição de serviços onde se incidirá o valor do desconto contratado.

7.3.2 Para composição dos preços a serem pagos aos serviços contratados:

[ (Preço de custo referencial do serviço X quantidade)  + BDI ] - Desconto da empresa = Preço a ser pago

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.466,67

8.1. IFSULDEMINAS/Campos Muzambinho:

Estima-se o valor da contratação em R$ 500.000,00 reais (Quinhentos mil Reais) conforme
planilha abaixo:

OBS.: Tendo em vista a utilização de tabela oficial, para estimativa do custo da contratação, fica
dispensado a utilização dos procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de
preços constantes da Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020, sendo utilizado o
disposto no Decreto nº 7.983 de 08 de abril de 2013.

8.4. Tabela de formação de preços:

O pagamento será por meio de tickets com valor estimado e quantidades conforme tabela abaixo:

Quantidade: Unidade de fornecimento:
500 Ticket
Local de Entrega: Vide Tabela (abaixo)
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
R$ 1.000,00 R$ 500.000,00
UASG UF Local de entrega Quant.
     

158303 MG IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho 500
     

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O parcelamento do objeto não é técnica e economicamente viável, pois trata-se de serviços que se relacionam, de baixa
complexidade, com emprego de materiais comuns. Pelo citado, conclui-se que o parcelamento elevaria os custos administrativos
de licitação, fiscalização e dificultaria tecnicamente a contratação de empresas especializadas para executarem serviços
específicos de pequenos valores.

Os serviços pretendidos juntamente com os respectivos materiais fazem parte do mesmo segmento de mercado das empresas
especializadas no objeto pretendido, não implicando em restrição de competitividade.

Dentre os serviços a serem executados, não se destaca nenhum que, por suas características ou pelas características do mercado,
possa ser executado por empresas de especialidades diversas daquela do executor de serviços comuns de engenharia, de modo a
ampliar a competitividade no certame. Neste caso, trata-se de serviço comum, usual de engenharia, executada por muitas
empresas do ramo

9.2. Ainda com relação ao parcelamento o Tribunal de Contas da União - TCU manifestou, por meio do Acórdão 1.946/2006-
TCU-Plenário, o seguinte entendimento: 
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[Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objeto licitado sempre
que isso se mostre técnica e economicamente viável. A respeito da matéria, esta Corte de Contas já editou a Súmula n. 247/2004,
verbis: ‘É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes...’ .6. Depreende-se do
dispositivo legal que a divisão do objeto deverá ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econômica para a sua
adoção. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos básicos acima suscitados, quais sejam, o técnico e o econômico. Sob o
primeiro, o parcelamento dependerá da divisibilidade do objeto licitado. No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento
deve ser balizado pelas vantagens econômicas que proporciona à Administração Pública, com a redução de custos ou despesas,
de modo a proporcionar a obtenção de uma contratação mais vantajosa para a Administração. (...)11. Em síntese, o SSCP consiste
numa central de operação e supervisão dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o
acompanhamento e monitoramento das manutenções preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solução de continuidade do
funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentação do objeto em vários, ocasionado diversas contratações, poderá
comprometer o funcionamento, à guisa concatenada, do serviço que se vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de
execução satisfatória do serviço.13. Ainda sob a perspectiva técnica, impende lançar luzes sobre a centralização da
responsabilidade em uma única empresa contratada, a qual considero adequada não apenas em vista do acompanhamento de
problemas e soluções, mas

mormente em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle
sobre a execução do objeto licitado. 14. Por outras palavras, em vista das razões técnicas, a execução do serviço de manutenção
predial, de forma integralizada, por um só particular se mostra mais satisfatória do que a se fosse efetuada por vários particulares,
no presente caso. 15. Mister se faz registrar que as considerações contidas neste Voto, acerca da ponderação do aspecto técnico,
devem sempre ser identificadas à luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do serviço em questão. (...) 20. É cediço
que a regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 1º do art. 23 da Lei Geral de Licitações e Contratos, cujo objetivo é o de
melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que se estabeleça que a
divisão do objeto seja técnica e economicamente viável. Do contrário, existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto
pretendido, não há razão em fragmentar inadequadamente os serviços a serem contratados. 21. Assim, não verificada a
coexistência das premissas lançadas neste Voto, viabilidade técnica da divisão e benefícios econômicos que dela decorram,
reputo que o melhor encaminhamento a ser dado à questão é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital, possa ser
licitado de forma global. 22. Registro que não se está defendendo aqui que se trata de um objeto complexo e indivisível, mas de
objeto cujo os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não-parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Observa-se que no âmbito do  não há CONTRATOS de manutenção predial e IFSULDEMINAS - Campus muzambinho
urbano afins e/ou interdependentes com o objeto deste ETP. 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A contratação dos serviços está alinhada ao Planejamento Estratégico do , no IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho
qual um deles é ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e 
sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da unidade. Logo, a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção predial e urbana é uma ação que visa a consecução dos objetivos e metas do planejamento estratégico traçado pela 
instituição. 

 

11.2. Os serviços demandados constam da listagem do Plano Anual de Contratações do IFSULDEMINAS/Campus 
. PAC 2023, estando devidamente registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – Muzambinho PGC 

.Nº 175/2022
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Verifica-se nessa forma de contratação que se atingiria um maior ganho de escala, dado a maior eficiência de gestão dos
processos demandados na execução dos serviços pretendidos e resultados esperados, resultando em maior economia financeira e
administrativa à Administração, haja vista que a concentração dos contratos e agilidade em administrá-los, resultará em melhor
aproveitamento dos recursos humanos desta instituição, além da ausência de estoques prévios de materiais em maior escala, uma
vez os itens poderão ser comprados a qualquer tempo, à medida que forem demandados. 

12.2. Não serão disponibilizados recursos materiais ou financeiros para a execução dos serviços, exceto os valores referentes ao
pagamento da fatura mensal.

12.3. Outros benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:

Pleno funcionamento das instalações e sistemas;
Adequado dimensionamento das instalações e sistemas através de registros que irão compor o Plano de Manutenção
Predial do ;IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho
Complementação das possibilidades de atividades de reparo a serem realizadas pela Administração, através da
coordenação dos trabalhos de pequenos reparos e intervenções mais profundas;
Continuidade dos serviços, através da constante manutenção das instalações e serviços;
Eficiência no atendimento das demandas de reparos solicitadas pela Administração, dentre outros;
Manter a estrutura física compatível com as novas demandas do  ;IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho
Proporcionar a estrutura física adequada ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o
aumento da capacidade de colaboração e contribuição do  com a sociedadeIFSULDEMINAS/Campus Muzambinho
local;
Manter as edificações sob a administração do , em boas condições deIFSULDEMINAS/Campus Muzambinho
funcionamento, conservando o patrimônio público e o bom andamento das atividades relacionadas à atribuição finalística.
A forma de contratação aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidez na execução das manutenções prediais
necessárias, tendo em vista a quantidade de solicitações e pedidos para reparos e manutenções.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Por ser uma contratação que engloba diversas especialidades sugere-se que a fiscalização seja formada por equipe 
multidisciplinar composta por servidores de diferentes áreas de atuação, entretanto, os serviços que serão contratados não 
demandam capacitação de servidores ou quaisquer outras providências que impeçam a realização das obras. 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O setor da construção civil tem papel fundamental no desenvolvimento do país, porém, causam diversos impactos
ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a produção de insumos para os serviços de engenharia, passando por
mudanças de solo, áreas de sol e vegetação, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, entre outros. 

14.2. Geração de resíduos 

14.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construção civil é um dos que mais geram resíduos. Isso, muitas vezes,
está relacionado à falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada serviço. Um melhor gerenciamento
nesse quesito, além de representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execução dos serviços. 

14.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geração dos resíduos é dar aos operários apenas a quantia necessária de recursos para o
seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdício, que sempre existirá devido a quebras e imperfeições. Além disso, o
uso de materiais reutilizáveis, como escoras metálicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida
mitigadora para atenuar esses impactos ambientais gerados. 

14.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construção civil. 

14.2.4. Reduzir os resíduos da construção com reciclagem e transformação de componentes para diminuir perdas e especificações
que permitam a reutilização de materiais. 
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14.2.5. Elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos gerados pelos serviços, estabelecendo todos os procedimentos
necessários para identificação, classificação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de todos os
resíduos gerados nas atividades. 

14.3. Desperdício de água 

14.3.1. Como é difícil de ser controlado e quantificado, esse é um dos impactos ambientais mais sentidos. Devido a isso, as
execuções dos serviços devem ser pensadas e preparadas para a reutilização de água da chuva, amenizando o desperdício hídrico
que frequentemente acontece; 

14.3.2. Fazer a gestão ecológica da água utilizada nos serviços;

14.4. Outros Normativos a serem respeitados: 

14.4.1. As atividades que serão realizadas não utilizam recursos naturais ou são consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, portanto, conforme Resolução CONAMA 237 de 1997 e Deliberação Normativa Copam nº 217, não é exigido o
licenciamento ambiental;

14.4.2. Nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, a
atividade não é classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, motivo pelo qual não deve ser
exigido o Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido;

14.5. Visando minimizar os impactos ambientais da execução do empreendimento, deverão ser previstas, dentre as obrigações da
contratada:

14.5.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.5.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; Nos
termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

14.5.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na
execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relação aos agregados naturais, inserindo- se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Sabemos que a depreciação de um imóvel é um cálculo contábil que considera que ao longo dos anos acontece a perda de valor 
do bem, ou seja, os anos diminuem o valor pago no imóvel novo. Para fins tributários, a Receita Federal estabelece que a vida útil 
do imóvel é de 25 anos e a taxa anual de depreciação é de 4%. Podemos também salientar que toda construção predial é 
planejada e construída para atender a seus usuários por muito tempo e que, para atender esta expectativa, faz-se necessário a 
prática constante da manutenção preventiva deste bem. Em caso da não ocorrência da manutenção preventiva e periódica, tornam-
se mais frequentes o sentimento de insatisfação e a insegurança dos seus usuários. Cientes desta necessidade de conservação das 
instalações e condições técnicas das edificações, não podemos dispensar a obrigatoriedade da realização de uma boa manutenção 
predial, visando, portanto, ao bem-estar, à segurança e à proteção de todos aqueles que ali se encontram, quer sejam servidores, 
alunos, terceirizados ou visitantes.

 



UASG 158303 Estudo Técnico Preliminar 41/2023

13 de 13

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 01/06/2023 às 16:48:09.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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