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Estudo Teécnico Preliminar 8/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23501.000397.2023-99

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de manutencdo predial

2.1. E dever do gestor manter as edificagdes ptiblicas em boas condi¢des de conservagdo e funcionamento. Para isso é necessaria
a adocdo de agdes de manutencgdo corretiva e preventiva visando o melhoramento de instalacdes, estruturas e ambientes,
mantendo-os em permanente condi¢do de atender adequadamente as demandas institucionais e da sociedade usuadria.

2.2. Executar servigos de manutencdo predial e urbana é essencial com vistas a manter e conservar as edificagdes do
IFSULDEMINAS Campus Passos, posto que a demanda por tais servigos tem aumentado proporcionalmente com o correr dos
anos e a utilizacdo da unidade. O objetivo da participacdo na IRP é realizar de forma agil e eficiente os servicos de manutencéo
predial e urbana, proporcionando maior conforto e melhores condi¢des de infraestrutura ao perfeito funcionamento das atividades
desenvolvidas no ambito do IFSULDEMINAS Campus Passos.

2.3. A fim de garantir um servico de melhor qualidade e com celeridade, se faz necessaria a realizacdo de licitagdo para
contratacdo de empresa para prestacdo dos servicos de manutencdo predial e urbana de natureza descontinuada com fornecimento
de material, logistica, insumos e mao de obra, com o intuito de manter e conservar a infraestrutura predial e urbana da instituicao,
haja vista a crescente demanda de processos solicitando servicos de reparo, adaptacdo, adequagdo e conserto, entre outros; além
disso, tem-se a crescente expansao da unidade em termos de area construida e que em algum momento irdo necessitar de
manutengao.

2.4. Considerando que estes servigos podem ser executados de forma indireta e que a unidade ndo dispde de mao de obra e
material para realizacdo de tais servicos, a contratacdo de empresa para fornecimento desses servigos torna-se fundamental para o
funcionamento do IFSULDEMINAS Campus Passos

2.5 Salientamos também que de acordo com a Norma NBR 5674/2012, as edificagOes sdo suporte fisico para a realizagdo direta
ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, valor social fundamental. Todavia, as edificagdes apresentam
uma caracteristica que as diferenciam de outros produtos: elas sdo construidas para atender a seus usudrios durante muitos anos e
ao longo deste tempo de servico devem apresentar condi¢des adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes
ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais. E inviavel, sob o ponto de vista econdmico, e inaceitavel, sob
o ponto de vista ambiental, considerar as edificagdes como produtos descartaveis, passiveis da simples substitui¢cdo por novas
constru¢des quando os requisitos de desempenho atingem niveis inferiores aqueles exigidos pela ABNT NBR 15575 (Partes 1 a
6). Isto exige que a manutengdo das edificagdes seja levada em conta tdo logo elas sejam colocadas em uso. A omissdo em
relacdo a necesséria atencdo para a manutencao das edificacdes pode ser constatada nos frequentes casos de edificagoes retiradas
de servico muito antes de cumprida a sua vida util projetada, causando muitos transtornos aos seus usudrios e um sobrecusto
intensivo dos servicos de recuperacdo ou construcao de novas edifica¢Ges. Significando custo relevante na fase de uso da
edificagdo, a manutencao nao pode ser feita de modo improvisado, esporadico ou casual. Ela deve ser entendida como um servico
técnico perfeitamente programével e como um investimento na preservagao do valor patrimonial.

A elaboragdo e a implantacdo de um programa de manutengdo corretiva e preventiva nas edificacdes, além de serem importantes
para a segurancga e qualidade de vida dos usuérios, sdo essenciais para a manutencdo dos niveis de desempenho ao longo da vida
util projetada. Para atingir maior eficiéncia e eficacia na administracdo de uma edificagdo ou de um conjunto de edificagoes, é
necessdria uma abordagem fundamentada em procedimentos organizados em um sistema na gestdo da manutencao, segundo uma
l6gica de controle de qualidade e de custo.

2.6. Isto posto, propdem-se a contratagdo de empresa para realizacdo dos servigos necessarios para manutengao predial e urbana.
Almeja-se com a contratacdo, um meio de conservar e manter a infraestrutura fisica do IFSULDEMINAS Campus Passos e
assim garantir a plena utilizagdo durante o ano, bem como disponibilizar uma melhor infraestrutura ao servico publico prestado.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
PAS - INFTRANSER Felipe Palma da Fonseca
Diretor de Obras e Infraestrutura/DDRI/RET/IFSULDEMINAS Eng°-Area Paulo Roberto de Oliveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Visando garantir a continuidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo, a contratada pela Administracdo devera
atender a comunidade académica com medidas de manutencéo predial e infraestrutura urbana preventiva e corretiva, coordenadas
pelo Setor da Diretoria de Materiais e Logistica ou a Diretoria de Obras e Infraestrutura do Campus Passos

4.2. Considerar-se-a os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de seguranga no trabalho
(NR's) quanto de cunho técnico (Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT e IT’s do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais). Observe-se que também deve-se satisfazer as deliberacdes dos drgidos Ambientais, de modo a garantir as
determinagdes das Resolugdes do CONAMA.

4.3. A CONTRATADA fornecera todo o material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, logistica e
mao-de-obra, necessarios a realizacdo dos servicos, e deverd manter todos os equipamentos e utensilios necessérios a execucao
dos servigos, em perfeitas condi¢des de uso, devendo os danificados serem substituidos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica; identificar todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade
desta Administracdo Publica.

4.4. A contratagdo devera ser robusta o suficiente para abranger as varias modalidades de construgoes existentes:

4.4.1. No IFSULDEMINAS Campus Passos, constituido por edificagcdes de 1 a 2 pavimentos (com e sem laje), varios tipos de
telhados (metalicos com e/ou sem capacidade termo-acustica e ainda telhas cerdmicas), janelas (Vidro temperado e vidro com
aluminio) e portas (madeira, metalica, aluminio, vidro temperado e vidro com aluminio), alvenaria (tijolos ceramicos e de
concreto e outros), estruturas (concreto armado e em estrutura metélica), sistema de combate a incéndio e panico (aéreo e
subterraneo, tubulagdo em PVC e tubos galvanizados), revestimentos (ceramicos, reboco em massa de cal e cimento, etc).
Salientamos também que sobre as construgdes atuais, que estdo mais eficientes e sustentaveis, envolvem forro mineral, lampadas
de LED, sistemas motor-bomba automatizadas, sistema de geracdo de energia elétrica por placas fotovoltaicas, sistema de
armazenamento e utilizacdo de dguas de chuva e muitos outros aspectos que aumentam o escopo dos itens de insumos e mdo de
obra. Cabe ainda acrescentar que o contrato abrangerd manutengdes preventivas, corretivas e preditivas nas areas prediais e
infraestrutura urbana, que envolvem éareas de elétrica, hidrossanitérias e civil, nos seus mais variados aspectos estruturais. A drea
construida atual é de aproximadamente 10.000metros quadrados, distribuidos em diversas edifica¢cdes e em terreno de
aproximadamente 20.052metros quadrados.

4.5. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

A empresa devera ser especializada em engenharia e atender todas as exigéncias legais ambientais, inclusive os critérios de
sustentabilidade especificadas na Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

Comprovagdo de possuir em seu quadro Responsével (s) Técnico (s) habilitado (s) nas areas de Engenharia Civil e Engenharia
Elétrica e Arquitetura para as atribui¢des constantes dos responsaveis técnicos pelos servigos.

Comprovacdo de Capacidade técnico-operacional: comprovacdo por intermédio de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica ou Declaracdo em nome da licitante, expedida por contratante, pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que o licitante ja tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividades semelhantes as do objeto deste Termo de
Referéncia.

Comprovagdo de Capacidade técnico-profissional: comprovacao da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura

das propostas, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) nos respectivos conselhos da regido onde os servicos foram executados,
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acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) conselho(s), que comprove
(m) ter o(s) profissional(is) executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria licitante, atividades semelhantes as do objeto
deste Estudo Técnico Preliminar ou do préprio Termo de Referéncia.

4.6. Do inicio e dos locais da execucao dos servicos:

Os servicos comuns de engenharia, adaptagdes, adequagdes e manutengdes prediais serdo solicitados sob demanda a partir do
recebimento da Ordem de Servigo - OS, pelo executor do contrato, conforme necessidades do IFSULDEMINAS Campus Passos
, conforme as etapas descritas abaixo.

A contratada teré o prazo de 15 (quinze) dias, apds aprovacdo da Ordem de Servigo - OS, para iniciar a execug¢ao dos servigos
caso esta seja demandada;

Os servigos serdo prestados no IFSULDEMINAS Campus Passos; O servico sera prestado sob demanda;

A contratagdo tera por critério de pagamento os servigos efetivamente prestados, quantificados por unidades de metros ou pegas
realmente executados, utilizando os itens constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

Cabera a Contratante, mediante Ordens de Servico — OS, e observando o surgimento da demanda, a solicitagdo dos servicos a
serem executados durante a vigéncia do contrato.

Os servigos serdo prestados conforme necessidade do IFSULDEMINAS Campus Passos, no endereco:
Campus Passos: Rua da Penha niimero 290, Bairro Penha II, Passos - MG. CEP: 37. 903-070.
A execucao dos servicos devera ocorrer nos horarios das 7h as 12hedas 13 has 17 h.

O prazo de execucdo de cada servico deverd ser explicitado na Ordem de Servigo - OS, especifica, a ser emitida pelo fiscal do
contrato, de forma a registrar a demanda.

Os servicos de manutencdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de Servigo - OS e aprovacao do
respectivo orcamento pela Administragao.

A execucdo dos servicos relativos a cada OS serd acompanhada por servidor designado para a fiscalizagao.
a. Com relagdo a execugdo dos servigos eventuais é necessario observar que:

Todo e qualquer servi¢o que possa afetar as atividades normais da Contratante e mesmo ainda aqueles determinados pelo
executor do contrato, deverdo ser executados fora do expediente normal, inclusive fins de semana e feriados, em que sera
acrescido a devida hora extra, tendo em vista que na tabela SINAPI consta o valor dos servicos para aqueles executados em
horério comercial; quando nao houver esta necessidade imperiosa, os servicos deverdo ser realizados cotidianamente e de acordo
com a OS e serdo pagos segundo a tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas
de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da emissdo da OS.

A empresa Contratada deverd indicar preposto para gerenciar o cumprimento de todas as obrigacdes pactuadas, manter
entendimentos gerenciais e administrativos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar junto ao efetivo o fiel
cumprimento de todas as obrigagOes contratuais.

Ficara o responsavel técnico, engenheiro ou arquiteto indicado pela empresa, com a obrigacdo de indicar a melhor técnica para a
execucdo dos servicos de manutencdo, de acordo com as melhores praticas e a ABNT — Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, em comum acordo com a fiscalizagdo do contrato. No caso de ndo ser aceito o servico realizado, este ndo sera pago e
devera ser refeito até sua perfeita aceitacdo, cabendo a empresa e tdo somente a ela, todo e qualquer outro prejuizo que venha a
praticar pela impericia de seus funcionarios ou pela utilizacdo de técnica ndo adequada a realizacéo do servigo proposto, ndo
tendo nenhum direito a pagamento extra ou a qualquer tipo de compensagao.

b. Atribuicbes Gerais:
® Realizar servigos de engenharia, manutengdo predial geral, reparos e adaptagdes que exijam habilidade no trato com
ferramentas manuais (elétricas ou mecanicas), tais como: fixacdo e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras,

quadros, dentre outros);
® Realizar servigos de esquadria e vidragaria;
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® Realizar servigos de manutencdo civil predial, tais como pintura, alvenaria e todos os tipos, gesso comum e acartonado
ou drywall, reparos de pisos, montagem e desmontagem de portas, janelas, divisérias e acessérios, pavimentagdo, entre
outros na area de manutencao civil;

® Realizar os servicos na area de engenharia, manutencdo predial, reparo e adaptacdo que constem na tabela SINAPI/MG e
na falta desta, na tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

C. Atribuigdes Especificas:

Estdo incluidos nos servigos de manutencao a execugao de reparos, ajustes, adaptagdes nas instalagdes visando atender as
necessidades de funcionamento especifico que venham a surgir no decorrer do uso do prédio, tais como:

A mudanca de pontos de rede ou elétricos e verificacdo de defeitos em fios elétricos, disjuntores e tubulagdes hidraulicas;
Execugdo de servigos de recomposicao de elementos de vedacdo com argamassas e alvenarias;
Execugdo de alvenarias compreendendo o assentamento de blocos, emboco, rebocos, vergas, demoli¢des, recomposicoes
e outros servicos inerentes;
® Servicos com gesso em tetos (forro) e paredes (drywall); execucao de septos sobre os forros, abertura de visitas e demais
servicos correlatos;
Aplicacdo de revestimentos em paredes e pisos (azulejos, pedras e outros pisos existentes nos prédios);
Instalacdo de bancadas, divisores e outros elementos em laboratérios, copas, banheiros, vestiarios, etc.;
Chumbamento de pecas e tubulagdes internas;
Recuperagdo e execucgdo de caixas de passagem e inspe¢do em sistemas hidrossanitarios;
Transporte e bota-fora de resto de material intitil proveniente de obras realizadas ou outro fato gerador; refugo de
demolicdes, dentre outros relacionados com o servico;
Execucdo de pintura em ambientes, materiais e equipamentos diversos;
Lixamento, emassamento e pintura de paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulagoes etc.;
Pintura ou repintura de tubulagdes, tampas, caixas, equipamentos, sinalizag¢Ges etc.;
Demarcacdo de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinaliza¢des horizontais e verticais;
Pintura ou repintura de elementos metalicos (alambrados, grades, portdes etc.), inclusive aplicacdo de base (primer) para
protecdo contra corrosdo e oxidagao;
Abertura de fechaduras;
Troca de fechaduras;
Remanejamento e instalacdo de novos pontos de elétrica e hidraulica, bem como montagem e desmontagem de divisérias
e instalacdo de aparelhos individuais de ar-condicionado. Fica esclarecido que os servicos relacionados neste item, a
serem solicitados pela Administracdo, ndo poderdo ter caracteristicas de reforma geral do prédio, caso em que a
Administragao realizara a contratagado através de licitagdo;
® Substituicdo/reposicdo de pecas/materiais, caso necessario, para todos os itens acima citados correndo a expensas da
empresa contratada, sem nenhum custo para a contratante;
Servigos decorrentes de mudanca de layout;
Todos os servicos necessarios e constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas,
para a devida manutencdo predial;

A contratada devera comunicar imediatamente a contratante qualquer indicio de: trincas nas estruturas de concreto; rachaduras
nas vigas, pilares e lajes; exposicdo de armaduras (ferragens), alvenaria estrutural ou revestimento.

Na execucdo das manutencdes prediais, definicao do preco global dos servigos dar-se-4 por meio da composi¢ao dos custos
unitarios estabelecidos na forma dos servigos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela
SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da
emissdo da OS.

Deverao ser elaborados, previamente a emissao da Ordem de Servicos - OS, para fins de avaliagdo dos custos e prazo de
execucdo dos servicos pela contratada, os seguintes documentos:

® Planilha de orcamento com fonte de custos baseada no SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG,
desoneradas, ambas as tabelas de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais pr6ximas da emissao da
0OS;
Cronograma fisico-financeiro quando o tempo de execucdo do servico se estender por periodo superior a 30 dias;
Quando necessério, memorial descritivo do servigo e planta de referéncia;
O prazo méximo para a apresentacdao dos documentos do subitem anterior sera de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da solicitacdo de orcamento por parte da unidade solicitante. As solicitacdes de orgamento ocorrerdo preferencialmente
via correio eletronico;

® Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execugdo do servico contratado devera ser submetido a
aprovacdo da fiscalizacao;
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Deverd ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificagdes, na qual devera ser informada, por item, de modo
a ser verificada com clareza, a origem de cada composicao;

Todos os documentos deverdo ser entregues, devidamente assinados por profissional habilitado e em meio digital, em
formato compativel com softwares livres e no formato original do programa em que for gerado o arquivo;

Para o caso do material ou servigo ndo constar na tabela SINAPI/MG e na falta desta na tabela SETOP/SulMG, podera a
Contratada utilizar-se dos sistemas de cotacdo do SICRO, outra tabela ptiblica, TCPO PINI ou Informativo SBC. Caso
ndo seja encontrado devera apresentar trés cotacdes com suas respectivas composicdes analiticas e conceder o mesmo
desconto da proposta or¢amentaria;

Por se tratar de servicos com fornecimento de material, é vedada a aquisi¢cdo de material ou equipamento de forma
isolada;

d. De forma exemplificativa, segue uma lista de servigos a serem executados:

Alvenaria: todos e quaisquer servicos de pedreiro na recuperagdo, adequacdo, demolicdo, fechamento, como por
exemplo: tijolos, concreto, estrutura, meio-fio, revestimentos, pisos, calcadas, granitos, marmores, caixas de passagem,
canaletas, muros, pilares, vigas, impermeabilizagdes, escavacdes de vala, etc. e demais servicos inerentes. Abrangendo
ainda, a elevagdo de divisérias em gesso acartonado (Drywall) ou placa cimenticia, bem como divisérias em granito ou
marmore;

Impermeabilizac@o de lajes de cobertura: reparo de laje com manta asfaltica em monocamada de 4 mm, APP estruturada
com tecido de poliéster, acabamento PP (polietileno propileno) revestida com aluminio, estruturada com poliéster;
InstalagOes hidraulicas: todos e quaisquer servigos de bombeiro hidraulico nas redes de dgua, esgoto e incéndio através
da recuperacdo, adequacao, alteracdo, por bombas e equipamentos de irrigacdo, de recalque, de elevacao e pneumaéticas,
hidrantes completos, mangueiras, quadros de detecgdo, central de alarme, alarme sonoro, extintores de incéndio,
valvulas, equipamentos de medicdo, detectores, tubos, sprinklers, conexdes e sinalizacao;

InstalagOes elétricas: instalacdo de estacOes de trabalho (rede estabilizada) de novos circuitos, de tomadas de uso geral e
de uso especificos, ar condicionado, impressoras, aparelhos de fax e equipamentos elétricos, interruptores simples ou
thre-way, lumindrias, reatores, quadros elétricos, iluminacdo de emergéncia, protetores de surto e banco de capacitores,
calhas, dutos e canaletas;

Servicos de rede e telefonia: instalacdo de cabeamento telefonico, tomadas, cabos diversos, equipamentos de
telecomunicacdo, cabeamento CCI 2,4 ou 5 pares do DG mais proximo até a sala através de eletro-calha existente,
instalar condulete seal-tube até a diviséria e canaleta em PVC até a tomada telefonica padrdio TELEBRAS, executar
novos circuitos logicos, fibra 6tica e certificacdo de cabeamento l6gico, fusdo nos cabos de fibra 6tica com conectores
LC, SC ou outro solicitado pela Contratante, seguindo normas técnicas, conectores RJ-45 Cat.6, macho e fémea, RJ-11,
conectorizagdo seguindo as normas, identificacdo de novo cabo nas duas extremidades e no rack utilizando etiqueta;
Marcenaria/carpintaria: todos e quaisquer servicos de marcenaria ou carpintaria na recuperagao, adaptagdo, modificacao
e confecgdo, por exemplo: divisdrias, alisares, portas, batentes;

esquadrias, estrutura de telhado, arquibancadas, tablados, forros de madeira, cabos de ferramentas, etc., confeccionados
em compensado, madeira maciga, aglomerados, MDF, etc, incluindo acabamentos com vernizes, poliéster, laca,
laminados, férmica, patina, laqueado, seladora, etc. e demais servicos inerentes;

Pintura: Todos e quaisquer servicos de pintura na recuperacgdo, adaptacdo, modificagdo e confeccdo, por exemplo:
paredes diversas, estruturas de concreto, meio-fio, tetos, portas, esquadrias, brise, equipamentos em geral, incluindo
emassamento de paredes, tetos, portas e outros servigos necessarios ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de
pintura, inclusive eletrostatica e demais servicos inerentes, devendo antes recuperar parte danificadas;

Serralheria: Todos e quaisquer servicos de serralheria na manutencéo, recuperacao, adaptacao, modificagdo e confeccdo,
como por exemplo: todo e qualquer tipo de suporte, portas, batentes, esquadrias, estruturas de telhado, estruturas
metalicas em geral, praticaveis, arquibancadas, forro metélico, forro de PVC, estrutura de forro de gesso, alambrados,
etc., confeccionados em aluminio, ferro fundido, chapas diversas, policarbonato, telas, fechaduras, dobradicas e ferragens
em geral, molas de piso, molas aéreas, puxadores, brise e demais servigos inerentes;

Vidragaria: Todos e quaisquer servigos de vidragaria na manutengdo, recuperagdo, substitui¢do, adaptagdo, modificagdo e
confeccdo, como por exemplo: esquadrias, espelhos, box e portas, bem como manutencao, recuperacao, aplicacdo e
remocao de peliculas de protecdo solar, blindagem e outras de todo e qualquer tipo e finalidade e demais servigos
inerentes;

Paisagismo e jardinagem: Retirada de mato e ervas daninhas, eliminado raizes, corre¢do do solo, regularizacdo,
drenagem, manta de impermeabilizacdo anti raiz em toda sua superficie interna, terra vegetal livre de todos os materiais
nocivos, isentas de plantas daninhas, adubacao, plantio de arbustos altos e grama;

Forros: Remocdo, adequagdo e instalagdo de forros de gesso em placa, gesso acartonado drywall, PVC ou fibra mineral;

Esta lista acima é meramente exemplificativa, podendo ser executados outros servicos inerentes a servicos comuns de
engenharia, adaptacoes, adequacdes e manutencdes prediais, ou seja, servicos necessarios para a execucdo do objeto da presente
licitagdo, cuja base esteja prevista nas planilhas analiticas, sintéticas e de insumos que compdem o SINAPI/MG, ou na falta
destas, nas planilhas do SETOP/SulMG.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Considerando que a contratacao trata-se de prestacdo de servicos de manutencéo predial e infraestrutura urbana, a qual o
mercado para administracdo ptiblica dispde de algumas alternativas diferenciadas em suas formas de contratacao, foi escolhida,
dentre as alternativas apresentadas a seguir, baseado no conhecimento técnico aplicado e vivenciado na realidade do
IFSULDEMINAS. Assim, tendo a area técnica escolhida a solucdo, das trés apresentadas abaixo, entendeu que é a proposta que
apresenta melhor eficiéncia administrativa, maior agilidade no atendimento das solicitacdes, menor risco técnico e maior sinergia
de execucdo das atividades contratadas, considerando que uma tnica empresa sera a responsavel por todo o processo de execucdo
das manutencdes dentro do IFSULDEMINAS Campus Passos, sob coordenacdo do Setor da Coordenadoria-Geral de Materiais
e Logistica daquela unidade.

5.2.1. Contratagdo de prestacao de servicos de manutencao predial com méao de obra descontinuada, mais fornecimento de
material, equipamentos, ferramentas e logistica, conforme apresentado no item 6 deste estudo preliminar;

5.2.2. Contratagdo de mdo de obra exclusiva e/ou descontinuada com equipamentos, ferramentas e logistica, com ou ndo divisdo
da licitagcdo por area técnica (civil, hidrossanitéria e elétrica) sem fornecimento de material, que se daria por outras contratagdes;

5.2.3. Contratagdo através de Dispensa de Licitagdo, sem mdo de obra exclusiva, apenas o servigo.

5.3. A solugdo do item 5.1.2, implicaria em realizar vérias contratacGes e licitagdes e tratar com mais de uma empresa, o que
dificultaria a gestdo e controle de todo o processo de execucdo das manutencdes em uma escala administrativa ndo suportada
atualmente pelo limitado corpo técnico da Instituicdo. Ainda poderia incorrer na contratagao de empresa de mao de obra de
determinada 4rea e no fracasso da licitacdo de materiais, ou de itens desta, ou o inverso, ou ainda ndo conseguir contratar todas as
empresas das areas necessarias (civil, hidrossanitaria e elétrica) ou ainda gerar estoque desnecessério de materiais para a
Administracdo que ainda necessitaria de espaco fisico para este fim, o qual é escasso atualmente no IFSULDEMINAS Campus
Passos, itens como lampadas e cimento, por exemplo, demandariam um tempo prolongado pelo fornecedor para recebimento dos
mesmos. Isso torna o alinhamento desta solucdo complexa e ineficiente, além dos casos em que ndo se consiga contratar todas as
empresas necessarias a prestacdo completa do servico de manutencao, o que prejudicaria o patriménio e o servigo ptiblico
prestado, logo esta solucdo ndo se mostra adequada para a contratagao.

5.4. J& a contratagdo por Ordem de Servigo - OS, item 5.1.3, ndo seria eficiente, dado o grande nimero de solicitagdes recebidas
diariamente e anualmente pelo setor responsavel, bem como a complexidade de levantamento dos servigos necessarios
previamente para ordenar as OS, que deverao ser precisas, sem esquecer um parafuso se quer, caso contrario as Ordens de
Servigos poderdo ndo serem concluidas. Além do imenso trabalho administrativo para gerar os empenhos de cada Ordem de
Servigo, podendo ocasionar em alguns casos a paralisacdo de salas de aula e laboratérios por periodo prolongado, indo em
sentido contrario aos principios da economicidade e eficiéncia da Administracdo Publica.

5.5. Foram feitas pesquisas de preco junto a empresas (com retorno de apenas uma) e pesquisas junto a atas no painel de precos.
Os valores foram feitos para verificacdao de mercado, porém, para licitacdo sera considerado valor cheio da requisicao, onde serd
dados lances para considerar o maior desconto das empresas participantes.

Custo Custo Custo Custo Cotagdo
Item Qtd.| Unid. Mll:l. Min. Total Mefi. Méd. Total MEI.IS Cotacoes
Unit. Unit. Antiga
~ . R$ R$ RS R$
1627 |Manutencdo , reforma predial | 500 [UNIDADE 1.000,00| 500.000,00] 1.000,00| 500.000,00 28/02/23 3
TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS
PERMANENTES: R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS DE
CONSUMO: R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL ESTIMADO EM SERVICOS: R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO DA REQUISI(;AO: R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
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6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A terceirizagdo de servigos de manutencdo corretiva, preditiva e preventiva das areas prediais e infraestrutura urbana de
natureza comum deve ocorrer com fornecimento de todo o material, equipamentos e ferramentas bem como toda a mdo de obra
necessdrias a realizacdo dos servicos e ainda a previsdo da logistica necessaria, em funcdo das necessidades do
IFSULDEMINAS Campus Passos e sob demanda necessaria.

6.2. Os servicos de manutencdo predial, compreendem, em especial, os servigos eventuais, recuperacdo e adequacao nas
Instalacdes elétricas, instalacdes mecanicas, instalacdes hidrossanitarias, de protecdo contra incéndio, de sonorizacéo, de alarme,
de telefonia e de dados; revestimentos de paredes, pisos e forros, pisos elevados; esquadrias, divisérias, ferragens, vidros;
sinalizacdo interna e externa das dependéncias e todos os outros necessarios a realizagdo dos servicos fundamentais para o
funcionamento adequado das dependéncias da contratante.

6.3. Na elaboracdo das planilhas orcamentéarias para prestacao de servico, deverdo ser priorizados a inclusdo de materiais de 1*
linha (padrdo alto) que constarem na tabela da SINAPI/MG. Porém, nos casos de materiais de 2° linha (padrdo médio) e 3° linha
(padrdo popular), esses eventualmente poderdo sem aplicados dependendo da concordancia da unidade/setor de Infraestrutura
/Engenharia do IFSULDEMINAS, podendo ainda ser buscada solugdo de se efetuar uma pesquisa de mercado para inclusdo de
itens de primeira linha na planilha orcamentéria dos servicos a serem prestados. A Administracdo compreende que ndo se pode
exigir materiais de 1? linha, pagando materiais de 2° linha ou 3* linha conforme tabela SINAPI.

6.4. Todos os materiais a serem empregados serdo novos e certificados pelo INMETRO, podendo ser submetidos amostras a
aprovacdo da fiscalizacdo antes do seu emprego.

6.5. A contratada devera prestar o servico de manutencao em data previamente estabelecida pela contratante, que ocorrera apenas
quando a execucdo do servi¢co comprovadamente assim o exigir e mediante autorizacdo escrita fornecida pela Administracdo do
IFSULDEMINAS Campus Passos.

6.6. Os servicos autorizados deverdo ter seu inicio em até 15 dias da emissdo da respectiva Ordem de Servigo — OS;
6.7. Nesta Ordem de Servico — OS, deverdo constar prioritariamente:

A data da solicitagdo/autorizagdo (dia, més e ano);

A descrigdo dos servigos que deverdo ser realizados com as respectivas quantidades;

A data da planilha de referéncia de precos (més e ano); sendo que as tabelas de referéncia de cada OS, serdo aquelas
disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da emissdo da OS;

O orcamento respectivo com as quantidades e o preco da respectiva planilha orcamentaria;

O endereco de realizag¢do da manutencao;

A previsdo do tempo para sua execugao;

Campo para observagdes gerais pertinentes.

6.8. Os servicos serdo executados preferencialmente no periodo normal de funcionamento da contratante, porém,
excepcionalmente poderdo ser executados em periodo noturno, fins de semana e feriados, com autorizacdo expressa do fiscal ou
do gestor do contrato.

6.9. A contratada sera convocada por e-mail para prestar o servigo de manutengdo eventual, que consistira na correcdo de defeitos
apresentados em servigo ja realizado.

6.10. A contratada responderd, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ou a terceiros em razdo de agao
ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que

estiver sujeita.

6.11. Ndo seréa aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

6.12. A contratada sera a Unica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados/prepostos,
durante o periodo de execugdo do servico.

6.13. Os servicos de manutengdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de Servico - OS e aprovacgdo do
respectivo or¢amento;

6.14. A execugdo dos servigos relativos a cada OS serd acompanhada por funcionario designado para a fiscalizagdo.
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6.15. A contratada deverd iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis apds aprovacao do
orcamento e entrega da respectiva ordem de servicos;

6.16. Os servigos realizados que impliquem em 6nus extra para o Campus Passos e que ndo tenham sido autorizados e aprovados,
serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a contratada qualquer alegacdo em contrério;

6.17. Os servicos de manutencdo predial também deverao observar as normas e legislacdo pertinente, tendo por referéncia e
orientacdo os titulos a seguir:

® as prescri¢des, recomendagdes e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do
produto;

® 3as normas técnicas atualizadas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), em especial: NBR 14037/ABNT: Manual de operagdo, uso e manutencdo das edificacdes -
contetido e recomendagdes para elaboragdo e apresentacdo. NBR 5674/ABNT: Requisitos para o Sistema de Gestdo de
Manutencdo. NBR 5410/ABNT: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo. NBR 5414/ABNT: Execucdo de Instalagoes
Elétricas de Alta Tensdo. NBR 5419(NB 165): Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR 16401/ABNT:
InstalagOes de ar-condicionado; NBR 5413/(NB 57): Iluminacao de Interiores. NBR 19004/ABNT: Gestdo da Qualidade
e Elementos do Sistema de Qualidade-Diretrizes.

® as recomendagdes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 os
métodos analiticos. Resolucdo RE n° 09/2003, sobre qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente
de uso ptiblico e coletivo; Portaria n°® 3523/GM do Ministério da Satide, o preenchimento do Plano de Manutencao,
Operacdo e Controle (PMOC), adotado para o sistema de climatizacdo, de acordo com as necessidades dos equipamentos.

® as disposicdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes; Resolucdo n° 456/2000/ANEEL: Condicdes Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica.

® s Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de
Protecdo Individual (EPI).NR 10: Seguranca em InstalacGes e Servigos de Eletricidade. NR 19: CondicGes e Meio
Ambiente do Trabalho na Indtistria da Construgdo. NR 23: Protecdao Contra Incéndios.

® A Resolugdo CONFEA n° 1025/09: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), de profissionais e empresas de
engenharia;
aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
as normas técnicas especificas, se houver.

e. Particularidades técnicas:
A descricdo da solucdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestacdo do servigo de:

® Instala¢Ges pluviais, rede hidraulica e sanitdria compreendendo: sanitarios, mictérios, loucas, ferragens e acessérios de
banheiros e de copas, registros de gaveta e de pressdo, torneiras internas, externas e de lavatorios, “bocas de lobo”,
caixas de visita externas, caixas d’4gua, caixas de gordura, caixas de areia, boias, tubula¢des, hidrometros, valvulas,
sifdes, ralos sifonados e secos, sistema de escoamento de dguas pluviais, bombas de recalque, dreno de brita, tubo
subterraneo, fossas e demais componentes das redes;

® Instalagdes elétricas, compreendendo: iluminagdo, forca e instalagOes estabilizadas, quadro de distribui¢do normal (QGD-
N), quadros de distribuicdo de energia, incluindo-se quadros de bombas, alarmes contra intruséo, incluindo cerca elétrica;

® Cabeamento estruturado com fornecimento de pecas, insumos, remanejamentos, fechamento de pontos de acesso e
pontos légicos;

® Remanejamento e instalagdo de luminérias, interruptores e tomadas, incluindo a recomposicdo de todos os locais
afetados, inclusive a colocacdo de tampas cegas no ponto desativado. Procurar a preservagdo dos revestimentos de
paredes e tetos;

® Portdes manuais e eletrénicos: manutengdo, fornecimento e configuracao de controles de acionamento, portas de vidro
temperado, fechaduras e dobradica e demais;

® Servicos de recomposigdo de alvenaria, gesso, piso, revestimentos, vidragaria, carpintaria, serralheria, pintura,
impermeabilizagdo;

® Servicos de marcenaria: pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, armarios, arquivos deslizantes e estantes,
regulagem de portas, fixacdo de quadros e placas diversas;

® Divisérias: servicos de montagem e desmontagem de divisérias para adequagdo de layout, com eventual fornecimento de
pegas;
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® Coberturas e calhas, inclusive com aplicacdo de impermeabilizantes;

® Servicos em ferragens (portdes, corrimdo, guarda-corpo, grades, estruturas);
® Servicos de urbanizagdo, jardinagem com fornecimento de insumos;

® Servigo em ar-condicionado;

® Qutros servigos constantes das tabelas SINAPI/MG ou na falta desta nas tabelas SETOP/SulMG.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Foi realizado levantamento com base em contratos anteriores do IFSULDEMINAS, de manutencdo predial e outros servigos
e obras de engenharia, na previsdo de aumento da area construida da instituicdo, bem como das solicita¢cdes de manutengdes
existentes até esta data para estimar as quantidades necessérias para atender ao novo contrato, estabelecendo-se, a partir disso,
uma quantidade de mdo de obra e de gerenciamento dos servicos e insumos, sempre visando suprir de maneira satisfatéria a
demanda necesséria de manutencao predial e urbana desta instituigdo.

7.2. Por se tratar de fornecimento eventual de mdo-de-obra, materiais, ferramentas, logistica e equipamentos, o mesmo é de
dificil quantificacdo, pois deve-se contemplar a magnitude das diferengas estruturais das edifica¢des, bem como o crescimento
fisico estrutural da unidade, assim como a imprevisibilidade da necessidade desta manutengdo. Procurou-se também estabelecer
percentual minimo de manutengdes preventivas, objetivando o funcionamento regular das edificacdes do IFSULDEMINAS
Campus Passos

7.3. A forma de contratacdo sera do tipo “MAIOR DESCONTO” sobre os servigos e insumos das planilhas de referéncias
ptiblicas de acordo com o Decreto 7.983/08ABR2013, do SINAPI/CAIXA (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil/CAIXA) e/ou a planilha SEINFRA/SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Ptiblicas de Minas
Gerais). Todas as planilhas "DESONERADAS".

7.3.1 Em caso de ndo localizagdo dos servigos nas tabelas acima, outras tabelas oficiais poderdo ser utilizadas e mesmo assim se
o servi¢o ndo for localizado, serdo realizadas cotagdes de mercado para estimativa do valor do servico, realizando-se nova
composicdo de servigos onde se incidird o valor do desconto contratado.

7.3.2 Para composicdo dos pregos a serem pagos aos servicos contratados:

® [ (Preco de custo referencial do servico X quantidade) + BDI ] - Desconto da empresa = Preco a ser pago

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 500.000,00
Estima-se o valor da contratagdo em R$500.000,00 reais (Quinhentos mil Reais) conforme planilha abaixo:
OBS.: Tendo em vista a utilizacdo de tabela oficial, para estimativa do custo da contratagdo, fica dispensado a utilizagdo dos

procedimentos administrativos para a realizacdo de pesquisa de pregos constantes da Instru¢do Normativa n° 73 de 05 de agosto
de 2020, sendo utilizado o disposto no Decreto n° 7.983 de 08 de abril de 2013.

8.2. Tabela de formacao de precos:

O pagamento sera por meio de tickets com valor estimado e quantidades conforme tabela abaixo:

Quantidade: Unidade de fornecimento:
500 Ticket
Local de Entrega: Campus Passos do IFSULDEMINAS
Valor Unitério (R$) Valor Total (R$)
R$ 1.000,00 R$ 500.000,00 7
UASG UF Local de entrega | Quant.
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154810 MG IFSULDEMINAS — Campus Passos | 500 |

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento do objeto ndo é técnica e economicamente vidvel, pois trata-se de servigos que se relacionam, de baixa
complexidade, com emprego de materiais comuns. Pelo citado, conclui-se que o parcelamento elevaria os custos administrativos
de licitagdo, fiscalizagdo e dificultaria tecnicamente a contratacdo de empresas especializadas para executarem servigos
especificos de pequenos valores.

Os servigos pretendidos juntamente com o0s respectivos materiais fazem parte do mesmo segmento de mercado das empresas
especializadas no objeto pretendido, ndo implicando em restri¢cdo de competitividade.

Dentre os servicos a serem executados, ndo se destaca nenhum que, por suas caracteristicas ou pelas caracteristicas do mercado,
possa ser executado por empresas de especialidades diversas daquela do executor de servicos comuns de engenharia, de modo a
ampliar a competitividade no certame. Neste caso, trata-se de servico comum, usual de engenharia, executada por muitas
empresas do ramo

9.2. Ainda com relagdo ao parcelamento o Tribunal de Contas da Unido - TCU manifestou, por meio do Acérdao 1.946/2006-
TCU-Plenério, o seguinte entendimento:

[Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objeto licitado sempre
que isso se mostre técnica e economicamente viavel. A respeito da matéria, esta Corte de Contas ja editou a Simula n. 247/2004,
verbis: ‘E obrigatéria a admissdo da adjudicacéo por item e néo por preco global, nos editais das licitacdes para a contratacio de
obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do
dispositivo legal que a divisdo do objeto devera ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econdmica para a sua
adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos basicos acima suscitados, quais sejam, o técnico e o econdmico. Sob o
primeiro, o parcelamento dependera da divisibilidade do objeto licitado. No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento
deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona a Administracdo Ptiblica, com a reducéo de custos ou despesas,
de modo a proporcionar a obtengdo de uma contratacdo mais vantajosa para a Administragao. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste
numa central de operagdo e supervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o
acompanhamento e monitoramento das manutencoes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solucdo de continuidade do
funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentacdo do objeto em vérios, ocasionado diversas contratagdes, podera
comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servigo que se vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de
execugao satisfatéria do servigo.13. Ainda sob a perspectiva técnica, impende lancar luzes sobre a centralizagdo da
responsabilidade em uma tnica empresa contratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de
problemas e solucdes, mas

mormente em termos de facilitar a verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle
sobre a execucdo do objeto licitado. 14. Por outras palavras, em vista das razoes técnicas, a execucdo do servigo de manutencao
predial, de forma integralizada, por um s6 particular se mostra mais satisfatéria do que a se fosse efetuada por varios particulares,
no presente caso. 15. Mister se faz registrar que as consideragdes contidas neste Voto, acerca da ponderacdo do aspecto técnico,
devem sempre ser identificadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questio. (...) 20. E cedico
que a regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 1° do art. 23 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos, cujo objetivo é o de
melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindivel que se estabeleca que a
divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrério, existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto
pretendido, ndo ha razdo em fragmentar inadequadamente os servigos a serem contratados. 21. Assim, ndo verificada a
coexisténcia das premissas lancadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econdmicos que dela decorram,
reputo que o melhor encaminhamento a ser dado a questdo é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital, possa ser
licitado de forma global. 22. Registro que ndo se esta defendendo aqui que se trata de um objeto complexo e indivisivel, mas de
objeto cujo os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com o seu nao-parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Observa-se que no ambito do IFSULDEMINAS Campus Passos ndo h4 CONTRATOS de manutencdo predial e urbano
afins e/ou interdependentes com o objeto deste ETP.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo dos servigos estd alinhada ao Planejamento Estratégico do IFSULDEMINAS Campus Passos, no qual um
deles é ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura fisica e tecnolégica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade,
para garantir o pleno funcionamento da unidade. Logo, a contratagdo de empresa para prestacdo de servigos de manutengao
predial e urbana é uma agdo que visa a consecucdo dos objetivos e metas do planejamento estratégico tracado pela instituigao.

11.2. Os servicos demandados constam da listagem do Plano Anual de Contratagdes do IFSULDEMINAS/Campus Passos .
PAC 2023, estando devidamente registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes — PGC 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Verifica-se nessa forma de contratagdo que se atingiria um maior ganho de escala, dado a maior eficiéncia de gestdo dos
processos demandados na execucdo dos servicos pretendidos e resultados esperados, resultando em maior economia financeira e
administrativa a Administracao, haja vista que a concentracdo dos contratos e agilidade em administra-los, resultard em melhor
aproveitamento dos recursos humanos desta instituicdo, além da auséncia de estoques prévios de materiais em maior escala, uma
vez os itens poderdo ser comprados a qualquer tempo, a medida que forem demandados.

12.2. Ndo serdo disponibilizados recursos materiais ou financeiros para a execucdo dos servicos, exceto os valores referentes ao
pagamento da fatura mensal.

12.3. Outros beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagao:

Pleno funcionamento das instalagdes e sistemas;
Adequado dimensionamento das instalagGes e sistemas através de registros que irdo compor o Plano de Manutencao
Predial do IFSULDEMINAS Campus Passos;
® Complementacéo das possibilidades de atividades de reparo a serem realizadas pela Administracao, através da
coordenacdo dos trabalhos de pequenos reparos e intervengdes mais profundas;
Continuidade dos servicos, através da constante manutengdo das instalagdes e servicos;
Eficiéncia no atendimento das demandas de reparos solicitadas pela Administracdo, dentre outros;
Manter a estrutura fisica compativel com as novas demandas do IFSULDEMINAS Campus Passos;
Proporcionar a estrutura fisica adequada ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo, visando o
aumento da capacidade de colaboragdo e contribuicio do IFSULDEMINAS Campus Passos com a sociedade local;
® Manter as edificagdes sob a administracdo do IFSULDEMINAS Campus Passos, em boas condi¢des de
funcionamento, conservando o patriménio publico e o bom andamento das atividades relacionadas a atribuicéo finalistica.
® A forma de contratagdo aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidez na execucdo das manuteng¢des prediais
necessarias, tendo em vista a quantidade de solicitagdes e pedidos para reparos e manutengoes.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1. Por ser uma contratagdo que engloba diversas especialidades sugere-se que a fiscalizagdo seja formada por equipe

multidisciplinar composta por servidores de diferentes areas de atuagdo, entretanto, os servicos que serdo contratados nao
demandam capacitacéo de servidores ou quaisquer outras providéncias que impecam a realizagdo das obras.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. O setor da construcdo civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam diversos impactos
ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a produgdo de insumos para os servicos de engenharia, passando por

mudancas de solo, areas de sol e vegetacdo, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, entre outros.

14.2. Geragdo de residuos
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14.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construgao civil é um dos que mais geram residuos. Isso, muitas vezes,
estd relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada servico. Um melhor gerenciamento
nesse quesito, além de representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execugdo dos servigos.

14.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geracdo dos residuos é dar aos operarios apenas a quantia necessaria de recursos para o
seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que sempre existird devido a quebras e imperfei¢des. Além disso, o
uso de materiais reutilizaveis, como escoras metalicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida
mitigadora para atenuar esses impactos ambientais gerados.

14.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgdo civil.

14.2.4. Reduzir os residuos da construgdo com reciclagem e transformacdo de componentes para diminuir perdas e especificagoes
que permitam a reutilizacdo de materiais.

14.2.5. Elaborar um Plano de Gerenciamento de Residuos sélidos gerados pelos servigos, estabelecendo todos os procedimentos
necessarios para identificagdo, classificagdo, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinacdo final de todos os
residuos gerados nas atividades.

14.3. Desperdicio de dgua

14.3.1. Como é dificil de ser controlado e quantificado, esse é um dos impactos ambientais mais sentidos. Devido a isso, as
execugoes dos servicos devem ser pensadas e preparadas para a reutilizacdo de agua da chuva, amenizando o desperdicio hidrico
que frequentemente acontece;

14.3.2. Fazer a gestdo ecoldgica da dgua utilizada nos servicos;
14.4. Outros Normativos a serem respeitados:

14.4.1. As atividades que serdo realizadas ndo utilizam recursos naturais ou sdo consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, portanto, conforme Resolugdo CONAMA 237 de 1997 e Deliberagdo Normativa Copam n° 217, ndo é exigido o
licenciamento ambiental;

14.4.2. Nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, a
atividade ndo é classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, motivo pelo qual nao deve ser
exigido o Comprovante de Inscri¢do no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade vélido;

14.5. Visando minimizar os impactos ambientais da execucdo do empreendimento, deverdo ser previstas, dentre as obrigacoes da
contratada:

14.5.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.5.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata; Nos
termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

14.5.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo- se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Sabemos que a depreciagdo de um imével é um célculo contabil que considera que ao longo dos anos acontece a perda de valor
do bem, ou seja, os anos diminuem o valor pago no imdvel novo. Para fins tributérios, a Receita Federal estabelece que a vida util
do imével é de 25 anos e a taxa anual de depreciacdo é de 4%. Podemos também salientar que toda construgdo predial é

planejada e construida para atender a seus usudrios por muito tempo e que, para atender esta expectativa, faz-se necessario a
prética constante da manutencdo preventiva deste bem. Em caso da ndo ocorréncia da manutengdo preventiva e periddica, tornam-
se mais frequentes o sentimento de insatisfacdo e a inseguranca dos seus usuarios. Cientes desta necessidade de conservacao das
instalacoes e condigdes técnicas das edificagdes, ndo podemos dispensar a obrigatoriedade da realizacdo de uma boa manutencao
predial, visando, portanto, ao bem-estar, a seguranga e a protecdo de todos aqueles que ali se encontram, quer sejam servidores,
alunos, terceirizados ou visitantes.

Isto posto, uma boa manutencgdo predial alcancara a protecdo do patriménio ptiblico de nossa Instituicao, prolongando a vida util

das edifica¢des, bem como proporcionara seguranca e bem-estar, resguardando vidas e proporcionando o ambiente propicio para
o desenvolvimento regular de nossas atividades.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALISSON LIMA BATISTA

Coordenadoria de Administracdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/06/2023 as 11:32:03.

FELIPE PALMA DA FONSECA
Coordenador INFTRANSER
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