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Estudo Técnico Preliminar 50/2023

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Contratagdo de empresa para prestacao de servigos de manutengdo predial.

2.1. E dever do gestor manter as edificacdes publicas em boas condicoes de conservagdo e funcionamento. Para isso é necesséria
a adocao de acdes de manutencdo corretiva e preventiva visando o melhoramento de instalagdes, estruturas e ambientes,
mantendo-os em permanente condi¢do de atender adequadamente as demandas institucionais e da sociedade usuadria.

2.2. Executar servicos de manutencdo predial e urbana é essencial com vistas a manter e conservar as edificacdes do
IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, posto que a demanda por tais servicos tem aumentado proporcionalmente com o correr
dos anos e a utilizacdo da unidade. O objetivo da licitacdo do objeto é realizar de forma agil e eficiente os servicos de
manutengdo predial e urbana, proporcionando maior conforto e melhores condig¢des de infraestrutura ao perfeito funcionamento
das atividades desenvolvidas no ambito do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

2.3. A fim de garantir um servico de melhor qualidade e com celeridade, se faz necessaria a realizacdo de licitacdo para
contratacdo de empresa para prestacdo dos servicos de manutencdo predial e urbana de natureza descontinuada com fornecimento
de material, logistica, insumos e mdo de obra, com o intuito de manter e conservar a infraestrutura predial e urbana da instituigdo,
haja vista a crescente demanda de processos solicitando servicos de reparo, adaptacdo, adequacdo e conserto, entre outros; além
disso, tem-se a crescente expansdo da unidade em termos de &rea construida e que em algum momento irdo necessitar de
manutengao.

2.4. Considerando que estes servicos podem ser executados de forma indireta e que a unidade ndo dispde de mdo de obra e
material para realizagdo de tais servicos, a contratacdo de empresa para fornecimento desses servicos torna-se fundamental para o
funcionamento do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

2.5. Salientamos também que de acordo com a Norma NBR 5674/2012, as edifica¢fes sdo suporte fisico para a realizagdo direta
ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, valor social fundamental. Todavia, as edificagdes apresentam
uma caracteristica que as diferenciam de outros produtos: elas sdo construidas para atender a seus usudrios durante muitos anos e
ao longo deste tempo de servigo devem apresentar condi¢des adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes
ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais. E invidvel, sob o ponto de vista econdmico, e inaceitével, sob
o ponto de vista ambiental, considerar as edificacdes como produtos descartaveis, passiveis da simples substituicdo por novas
constru¢des quando os requisitos de desempenho atingem niveis inferiores aqueles exigidos pela ABNT NBR 15575 (Partes 1 a
6). Isto exige que a manutencdo das edificacOes seja levada em conta tdo logo elas sejam colocadas em uso. A omissdo em
relacdo a necessdria atencdo para a manutencdo das edificacdes pode ser constatada nos frequentes casos de edifica¢Oes retiradas
de servico muito antes de cumprida a sua vida til projetada, causando muitos transtornos aos seus usuarios e um sobre custo
intensivo dos servicos de recuperagdo ou construgdo de novas edificagdes. Significando custo relevante na fase de uso da
edificagdo, a manutengdo ndo pode ser feita de modo improvisado, esporadico ou casual. Ela deve ser entendida como um servico
técnico perfeitamente programével e como um investimento na preservacdo do valor patrimonial. A elaboracéo e a implantacdo
de um programa de manutengdo corretiva e preventiva nas edificacdes, além de serem importantes para a seguranga e qualidade
de vida dos usuérios, sdo essenciais para a manutencdo dos niveis de desempenho ao longo da vida titil projetada. Para atingir
maior eficiéncia e eficacia na administracdo de uma edificacdo ou de um conjunto de edificagdes, é necessaria uma abordagem
fundamentada em procedimentos organizados em um sistema na gestdo da manuten¢do, segundo uma légica de controle de
qualidade e de custo.

2.6. Isto posto, propdem-se a contratacdo de empresa para realizagdo dos servigos necessarios para manutencdo predial e urbana.

Almeja-se com a contratagdo, um meio de conservar e manter a infraestrutura fisica do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes
e assim garantir a plena utilizacdo durante o ano, bem como disponibilizar uma melhor infraestrutura ao servico publico prestado.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Servicos e Infraestrutura Marcos Roberto dos Santos

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Visando garantir a continuidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo, a contratada pela Administracdo devera
atender a comunidade académica com medidas de manutengao predial e infraestrutura urbana preventiva e corretiva, coordenadas
pela Coordenadoria de Servico e Infraestrutura do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

4.2. Considerar-se-a os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de seguranca no trabalho
(NR's) quanto de cunho técnico (Associacdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT e IT’s do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais). Observe-se que também deve-se satisfazer as deliberagdes dos 6rgdos Ambientais, de modo a garantir as
determinagdes das Resolugdoes do CONAMA.

4.3. A CONTRATADA fornecera todo o material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, logistica e
mado de obra, necessérios a realizacdo dos servigos, e devera manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucao
dos servigos, em perfeitas condi¢des de uso, devendo os danificados serem substituidos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica; identificar todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade
desta Administragdo Publica.

4.4. A contratacdo devera ser robusta o suficiente para abranger as varias modalidades de construcdes existentes:

4.4.1. No IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, constituido por edificacdes de 1 a 3 pavimentos (com e sem laje), varios
tipos de telhados (metélicos com e/ou sem capacidade termo acustica e ainda telhas cerdmicas), janelas (Vidro temperado e vidro
com aluminio) e portas (madeira, metalica, aluminio, vidro temperado e vidro com aluminio), alvenaria (tijolos ceramicos e de
concreto e outros), estruturas (concreto armado e em estrutura metdlica), sistema de combate a incéndio e panico (aéreo e
subterraneo, tubulacdo em PVC e tubos galvanizados), revestimentos (ceramicos, reboco em massa de cal e cimento, etc).
Salientamos também que sobre as construgdes atuais, que estdo mais eficientes e sustentaveis, envolvem forro mineral, ldmpadas
de LED, sistemas motor-bomba automatizadas, sistema de geracdo de energia elétrica por placas fotovoltaicas, sistema de
armazenamento e utilizacdo de dguas de chuva e muitos outros aspectos que aumentam o escopo dos itens de insumos e mdo de
obra. Cabe ainda acrescentar que o contrato abrangerd manutengdes preventivas, corretivas e preditivas nas areas prediais e
infraestrutura urbana e rural, que envolvem éreas de elétrica, hidrossanitérias e civil, nos seus mais variados aspectos estruturais.
A érea construida atual é de aproximadamente 34.020,80 metros quadrados, distribuidos em diversas edificacdes e em terreno de
aproximadamente 2.260.094,13 metros quadrados.

4.5. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

A empresa devera ser especializada em engenharia e atender todas as exigéncias legais ambientais, inclusive os critérios de
sustentabilidade especificadas na Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010. Registro ou inscri¢do, no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados. Comprovacdo de possuir em seu quadro Responsavel (s)
Técnico (s) habilitado (s) nas areas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica e Arquitetura para as atribui¢des constantes dos
responsaveis técnicos pelos servigos. Comprovacdao de Capacidade técnico operacional: comprovacdo por intermédio de no
minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica ou Declaragdo em nome da licitante, expedida por contratante, pessoa juridica
de direito ptiblico ou privado, que comprove que o licitante ja tenha executado para érgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividades semelhantes as
do objeto deste Termo de Referéncia. Comprovacdo de Capacidade técnico profissional: comprovacao da licitante de possuir em
seu corpo técnico, na data da abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) nos respectivos conselhos da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s)
conselho(s), que comprove (m) ter o(s) profissional(is) executado para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria licitante,
atividades semelhantes as do objeto deste Estudo Técnico Preliminar ou do préprio Termo de Referéncia.
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4.6. Do inicio e dos locais da execugdo dos servigos: Os servicos comuns de engenharia, adapta¢des, adequagdes e manutengoes
prediais serdo solicitados sob demanda a partir do recebimento da Ordem de Servico - OS, pelo executor do contrato, conforme
necessidades do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, conforme as etapas descritas abaixo:

A contratada terd o prazo de 15 (quinze) dias, apds aprovacdo da Ordem de Servigo - OS, para iniciar a execucdo dos servicos
caso esta seja demandada;

Os servigos serdo prestados no IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes; O servigo sera prestado sob demanda;

A contratagdo terd por critério de pagamento os servicos efetivamente prestados, quantificados por unidades de metros ou pecas
realmente executados, utilizando os itens constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

Cabera a Contratante, mediante Ordens de Servico — OS, e observando o surgimento da demanda, a solicitagdo dos servicos a
serem executados durante a vigéncia do contrato.

Os servigos serdo prestados conforme necessidade do IFSULDEMINAS Camus Inconfidentes nos enderecgos: Praca Tiradentes,
416 Fazenda Escola e outros iméveis espalhados pela cidade.

A execucao dos servicos devera ocorrer nos horarios das 7h as 12hedas 13 has 17 h.

O prazo de execugdo de cada servigo devera ser explicitado na Ordem de Servigo - OS, especifica, a ser emitida pelo fiscal do
contrato, de forma a registrar a demanda.

Os servicos de manutencdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de Servico - OS e aprovacdo do
respectivo orcamento pela Administragao.

A execucao dos servicos relativos a cada OS serd acompanhada por servidor designado para a fiscalizagdo.
a. Com relagdo a execugdo dos servicos eventuais é necessario observar que:

Todo e qualquer servico que possa afetar as atividades normais da Contratante e mesmo ainda aqueles determinados pelo
executor do contrato, deverdo ser executados fora do expediente normal, inclusive fins de semana e feriados, em que sera
acrescido a devida hora extra, tendo em vista que na tabela SINAPI consta o valor dos servigos para aqueles executados em
horario comercial; quando ndo houver esta necessidade imperiosa, os servigos deverao ser realizados cotidianamente e de acordo
com a OS e serdo pagos segundo a tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas
de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da emissdo da OS.

A empresa Contratada devera indicar preposto para gerenciar o cumprimento de todas as obrigacGes pactuadas, manter
entendimentos gerenciais e administrativos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar junto ao efetivo o fiel
cumprimento de todas as obrigacGes contratuais.

Ficara o responsavel técnico, engenheiro ou arquiteto indicado pela empresa, com a obrigagdo de indicar a melhor técnica para a
execucao dos servicos de manutencdo, de acordo com as melhores praticas e a ABNT — Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, em comum acordo com a fiscalizacdo do contrato. No caso de ndo ser aceito o servigo realizado, este ndo serd pago e
devera ser refeito até sua perfeita aceitagdo, cabendo a empresa e tdo somente a ela, todo e qualquer outro prejuizo que venha a
praticar pela impericia de seus funcionarios ou pela utilizacdo de técnica ndo adequada a realizacdo do servigo proposto, ndo
tendo nenhum direito a pagamento extra ou a qualquer tipo de compensacao.

b. Atribuigdes Gerais:

® Realizar servicos de engenharia, manutencdo predial geral, reparos e adaptacdes que exijam habilidade no trato com
ferramentas manuais (elétricas ou mecanicas), tais como: fixacdo e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras,
quadros, dentre outros);
Realizar servigos de esquadria e vidragaria;
Realizar servigos de manutencao civil predial, tais como pintura, alvenaria e todos os tipos, gesso comum e acartonado
ou drywall, reparos de pisos, montagem e desmontagem de portas, janelas, divisérias e acessdrios, pavimentagdo, entre
outros na area de manutencao civil;

® Realizar os servigos na area de engenharia, manutencdo predial, reparo e adaptacdo que constem na tabela SINAPI/MG e
na falta desta, na tabela SETOP/SulMG, desoneradas.

C. Atribuigdes Especificas:

Estdo incluidos nos servicos de manutencdo a execucdo de reparos, ajustes, adaptacdes nas instalagdes visando atender as
necessidades de funcionamento especifico que venham a surgir no decorrer do uso do prédio, tais como:
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A mudanca de pontos de rede ou elétricos e verificagdo de defeitos em fios elétricos, disjuntores e tubula¢ées hidraulicas;
Execugdo de servigos de recomposicao de elementos de vedacdo com argamassas e alvenarias;

Execugdo de alvenarias compreendendo o assentamento de blocos, emboco, rebocos, vergas, demoligcdes, recomposicdes
e outros servigos inerentes;

Servicos com gesso em tetos (forro) e paredes (drywall); execucdo de septos sobre os forros, abertura de visitas e demais
servigos correlatos;

Aplicacdo de revestimentos em paredes e pisos (azulejos, pedras e outros pisos existentes nos prédios);

Instalacdo de bancadas, divisores e outros elementos em laboratérios, copas, banheiros, vestidrios, etc.;

Chumbamento de pecas e tubulagdes internas;

Recuperagdo e execugdo de caixas de passagem e inspe¢do em sistemas hidrossanitarios;

Transporte e bota-fora de resto de material intitil proveniente de obras realizadas ou outro fato gerador; refugo de
demolicdes, dentre outros relacionados com o servico;

Execucgdo de pintura em ambientes, materiais e equipamentos diversos;

Lixamento, emassamento e pintura de paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulagoes etc.;

Pintura ou repintura de tubulagdes, tampas, caixas, equipamentos, sinalizacdes etc.;

Demarcacdo de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinaliza¢des horizontais e verticais;

Pintura ou repintura de elementos metalicos (alambrados, grades, portdes etc.), inclusive aplicacdo de base (primer) para
protecdo contra corrosdo e oxidagao;

Abertura de fechaduras;

Troca de fechaduras;

Remanejamento e instalacdo de novos pontos de elétrica e hidraulica, bem como montagem e desmontagem de divisérias
e instalacdo de aparelhos individuais de ar-condicionado. Fica esclarecido que os servigos relacionados neste item, a
serem solicitados pela Administracdo, ndo poderdo ter caracteristicas de reforma geral do prédio, caso em que a
Administragao realizara a contratacdo através de licitagdo;

Substituicdo/reposicdo de pecas/materiais, caso necessério, para todos os itens acima citados correndo a expensas da
empresa contratada, sem nenhum custo para a contratante;

Servicos decorrentes de mudanga de layout;

Todos os servigos necessarios e constantes na tabela SINAPI/MG e na falta desta a tabela SETOP/SulMG, desoneradas,
para a devida manutencao predial;

A contratada deverd comunicar imediatamente a contratante qualquer indicio de: trincas nas estruturas de concreto; rachaduras
nas vigas, pilares e lajes; exposicao de armaduras (ferragens), alvenaria estrutural ou revestimento.

Na execugdo das manutengOes prediais, definicdo do preco global dos servigos dar-se-4 por meio da composicdo dos custos
unitarios estabelecidos na forma dos servigcos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela
SETOP/SulMG, desoneradas, ambas as tabelas de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da
emissdo da OS.

Deverdo ser elaborados, previamente a emissdo da Ordem de Servicos - OS, para fins de avaliagdo dos custos e prazo de
execucdo dos servicos pela contratada, os seguintes documentos:

Planilha de orcamento com fonte de custos baseada no SINAPI/MG e na falta desta, pela tabela SETOP/SulMG,
desoneradas, ambas as tabelas de referéncia aquelas disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da emissdo da
0oS;

Cronograma fisico-financeiro quando o tempo de execucdo do servico se estender por periodo superior a 30 dias;

Quando necessério, memorial descritivo do servigo e planta de referéncia;

O prazo méximo para a apresentagdo dos documentos do subitem anterior sera de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da solicitacdo de orcamento por parte da unidade solicitante. As solicitacdes de orcamento ocorrerdo preferencialmente
via correio eletronico;

Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execugdo do servigco contratado devera ser submetido a
aprovacdo da fiscalizacao;

Deverd ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificagdes, na qual devera ser informada, por item, de modo
a ser verificada com clareza, a origem de cada composicao;

Todos os documentos deverdo ser entregues, devidamente assinados por profissional habilitado e em meio digital, em
formato compativel com softwares livres e no formato original do programa em que for gerado o arquivo;

Para o caso do material ou servi¢co ndo constar na tabela SINAPI/MG e na falta desta na tabela SETOP/SulMG, podera a
Contratada utilizar-se dos sistemas de cotacdo do SICRO, outra tabela publica, TCPO PINI ou Informativo SBC. Caso
ndo seja encontrado devera apresentar trés cotag0es com suas respectivas composigoes analiticas e conceder o mesmo
desconto da proposta orgamentaria;

Por se tratar de servicos com fornecimento de material, é vedada a aquisicdo de material ou equipamento de forma
isolada;
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d. De forma exemplificativa, segue uma lista de servicos a serem executados:

Alvenaria: todos e quaisquer servicos de pedreiro na recuperacdo, adequagdo, demolicdo, fechamento, como por
exemplo: tijolos, concreto, estrutura, meio-fio, revestimentos, pisos, calcadas, granitos, marmores, caixas de passagem,
canaletas, muros, pilares, vigas, impermeabilizagdes, escavagdes de vala, etc. e demais servicos inerentes. Abrangendo
ainda, a elevagdo de divisérias em gesso acartonado (Drywall) ou placa cimenticia, bem como divisérias em granito ou
marmore;

Impermeabilizagdo de lajes de cobertura: reparo de laje com manta asféltica em monocamada de 4 mm, APP estruturada
com tecido de poliéster, acabamento PP (polietileno propileno) revestida com aluminio, estruturada com poliéster;
Instala¢des hidraulicas: todos e quaisquer servigos de bombeiro hidraulico nas redes de dgua, esgoto e incéndio através
da recuperacdo, adequacao, alteracdo, por bombas e equipamentos de irrigacdo, de recalque, de elevacdo e pneumaticas,
hidrantes completos, mangueiras, quadros de deteccdo, central de alarme, alarme sonoro, extintores de incéndio,
valvulas, equipamentos de medigdo, detectores, tubos, sprinklers, conexdes e sinalizacao;

Instalacdes elétricas: instalagcdo de estagdes de trabalho (rede estabilizada) de novos circuitos, de tomadas de uso geral e
de uso especificos, ar condicionado, impressoras, aparelhos de fax e equipamentos elétricos, interruptores simples ou
thre-way, lumindrias, reatores, quadros elétricos, iluminacdo de emergéncia, protetores de surto e banco de capacitores,
calhas, dutos e canaletas;

Servicos de rede e telefonia: instalacdo de cabeamento telefonico, tomadas, cabos diversos, equipamentos de
telecomunicagdo, cabeamento CCI 2,4 ou 5 pares do DG mais préoximo até a sala através de eletro-calha existente,
instalar condulete seal-tube até a diviséria e canaleta em PVC até a tomada telefonica padrio TELEBRAS, executar
novos circuitos légicos, fibra ética e certificagdo de cabeamento l6gico, fusdo nos cabos de fibra 6tica com conectores
LC, SC ou outro solicitado pela Contratante, seguindo normas técnicas, conectores RJ-45 Cat.6, macho e fémea, RJ-11,
conectorizagdo seguindo as normas, identificagdo de novo cabo nas duas extremidades e no rack utilizando etiqueta;
Marcenaria/carpintaria: todos e quaisquer servigos de marcenaria ou carpintaria na recuperagdo, adaptacdo, modificagdo
e confeccdo, por exemplo: divisérias, alisares, portas, batentes; esquadrias, estrutura de telhado, arquibancadas, tablados,
forros de madeira, cabos de ferramentas, etc., confeccionados em compensado, madeira macica, aglomerados, MDF, etc,
incluindo acabamentos com vernizes, poliéster, laca, laminados, férmica, patina, laqueado, seladora, etc. e demais
servigos inerentes;

Pintura: Todos e quaisquer servicos de pintura na recuperacdo, adaptacdo, modificacdo e confeccdo, por exemplo:
paredes diversas, estruturas de concreto, meio-fio, tetos, portas, esquadrias, brise, equipamentos em geral, incluindo
emassamento de paredes, tetos, portas e outros servicos necessarios ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de
pintura, inclusive eletrostatica e demais servigos inerentes, devendo antes recuperar parte danificadas;

Serralheria: Todos e quaisquer servicos de serralheria na manutencdo, recuperagao, adaptagdo, modificacdo e confeccdo,
como por exemplo: todo e qualquer tipo de suporte, portas, batentes, esquadrias, estruturas de telhado, estruturas
metalicas em geral, praticveis, arquibancadas, forro metélico, forro de PVC, estrutura de forro de gesso, alambrados,
etc., confeccionados em aluminio, ferro fundido, chapas diversas, policarbonato, telas, fechaduras, dobradicas e ferragens
em geral, molas de piso, molas aéreas, puxadores, brise e demais servigos inerentes;

Vidracaria: Todos e quaisquer servicos de vidragaria na manutengdo, recuperacao, substituicdo, adaptacdo, modificacdo e
confecgdo, como por exemplo: esquadrias, espelhos, box e portas, bem como manutencdo, recuperagdo, aplicacdo e
remocdo de peliculas de protecdo solar, blindagem e outras de todo e qualquer tipo e finalidade e demais servicos
inerentes;

Paisagismo e jardinagem: Retirada de mato e ervas daninhas, eliminado raizes, correcdo do solo, regularizacdo,
drenagem, manta de impermeabilizacdo anti raiz em toda sua superficie interna, terra vegetal livre de todos os materiais
nocivos, isentas de plantas daninhas, adubacao, plantio de arbustos altos e grama;

Forros: Remogao, adequagdo e instalagdo de forros de gesso em placa, gesso acartonado drywall, PVC ou fibra mineral;

Esta lista acima é meramente exemplificativa, podendo ser executados outros servigos inerentes a servicos comuns de
engenharia, adaptagdes, adequagdes e manutencdes prediais, ou seja, servicos necessarios para a execugdo do objeto da presente
licitagdo, cuja base esteja prevista nas planilhas analiticas, sintéticas e de insumos que compdem o SINAPI/MG, ou na falta
destas, nas planilhas do SETOP/SulMG.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Considerando que a contratagdo trata-se de prestagdo de servicos de manutencdo predial e infraestrutura urbana, a qual o
mercado para administracdo ptiblica dispde de algumas alternativas diferenciadas em suas formas de contratagdo, foi escolhida,
dentre as alternativas apresentadas a seguir, a solucdo especificada no item 5.1.1., baseado no conhecimento técnico aplicado e
vivenciado na realidade do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes. Assim, tendo a area técnica escolhida a solugdo 5.1.1, das
trés apresentadas abaixo, entendeu que é a proposta que apresenta melhor eficiéncia administrativa, maior agilidade no
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atendimento das solicitagdes, menor risco técnico e maior sinergia de execugdo das atividades contratadas, considerando que uma
unica empresa sera a responsavel por todo o processo de execucdo das manutengdes dentro do IFSULDEMINAS Campus
Inconfidentes, sob coordenacdo da Coordenadoria de Servigo e Infraestrutura.

5.1.1. Contratacdo de prestacdo de servicos de manutengdo predial com mdo de obra descontinuada, mais fornecimento de
material, equipamentos, ferramentas e logistica, conforme apresentado no item 6 deste estudo preliminar;

5.1.2. Contratacdo de mdo de obra exclusiva e/ou descontinuada com equipamentos, ferramentas e logistica, com ou ndo divisdo
da licitacdo por area técnica (civil, hidrossanitéria e elétrica) sem fornecimento de material, que se daria por outras contratagdes;

5.1.3. Contratacao através de Dispensa de Licitacdo, sem mao de obra exclusiva, apenas o servico.

5.2. A solucgdo do item 5.1.2, implicaria em realizar varias contratacdes e licitagOes e tratar com mais de uma empresa, o que
dificultaria a gestdo e controle de todo o processo de execucdo das manuten¢des em uma escala administrativa ndo suportada
atualmente pelo limitado corpo técnico da Instituicdo. Ainda poderia incorrer na contratagdo de empresa de mao de obra de
determinada 4rea e no fracasso da licitacdo de materiais, ou de itens desta, ou o inverso, ou ainda ndo conseguir contratar todas as
empresas das 4reas necessdrias (civil, hidrossanitaria e elétrica) ou ainda gerar estoque desnecessario de materiais para a
Administracdo que ainda necessitaria de espaco fisico para este fim, o qual é escasso atualmente no IFSULDEMINAS Campus
Inconfidentes, itens como lampadas e cimento, por exemplo, demandariam um tempo prolongado pelo fornecedor para
recebimento dos mesmos. Isso torna o alinhamento desta solucdo complexa e ineficiente, além dos casos em que ndo se consiga
contratar todas as empresas necessarias a prestacdo completa do servico de manuten¢do, o que prejudicaria o patrimonio e o
servigo publico prestado, logo esta solu¢do ndo se mostra adequada para a contratagao.

5.3. Ja a contratacdo por Ordem de Servico - OS, item 5.1.3, ndo seria eficiente, dado o grande ntimero de solicita¢des recebidas
diariamente e anualmente pelo setor responsavel, bem como a complexidade de levantamento dos servicos necessarios
previamente para ordenar as OS, que deverdo ser precisas, sem esquecer um parafuso se quer, caso contrario as Ordens de
Servicos poderdo ndo serem concluidas. Além do imenso trabalho administrativo para gerar os empenhos de cada Ordem de
Servico, podendo ocasionar em alguns casos a paralisacdo de salas de aula e laboratérios por periodo prolongado, indo em
sentido contrario aos principios da economicidade e eficiéncia da Administracdo Publica.

5.4. Foram feitas pesquisas de prego junto a empresas (com retorno de apenas uma) e pesquisas junto a atas no painel de precos.
Os valores foram feitos para verificacdo de mercado, porém, para licitagdo sera considerado valor cheio da requisi¢do, onde sera
dados lances para considerar o maior desconto das empresas participantes.

. , , , Cotacao
. . Custo Min. | Custo Min. |Custo Méd. | Custo Méd. (; o
Item| Quantidade | Unid. o . Mais |Cotagoes
Unitario Total Unit. Total .
Antiga

Manutencao,

1627
6 reforma predial

400 | R$1.000,00 |R$400.000,00 | R$1.000,00 | R$400.000,00 |28/02/23 3

MATERIATS PERMANENTES RS 000 RS 000
MATERIAIS DE CONSUMO: RS 000 RS 000
gggﬁﬁﬁfmwo EM RS 400.000,00 RS 400.000,00
ECE)CTIﬁ?S(I};;(/;L ESTIMADO DA RS 400.000,00 5 400.000.00
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A terceirizacdo de servicos de manutencdo corretiva, preditiva e preventiva das areas prediais e infraestrutura urbana de
natureza comum deve ocorrer com fornecimento de todo o material, equipamentos e ferramentas bem como toda a mdo de obra
necessdrias a realizacdo dos servicos e ainda a previsdo da logistica necesséria, em funcdo das necessidades do IFSULDEMINAS
Campus Inconfidentes e sob demanda necessaria.

6.2. Os servigos de manutengdo predial, compreendem, em especial, os servigos eventuais, recuperacdo e adequagdo nas
InstalacGes elétricas, instalacdes mecanicas, instalages hidrossanitarias, de protecdo contra incéndio, de sonorizacdo, de alarme,
de telefonia e de dados; revestimentos de paredes, pisos e forros, pisos elevados; esquadrias, divisorias, ferragens, vidros;
sinalizacdo interna e externa das dependéncias e todos os outros necessarios a realizacdo dos servicos fundamentais para o
funcionamento adequado das dependéncias da contratante.

6.3. Na elaboracdo das planilhas orcamentarias para prestacdo de servico, deverdo ser priorizados a inclusdo de materiais de 1*
linha (padrdo alto) que constarem na tabela da SINAPI/MG. Porém, nos casos de materiais de 2* linha (padrdo médio) e 3? linha
(padrdo popular), esses eventualmente poderdo sem aplicados dependendo da concordéancia da unidade/setor de Infraestrutura
/Engenharia do IFSULDEMINAS, podendo ainda ser buscada solugdo de se efetuar uma pesquisa de mercado para inclusdo de
itens de primeira linha na planilha orcamentdria dos servicos a serem prestados. A Administracdo compreende que ndo se pode
exigir materiais de 1? linha, pagando materiais de 2° linha ou 3* linha conforme tabela SINAPI.

6.4. Todos os materiais a serem empregados serdo novos e certificados pelo INMETRO, podendo ser submetidos amostras a
aprovacao da fiscalizacdo antes do seu emprego.

6.5. A contratada deveréa prestar o servi¢o de manutencdo em data previamente estabelecida pela contratante, que ocorrera apenas
quando a execugdo do servico comprovadamente assim o exigir e mediante autorizagdo escrita fornecida pela Administracao do
IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

6.6. Os servicgos autorizados deverdo ter seu inicio em até 15 dias da emiss@o da respectiva Ordem de Servico — OS;
6.7. Nesta Ordem de Servigo — OS, deverdo constar prioritariamente:

A data da solicitacdo/autorizacdo (dia, més e ano); A descricdao dos servigos que deverdo ser realizados com as respectivas
quantidades;

® A data da planilha de referéncia de pregos (més e ano); sendo que as tabelas de referéncia de cada OS, serdo aquelas
disponibilizadas e publicadas nas datas mais préximas da emissdo da OS;

O orcamento respectivo com as quantidades e o preco da respectiva planilha or¢amentaria;

O endereco de realizagdo da manutencao;

A previsdo do tempo para sua execugao;

Campo para observagoes gerais pertinentes.

6.8. Os servicos serdo executados preferencialmente no periodo normal de funcionamento da contratante, porém,
excepcionalmente poderdo ser executados em periodo noturno, fins de semana e feriados, com autorizacdo expressa do fiscal ou
do gestor do contrato.

6.9. A contratada sera convocada por e-mail para prestar o servico de manutengdo eventual, que consistird na correcdo de defeitos
apresentados em servico ja realizado.

6.10. A contratada responderd, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ou a terceiros em razdo de agao
ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominag¢des contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

6.11. Nao sera aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

6.12. A contratada serd a unica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados/prepostos,
durante o periodo de execucdo do servigo.

6.13. Os servigos de manutencdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de Ordem de Servigo - OS e aprovacao do
respectivo or¢amento;
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6.14. A execucdo dos servicos relativos a cada OS sera acompanhada por funcionario designado para a fiscalizagdo.

6.15. A contratada deverd iniciar a execucdo dos servi¢os no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis ap6s aprovacdo do
orcamento e entrega da respectiva ordem de servicos;

6.16. Os servigos realizados que impliquem em 6nus extra para o IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes e que ndo tenham
sido autorizados e aprovados, serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a contratada qualquer alegacdo em
contrario;

6.17. Os servicos de manuten¢do predial também deverdo observar as normas e legislacdo pertinente, tendo por referéncia e
orientacdo os titulos a seguir:

as prescri¢oes, recomendacdes e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do
produto;

as normas técnicas atualizadas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), em especial: NBR 14037/ABNT: Manual de operagdo, uso e manutengdo das edificacGes -
conteido e recomendagOes para elaboracdo e apresentacdo. NBR 5674/ABNT: Requisitos para o Sistema de Gestdo de
Manutencdo. NBR 5410/ABNT: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo. NBR 5414/ABNT: Execucdo de Instalagdes
Elétricas de Alta Tensdo. NBR 5419(NB 165): Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR 16401/ABNT:
InstalacGes de ar-condicionado; NBR 5413/(NB 57): Iluminacdo de Interiores. NBR 19004/ABNT: Gestdo da Qualidade
e Elementos do Sistema de Qualidade-Diretrizes.

as recomendacgdes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 os
métodos analiticos. Resolugdo RE n° 09/2003, sobre qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente
de uso ptiblico e coletivo; Portaria n® 3523/GM do Ministério da Satide, o preenchimento do Plano de Manutengdo,
Operacdo e Controle (PMOC), adotado para o sistema de climatizacdo, de acordo com as necessidades dos equipamentos.
as disposicoes legais federais, estaduais e municipais pertinentes; Resolugdo n°® 456/2000/ANEEL: Condigdes Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica.

as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de
Protecdo Individual (EPI).NR 10: Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade. NR 19: Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Indtistria da Construcdo. NR 23: Protecdo Contra Incéndios.

a Resolugcdo CONFEA n° 1025/09: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), de profissionais e empresas de
engenharia;

aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

as normas técnicas especificas, se houver.

e. Particularidades técnicas:

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestagdo do servigo de:

Instalagdes pluviais, rede hidraulica e sanitaria compreendendo: sanitarios, mictdrios, lougas, ferragens e acessérios de
banheiros e de copas, registros de gaveta e de pressdo, torneiras internas, externas e de lavatérios, “bocas de lobo”,
caixas de visita externas, caixas d’agua, caixas de gordura, caixas de areia, boias, tubula¢Ges, hidrometros, vélvulas,
sifdes, ralos sifonados e secos, sistema de escoamento de dguas pluviais, bombas de recalque, dreno de brita, tubo
subterraneo, fossas e demais componentes das redes;

Instalagdes elétricas, compreendendo: iluminagdo, forca e instalagOes estabilizadas, quadro de distribuicdo normal
(QGDN), quadros de distribuicdo de energia, incluindo-se quadros de bombas, alarmes contra intrusdo, incluindo cerca
elétrica;

Cabeamento estruturado com fornecimento de pecas, insumos, remanejamentos, fechamento de pontos de acesso e
pontos 16gicos;

Remanejamento e instalacdo de lumindrias, interruptores e tomadas, incluindo a recomposicdo de todos os locais
afetados, inclusive a colocacdo de tampas cegas no ponto desativado. Procurar a preservacdo dos revestimentos de
paredes e tetos;

Portdes manuais e eletronicos: manutengdo, fornecimento e configuragdo de controles de acionamento, portas de vidro
temperado, fechaduras e dobradica e demais;

Servicos de recomposicdo de alvenaria, gesso, piso, revestimentos, vidragaria, carpintaria, serralheria, pintura,
impermeabilizagdo;

Servicos de marcenaria: pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, armarios, arquivos deslizantes e estantes,
regulagem de portas, fixacdo de quadros e placas diversas;

Divisérias: servigos de montagem e desmontagem de divisorias para adequacao de layout, com eventual fornecimento de
pegas;

Coberturas e calhas, inclusive com aplicacdo de impermeabilizantes; Servigos em ferragens (portdes, corrimdo, guarda-
corpo, grades, estruturas);
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® Servigos de urbanizacdo, jardinagem com fornecimento de insumos; Servico em ar-condicionado; Outros servicos
constantes das tabelas SINAPI/MG ou na falta desta nas tabelas SETOP/SulMG.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Foi realizado levantamento com base em contratos anteriores do IFSULDEMINAS, de manutencgao predial e outros servicos
e obras de engenharia, na previsdo de aumento da area construida da instituicdo, bem como das solicitacdes de manutengoes
existentes até esta data para estimar as quantidades necessdrias para atender ao novo contrato, estabelecendo-se, a partir disso,
uma quantidade de mdo de obra e de gerenciamento dos servicos e insumos, sempre visando suprir de maneira satisfatéria a
demanda necesséria de manutengao predial e urbana desta instituigdo.

7.2. Por se tratar de fornecimento eventual de mao de obra, materiais, ferramentas, logistica e equipamentos, o mesmo é de dificil
quantificagdo, pois deve-se contemplar a magnitude das diferencas estruturais das edificagdes, bem como o crescimento fisico
estrutural da unidade, assim como a imprevisibilidade da necessidade desta manutencdo. Procurou-se também estabelecer
percentual minimo de manutengdes preventivas, objetivando o funcionamento regular das edificacdes do IFSULDEMINAS
Campus Inconfidentes.

7.3. A forma de contratacdo serd do tipo “MAIOR DESCONTO” sobre os servigos e insumos das planilhas de referéncias
ptiblicas de acordo com o Decreto 7.983/08ABR2013, do SINAPI/CAIXA (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices da
Construcdo Civil/CAIXA) e/ou a planilha SEINFRA/SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Piblicas de Minas
Gerais). Todas as planilhas "DESONERADAS".

7.3.1 Em caso de ndo localizacdo dos servicos nas tabelas acima, outras tabelas oficiais poderdo ser utilizadas e mesmo assim se
o servico ndo for localizado, serdo realizadas cotagoes de mercado para estimativa do valor do servico, realizando-se nova
composicdo de servigos onde se incidird o valor do desconto contratado.

7.3.2 Para composicdo dos pregos a serem pagos aos servicos contratados:

[ (Preco de custo referencial do servigo X quantidade) + BDI ] - Desconto da empresa = Preco a ser pago.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 400.000,00
Valor (R$): 400.000,00

OBS.: Tendo em vista a utilizagdo de tabela oficial, para estimativa do custo da contratagdo, fica dispensado a utilizagdo dos
procedimentos administrativos para a realizacao de pesquisa de precos constantes da Instru¢do Normativa n° 73 de 05 de agosto
de 2020, sendo utilizado o disposto no Decreto n° 7.983 de 08 de abril de 2013.

8.1. Tabela de formacéo de precos: O pagamento sera por meio de tickets com valor estimado e quantidades conforme tabela
abaixo:

Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Ticket
Local de Entrega: IFSULDEMINAS — CAMPUS INCONFIDENTES
Valor Unitério: R$ 1.000,00 Valor Total: R$ 400.000,00
UASG UF: 158305 Quantidade: 400
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento do objeto ndo é técnica e economicamente viavel, pois trata-se de servigos que se relacionam, de baixa
complexidade, com emprego de materiais comuns. Pelo citado, conclui-se que o parcelamento elevaria os custos administrativos
de licitacdo, fiscalizacdo e dificultaria tecnicamente a contratagdo de empresas especializadas para executarem servigos
especificos de pequenos valores. Os servicos pretendidos juntamente com o0s respectivos materiais fazem parte do mesmo
segmento de mercado das empresas especializadas no objeto pretendido, ndo implicando em restricdo de competitividade. Dentre
0s servicos a serem executados, ndo se destaca nenhum que, por suas caracteristicas ou pelas caracteristicas do mercado, possa
ser executado por empresas de especialidades diversas daquela do executor de servicos comuns de engenharia, de modo a ampliar
a competitividade no certame. Neste caso, trata-se de servico comum, usual de engenharia, executada por muitas empresas do
ramo.

9.2. Ainda com relagdo ao parcelamento o Tribunal de Contas da Unido - TCU manifestou, por meio do Acérddo 1.946/2006-
TCU-Plenério, o seguinte entendimento: [Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o
parcelamento do objeto licitado sempre que isso se mostre técnica e economicamente viavel. A respeito da matéria, esta Corte de
Contas ja editou a Stimula n. 247/2004, 12 de 15 verbis: ‘E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco
global, nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienag¢des, cujo objeto seja divisivel, desde que
ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que a divisdo do objeto devera ser implementada sempre que
houver viabilidade técnica e econémica para a sua adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos basicos acima
suscitados, quais sejam, o técnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento dependera da divisibilidade do objeto licitado.
No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econdmicas que proporciona a
Administracdo Publica, com a reducdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtencdo de uma contratacdo mais
vantajosa para a Administracdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operacdo e supervisdo dos diferentes
sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o acompanhamento e monitoramento das manutengoes
preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solucdo de continuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a
fragmentacédo do objeto em varios, ocasionado diversas contratacdes, poderd comprometer o funcionamento, a guisa concatenada,
do servico que se vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execucdo satisfatéria do servigo.13. Ainda sob a
perspectiva técnica, impende lancar luzes sobre a centralizagdo da responsabilidade em uma dnica empresa contratada, a qual
considero adequada nao apenas em vista do acompanhamento de problemas e solu¢des, mas mormente em termos de facilitar a
verificagdo das suas causas e atribui¢do de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.
14. Por outras palavras, em vista das razdes técnicas, a execucdo do servico de manutencgdo predial, de forma integralizada, por
um s6 particular se mostra mais satisfatéria do que a se fosse efetuada por vérios particulares, no presente caso. 15. Mister se faz
registrar que as consideracdes contidas neste Voto, acerca da ponderacdo do aspecto técnico, devem sempre ser identificadas a
luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico que a regra é o parcelamento do
objeto de que trata o § 1° do art. 23 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos, cujo objetivo é o de melhor aproveitar os recursos
disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica
e economicamente vidvel. Do contrério, existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo ha razdao em
fragmentar inadequadamente os servigcos a serem contratados. 21. Assim, nao verificada a coexisténcia das premissas lancadas
neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios economicos que dela decorram, reputo que o melhor encaminhamento a
ser dado a questdo é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro
que ndo se estd defendendo aqui que se trata de um objeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos e
economicos do caso concreto condizem com o seu ndo parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Observa-se que no ambito do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes ndo hA CONTRATOS de manutencao predial e
urbano afins e/ou interdependentes com o objeto deste ETP.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratagdo dos servigos esta alinhada ao Planejamento Estratégico do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, no qual
um deles é ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura fisica e tecnolégica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade,
para garantir o pleno funcionamento da unidade. Logo, a contratagdo de empresa para prestacdo de servigos de manutencdo
predial e urbana é uma agdo que visa a consecucao dos objetivos e metas do planejamento estratégico tracado pela instituicdo.
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11.2. Os servicos demandados constam da listagem do Plano Anual de Contratagdes do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes
PAC 2023, estando devidamente registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacoes —

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Verifica-se nessa forma de contratacdo que se atingiria um maior ganho de escala, dado a maior eficiéncia de gestdo dos
processos demandados na execugdo dos servicos pretendidos e resultados esperados, resultando em maior economia financeira e
administrativa a Administracdo, haja vista que a concentracdo dos contratos e agilidade em administra-los, resultard em melhor
aproveitamento dos recursos humanos desta institui¢do, além da auséncia de estoques prévios de materiais em maior escala, uma
vez os itens poderdo ser comprados a qualquer tempo, a medida que forem demandados.

12.2. Néo serdo disponibilizados recursos materiais ou financeiros para a execucédo dos servicos, exceto os valores referentes ao
pagamento da fatura mensal.

12.3. Outros beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao:

Pleno funcionamento das instala¢Ges e sistemas;
Adequado dimensionamento das instalacdes e sistemas através de registros que irdo compor o Plano de Manutencdo
Predial do IFSULDEMINAS/Campus Inconfidentes;

® Complementacao das possibilidades de atividades de reparo a serem realizadas pela Administragdo, através da
coordenacdo dos trabalhos de pequenos reparos e interven¢des mais profundas;
Continuidade dos servicos, através da constante manutenc¢do das instalagOes e servigos;
Eficiéncia no atendimento das demandas de reparos solicitadas pela Administracdo, dentre outros; Manter a estrutura
fisica compativel com as novas demandas do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes;

® Proporcionar a estrutura fisica adequada ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo, visando o
aumento da capacidade de colaboragdo e contribuicdo do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes com a sociedade
local;

® Manter as edificacdes sob a administracdio do IFSULDEMINAS/Campus Inconfidentes, em boas condi¢Ges de
funcionamento, conservando o patrimonio publico e 0 bom andamento das atividades relacionadas a atribuicdo finalistica.

® A forma de contratagdo aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidez na execugdo das manutencoes prediais
necessdrias, tendo em vista a quantidade de solicitacdes e pedidos para reparos e manutencoes.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Por ser uma contratacdo que engloba diversas especialidades sugere-se que a fiscalizacdo seja formada por equipe
multidisciplinar composta por servidores de diferentes areas de atuacdo, entretanto, os servicos que serdo contratados ndo
demandam capacitacdo de servidores ou quaisquer outras providéncias que impecam a realizacdo das obras.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O setor da construcdo civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam diversos impactos
ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a producdo de insumos para os servi¢os de engenharia, passando por
mudancas de solo, dreas de sol e vegetacdo, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, entre outros.

14.2. Geragdo de residuos

14.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil é um dos que mais geram residuos. Isso, muitas vezes,
esta relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada servico. Um melhor gerenciamento
nesse quesito, além de representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execuc¢do dos servigos.

14.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geracdo dos residuos é dar aos operdrios apenas a quantia necessdria de recursos para o
seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que sempre existird devido a quebras e imperfei¢cdes. Além disso, o
uso de materiais reutilizaveis, como escoras metalicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida
mitigadora para atenuar esses impactos ambientais gerados.
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14.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgao civil.

14.2.4. Reduzir os residuos da construcdo com reciclagem e transformacgdo de componentes para diminuir perdas e especificagoes
que permitam a reutilizacdo de materiais.

14.2.5. Elaborar um Plano de Gerenciamento de Residuos sélidos gerados pelos servigos, estabelecendo todos os procedimentos
necessarios para identificacdo, classificacdo, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinacdo final de todos os
residuos gerados nas atividades.

14.3. Desperdicio de dgua

14.3.1. Como é dificil de ser controlado e quantificado, esse é um dos impactos ambientais mais sentidos. Devido a isso, as
execugOes dos servicos devem ser pensadas e preparadas para a reutilizacao de agua da chuva, amenizando o desperdicio hidrico
que frequentemente acontece;

14.3.2. Fazer a gestdo ecoldgica da agua utilizada nos servicos;
14.4. Outros Normativos a serem respeitados:

14.4.1. As atividades que serdo realizadas ndo utilizam recursos naturais ou sdo consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, portanto, conforme Resolu¢do CONAMA 237 de 1997 e Deliberacdo Normativa Copam n° 217, ndo é exigido o
licenciamento ambiental;

14.4.2. Nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, a
atividade ndo é classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, motivo pelo qual ndo deve ser
exigido o Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade vélido;

14.5. Visando minimizar os impactos ambientais da execucdo do empreendimento, deverdo ser previstas, dentre as obrigacdes da
contratada:

14.5.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites mdximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.5.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata; Nos
termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

14.5.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo- se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Sabemos que a depreciagdo de um imével é um célculo contéabil que considera que ao longo dos anos acontece a perda de valor
do bem, ou seja, os anos diminuem o valor pago no imével novo. Para fins tributérios, a Receita Federal estabelece que a vida util
do imével é de 25 anos e a taxa anual de depreciacdo é de 4%. Podemos também salientar que toda construcdo predial é
planejada e construida para atender a seus usuarios por muito tempo e que, para atender esta expectativa, faz-se necessario a
prética constante da manutengdo preventiva deste bem. Em caso da ndo ocorréncia da manutencdo preventiva e periédica, tornam-
se mais frequentes o sentimento de insatisfacdo e a inseguranca dos seus usuarios. Cientes desta necessidade de conservacao das
instalagdes e condigdes técnicas das edificacdes, ndo podemos dispensar a obrigatoriedade da realizacdo de uma boa manutencao
predial, visando, portanto, ao bem-estar, a seguranca e a protecdo de todos aqueles que ali se encontram, quer sejam servidores,
alunos, terceirizados ou visitantes. Isto posto, uma boa manutencdo predial alcangara a protecdo do patriménio publico de nossa
Instituicdo, prolongando a vida ttil das edificagdes, bem como proporcionard seguranca e bem-estar, resguardando vidas e
proporcionando o ambiente propicio para o desenvolvimento regular de nossas atividades.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS

Coordenacdo de Servicos de Infraestrutura

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/06/2023 as 14:26:34.

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Diretor Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/06/2023 as 13:31:05.
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