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JUSTIFICATIVA PARA RDCJUSTIFICATIVA PARA RDC

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de
serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais para construção de
ambiente e infraestrutura básica internos de amplo salão administrativo no 1º pavimento
do edifício das 05 Salas de Aulas (térreo) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Pouso Alegre, constando de
aquisição de equipamentos, materiais e execução de serviços, conforme indicado no Projeto
Básico, Planilhas de Custos, demais anexos do edital e que serão prestados nas condições
estabelecidas nesses documentos. Área interna a ser construída de 340,58 m².

Total do objeto a sofrer intervenção nesta fase igual a  340,58 m², em edificação

de 1º pavimento, somente na parte interna, no Campus Pouso

Alegre/IFSULDEMINAS.

Optamos pela utilização da modalidade licitatória RDC devido ao fato das diversas
vantagens trazidas pelo RDC (ou que este deve trazer), se comparadas às modalidades da
Lei 8.666/93, as quais podemos destacar:

Economia e a Agilidade/Celeridade dos processos, sendo que ambas estão
intimamente ligadas, portanto, nosso processo será mais econômico e menos
dispendioso pela maior eficiência e consumir menos recursos, inclusive de tempo. Na
prática poderemos realizar com o RDC uma diminuição entre a sessão de abertura da
licitação e a assinatura do contrato em pelo menos 50% e, em alguns casos,
imaginamos conseguir uma redução ainda maior.

Redução de custos para a condução dos processos de licitação;

Redução de envolvimento de recursos humanos com o uso dos procedimentos
auxiliares;

Redução dos custos de processos presenciais com a utilização de processo eletrônico;

Redução ainda maior de etapas se optarmos por utilizar a contratação integrada;

Redução do tempo de processamento com a inversão das fases e a avaliação de
habilitação somente do(s) melhor (es) colocado(s) e fase única recursal;

Economia na execução de obras;

Redução de aditivos contratuais onerosos, vedados na contratação integrada, e que só
são admissíveis para alteração de projetos por solicitação da administração pública;

Compartilhamento dos riscos com as empresas contratadas, posto que as mesmas não
podem imputar responsabilidades como falhas de projeto a terceiros (na contratação
integrada);

Coibição da formação de cartéis e “combinação” de preços com o uso do orçamento
sigiloso se assim optarmos;

Celeridade e eficiência na execução das obras – uma vez que as mesmas são
executadas pela mesma equipe autora do projeto, portanto, com um planejamento
integrado entre obra e projeto (na contratação integrada).

Importante ainda destacar de maneira especial que podemos utilizar o critério de menor
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