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Estudo Técnico Preliminar 7/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23343.002159.2020-35

2. Descricao da necessidade

A construcéo deste saldo administrativo sobre as 05 Salas de Aulas. Trata-se da primeira fase de
construcdo de salas individuais para docentes do Campus Pouso Alegre. Como a questéo
orcamentaria esta bastante comprometida no momento, faremos a construcdo pensada em dois
momentos. Nesta primeira etapa da construcéo faremos a parte béasica desta implantacéo ja que
temos toda a parte externa e as janelas e peitoris prontos. Faremos a intervengdo por ora no
espaco gue agora dispomos pretendendo construir amplo sal@o que abrigara inUmeras atividades
préticas didatico-pedagdgicas, na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino que
acarretem inovacOes didéticas docentes e discentes. Para tanto construiremos toda a area interna
do grande sal&o sobre as 05 salas de aulas, obra recentemente construida no piso térreo e espaco
ja reservado para tal finalidade. Achamos fundamental aproveitarmos este espaco para
realizarmos agOes interdisciplinares planejadas em disciplinas curriculares, contribuindo para a
integragcdo entre as diversas areas do Campus, auxiliando no desenvolvimento de praticas
pedagdgicas inovadoras e dindmicas a partir da aproximagéo entre o corpo docente e discente,
contribuindo para o desenvolvimento profissional, aprimoramento no uso de ferramentas
tecnol égicas e troca de informagdes, almejando para o futuro maior preparo de nossos alunos em
Sua integracdo em empresas e na comunidade. Esperamos com esta contratagdo concluir mais
uma etapa para a implantacdo deste edificio que abrigara, aém das 05 salas de aulas do piso
térreo, neste momento no 1° pavimento saldo administrativo para trabalhos de docentes e
discentes e, em futuro proximo, a realizacdo da instalacdo de 21 salas de docentes auxiliando
ainda mais no desenvolvimento de préticas pedagogicas inovadoras e dindmicas a partir da
aproximagao entre o corpo docente e discente.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Desenvolvimento Institucional Paulo Roberto de Oliveira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os servicos que ora serdo contratados sdo solugdes comuns da engenharia construtiva e que ja
estdo implantados, onde ndo cabe a troca por nenhuma outra tecnologia em sua aplicacdo. Sdo
servicos complementares ao que ja estd estabelecido. O que estamos trabalhando e
aperfeicoando sdo os critérios de sustentabilidade e de acessibilidade geral que podemos citar:

* Emprego detintas a base d’ agua, livre de compostos organicos voléteis,

* Andaimes metalicos que permitam reutilizacao;
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* Revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de facil limpeza, que
atendam ao conforto térmico e acustico das edificacdes,

¢ Adequacdo de comandos de iluminacdo e sempre que possivel 0 aproveitamento da luz e
ventilacao naturais;

e Uso de lampadas LED de alta eficiéncia energética com qualidade, durabilidade e
eficiéncia;

¢ Uso de cabos de alta eficiéncia elétrica;

* A érea interna que serd construida esta em um edificio construido ao lado de outra
edificagdo onde estdo instalados os cursos de técnico em edificacdes e o curso de
engenharia civil do Campus Pouso Alegre. Esta edificacdo ja conta com total
acessibilidade através de rampas de acesso e possui conjunto de sanitarios totalmente
preparados para pessoas com necessidades especiais, atendendo integralmente a NBR
9050;

* A edificacdo na sua parte interna que é objeto desta contratacdo ja conta com preparo
para reaproveitamento de aguas de chuva, através da construcéo anterior de sistema de
captacao, reserva e reutilizacdo de aguas pluviais.

5. Levantamento de Mercado

Para a escolha da solucéo a contratar foram consideradas contratagcdes similares ja realizadas em
nossas unidades tal como o RDC 02/2017, processo 23343.002250/2017-55, contrato 22/2017 do
Campus Pocos de Caldas/IFSULDEMINAS, construcdo esta de salas de professores no 1°
pavimento do bloco administrativo daquele Campus e outras obras ja realizadas em nosso
Instituto, semelhantes ao objeto atual e que pela ssimplicidade é o que melhor atende nossas
necessidades no presente momento. Este objeto de contratacdo tem 0s mesmos parametros
técnicos da construcdo em que se insere, ou sgja, € a continuidade da solugdo escolhida
anteriormente e que atendeu ao piso térreo da mesma edificagéo.

6. Descricao da solucao como um todo

Como ja relatamos este espaco objeto desta contratacdo sera realizado em duas etapas, uma
primeira em que sera construido amplo saldo que abrigara inimeras atividades préticas didético-
pedagogicas na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino que acarretem
inovacdes didaticas docentes e discentes.

Em outra contratacdo, futura, com a continuacéo da construcdo e divisdo do espaco em diversas
salas para docentes, pretende-se criar espacgos individualizados que tenham impacto direto na
produtividade e na motivacdo destes professores, além de criar ambiente propicio para
atendimento individualizado e personalizado aos discentes.

Tanto nesta etapa inicial como na construcdo futura sempre se objetivara com esta solucgéo,
espaco adequado para o incremento do relacionamento professor/aluno, no intercambio e fluxo
de ideias e, consequentemente, na qualidade dos servicos e na aprendizagem escolar.
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A referida instalacéo de infraestrutura objeto deste estudo se encontra localizada no endereco
atual, Avenida Maria da Conceicdo Santos, n° 900 - Bairro Parque Real, Pouso Alegre /IMG /
CEP: 37.560-260 e também faz saber:

* Registro de Imoveis, Comarca de Pouso Alegre/MG sob a Matricula n°® 42.174, Livro n°
314 E, Folhan® 141, de 01 de Julho de 2010;

* Gleba de terras em pastagens, sem benfeitorias, com érea de 49,25 hectares (fragdo ideal
correspondente a 3,0456853%), situado no lugar denominado bairro Aeroporto, municipio
de Pouso Alegre, aqual esta compreendida dentro das seguintes divisas e confrontactes:

e Comega no marco n° 01, cravado na beira da estrada publica municipal, em divisas

com Geraldo Pereira de Alvarenga. Dai segue margeando a estrada publica numa
extensdo de 575,00 m, vai até o marco n°® 902, em divisas com Expedito José
Pereira, deflete a direita, desce por cerca de arame em linha reta em divisas com
Expedito José Pereira, com 334,00 m, vai até o marco n° 03, cravado no barranco do
corrego, vira a direita, desce pelo dito cérrego numa extensdo de 215,00 m, em
divisas com Alvarina Pereira e Outro, vai até o marco n® 04, vira a esquerda,
atravessa 0 corrego, segue por cerca de arame numa extensdo de 405,00 m em
divisas com Alvarina Pereira e Outros, vai até o marco n° 05, vira a direita, segue
por cerca de arame numa extensdo de 239,00 m, em divisa ainda com Alvarina
Pereira e Outros e Anténio Rodrigues, vai até o marco n° 06, cravado na beira da
estrada publica, vira a direita segue pela estrada numa extensdo de 327,00 m até o
marco n° 07, vira a direita, segue por cerca de arame em linha reta, atravessa o
corrego em divisas com o transmitente Pedro José Ferreira (Geraldo Pereira de
Alvarenga), numa extensdo de 905,00 m, vai até o marco n° 01, onde teve inicio este
circulo divisorio;

¢ Levantamento Topografico Planimétrico Perimétrico = 35.000,00 m2:

* Inicia-se a descricdo deste perimetro no marco MO1, de coordenadas N

7534597.708 m e E 405223.829 m; situado na divisa com Geraldo Pereira de
Alvarenga, segue por divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de
Alvarenga com 0s seguintes azimutes e distancias: 173°26'51" e 176,99 m até o
ponto 01 de coordenadas N 7534421.875 m e E 405244.026 m; 263°26' 08" e 93,74
m até o0 marco M02 de coordenadas N 7534411.159 m e E 405150.902 m; segue por
divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os seguintes
azimutes e distancias: 263°26'08” e 84,73 m até o ponto 03 de coordenadas N
7534401.470 m e E 405066.707 m; 263°20'34” e 17,19 m até o marco M03 de
coordenadas N 7534399.477 e E 405049.633 m; segue por divisa demarcada
confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com 0s seguintes azimutes e
distancias: 353°20' 34" e 163,23 m até o ponto 05 de coordenadas N 7534561.608 m
e E 405030.710 m; 93°42'16” e 17,47 m até o ponto 06 de coordenadas N
7534560.479 m e E 405048.149 m; 2°57'37" e 32,53 m até o marco M04 de
coordenadas N 7534592.961 m e E 405049.828 m; segue por divisa demarcada
confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com 0s seguintes azimutes e
distancias: 93°46'44” e 80,94 m até o ponto 08 de coordenadas N 7534587.627 m e
E 405130.595 m; 173°26'08” e 0,64 m até o ponto 09 de coordenadas N
7534586.992 m e E 405130.668 m; 83°26'18" e 93,78 m até o marco MO1 de
coordenadas N 7534597.708 m e E 405223.829 m; ponto inicial da descricdo deste
perimetro. Todas as coordenadas aqui descritas estédo georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, a partir GPS Navegacdo modelo Etrex marca Garmin
referenciadas ao Meridiano Central n° 45 WGr, tendo como datum o ELIPSOIDE
WGS 1984 (SIRGAS 2000).;
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* Areasterreno: 15.622,58 + 15.000,00 + 2.783,67+ 1.593,75 = 35.000,00 m? (trinta e
cinco mil metros quadrados);

Areatotal do terreno de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Esta construcéo se refere a edificio de dois pavimentos, obra recentemente finalizada, Contrato
n° 02/2019, RDC n° 05/2018, Processo n°® 23343.002459/2018-08, onde se construiu no piso
térreo, completo, 05 salas de aulas e no primeiro pavimento, exatamente sobre estas salas, toda a
area externa mais a cobertura em telhado em madeira e telhas cerémicas mais sistema de coleta e
reaproveitamento de aguas de chuva para reuso. Toda a construcdo em alvenaria de tijolos
cerdmicos com estrutura de concreto armado, pisos cerdmicos e paredes rebocadas e pintadas.
Na alvenaria do 1° pavimento foram instaladas todas as janelas em aluminio, vidros e peitoris em
granito. Foram também executadas as instalagOes elétricas e de |6gica necessaria, mas apenas
para o piso térreo.

Para 0 objeto desta solicitacdo, estamos contratando 0s servigos que possibilitaréo a utilizagdo do
espaco “interno” do 1° pavimento, até ser possivel obter outros recursos orcamentarios para a
conclusdo da obra em sua destinacéo final como salas individuais de docentes. Estes servigos por
ora contratados e suas quantidades estdo anotadas na planilha geral de referéncia e devem
atender as necessidades ja citadas ao longo da vigéncia do contrato/prazo para execucdo da obra.
Foram incluidos nos or¢camentos todos 0s elementos necessarios tais como: quantidades, precos
unitarios de referéncia, BDI referenciado e total geral de referéncia para os servicos que se
apresentam abaixo, quais sejam:

¢ Chapisco e reboco de toda a alvenariainterna;
* Regularizagdo do piso;
* |nstalacdo de piso ceramico e seu rejuntamento;

* Instalacdo de isolamento térmico com manta de |& de vidro ensacada em embalagem
pl stica autoextinguivel sobre o forro;

* |nstalacdo de forro drywall;

¢ Pinturaacrilica com emassamento de paredes e tetos;

* Instalagdes el étricas paratomadas e iluminagdo em perfis de ago galvanizado;
¢ Instalagdes de | 6gica para sistema wifi;

e Todaaobraseralimpaao final.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Para critério de cllculo do custo estimado para esta obra e em obediéncia ao decreto 7.983, de
08ABR2013, utilizou-se referéncias em publicagtes especializadas com pregos de servicos e
Insumos constantes das tabelas SINAPI da Caixa Econdmica Federal de junho de 2020 (planilha
analitica, sintética e de insumos) e SETOP de janeiro 2020 (planilha analitica e sintética). Ainda
todas as planilhas de acordo com a desoneracdo fiscal e ainda algumas composi¢cdes deste
Instituto com precos de mercado que acompanham o referido processo. Este valor maximo de
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referéncia para esta obra € de R$ 203.233,92 (Duzentos e Trés Mil, Duzentos e Trinta e Trés
Reais e Noventa e Dois Centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens e
servicos de engenharia objeto deste estudo. Por tratar-se de execucdo de obra, ndo €
recomendavel o parcelamento da solucdo além do requerido pela pertinéncia dos servicos,
evitando assim que possiveis futuras responsabilizagcdes ndo tenham mais de um destinatario, o
gue, além da polémica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a nossa Instituicéo e
ao erdrio publico. A obra em referéncia ndo pode ser tratada como objeto passivel de
parcelamento, haja vista que cada uma de suas etapas e servicos se inter-relacionam de maneira
dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento é economicamente inviavel pois poderia
acarretar em perda de economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se verificam contratagcOes correlatas para a viabilidade e contratagdo desta demanda. N&o
haverd contratacdo nem ao menos de servigos técnicos profissionais especializados de
arquitetura e engenharia consultivas, na elaboracdo de estudos, projetos, orgcamentos,
cronogramas de obras, memoriais descritivos, ja que estes serdo realizados pela equipe técnica
da Coordenadoria Geral de Obras e Infraestrutura do IFSULDEMINAS e que também fard a
fiscalizag&o, acompanhamento e implementacdo da obra pelo seu corpo técnico.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratagdo esta prevista no Plano Anual de ContratacBes Publicas do Sistema de
Plangiamento e Gerenciamento de Contratacbes (PAC / PGC) do campus Pouso Alegre
/IFSULDEMINAS, ano 2020 no item 724.

12. Resultados Pretendidos

Esperamos com esta contratagdo concluir mais uma etapa para a implantacéo deste edificio que
abrigard, além das 05 salas de aulas do piso térreo, neste momento saldo administrativo para
trabalhos de docentes e discentes e, em futuro proximo, a realizac8o dainstalagéo de 21 salas de
docentes auxiliando ainda mais no desenvolvimento de préticas pedagdgicas inovadoras e
dindmicas a partir da aproximacao entre o corpo docente e discente.

13. Providencias a serem Adotadas

Na prética ndo havera a necessidade de adequagdo do ambiente, pois trata-se de contratacéo de
servigco comum de engenharia e que jafoi prestado em outras ocasides. Os servidores e aunos ja
possuem conhecimento na rotina diaria a ser estabelecida com as obras em andamento e dos
respectivos servicos. Note-se que ao lado desta edificagdo encontra-se outro edificio que abriga
0s cursos de técnico em edificagdes e o curso de engenharia civil do Campus Pouso Alegre,
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cursos correlatos e da rotina destes alunos. Por se tratar de construgdo nova e apenas em
ambiente interno, 0 espaco estara disponivel para a execucdo da obra e ndo causara transtorno
substancial aos edificios vizinhos em suas rotinas de aulas e demais atividades do Campus.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A construcdo existente e que sofrera intervencdo na sua area interna, no local ja estabelecido e
definido, ndo é passivel de licenciamento ambiental, uma vez que se trata de &rea de uso
consolidado e suas atividades néo estéo previstas no Anexo Unico da Deliberagdo Normativa n°
74, de 09 de setembro de 2004 do COPAM que: "Estabelece critérios para classificacdo segundo
0 porte e potencia poluidor de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente
passivels de autorizagdo ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no nivel
estadual. Determina também normas para indenizagdo dos custos de andlise de pedidos de
autorizagdo ambiental e de licenciamento ambiental e da outras providéncias'. O local onde
haveré intervencéo ndo se encontra dentro de limites de APP (Area de Preservacéo Permanente).
O servico de fornecimento de &gua ficara a cargo da concessionéria estadual (COPASA) ndo
sendo necessario outorga para direito de uso de recurso hidrico. Positivamente podemos
observar que temos ja instalado nesta edificacdo sistema de captacéo, armazenamento e redso de
aguas de chuva.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Havera a incremento do espaco fisico do Campus, possibilitando o seu melhor aproveitamento
pelos alunos e professores. Ainda, haverd a valorizacdo do imoével, com os melhoramentos e
benfeitorias.

16. Responsaveis

Servidor requisitante do objeto a ser contratado.

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Coordenador-Geral de Obras e Infraestrutura

Servidor responsavel pela inclusdo no sistema Comprasnet.

JOAO CARLOS FERREIRA

Coordenador de Licitagoes
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IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUGCAO SALAO 1° PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020

onn SINAPI: SETOP: MERCADO: | BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
==. '5'3'.5(,?@‘”’!5%55?5"“ IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%
M Cantps Poiso Alegrs OBRA: SALAO ADM. 1° PAVIMENTO (4rea interna 340,58 m?) | RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERENCIA:
4 2 LOCAL
DATA:  28/7/2020 | PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA DESONERADA | oon CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92
Item SINAPI/SETOP D .. ~ Un. | Quant Custo Unitario do Item Custo Total do Item
MERCADO IScriminagao : " | semBDI | ComBDI SemBDl | Com BDI
1. SERVIGCOS PRELIMINARES/TECNICOS SUBTOTAL 01 = R$ 11.787,35
1.1 |MOB-DES-020 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA DE VALOR ATE R$ 1.000.000,00. (0,5% X VALOR DA OBRA) | UN | 0,005 |R$ 200.000,00| R$ 250.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00
1.2 |llO-LIG-010 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30 KVA UN 1,00 R$ 520,21 R$ 650,26 R$ 520,21 R$ 650,26
1.3 110-BAR-046 BARRACAO DE OBRA, INCLUSIVE SANITARIOS M2 15,00 R$ 369,88 R$ 462,35 R$ 5.548,20 R$ 6.935,25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X
1.4 (4813 1,125 M (2,0 X 4,0 = 8,0 m?) M2 8,00 R$ 247,50 R$ 309,38 R$ 1.980,00 R$ 2.475,00
1.5 |72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 | 12,00 R$ 17,66 R$ 22,08 R$ 211,92 R$ 264,90
16 |72900 I%AKNN?PORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 13 12,00 RS 3.95 RS 4,94 RS 47,40 R$ 59.25
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.7 97622 AF. 1212017, M | 3,50 R$ 34,90 R$ 43,63 R$ 122,15 R$ 152,69
2. MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 02 = R$ 0,00
3. INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 03 = R$ 0,00
4. SUPERESTRUTURA SUBTOTAL 04 = R$ 0,00
5. ALVENARIANEDAQAO/DIVIS()RIAS SUBTOTAL 05 = R$ 0,00
6. ESQUADRIAS SUBTOTAL 06 = R$ 3.387,91
6.1 ESQUADRIAS METALICAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
6.1.1 (91341 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 08/2015 (P01 = 2,00X2,10 = 4,20 m?) M* | 420 R§378,01)  R$ 47251 R$ 1.587,64 RS 1.984,55
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

6.1.2 191341 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 (P02 = 1,00X2,97 = 2,97 m?) M= | 2,97 R§378,01)  R$ 47251 R$ 1.122,69 R$ 1.403,36
7. COBERTURA SUBTOTAL 07 = R$ 0,00
8. INSTALA(}OES ELETRICAS SUBTOTAL 08 = R$ 23.573,45

8.1 |ACESSORIOS PERFILADOS PERFURADOS

8.1.1 |ELE-PER-045 |DERIVAGAO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AGO COM LATERAL DUPLA PARA PERFILADO| U 4,00 R$8,04 R$10,05 R$32,16 R$40,20

8.1.2 |ELE-PER-050 |DERIVAGAO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AGO PARA PERFILADO U 4,00 R$6,38 R$7,98 R$25,52 R$31,90

8.2 |ACESSORIOS P/[ELETRODUTOS

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
8.2.1 195778 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 50,00 R$19,35 R$24,19 R$967,50 R$1.209,38
8.3 |ACESSORIOS USO GERAL
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
8.3.1 |[ELE-PER-080  |EGRNECIMENTO. FIXAGAO E INSTALAGAO M | 250,00 R$8,94 R$11,18 R$2.235,00 R$2.793,75
8.4 |CABO UNIPOLAR (COBRE)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
8.4.1 (91925 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 350,00 R$2,22 R$2,78 R$777,00 R$971,25

Eng°® Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA-MG 29949/D - Mat. SIAPE 2056557 - Port. 985/2013 - COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS



IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUGCAO SALAO 1° PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020

onnm SINAPI: SETOP: MERCADO: | BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
. INSTITUTO FEDERAL IFSULDEMINAS — CAMPUS POUSO ALEGRE/MG JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25.00% 16.32%
Sul de Minas Gerais 2 2
W Campus Pouso Alegre OBRA: SALAO ADM. 1° PAVIMENTO (area interna 340,58 m?) RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERENCIA:
A o LOCAL
DATA:  28/7/2020 | PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA DESONERADA | ooa CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92
ltem SINAPI/SETOP Di . =~ Un. | Quant Custo Unitario do Item Custo Total do Item
MERCADO ISscriminacao i ) Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
8.4.2 |91927 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M | 1.100,00 R$2,98 R$3,73 R$3.278,00 R$4.097,50
8.5 |DISPOSITIVO ELETRICO - SOBREPOR
8.5 1 |COMP-ELE-001 g?'\ll\lsd_.rilj'/_\ocl\g%DAS HEXAGONAIS 2P+T, COM TAMPA P/ CONDULETE 3/4" DE ALUMINIO, FORNECIMENTO | |\ 40,00 R$20.56 R$25.70 R$822.40 R$1.028,00
8.5.2 |ELE-CON-185 |CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" cJ 4,00 R$31,32 R$39,15 R$125,28 R$156,60
8.5.3 (7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 4,00 R$4,53 R$5,66 R$18,12 R$22,65
8.6 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO
8.6.1 |ELE-DIS-048 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 125A u 1,00 R$267,25 R$334,06 R$267,25 R$334,06
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
8.6.2 |93653 AF_ 0412016 UN 10,00 R$12,37 R$15,46 R$123,70 R$154,63
8.7 |ELETROCALHA FURADA TIPO C PRE-GALV. QUEN
8.7.1 |ELE-PER-025  |PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO COM TAMPA 38X38 MM | M [ 150,00] R$30,18] R$37,73] R$4.527,00] R$5.658,75
8.8 |ELETRODUTO METALICO RiGIDO LEVE
8.8.1 (39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO| UN | 100,00 R$0,56 R$0,70 R$56,00 R$70,00
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM
8.8.2 |95749 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P M 30,00 R$19,33 R$24,16 R$579,90 R$724,88
8.9 |PONTO DE LUZ
LUMINARIA DE SOBREPOR 120CM COM 2 LAMPADAS LED 18W, TEM. DE COR 5.700K, VIDA UTIL >50.000
8.9.1 |COMP-ILUM-001 |;15Ras, TENSAO DE ENTRADA DE 220 V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 49,00 R$62,85 R$78.56 R$3.079,65 R$3.849,56
8.10 |QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR
8.10. 1 |[ELE-QUA-030  [QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A [ U] 100 R$901,93 R$1.127,41] R$901,93] R$1.127,41
8.11 |CABO UNIPOLAR (COBRE)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
8.11.1 (92984 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015 M 15,00 R$14,61 R$18,26 R$219,15 R$273,94
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
8.11.2 (92988 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (4 X 6,20) M 30,00 R$27,44 R$34,30 R$823,20 R$1.029,00
9. |INSTALAGOES DE LOGICA/TELEFONIA SUBTOTAL 09 = R$ 15.743,35
9.1 |ACESSORIOS DE INFORMATICA
9.1.1 |COMP-LOG-003 |ACCESS POINT HIGH DEFINITION MULTI-USUARIO 2.5GH/5.0GH, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 R$1.46576] R$1.832,20 R$5.863,04 R$7.328,80
9.1.2 |CAB-RACK-020 |ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" cJ 1,00 R$118,08 R$147,60 R$118,08 R$147,60
9.1.3 |CAB-RACK-010 |REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00 R$68,31 R$85,39 R$68,31 R$85,39
9.2 |ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
9.2.1 195778 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 5,00 R$19,35 R$24,19 R$96,75 R$120,94
9.3 |CABEAMENTO ESTRUTURADO - METALICO
9.31 |CAB-CAB-015 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO PROPAGANTE A CHAMA [ M | 305,00 R$4,90] R$6,13] R$1.494,50| R$1.868,13
9.4 |ELETROCALHA FURADA TIPO C PRE-GALV. QUEN
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM TAMPA,
9.41 |ELE-CAL-050 |G USIVE CONEXAO M 50,00 R$97,96|  R$12245 R$4.898,00 R$6.122,50
9.5 |ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE
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IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUGCAO SALAO 1° PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020

[ ] | SINAPI: SETOP: MERCADO: | BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
=.. Ismsd?n%lgs%eﬁg?ERAL IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%
M Compus Pouso Alegre OBRA: SALAO ADM. 1° PAVIMENTO (area interna 340,58 m?) | RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERENCIA:
A o LOCAL
DATA:  28/7/2020 | PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA DESONERADA | ooa CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92
Item SINAPI/SETOP Di .. ~ Un. | Quant Custo Unitario do Item Custo Total do Item
MERCADO ISscriminacao i ) Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI
9.5.1 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO| UN | 100,00 R$0,56 R$0,70 R$56,00 R$70,00
10. [INST. HIDRAULICAS, PLUVIAIS E SANITARIAS SUBTOTAL 10 = R$ 0,00
11. [IMPERMEABILIZAGAO/ISOLAGCAO TERMICA E ACUSTICA e SUBTOTAL 11 = R$ 23.940,07
ISULANVIENTU TERNVITCU CUNTIVIANTA UE LA UE VIDRU, EOF’EQ.'OUKH Z,OUNVI=TFAINCEL U TA UE VIDRU
SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM (LA DE VIDRO ENSACADA EM EMBA-
1.1 |COMP.11.1 |} AGEM PLASTICA AUTOEXTINGUIVEL - APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVATO- M | 34036 | R$ 56,27 R$70,34  R$19.152,08 R$ 23.940,07
RIO)
12. [INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO SUBTOTAL 12 = R$ 1.792,24
12.1 |INC-LUM-005  |LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN | 8,00 R$ 68,01 R$ 85,01 R$ 544,08 R$ 680,10
12.2  |INC-EXT-016 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN | 5,00 R$ 152,10 R$ 190,13 R$ 760,50 R$ 950,63
12.3 |INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (EXTINTOR) UN | 5,00 R$ 15,96 R$ 19,95 R$ 79,80 R$ 99,75
12.4 |INC-PLA-015 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" -380 X 190MM (SAIDA-DIREITA) UN | 1,00 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 16,47 R$ 20,59
12.5 |INC-PLA-020 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" -380 X 190MM (SAIDA-ESQUERDA) UN | 1,00 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 16,47 R$ 20,59
12.6 |INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S$3" - 380 X 190 MM (SAIDA COM SETA) UN | 1,00 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 16,47 R$ 20,59
13. |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO SUBTOTAL 13 = R$ 10.711,05
13.1 |REVESTIMENTO INTERNO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
13.1.1 |REV-CHA-005 || VENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M® | 291,16 R$ 5,63 R$7.04 R$ 1.639,23 R$2.049,04
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
13.1.2 |87529 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE | M2 | 291,16 R$ 23,80 R$ 29,75 R$ 6.929,61 R$ 8.662,01
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
14. |VIDROS SUBTOTAL 14 = R$ 0,00
15. |PINTURA SUBTOTAL 15 = R$ 19.147,25
15.1 |PINTURA PAREDES
15.1.1 |88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M? | 291,16 R$ 2,17 R$ 2,71 R$ 631,82 R$ 789,77
15.1.2 |88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, DUAS DEMAOS. M? | 291,16 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 2.993,12 R$ 3.741,41
EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA CORRIDA PVA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO
15.1.3 |PIN-EMA-011 PARA PINTURA M? | 291,16 R$ 10,90 R$ 13,63 R$ 3.173,64 R$ 3.967,06
15.2 |PINTURA DE TETOS E FORROS
15.2.1 |88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 | 340,36 R$ 2,47 R$ 3,09 R$ 840,69 R$ 1.050,86
15.2.2 |88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 | 340,36 R$ 11,66 R$ 14,58 R$ 3.968,60 R$ 4.960,75
1523 |PIN-EMA-011 'EI\A/IQE?D?NMTEUN;E DE PAREDES COM MASSA CORRIDA PVA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO | 12 | 340 35 RS 10,90 RS 13.63 RS 3.709.92 RS 4.637.41
16. |PISOS SUBTOTAL 16 = R$ 43.040,32
CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.30MM, APLICA-
16.1 |IMP-CAM-005 CAO MANUAL, PREPARO MECANICO M? | 340,36 R$ 26,07 R$ 32,59 R$ 8.873,19 R$ 11.091,48
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60
16.2 87257 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. M# | 340,36 RS 73,35 R$ 91,69 RY 24.96541 R$ 31.206,76
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IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUGCAO SALAO 1° PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020

onm SINAPI: SETOP: MERCADO: | BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
=.. Ismizlh}il:;so(seﬁ;?ERAL IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%
M Compus Pouso Alegre OBRA: SALAO ADM. 1° PAVIMENTO (area interna 340,58 m?) | RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERENCIA:
g 2 LOCAL
DATA:  28/7/2020 | PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA DESONERADA OBRA: CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92
It SINAPI/SETOP D .. ~ U Quant Custo Unitario do Item Custo Total do Item
em MERCADO IScriminacao n. " | sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
16.3 188649 45X45CM. AF_06/2014 (TODAS AS SALAS E CORREDORES) M | 90,36 R$ 6,57 R$ 8,21 R$ 593,67 R$ 742,08
17. PAISAGISMO E URBANIZAQAO SUBTOTAL 17 = R$ 0,00
18. EQUIPAMENTOS SUBTOTAL 18 = R$ 0,00
19. FORROS SUBTOTAL 19 = R$ 27.833,86
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO (ESP=12,5
19.1 96114 MM STANDARD) (VIDE COMPOSIGAO ANALITICA) M2 | 340,36 R$ 53,60 R$ 67,00 R$ 18.243,30 R$ 22.804,12
PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA
19.2 |39429 APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL (NO PERIMETRO DE TODAS AS SALAS E| M | 90,36 R$ 3,54 R$ 4,43 R$ 319,87 R$ 399,84
CORREDORES)
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E= 0,5 MM,
19.3 39421 48 X 3000 MM (L X C) (REFORCO PARA SUSTENTACAO DO FORRO DE GESSO) M | 587,11 R$ 3,69 R$ 4,61 R$ 2.166,44 R$ 2.708,04
TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM PARA
19.4 139574 PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL (REFORGO PARA SUSTENTAGAO DO FORRO DE GESSO) UN | 341,00 R$ 2,36 R$ 2,95 R$ 804,76 R$ 1.005,95
ALGAPAO 60X60CMCOM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA
19.5 |SER-ALC-005 7/8" X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T. UN 4,00 R$ 183,18 R$ 228,98 R$ 732,72 R$ 915,90
20. |AR CONDICIONADO SUBTOTAL 20 = R$ 0,00
21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,0UTROS) SUBTOTAL 21 = R$ 0,00
22. |GERENCIAMENTO DE OBRASIFISCALIZACAO SUBTOTAL 22 = R$ 21.301,00
221 ADMINISTRAQAO LOCAL
22.1.1 |90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 76,39 R$ 95,49 R$ 2.444,48 R$ 3.055,60
22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 77,47 R$ 96,84 R$ 1.239,52 R$ 1.549,40
22.1.3 (90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 150,00 R$ 52,75 R$ 65,94 R$ 7.912,50 R$ 9.890,63
22.1.4 |ADM.006 REFEICAO UN | 150,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 1.500,00 R$ 1.875,00
22.1.5 |ADM.007 TRANSPORTE IDA/VOLTA UN | 150,00 R$ 5,00 R$ 6,25 R$ 750,00 R$ 937,50
22.1.6 |PROJ-EXE-450 [APROVAGAO DE PROJETO NA PREFEITURA (> CAPITAL) (HABITE-SE e CND) UN 1,00 R$ 2.272,21 R$ 2.840,26 R$ 2.272,21 R$ 2.840,26
22.2 |EQUIPAMENTO DE PROTEQAO INDIVIDUAL
22.2.1 (36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO PR 1,00 R$ 31,13 R$ 38,91 R$ 31,13 R$ 38,91
22.2.2 12893 BOTA DE SEGURANGCA COM BIQUEIRA DE AGO E COLARINHO ACOLCHOADO PR | 4,00 R$ 51,88 R$ 64,85 R$ 207,52 R$ 259,40
CAPACETE DE SEGURANGCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAU DE POLIETICENO, SEM JUGULAR
22.2.3 |12895 (CLASSE B) v ’ UN | 4,00 R$ 10,81 R$ 13,51 R$ 43,24 R$ 54,05
CINTURAO' DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO,
22.2.4 |36148 CINTURA E PERNAS UN 1,00 R$ 51,88 R$ 64,85 R$ 51,88 R$ 64,85
22.2.5 36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF1 UN | 100,00 R$ 1,21 R$ 1,51 R$ 121,00 R$ 151,25
22.2.6 |EPI-UNI-005 UNIFORME UN 4,00 R$ 116,83 R$ 146,04 R$ 467,32 R$ 584,15
23. |PROJETOS SUBTOTAL 23 = R$ 291,10
23.1 |REL-TEC-150  [AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 | M2 ]| 35828 | R$065 | R$ 0,81 R$ 232,88 R$ 291,10
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IFSULDEMINAS - OBRA: CONSTRUGAO SALAO 1° PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG - 28 DE JULHO DE 2020
onm SINAPI: SETOP: MERCADO: | BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):
==. Istllsdyr\}il:;s%eﬁg?ERAL IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32%
m® Gmpusposodeze | OBRA: SALAO ADM. 1° PAVIMENTO (area interna 340,58 m?) | RESP: COINFRA REITORIA VALOR DE REFERENCIA:
oaTa:  28/7/2020 | PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA DESONERADA | S0CAL CAMPUS POUSO ALEGRE/MG R$ 203.233,92
It SINAPI/SETOP Di SR = U Quant Custo Unitario do Item Custo Total do Item
€M | mErcapO IScriminagao n- | SemBDI | ComBDI SemBDI | Com BDI
24. |SERVICOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 24 = R$ 684,97
24.1 |99802 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO Mz | 340,36 R$ 0,33 R$ 0,41 R$ 112,32 R$ 140,40
24.2 199803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO M2 | 340,36 R$ 1,28 R$ 1,60 R$ 435,66 R$ 544,58
Area interna da obra (m?) : VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 162.587,14
340.58 VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) = R$ 0,00
’ (OBRA) BDI 01 = 25,00% R$ 40.646,78
Custo/m?: (MAT+EQUIP) BDI 02 = 16,80% R$ 0,00
R$ 596,73 VALOR TOTAL COM BDI = R$ 203.233,92
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria
Avenida Vicente Simd@es, 1.111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

ETP 4/2020 - COINFRA/DDI/RET/IFSULDEMINAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratacao, bem como
levantar os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou
projeto Basico, de forma a melhor atender as necessidades da Administracdo, com base na
Instrucao Normativa n2 40, de 22 de maio de 2020 de Ministério da Economia, no Decreto
n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislacdes correlatas.

A. Dados para Contratacao:

Orgao Responsével pela

Contratacio: IFSULDEMINAS
CAMPUS

Unidade requisitante: POUSO || UASG: 154811
ALEGRE

Objeto: Contratagdao de empresa especializada em construgao civil para a
execucao de servicos de engenharia com fornecimento de mao de obra e
materiais para construcdo de ambiente e infraestrutura bésica internos
de amplo saldao administrativo no 12 pavimento do edificio das 05 Salas
de Aulas (térreo) do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - Campus Pouso Alegre,
constando de aquisicao de equipamentos, materiais e execucdo de
servicos, conforme indicado no Projeto Bdésico, Planilhas de Custos,
demais anexos do editale que serdo prestados nas condicbes
estabelecidas nesses documentos. Area interna a ser construida de
340,58 m2.

B. Historico de revisoes:

Data Versao| Descricao Autor

Versio Eng.2 Civil Paulo Roberto de
28/07/2020, 01 oriaie) |Oliveira, CREA MG 29.949/D -
9 SIAPE 2056557




C. Normativos que disciplinam os servicos a serem contratados:

Normativos

Consideracoes

Lei n® 8.666/93

Institui normas para licitacdes e contratos da Administracao
Plblica.

Instrucao
Normativa n®
40/2020 do ME

Dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares -
ETP - para a aquisicao de bens e a contratacao de servicos e
obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Lei
Complementar
n2 123/2006

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacao das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001,
da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e
revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841,
de 5 de outubro de 1999.

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno

12.305/2010.

Decreto n® porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica,

8.538/2015 microempreendedores individuais e sociedades cooperativas
de consumo nas contratacdes publicas de bens, servicos e
obras no ambito da administragao publica federal.

Lei n Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei n?

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da outras providéncias.

Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios e praticas para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratacdes

o}

Decreto n realizadas pela administracdo publica federal direta,

7.746/2012 L . .
autarquica e fundacional e ©pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissdao Interministerial de
Sustentabilidade na Administracao Publica - CISAP.

Instruga?o Dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na

Normativa s = .
aquisicao de bens, contratacao de servicos ou obras pela

SLTI/MPOG Administracdo Pdblica Federal

n201/2010 ¢ '

Lei 12.546- oo . e

14DEZ2011 Institui a desoneracao fiscal na folha de pagamento.

Lei 13.161- Altera a Lei 12.546, tornando o regime opcional e institui a

31AG02015 CPRB - Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta.
Continua a alteracdo da Lei 12.546, entretanto, reduziu a lista

. de segmentos que podem continuar recolhendo as
Lei 13.670- D . o .
30MAI2018 contribuicdes previdenciarias com base na CPRB - Contribuicao

Previdencidria sobre a Receita Bruta, valendo até Dezembro
de 2020.

Regulamenta a licitacao, na modalidade pregao, na forma




Decreto n® eletrébnica, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de
10.024/2019 servicos comuns, incluidos os servicos comuns de engenharia,
e dispde sobre o uso da dispensa eletrénica, no ambito da
administracao publica federal.

Estabelece regras e critérios para a elaboracdo do orcamento
de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Uniao.

Decreto 7.983-
08ABR2013

Acérdao 1977-
31JUL2013/TCU-
Plenario

Faz a distincao e diferenciacao entre EPG - Empreitada Preco
Global e EPU - Empreitada Preco Unitario.

Acdrdao 2.622- Estabelece parametros para o BDI - Beneficios e Despesas

ZSSE,T.ZOB/TCU_ Indiretas para os diversos tipos de obras.

Plenario

ws:x;;sa Dispbe sobre o procedimento administrativo para a realizacao

SLTI/MPOG ne 3: ESfVC:u;iae(:s pgfac_;los para a aquisicao de bens e contratacao

05/2014 ¢ geral.
Institui o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC;
altera a Lei n? 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispde
sobre a organizacdao da Presidéncia da Replblica e dos
Ministérios, a legislacdo da Agéncia Nacional de Aviacao Civil
(Anac) e a legislacao da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportudria (Infraero); cria a Secretaria de Aviacao Civil,

Lei no cargos de Ministro de Estado, cargos em comissao e cargos de

Controlador de Trafego Aéreo; autoriza a contratacdo de
controladores de trafego aéreo temporarios; altera as Leis n2s
11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de
outubro de 2007, 11.458, de 19 de marco de 2007, e 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Proviséria n2 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei n®
9.649, de 27 de maio de 1998.

12.462/2011.

Decreto n? Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas
7.581/2011 - RDC, de que trata a Lei n? 12.462, de 4 de agosto de 2011.

1. Necessidade da Contratacao (*Preenchimento Obrigatdrio):

A construcao deste salao administrativo sobre as 05 Salas de Aulas trata-se da primeira
fase de construcao de salas individuais para docentes do Campus Pouso Alegre. Como a
guestdo orcamentdria estd bastante comprometida no momento, faremos a construcdo
pensada em dois momentos. Nesta primeira etapa da construcao faremos a parte bdésica
desta implantacdo j& que temos toda a parte externa e as janelas e peitoris prontos.
Faremos a intervencao por ora no espaco que agora dispomos pretendendo construir amplo
saldo que abrigard inUmeras atividades praticas didatico-pedagdgicas, na busca do
envolvimento de diferentes atividades de ensino que acarretem inovacdes didaticas
docentes e discentes. Para tanto construiremos toda a area interna do grande saldo sobre
as 05 salas de aulas, obra recentemente construida no piso térreo e espaco ja reservado
para tal finalidade. Achamos fundamental aproveitarmos este espaco para realizarmos
acdes interdisciplinares planejadas em disciplinas curriculares, contribuindo para a
integracdo entre as diversas dreas do Campus, auxiliando no desenvolvimento de praticas
pedagdgicas inovadoras e dinamicas a partir da aproximacdo entre o corpo docente e



discente, contribuindo para o desenvolvimento profissional, aprimoramento no uso de
ferramentas tecnoldgicas e troca de informacdes, almejando para o futuro maior preparo de
nossos alunos em sua integracao em empresas e na comunidade.

2. Escolha da Solucao, com previsao de critérios e praticas de sustentabilidade:

Os servicos que ora serao contratados sdao solugdes comuns da engenharia construtiva e
que ja estao implantados, onde nao cabe a troca por nenhuma outra tecnologia em sua
aplicacdo. Sdo servicos complementares ao que j& estd estabelecido. O que estamos
trabalhando e aperfeicoando sdo os critérios de sustentabilidade e de acessibilidade geral
que podemos citar:

« Emprego de tintas a base d’agua, livre de compostos organicos volateis;
« Andaimes metalicos que permitam reutilizacao;

« Revestimentos impermedveis e antipoluentes nos ambientes internos, de facil limpeza,
gue atendam ao conforto térmico e acustico das edificacdes;

« Adequacdo de comandos de iluminacdo e sempre que possivel o aproveitamento da luz
e ventilacao naturais;

« Uso de lampadas LED de alta eficiéncia energética com qualidade, durabilidade e
eficiéncia;

« Uso de cabos de alta eficiéncia elétrica;

« A area interna que sera construida estd em um edificio construido ao lado de outra
edificacdo onde estdo instalados os cursos de técnico em edificacbes e o curso de
engenharia civil do Campus Pouso Alegre. Esta edificacdo jd conta com total
acessibilidade através de rampas de acesso e possui conjunto de sanitarios totalmente
preparados para pessoas com necessidades especiais, atendendo integralmente a NBR
9050;

« A edificacdo na sua parte interna que é objeto desta contratacdo jad conta com preparo
para reaproveitamento de aguas de chuva, através da construcao anterior de sistema
de captacao, reserva e reutilizacdo de dguas pluviais.

3. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solucdo a
Contratar:

Para a escolha da solucdo a contratar foram consideradas contratacdes similares ja
realizadas em nossas unidades tal como o RDC 02/2017, processo 23343.002250/2017-55,
contrato 22/2017 do Campus Pocos de Caldas/IFSULDEMINAS, construgao esta de salas de
professores no 12 pavimento do bloco administrativo daquele Campus e outras obras ja
realizadas em nosso Instituto, semelhantes ao objeto atual e que pela simplicidade é o que
melhor atende nossas necessidades no presente momento.

Este objeto de contratacdao tem os mesmos parametros técnicos da construcdao em que se
insere, ou seja, é a continuidade da solucdo escolhida anteriormente e que atendeu ao piso
térreo da mesma edificacao.

4. Escolha do tipo de Solucao (*Preenchimento Obrigatério):

Como ja relatamos este espaco objeto desta contratacao serd realizado em duas etapas,
uma primeira em que serd construido amplo saldo que abrigard inimeras atividades
praticas didatico-pedagdgicas na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino
que acarretem inovacoes didaticas docentes e discentes.

Em outra contratacdo, futura, com a continuacdo da construcado e divisao do espaco em
diversas salas para docentes, pretende-se criar espacos individualizados que tenham
impacto direto na produtividade e na motivacao destes professores, além de criar ambiente



propicio para atendimento individualizado e personalizado aos discentes.

Tanto nesta etapa inicial como na construcao futura sempre se objetivard com esta solucao,
espaco adequado para o incremento do relacionamento professor/aluno, no intercambio e
fluxo de ideias e, consequentemente, na qualidade dos servicos e na aprendizagem escolar.

A referida instalacao de infraestrutura objeto deste estudo se encontra localizada no
endereco atual, Avenida Maria da Conceicdao Santos, n? 900 - Bairro Parque Real, Pouso
Alegre /MG / CEP: 37.560-260 e também faz saber:

« Registro de Iméveis, Comarca de Pouso Alegre/MG sob a Matricula n? 42.174, Livro n?
314 E, Folha n® 141, de 01 de Julho de 2010;

« Gleba de terras em pastagens, sem benfeitorias, com area de 49,25 hectares (fracdo
ideal correspondente a 3,0456853%), situado no lugar denominado bairro Aeroporto,
municipio de Pouso Alegre, a qual estd compreendida dentro das seguintes divisas e
confrontacodes:

o Comeca no marco n? 01, cravado na beira da estrada publica municipal, em
divisas com Geraldo Pereira de Alvarenga. Dai segue margeando a estrada
publica numa extensdo de 575,00 m, vai até o marco n? 902, em divisas com
Expedito José Pereira, deflete a direita, desce por cerca de arame em linha reta
em divisas com Expedito José Pereira, com 334,00 m, vai até o marco n® 03,
cravado no barranco do cérrego, vira a direita, desce pelo dito cérrego numa
extensdo de 215,00 m, em divisas com Alvarina Pereira e Outro, vai até o marco
n? 04, vira a esquerda, atravessa o clrrego, segue por cerca de arame numa
extensdo de 405,00 m em divisas com Alvarina Pereira e Outros, vai até o marco
n? 05, vira a direita, segue por cerca de arame numa extensao de 239,00 m, em
divisa ainda com Alvarina Pereira e Outros e Antonio Rodrigues, vai até o marco
n? 06, cravado na beira da estrada publica, vira a direita segue pela estrada numa
extensdo de 327,00 m até o marco n? 07, vira a direita, segue por cerca de arame
em linha reta, atravessa o cérrego em divisas com o transmitente Pedro José
Ferreira (Geraldo Pereira de Alvarenga), numa extensdo de 905,00 m, vai até o
marco n? 01, onde teve inicio este circulo divisério;

« Levantamento Topografico Planimétrico Perimétrico = 35.000,00 m2:

o Inicia-se a descricao deste perimetro no marco MO01l, de coordenadas N
7534597.708 m e E 405223.829 m; situado na divisa com Geraldo Pereira de
Alvarenga, segue por divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de
Alvarenga com os seguintes azimutes e distancias: 173°26'51” e 176,99 m até o
ponto 01 de coordenadas N 7534421.875 m e E 405244.026 m; 263°26'08" e
93,74 m até o marco M02 de coordenadas N 7534411.159 m e E 405150.902 m;
segue por divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com
0s seguintes azimutes e distancias: 263°26'08” e 84,73 m até o ponto 03 de
coordenadas N 7534401.470 m e E 405066.707 m; 263°20'34" e 17,19 m até o
marco M03 de coordenadas N 7534399.477 e E 405049.633 m; segue por divisa
demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com o0s seguintes
azimutes e distancias: 353°20'34” e 163,23 m até o ponto 05 de coordenadas N
7534561.608 m e E 405030.710 m; 93°42'16" e 17,47 m até o ponto 06 de
coordenadas N 7534560.479 m e E 405048.149 m; 2°57'37” e 32,53 m até o
marco M04 de coordenadas N 7534592.961 m e E 405049.828 m; segue por
divisa demarcada confrontando com Geraldo Pereira de Alvarenga com os
seguintes azimutes e distancias: 93°46'44” e 80,94 m até o ponto 08 de
coordenadas N 7534587.627 m e E 405130.595 m; 173°26’08” e 0,64 m até o
ponto 09 de coordenadas N 7534586.992 m e E 405130.668 m; 83°26'18" e
93,78 m até o marco MO1 de coordenadas N 7534597.708 m e E 405223.829 m;
ponto inicial da descricdo deste perimetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estao georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir GPS Navegacao
modelo Etrex marca Garmin referenciadas ao Meridiano Central n? 45 WGr, tendo
como datum o ELIPSOIDE WGS 1984 (SIRGAS 2000).;

o Areas terreno: 15.622,58 + 15.000,00 + 2.783,67+ 1.593,75 = 35.000,00 m?
(trinta e cinco mil metros quadrados);



Area total do terreno de 35.000,00 m2 (trinta e cinco mil metros quadrados);

5. Estimativas das quantidades a serem contratadas (*Preenchimento
Obrigatoério):

Esta construcao se refere a edificio de dois pavimentos, obra recentemente finalizada,
Contrato n2 02/2019, RDC n¢ 05/2018, Processo n® 23343.002459/2018-08, onde se
construiu no piso térreo, completo, 05 salas de aulas e no primeiro pavimento, exatamente
sobre estas salas, toda a area externa mais a cobertura em telhado em madeira e telhas
ceramicas mais sistema de coleta e reaproveitamento de 4guas de chuva para reuso. Toda
a construcdo em alvenaria de tijolos ceramicos com estrutura de concreto armado, pisos
ceramicos e paredes rebocadas e pintadas. Na alvenaria do 12 pavimento foram instaladas
todas as janelas em aluminio, vidros e peitoris em granito. Foram também executadas as
instalacdes elétricas e de légica necessaria, mas apenas para o piso térreo.

Para o objeto desta solicitacdao, estamos contratando os servicos que possibilitardo a
utilizacdo do espaco “interno” do 12 pavimento, até ser possivel obter outros recursos
orcamentarios para a conclusdo da obra em sua destinacao final como salas individuais de
docentes. Estes servicos por ora contratados e suas quantidades estdo anotadas na planilha
geral de referéncia e devem atender as necessidades ja citadas ao longo da vigéncia do
contrato/prazo para execucdo da obra. Foram incluidos nos orcamentos todos os elementos
necessarios tais como: quantidades, precos unitarios de referéncia, BDI referenciado e total
geral de referéncia para os servicos que se apresentam abaixo, quais sejam:

e Chapisco e reboco de toda a alvenaria interna;
« Regularizagao do piso;
« Instalacao de piso ceramico e seu rejuntamento;

« Instalacao de isolamento térmico com manta de |3 de vidro ensacada em embalagem
plastica autoextinguivel sobre o forro;

« Instalacao de forro drywall;

e Pintura acrilica com emassamento de paredes e tetos;

« InstalacoOes elétricas para tomadas e iluminacao em perfis de aco galvanizado;
« Instalacdes de légica para sistema wifi;

» Toda a obra serd limpa ao final.

6. Estimativas Do Valor da Contratacao (*Preenchimento Obrigatério):

Para critério de célculo do custo estimado para esta obra e em obediéncia ao decreto 7.983,
de 08ABR2013, utilizou-se referéncias em publicacbes especializadas com precos de
servicos e insumos constantes das tabelas SINAPI da Caixa Econdmica Federal de junho de
2020 (planilha analitica, sintética e de insumos) e SETOP de janeiro 2020 (planilha analitica
e sintética). Ainda todas as planilhas de acordo com a desoneracao fiscal e ainda algumas
composicOes deste Instituto com precos de mercado que acompanham o referido processo.
Este valor maximo de referéncia para esta obra é deR$ 203.233,92 (Duzentos e Trés
Mil, Duzentos e Trinta e Trés Reais e Noventa e Dois Centavos).

7. Justificativas para o Parcelamento ou nao da Solucao (*Preenchimento
Obrigatdrio):

Nao se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens
e servicos de engenharia objeto deste estudo.



Por tratar-se de execucdo de obra, ndo é recomendavel o parcelamento da solucdo além do
requerido pela pertinéncia dos servicos, evitando assim que possiveis futuras
responsabilizacbes ndao tenham mais de um destinatario, o que, além da polémica entre as
contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a nossa Instituicao e ao erario publico.

A obra em referéncia nao pode ser tratada como objeto passivel de parcelamento, haja
vista que cada uma de suas etapas e servicos se inter-relacionam de maneira dependente
uns dos outros. Ainda, o parcelamento é economicamente invidvel pois poderia acarretar
em perda de economia de escala.

8. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:

Nao verifica-se contratacdes correlatas para a viabilidade e contratacao desta demanda.
Ndo havera contratacdo nem ao menos de servicos técnicos profissionais especializados de
arquitetura e engenharia consultivas, na elaboracao de estudos, projetos, orcamentos,
cronogramas de obras, memoriais descritivos, j4 que estes serdo realizados pela equipe
técnica da Coordenadoria Geral de Obras e Infraestrutura do IFSULDEMINAS e que também
fara a fiscalizacdo, acompanhamento e implementacdo da obra pelo seu corpo técnico.

9. Alinhamento (*Preenchimento Obrigatério):

Esta contratacao estd prevista no Plano Anual de Contratacbes Publicas do Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PAC / PGC) do campus Pouso
Alegre/IFSULDEMINAS, ano 2020 no item 724.

10. Resultados Pretendidos (Efetividade e desenvolvimento nacional
sustentavel):

Esperamos com esta contratacao concluir mais uma etapa para a implantacao deste edificio
que abrigard, além das 05 salas de aulas do piso térreo, neste momento saldo
administrativo para trabalhos de docentes e discentes e, em futuro préximo, a realizacdo da
instalacao de 21 salas de docentes auxiliando ainda mais no desenvolvimento de praticas
pedagdgicas inovadoras e dinamicas a partir da aproximacdo entre o corpo docente e
discente.

11. Providéncias anteriores a Contratacao:

Na pratica ndo haverd a necessidade de adequacdo do ambiente, pois trata-se de
contratacdo de servico comum de engenharia e que ja foi prestado em outras ocasides. Os
servidores e alunos ja possuem conhecimento na rotina diaria a ser estabelecida com as
obras em andamento e dos respectivos servicos. Note-se que ao lado desta edificacao
encontra-se outro edificio que abriga os cursos de técnico em edificacdes e o curso de
engenharia civil do Campus Pouso Alegre, cursos correlatos e da rotina destes alunos. Por
se tratar d e construcao nova e apenas em ambiente interno, o espaco estard disponivel
para a execucao da obra e nao causara transtorno substancial aos edificios vizinhos em
suas rotinas de aulas e demais atividades do Campus.

12. Impactos Ambientais:

A construcao existente e que sofrerd intervencdo na sua area interna, no local ja
estabelecido e definido, ndo é passivel de licenciamento ambiental, uma vez que se trata
de area de uso consolidado e suas atividades nao estdo previstas no Anexo Unico da
Deliberacao Normativa n? 74, de 09 de setembro de 2004 do COPAM que: "Estabelece
critérios para classificacdao segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos e
atividades modificadoras do meio ambiente passiveis de autorizacdo ambiental de
funcionamento ou de licenciamento ambiental no nivel estadual. Determina também
normas para indenizacao dos custos de andlise de pedidos de autorizacdo ambiental e de
licenciamento ambiental e dé outras providéncias".



O local onde haverd intervencdo n3o se encontra dentro de limites de APP (Area de
Preservacao Permanente).

O servico de fornecimento de &gua ficard a cargo da concessionéria estadual (COPASA) ndo
sendo necessario outorga para direito de uso de recurso hidrico.

Positivamente podemos observar que temos jd instalado nesta edificacdo sistema de
captacdo, armazenamento e reuso de aguas de chuva.

13. Declaracao da Viabilidade ou Nao da Contratacdao (*Preenchimento
Obrigatodrio):

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Técnicos
Preliminares, DECLARAMOS que:

( X ') E vidvel a contratacdo proposta pela unidade requisitante.
() Nao é viavel a contratacao proposta pela unidade requisitante.
14. Andlise de Riscos:

RISCO 14.1: Licitacao fracassar

Probabilidade:

( X') Baixa () Média () Alta

Impacto:

( X') Baixo () Médio () Alto

Dano: Se a licitacdo nao acontecer ndao teremos a oportunidade de, neste momento,
concluirmos mais uma etapa de espaco especial para trabalhos de interacao
professor/aluno.

Acao preventiva: Celeridade na andlise e resposta aos pedidos de andlise do edital,
esclarecimentos, impugnacdes e apresentacao de propostas.

Acao de Mitigacao: Boa definicdo de exigéncias técnicas compativeis com o objeto a ser
licitado.

RISCO 14.2: Inexecucao total ou parcial da obra.
Probabilidade:

( X') Baixa () Média () Alta

Impacto:

( X') Baixo () Médio () Alto

Dano: Dentro do cronograma de, em futuro préximo, haver recursos financeiros para
conclusao da obra em sua plenitude, ou seja, a construcao das 21 salas de docentes,
teremos atraso no plano geral de trabalhos Institucional do Campus Pouso
Alegre/IFSULDEMINAS.

Acao preventiva: Monitoramento e controle do cronograma fisico-financeiro e fiscalizacdo
eficiente.

Acao de Mitigacao: Projeto Basico e executivo consistentes e rapidez nas definicdes dos
detalhes construtivos. Bom plano de trabalho para a execucao das tarefas gquando
envolverem os diversos departamentos e outros servidores da reitoria.

15. Do Acesso as Informacoes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar:

Nos termos da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011, entendemos que:



( X ) As informacbes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar DEVERAO ESTAR
DISPONIVEIS para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

() As informacdes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar ASSUMEM CARATER
SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei n? 12.527/2011, e, portanto, deverdao ter acesso
restrito.

16. Responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar:

Certifico que sou responsdvel pela elaboracdo do presente documento que compila os
Estudos Técnicos Preliminares:

Pouso Alegre, MG, 28 de julho de 2020

Eng? Civil Paulo Roberto de Oliveira
Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura

CREA MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557

Documento assinado eletronicamente por:
= Paulo Roberto de Oliveira, COORDENADOR GERAL - RET - COINFRA, em 28/07/2020 18:23:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 77508
Cddigo de Autenticagdo: ffb810ec5f
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MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais -
IFSULDEMINAS - REITORIA

REQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL OU
PRESTACAO DE SERVICOS

Detalhes da requisicao

Requisicao N2: 335/2020/REI/DDI
Origem: Diretoria de Desenvolvimento Institucional - Reitoria

Objeto da requisicao: Contratacdao de empresa especializada em construcao civil para a
execucao de servicos de engenharia com fornecimento de mao de obra e materiais para
construcdo de ambiente e infraestrutura bésica internos de amplo saldo administrativo no 1°
pavimento do edificio das 05 Salas de Aulas (térreo) do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - Campus Pouso Alegre, constando de
aquisicao de equipamentos, materiais e execucao de servicos, conforme indicado no Projeto
Bésico, Planilhas de Custos, demais anexos do edital e que serdao prestados nas condicOes
estabelecidas nesses documentos. Area interna a ser construida de 340,58 m2.

Fonte Pagadora:

Situacao: Original

Status: Finalizada

Requisicao aberta em: 28/07/2020 18:45
Requerente: Paulo Roberto de Oliveira
Ultima alteracdo em: 29/07/2020 17:56

Ultima alteracdo por: Jodo Carlos Ferreira

Solicito a V.S2. providéncias para a aquisicao dos MATERIAIS/SERVICOS
abaixo especificados :

Item 1

CATMAT: 5622
Tipo: Servico
Descrigcao: OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )

Descricao detalhada: Construcao interna do 12 pavimento sobre 05 Salas Aulas do Campus
Pouso Alegre/IFSULDEMINAS.



Unidade: SERVICO
Quantidade: 1
Referéncia no PGC: Item 724 do PGC de 2020

Cotacoes:
Razao social CNP) Data Marca V. Unitario V. Total
Caixa 00360305000104 28/07/2020 Planilha de R$203.233,92 R$203.233,92
Econbmica Referéncia
Federal

Valor unitario: R$203.233,92
Valor total: R$203.233,92

TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS PERMANENTES: R$0,00 R$0,00
TOTAL ESTIMADO EM MATERIAIS DE CONSUMO: R$0,00 R$0,00
TOTAL ESTIMADO EM SERVICOS: R$203.233,92 R$203.233,92
TOTAL GERAL ESTIMADO DA REQUISICAO: R$203.233,92 R$203.233,92

Declaro, para todos os fins, que os or¢camentos apresentados e comprovantes juntados a esta
por mim realizadas e sao verdadeiros, representando o valor unitdrio e total praticado no
mercado.

Justificativa e observacoes

Justificativa:

Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisicao ou contratacao?

A construcao deste saldao administrativo sobre as 05 Salas de Aulas trata-se da primeira fase de
construcao de salas individuais para docentes do Campus Pouso Alegre. Como a questao
orcamentdria esta bastante comprometida no momento, faremos a construcao pensada em dois
momentos. Nesta primeira etapa da construcao faremos a parte basica desta implantacao ja que
temos toda a parte externa e as janelas e peitoris prontos. Faremos a intervencao por ora no
espaco que agora dispomos pretendendo construir amplo saldo que abrigard inUmeras atividades
praticas didatico-pedagdgicas, na busca do envolvimento de diferentes atividades de ensino que
acarretem inovacdes didaticas docentes e discentes. Para tanto construiremos toda a area interna
do grande saldo sobre as 05 salas de aulas, obra recentemente construida no piso térreo e
espaco ja reservado para tal finalidade. Achamos fundamental aproveitarmos este espaco para
realizarmos acOes interdisciplinares planejadas em disciplinas curriculares, contribuindo para a
integracao entre as diversas dreas do Campus, auxiliando no desenvolvimento de praticas
pedagdgicas inovadoras e dinamicas a partir da aproximacdo entre o corpo docente e discente,
contribuindo para o desenvolvimento profissional, aprimoramento no uso de ferramentas
tecnoldgicas e troca de informacdes, almejando para o futuro maior preparo de nossos alunos em
sua integracao em empresas e na comunidade.



Quais os objetivos, metas e beneficios a serem atendidos?

Esperamos com esta contratacdo concluir mais uma etapa para a implantacao deste edificio que
abrigara, além das 05 salas de aulas do piso térreo, neste momento no 12 pavimento salao
administrativo para trabalhos de docentes e discentes e, em futuro préximo, a realizacdao da
instalacao de 21 salas de docentes auxiliando ainda mais no desenvolvimento de praticas
pedagdgicas inovadoras e dinamicas a partir da aproximacdo entre o corpo docente e discente.

Justifique os quantitativos solicitados?

Foram baseados pela demanda do Campus de espaco para prdticas pedagdgicas inovadoras e
dinamicas a partir da aproximacao entre o corpo docente e discente e de acordo com
levantamentos técnicos especializados.

Quais os impactos do nao atendimento?

O Campus Pouso Alegre deixara de aproveitar amplo espaco para desenvolver atividades entre o
corpo docente e discente.

Foi considerado aspectos sustentaveis na solicitacao? Quais?

Sim. ¢ Emprego de tintas a base d’agua, livre de compostos organicos volateis; ¢ Andaimes
metdlicos que permitam reutilizacdo; * Revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes
internos, de facil limpeza, que atendam ao conforto térmico e acuUstico das edificacOes;
Adequacdao de comandos de iluminacdo e sempre que possivel o aproveitamento da luz e
ventilacdo naturais; ¢ Uso de lampadas LED de alta eficiéncia energética com qualidade,
durabilidade e eficiéncia; * Uso de cabos de alta eficiéncia elétrica; » A edificacdo na sua parte
interna que é objeto desta contratacdo jad conta com preparo para reaproveitamento de aguas de
chuva, através da construcdo anterior de sistema de captacdo, reserva e reutilizacdo de dguas
pluviais.

Observacoes:

Requerente

De acordo em: / /

Diretor Geral / Diretoria de Administracao



