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JUSTIFICATIVA PARA RDC

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em construcao civil para a execucao de
servicos de engenharia com fornecimento de mao de obra e materiais para construcao de
ambiente e infraestrutura basica internos de amplo saldao administrativo no 12 pavimento
do edificio das 05 Salas de Aulas (térreo) do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - Campus Pouso Alegre, constando de
aquisicao de equipamentos, materiais e execucao de servicos, conforme indicado no Projeto
Bésico, Planilhas de Custos, demais anexos do edital e que serdo prestados nas condicbes
estabelecidas nesses documentos. Area interna a ser construida de 340,58 m=.

Total do objeto a sofrer intervencao nesta fase igual a 340,58 m?, em edificacao
de 12 pavimento, somente na parte interna, no Campus Pouso
Alegre/IFSULDEMINAS.

Optamos pela utilizacdo da modalidade licitatéria RDC devido ao fato das diversas
vantagens trazidas pelo RDC (ou que este deve trazer), se comparadas as modalidades da
Lei 8.666/93, as quais podemos destacar:

« Economia e a Agilidade/Celeridade dos processos, sendo que ambas estao
intimamente ligadas, portanto, nosso processo serd mais econ0mico e menos
dispendioso pela maior eficiéncia e consumir menos recursos, inclusive de tempo. Na
pratica poderemos realizar com o RDC uma diminui¢do entre a sessdo de abertura da
licitacdo e a assinatura do contrato em pelo menos 50% e, em alguns casos,
imaginamos conseguir uma reducao ainda maior.

« Reducdo de custos para a conducao dos processos de licitagao;

e Reducao de envolvimento de recursos humanos com o uso dos procedimentos
auxiliares;

« Reducdo dos custos de processos presenciais com a utilizacdo de processo eletrénico;
« Reducdo ainda maior de etapas se optarmos por utilizar a contratacao integrada;

« Reducao do tempo de processamento com a inversao das fases e a avaliacao de
habilitacdo somente do(s) melhor (es) colocado(s) e fase Unica recursal;

« Economia na execucao de obras;

« Reducao de aditivos contratuais onerosos, vedados na contratacao integrada, e que sé
sao admissiveis para alteracdo de projetos por solicitacdo da administracdo publica;

« Compartilhamento dos riscos com as empresas contratadas, posto que as mesmas nao
podem imputar responsabilidades como falhas de projeto a terceiros (na contratacao
integrada);

« Coibicdo da formacao de cartéis e “combinacao” de precos com o uso do orcamento
sigiloso se assim optarmos;

« Celeridade e eficiéncia na execucdo das obras - uma vez que as mesmas sao
executadas pela mesma equipe autora do projeto, portanto, com um planejamento
integrado entre obra e projeto (na contratacao integrada).

Importante ainda destacar de maneira especial que podemos utilizar o critério de menor



dispéndio, menor preco ou maior desconto. No primeiro caso, atendidos os parametros
minimos de qualidade estabelecidos no edital, serd declarada vencedora a proposta que
ofertar o menor valor, desde que nao seja inexequivel, o que resultard na maior
vantajosidade.

z

O critério de Menor Preco é o critério preferencial estabelecido pela Lei Federal 12.462.
Permite que os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencgao, utilizacao,
reposicao, depreciacao e impacto ambiental, entre outros fatores, sejam considerados para
a definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis.

A lei prevé um critério adicional de “maior desconto”, que julga as propostas de acordo
com o “maior percentual de desconto oferecido sobre o preco fixado” , sendo que
esse deve incidir linearmente sobre todos os custos unitdrios. Com isto eliminamos
definitivamente o jogo de planilha. Esse critério somente a se aplica a licitagdbes com
orcamento estimado nao oculto.

O RDC foi instituido pela Lei n? 12.462, de 2011, com o escopo de conferir agilidade e
eficacia as contratacdes relacionadas a infraestrutura para os eventos que o Brasil teria que
organizar nos anos seguintes a lei, a exemplo das Olimpiadas de 2016. Posteriormente tal
regime de contratacdo foi estendido as acdes integrantes do Programa de Aceleracdo do
Crescimento (PAC) e, mais recentemente, foi aplicado as contratacdes para a realizacdo de
obras e servicos de engenharia relacionadas aos sistemas publicos de ensino, por forca da
Lei n®12.722, de 2012.

Esperamos com esta contratacdo concluir mais uma etapa para a implantacao deste edificio
que abrigard, além das 05 salas de aulas do piso térreo, neste momento saldo
administrativo para trabalhos de docentes e discentes e, em futuro préximo, a realizacdo da
instalacdo de 21 salas de docentes auxiliando ainda mais no desenvolvimento de préticas
pedagdgicas inovadoras e dinamicas a partir da aproximacdo entre o corpo docente e
discente.

Pouso Alegre/MG, 30 de julho de 2.020
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