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Estudo Técnico Preliminar 90/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23343.002282.2024-80

2. Descrição da necessidade

Este estudo visa estabelecer critérios técnicos para a contratação de empresa especializada em
construção civil para a execução de serviços comuns de engenharia com fornecimento de mão de
obra e materiais para realização de obras civis na construção do edifício da biblioteca do Campus
Carmo de Minas/IFSULDEMINAS.

Justifica-se a demanda, pois, atualmente, o Campus mudou seu status de Campus Avançado
tipologia 20/13 para Campus tipologia 40/26, neste caso ensejando aumento no quadro de
docentes e técnicos administrativos, bem como a ampliação na oferta de cursos.

A biblioteca atual ocupa espaço bastante limitado para o atendimento discente, docente e da
comunidade local, além de que se espera o aumento substancial das atividades com a mudança na
tipologia da campus.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Administração e Planejamento Carla Aparecida de Souza Viana

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A execução da Obra obedecerá rigorosamente aos projetos e as especificações técnicas, não
podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO do
contrato e do responsável técnico dos projetos.

Os projetos e especificações técnicas são elementos que se completam, devendo todas as
eventuais discordâncias serem resolvidas pela FISCALIZAÇÃO do Contrato com a seguinte ordem
de prevalência: projetos e especificações. Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e
métodos pertinentes da ABNT. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de
primeira qualidade e obedecerão às especificações descritas nos respectivos memoriais, projetos,
às normas da ABNT no que couber e na falta destas ter suas características reconhecidas em
certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

Só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados se
rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem
as mesmas características formais e técnicas. De modo algum a atuação da FISCALIZAÇÃO
eximirá ou atenuará a responsabilidade pela perfeição da Obra em todos os seus detalhes.
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A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e
civil sobre todos os materiais e serviços adotados na execução da obra. Caberá à CONTRATADA a
elaboração dos desenhos “As Built” incidentes sobre todas as áreas e projetos relacionados neste
memorial e na planilha orçamentária. Caberá a CONTRATADA conseguir todas as aprovações que
se fizerem necessárias junto às concessionárias locais e órgãos pertinentes. E o respectivo
documento de Habite-se junto à Prefeitura local e entregar a respectiva CND junto à Receita
Federal do Brasil.

O prazo de execução da obra será de 12 meses, devendo a contratada contar com equipe em
número suficiente para o cumprimento do cronograma apresentado. A garantia dos serviços não
poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado a partir do Termo de Recebimento Definitivo dos
serviços a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

 

5. Levantamento de Mercado

O objeto desta licitação tem natureza de obra comum de engenharia e para a escolha da solução
foram consideradas contratações similares já realizadas em nossas unidades tal como a construção
das 05 Salas de Aulas do Campus Inconfidentes - processo 23344.001267.2020-81 (Ata de
07OUT2020); a construção do Auditório também do Campus Inconfidentes - processo
23344.001685.2022-30 (Ata de 29NOV2022); a construção do Refeitório Estudantil do Campus
Machado - 23345.001679.2022-72 (Ata de 28NOV2022) e outros processos de obras já realizadas
em nosso Instituto. Todas estas obras em construção e/ou já construídas contemplam a solução
escolhida para esta nova contratação.

Neste ETP, a estimativa de preços, levantamento de mercado e estimativa de preços referenciais,
cálculo de BDI e composições de nosso Instituto, foram obtidos das referências da base SINAPI-
MG, SEINFRA-MG e SUDECAP-MG e ainda cotações do mercado na falta de serviços nas bases
referenciais públicas. O cálculo da composição do BDI, cronograma e orçamento de referência
seguiram as orientações contidas no Manual de Orientações para a Elaboração de Planilhas
Orçamentárias de Obras Públicas do TCU de 2014 e o Decreto 7.983/08ABR2013.

 

 

6. Descrição da solução como um todo

A obra consiste na construção de uma Biblioteca com área de 608,52 m², com espaços para várias
formas de estudo individualizado e/ou em grupo, ampla área de acervo, balcão de atendimento,
espaço de leitura, sala de computadores, estudo reservado, balcão de atendimento, sala técnica
para as bibliotecárias (os), copa-coz. e sanitários para servidores, DML, sanitários masc. e fem.
gerais e também sanitários para atendimento PNE masc. e fem.. A edificação se situa em um único
piso, em cerâmica de 1ª qualidade, estrutura de concreto armado com laje e alvenaria cerâmica,
telhado de estrutura metálica em quatro águas e telha trapezoidal. Amplas janelas de alumínio e
vidro, pintura acrílica interna e externa, elétrica/spda e lógica, aparelhos de ar condicionado.
Contempla ainda preparação para instalações futuras de captação, armazenamento e reutilização
de águas pluviais, atendendo a sustentabilidade.

Área total do terreno do Campus Carmo de Minas de 104.867,00 m².
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A construção da Biblioteca do Campus Carmo de Minas será contratada por empreitada preço
global, mediante maior desconto. Compreenderá uma edificação e seu entorno próximo e todos os
quantitativos de serviços necessários à sua conclusão foram levantados sobre o projeto
arquitetônico aprovado pelo Campus Carmo de Minas. Todos os demais projetos baseados nesta
aprovação e estes se complementam. O levantamento dos quantitativos de serviços e insumos
atendeu ao Decreto 7.983, de 08 abril de 2013 que estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orçamentos da União e dá outras providências. 

Estes serviços por ora contratados e suas quantidades estão anotadas nas planilhas gerais de
referência, desonerada e onerada, e devem atender às necessidades já citadas ao longo da
vigência do contrato/prazo para execução da obra. Foram incluídos nos orçamentos todos os
elementos necessários tais como: quantidades, preços unitários de referência, BDI referenciado e
total geral de referência para os serviços que se apresentam abaixo, quais sejam:

Serviços preliminares/técnicos;
Movimentação de terra; 
Infraestrutura;
Superestrutura;
Alvenarias
Esquadrias;
Coberturas;
Instalações elétricas;
Instalações de lógica/telefonia;
Instalações hidráulicas, pluviais e sanitárias;
Impermeabilizações;
Instalações de combate a incêndio e pânico;
Revestimentos de paredes e pisos;
Pinturas em geral;
Paisagismo e Urbanização;
Equipamento (Ar condicionado);
Gerenciamento de obras;
Projetos e
Serviços complementares.

Os serviços encontram-se detalhados nos seguintes documentos: especificação técnica/memorial
descritivo, planilha orçamentária de referência, cronograma físico-financeiro, planilha BDI,
composições IFSULMG, curva ABC, projetos diversos - arquitetônico, estrutural, hidrossanitário,
estrutura metálica, PSCIP, elétrico, spda, lógica.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.189.825,16

Valor Estimado da Contratação: 

VALOR ONERADO = R$ 2.189.825,16 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, 
Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos);
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 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Seis Mil, Cento e VALOR DESONERADO = R$ 2.136.197,56
Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

 

Para critério de cálculo do custo estimado para esta obra e em obediência ao decreto 7.983, de 08
de abril de 2013, utilizou-se referências em publicações especializadas com preços de serviços e
insumos constantes das tabelas SINAPI-MG da Caixa Econômica Federal (planilha analítica,
sintética e de insumos) de Maio 2024, SEINFRA-MG (planilha analítica e sintética) de Agosto 2023
e SUDECAP-MG de Janeiro 2024.  Indicamos duas planilhas de referência, uma de acordo com a
desoneração fiscal e a outra sem a desoneração, sendo que o valor principal referencial desta
contratação é o valor "ONERADO" igual a R$ 2.189.825,16  (Dois Milhões, Cento e Oitenta e
Nove  Mil, Oitocentos e Vinte  e Cinco  Reais e Dezesseis Centavos). Indicamos ainda algumas
composições deste Instituto com preços de mercado que acompanham o referido processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens e
serviços de engenharia objeto deste estudo.

Por tratar-se de execução de obra, não é recomendável o parcelamento da solução além do
requerido pela pertinência dos serviços, evitando assim que possíveis futuras responsabilizações
não tenham mais de um destinatário, o que, além da polêmica entre as contratadas, ocasionaria
evidentes prejuízos à nossa Instituição e ao erário público.

A obra em referência não pode ser tratada como objeto passível de parcelamento, haja vista que
cada uma de suas etapas e serviços se inter-relacionam de maneira dependente uns dos outros.
Ainda, o parcelamento é economicamente inviável pois poderia acarretar em perda de economia de
escala.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Os projetos foram elaborados pelos servidores técnicos especialistas da Diretoria de Obras e
Infraestrutura-DOINFRA da Reitoria do IFSULDEMINAS. Não verifica-se contratações correlatas
para a viabilidade e contratação desta demanda. A Diretoria de Obras e Infraestrutura-DOINFRA da
Reitoria do IFSULDEMINAS também fará a fiscalização, o acompanhamento e a implementação da
obra através de seu corpo técnico, auxiliados pela fiscalização administrativa, todos designados em
portaria específica. 

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Esta contratação está prevista no Plano Anual de Contratações do IFSULDEMINAS, ano 2024 no
Documento de Formalização de Demanda-DFD 135/2024 na contratação 158137-000239/2024.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A presente contratação será mais uma etapa para a execução da obra, a qual trará muitos
benefícios a Unidade, com possibilidade de alocar melhor o acervo bibliográfico, bem como atender
ao seu publico interno e externo.

1. Apoio ao Ensino e Pesquisa: Uma biblioteca bem equipada disponibiliza livros, periódicos, 
dicionários e recursos digitais. Isso enriquece o aprendizado e a pesquisa dos alunos e 
professores.
2. Promoção da Leitura e Cultura: A biblioteca é um espaço para incentivar a leitura, 
promover eventos culturais e estimular o pensamento crítico.
3. Atração de Novos Alunos: Uma biblioteca robusta é um diferencial para atrair estudantes e 
demonstra o compromisso da instituição com a educação.
4. Recursos para Trabalhos Acadêmicos: Computadores com acesso à Internet permitem 
pesquisas e realização de trabalhos escolares e acadêmicos.

Em resumo, a construção desta biblioteca contribuirá para a qualidade do ensino, a pesquisa e a
cultura no Campus Carmo de Minas do IFSULDEMINAS.

 

13. Providências a serem Adotadas

As providências necessárias de momento são aquelas que dizem respeito ao processo licitatório,
tendo em vista o encaminhamento das documentações que compõe a fase interna e também o
check-list modelo AGU para encaminhamento do processo.

Outra providência importante contempla a realização de todos os estudos e projetos técnicos
inerentes à perfeita capacidade de realização da obra em sua plenitude.

A área onde vai ser realizada a obra já está previamente demarcada, liberada e disponibilizada para
a implantação e construção da nova Biblioteca do Campus Carmo de Minas/IFSULDEMINAS. 

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se verifica nenhum impacto ambiental com os serviços a serem realizados.

O local onde será construída a Biblioteca já possui seu uso definido anteriormente para atividades
acadêmicas e de produção dentro do Campus. Por isso não é passível de licenciamento ambiental,
uma vez que se trata de área de uso consolidado e suas atividades não estão previstas no Anexo
Único da Deliberação Normativa nº 217, de 06 de dezembro de 2017 do COPAM que: “Estabelece
critérios para classificação segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos e atividades
modificadoras do meio ambiente passíveis de licenciamento ambiental no nível estadual. Determina
também normas para indenização dos custos de análise de pedidos de autorização ambiental e de
licenciamento ambiental e dá outras providências”. O local onde haverá intervenção não se
encontra dentro de limites de Reserva legal e APP (Área de Preservação Permanente). O serviço
de fornecimento de água ficará a cargo do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto da
Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, não sendo necessário outorga para direito de uso de
recurso hídrico.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme informações expostas neste Estudo Técnico Preliminar, em atendimento ao PDI 2024
/2023 e ao planejamento interno de compras do Campus Carmo de Minas. Recurso orçamentário
disponível para contratação na Ação Orçamentária 15R4, TED SETEC (obra PAC 2024,
declaramos viável a realização da licitação para atender a demanda presente neste estudo
preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Diretor de Obras e Infraestrutura

 Assinou eletronicamente em 28/08/2024 às 08:50:31.

 

 

 

 

 

 

JUCIANA DE FATIMA GARCIA
Técnica de Laboratório Área

 Assinou eletronicamente em 28/08/2024 às 09:20:58.

 

 

 

 

 

 

CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA
Diretora de Administração e Planejamento

 Assinou eletronicamente em 28/08/2024 às 09:09:11.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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