
TABELA MENSAL DE PREÇO UNITÁRIO

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/24

Desonerada  SEM BDI
CÓDIGO ORIGEM DESCRICAO UND VALOR

01 INSTALAÇAO DA OBRA

01.01 SUDECAP ESCRITORIO DE OBRA

01.01.07 SUDECAP ESCRITORIO TIPO I UN 6.588,67

01.01.09 SUDECAP ESCRITORIO TIPO II UN 8.839,00

01.01.13 SUDECAP LAVABO UN 2.885,17

01.02 SUDECAP BARRACAO DE OBRA

01.02.06 SUDECAP VESTIARIO TIPO I UN 5.957,63

01.02.07 SUDECAP VESTIARIO TIPO II UN 12.121,98

01.02.08 SUDECAP VESTIARIO TIPO III UN 16.134,10

01.02.11 SUDECAP AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 69,76

01.02.12 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I UN 4.786,96

01.02.13 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II UN 7.312,14

01.02.14 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III UN 9.909,55

01.02.15 SUDECAP DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 3.565,36

01.02.20 SUDECAP INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I UN 6.149,25

01.02.21 SUDECAP INSTALAÇAO SANITARIA TIPO II UN 7.639,64

01.02.22 SUDECAP INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III UN 10.818,35

01.02.25 SUDECAP REFEITORIO TIPO I UN 5.014,02

01.02.26 SUDECAP REFEITORIO TIPO II UN 5.593,74

01.03 SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA

01.03.01 SUDECAP 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP UN 1.631,27

01.03.02 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 214,45

01.03.03 SUDECAP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES  2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF M2 271,14

01.04 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

01.04.01 SUDECAP TAPUME PADRÃO SUDECAP DE COMPENSADO 10MM COM FIXAÇAO ENTERRADA M 90,63

01.04.03 SUDECAP TAPUME PADRÃO SUDECAP DE COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO M 95,22

01.04.05 SUDECAP INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 112,78

01.04.06 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA M 57,43

01.04.07 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/BASE DE CONCRETO M 62,12

01.04.09 SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 10,51

01.04.10 SUDECAP PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 M 7,71

01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 2,91

01.04.16 SUDECAP TAPUME METÁLICO COM BASE DE CONCRETO (M) M 106,15

01.04.17 SUDECAP TAPUME METÁLICO COM BASE ENTERRADA (M) M 93,37

01.04.18 SUDECAP TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO (M) M 115,28

01.04.19 SUDECAP TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE ENTERRADA (M) M 102,47

01.04.20 SUDECAP REMANEJAMENTO DE TAPUME M 7,47

01.06 SUDECAP INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA

01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN 774,16

01.06.05 SUDECAP PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 311,02

01.07 SUDECAP FOSSA E SUMIDOURO

01.07.02 SUDECAP FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DN=1,20M H=4,00M UN 7.032,91

01.08 SUDECAP REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

01.08.01 SUDECAP TUBO PVC      D= 100 MM M 22,94

01.08.02 SUDECAP TUBO PVC      D= 150 MM M 49,28

01.08.03 SUDECAP TUBO PVC      D= 200 MM M 101,49

01.08.04 SUDECAP TUBO PVC      D= 250 MM M 100,46

01.08.20 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 5,38

01.08.21 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 6,22

01.09 SUDECAP CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1.200,00

01.09.02 SUDECAP CONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO MES 1.030,00

01.09.03 SUDECAP CONTAINER COM SANITÁRIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO MES 1.090,00

01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1.200,00

01.09.12 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO UN 510,77

01.09.14 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO UN 184,68

01.09.15 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO UN 764,97

01.09.17 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIO UN 651,68

01.09.18 SUDECAP CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I MES 1.800,00

01.09.19 SUDECAP CONTAINER VESTIÁRIO TIPO II MES 2.800,00
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01.09.20 SUDECAP CONTAINER VESTIÁRIO TIPO III MES 3.800,00

01.09.21 SUDECAP CONTAINER SIMPLES MES 730,00

01.09.22 SUDECAP CONTAINER COM LAVATÓRIO MES 790,00

01.09.23 SUDECAP CONTAINER COM SANITÁRIO MES 790,00

01.09.24 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I UN 112,73

01.09.25 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO II UN 235,45

01.09.26 SUDECAP INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO III UN 338,20

01.09.27 CONTAINER PARA 2 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS MES 1.800,00

01.10 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO

01.10.01 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 680,00

01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO MES 1.003,05

01.11 SUDECAP SINALIZAÇAO

01.11.01 SUDECAP PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNMES 14,95

01.11.02 SUDECAP PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNMES 13,75

01.11.03 SUDECAP PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 10,95

01.11.04 SUDECAP PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UNMES 9,95

01.11.05 SUDECAP INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO UN 112,66

01.11.06 SUDECAP CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN UN 131,42

01.11.07 SUDECAP CONE EM PVC H= 75 CM UN 40,47

01.11.08 SUDECAP SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN UN 146,55

01.12 VISTORIA CAUTELAR

01.12.01 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 UN 314,39

01.12.02 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 200M2 UN 390,77

01.12.03 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 UN 514,10

01.12.04 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2 UN 741,66

01.12.05 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 UN 1.220,13

01.12.06 SUDECAP VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA > 7001M2 UN 1.702,56

01.13 SUDECAP GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

01.13.01 SUDECAP BAIA SIMPLES PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL UN 1.558,39

01.13.02 SUDECAP BAIA DUPLA PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL UN 2.668,89

01.13.03 SUDECAP PLACA IDENTIFCAÇÃO RESÍDUOS-PGRCC, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA-RDC Nº 275/01,EM LONA (BANNER), (30X30)CM UN 45,37

01.13.04 SUDECAP FORNECIMENTO BIG BAG P/ RESÍDUOS COMUNS-CAP. APROX.1M3, PADRÃO CLUB FARM OU EQUIVALENTE UN 42,48

01.13.05 SUDECAP FORNECIMENTO LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA VAI-VEM - 100 LITROS, PADRÃO Q100 WEBPLASTICO/EQUIVALENTE UN 143,54

01.13.06 SUDECAP FORNECIMENTO DE LONA REFORÇADA DE POLIETILENO PARA COBERTURA DE CAÇAMBA (4Mx4M), 600 MICRA UN 144,90

01.13.07 SUDECAP FORNECIMENTO DE BOMBONA BOCA LARGA PARA RESÍDUOS CLASSE B - 100 LITROS UN 406,90

01.14 SUDECAP SERVIÇOS AUXILIARES DE INSTALAÇÃO DE OBRA

01.14.01 SUDECAP PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM UN 114,34

01.14.02 SUDECAP CONJUNTO MESA (130X60CM) E 2 BANCOS (130X40CM) EM MADEIRITE CJ 300,60

01.14.03 SUDECAP BANCO (130X40CM) EM MADEIRITE, PARA VESTIARIO UN 87,54

01.14.04 SUDECAP MAPOTECA PARA PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM UN 130,82

01.14.05 SUDECAP JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8", AREA > 1,0 M2 UN 363,47

01.14.11 SUDECAP INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO EMPREITEIRA UN 1.123,91

01.14.12 SUDECAP INSTALACAO ELETRICA - ESCRITÓRIO EMPREITEIRA, DEPOSITO OU VESTIARIO UN 559,47

01.14.13 SUDECAP INSTALACAO HIDRAULICA - VESTIARIO UN 2.134,31

01.14.14 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I UN 605,86

01.14.15 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO II UN 703,85

01.14.16 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO I UN 247,04

01.14.17 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO II UN 365,16

01.14.18 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO III UN 490,17

01.14.19 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO I UN 199,81

01.14.20 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO II UN 241,45

01.14.21 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO III UN 328,66

01.14.22 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO I UN 279,55

01.14.23 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO II UN 351,76

01.14.24 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO III UN 494,92

01.14.25 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO I UN 233,60

01.14.26 SUDECAP INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO II UN 329,75

01.14.28 SUDECAP INSTALAÇAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I UN 1.064,58

01.14.29 SUDECAP INSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II UN 1.725,23

01.14.30 SUDECAP INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - SANITARIO TIPO III UN 2.609,58
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01.14.31 SUDECAP INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II UN 386,37

01.14.32 SUDECAP INSTALAÇAO HIDROSSANITÁRIA - LAVABO UN 802,54

01.14.33 SUDECAP INSTALAÇAO ELÉTRICA - LAVABO UN 151,10

01.14.34 SUDECAP TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M UN 1.187,65

01.17 SUDECAP LOCAÇAO DE OBRA

01.17.01 SUDECAP GABARITO M 28,78

01.29 SUDECAP ANDAIMES

01.29.03 SUDECAP MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 M2 6,62

01.29.04 SUDECAP DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 M2 6,62

01.29.05 SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO COMPLETO M2MES 15,00

01.29.10 SUDECAP ANDAIME METALICO TUBULAR, TIPO TORRE, L=1,0 ATE 1,5M E H=1,0 M COMPLETO MXMES 24,89

01.29.11 SUDECAP MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 M 11,21

01.29.12 SUDECAP DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 M 11,21

02 DEMOLIÇOES E REMOÇOES

02.01 SUDECAP REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

02.01.01 SUDECAP METALICA OU PVC M2 4,21

02.01.03 SUDECAP TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO M2 10,09

02.01.05 SUDECAP ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 8,41

02.01.07 SUDECAP CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA M2 10,09

02.02 SUDECAP REMOÇAO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR,INCL.AFASTAMENTO

02.02.01 SUDECAP DE CALHA GALVANIZADA OU PVC M 5,04

02.02.05 SUDECAP DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 3,37

02.02.10 SUDECAP DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC M 3,37

02.03 SUDECAP REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.

02.03.01 SUDECAP DE TELHA METALICA OU PVC M2 5,67

02.03.03 SUDECAP DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO M2 2,83

02.03.05 SUDECAP DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 5,67

02.03.07 SUDECAP DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA M2 7,98

02.04 SUDECAP REMOÇAO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO

02.04.01 SUDECAP DE PLACAS INCLUSIVE BARROTEAMENTO M2 14,23

02.04.02 SUDECAP DE PLACAS EXCLUSIVE BARROTEAMENTO M2 7,11

02.04.10 SUDECAP DE GESSO M2 10,67

02.06 SUDECAP REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

02.06.01 SUDECAP DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR M2 10,06

02.06.02 SUDECAP DE FOLHA DE PORTA OU JANELA M2 5,03

02.06.03 SUDECAP DE MARCO E ALIZAR UN 8,58

02.06.04 SUDECAP DE MARCO UN 6,07

02.06.05 SUDECAP DE ALIZAR CJ 2,51

02.07 SUDECAP REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA

02.07.01 SUDECAP DE PORTA OU JANELA M2 12,58

02.09 SUDECAP DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.09.01 SUDECAP DE REBOCO M2 2,33

02.09.03 SUDECAP CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 15,14

02.09.05 SUDECAP DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) M2 16,82

02.09.06 SUDECAP DE FORMICA M2 5,03

02.09.07 SUDECAP DE PEDRA ALMOFADADA M2 35,56

02.10 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.10.01 SUDECAP CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 2,33

02.10.03 SUDECAP CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 11,78

02.10.05 SUDECAP DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) M2 21,85

02.10.07 SUDECAP VINILICO M2 5,90

02.10.08 SUDECAP DE MARMORITE M2 13,87

02.10.09 SUDECAP DE TACO DE MADEIRA M2 23,07

02.11 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

02.11.01 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 20,19

02.11.02 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 13,87

02.11.03 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA M2 4,73

02.11.04 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 6,34

02.11.05 SUDECAP MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA M2 5,90

02.11.07 SUDECAP DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 13,87
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02.12 SUDECAP CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1,93

02.13 SUDECAP DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 208,11

02.13.02 SUDECAP ARMADO  - MANUAL M3 285,97

02.13.03 SUDECAP SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 82,35

02.13.04 SUDECAP ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 130,21

02.14 SUDECAP DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO

02.14.01 SUDECAP DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 94,52

02.15 SUDECAP REMOÇAO DE MEIO-FIO

02.15.01 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M 7,37

02.15.02 SUDECAP DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.) M 22,11

02.16 SUDECAP DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA

02.16.01 SUDECAP DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA M2 8,16

02.16.04 SUDECAP DE GABIAO M3 18,28

02.19 SUDECAP DEMOLIÇAO DE DIVISORIA INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.19.01 SUDECAP DE PEDRA (MARMORE, ARDOSIA OU MARMORITE) M2 35,56

02.19.03 SUDECAP DE MADEIRA M2 13,00

02.19.05 SUDECAP DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO, ETC) M2 6,62

02.19.06 SUDECAP DE LAMINADO M2 0,89

02.20 SUDECAP REMOÇAO DE QUADROS

02.20.01 SUDECAP NEGRO M2 16,82

02.21 SUDECAP REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS

02.21.01 SUDECAP LOUÇAS UN 53,34

02.21.02 SUDECAP FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS) UN 10,79

02.21.03 SUDECAP METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA) UN 11,53

02.21.04 SUDECAP METAIS ESPECIAIS(VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN) UN 11,53

02.21.05 SUDECAP REMOÇAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE UN 2,82

02.21.06 SUDECAP REMOÇAO DE LUMNARIA INCANDESCENTE UN 0,74

02.21.20 SUDECAP REMOÇAO DE PADRAO CEMIG UN 71,12

02.21.21 SUDECAP REMOÇAO DE PADRAO COPASA UN 53,34

02.21.22 SUDECAP REMOÇAO DE INTERFONE UN 6,07

02.22 SUDECAP REMOÇAO DE BANCADA

02.22.01 SUDECAP DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC) M2 35,56

02.23 SUDECAP REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO

02.23.01 SUDECAP CERCA DE ARAME M 9,36

02.23.03 SUDECAP ALAMBRADO M2 12,58

02.26 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.01 SUDECAP DMT <= 50,0 M M3 22,11

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 29,48

02.27 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

02.27.01 SUDECAP MANUAL M3 21,93

02.27.02 SUDECAP MECANICA M3 2,90

02.28 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO

02.28.01 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 4,05

02.28.02 SUDECAP 1 KM < DMT <= 2 KM M3 7,69

02.28.03 SUDECAP 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM 3,46

02.28.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 2,06

02.29 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 330,00

02.30 SUDECAP LIMPEZA DO PAVIMENTO

02.30.01 SUDECAP CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA M2 2,46

03 TRABALHOS EM TERRA

03.01 SUDECAP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

03.01.01 SUDECAP CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 2,12

03.01.05 SUDECAP ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA M2 0,36

03.01.07 SUDECAP DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO M2 1,47

03.01.08 SUDECAP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 50M E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RETROESCAVADEIRA M2 0,49

03.03 SUDECAP ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M

03.03.03 SUDECAP ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 5,74
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03.03.04 SUDECAP ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 4,60

03.03.05 SUDECAP ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 4,95

03.05 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA

03.05.03 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M3 7,28

03.05.04 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M3 1,93

03.05.05 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  M3 2,29

03.05.06 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M3 1,92

03.05.07 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  M3 2,82

03.05.08 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS M3 3,37

03.05.09 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS M3 4,96

03.07 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

03.07.02 SUDECAP COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 129,95

03.12 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

03.12.01 SUDECAP MANUAL M3 21,93

03.12.03 SUDECAP MECANICA M3 2,83

03.13 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

03.13.01 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 4,05

03.13.02 SUDECAP 1 KM < DMT <= 2 KM M3 7,69

03.13.03 SUDECAP 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM 3,46

03.13.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 2,06

03.15 SUDECAP ATERRO COMPACTADO

03.15.01 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M3 5,48

03.15.02 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M3 20,24

03.15.03 SUDECAP MANUAL, COM SOQUETE M3 44,22

03.16 SUDECAP ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

03.16.01 SUDECAP EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 297,08

03.17 SUDECAP ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 44,22

03.17.02 SUDECAP 1,5 M < H <= 3,0 M M3 58,96

03.17.03 SUDECAP 3,0 M < H <= 5,0 M M3 73,70

03.18 SUDECAP ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL

03.18.01 SUDECAP H <= 1.5 M M3 5,56

03.18.02 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0 M M3 7,05

03.18.03 SUDECAP 3.0 M < H <= 5.0 M M3 8,25

03.18.04 SUDECAP H > 5,0 M M3 8,82

03.19 SUDECAP ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES

03.19.01 SUDECAP H <= 1.5 M M3 6,93

03.19.02 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0M M3 8,65

03.19.03 SUDECAP 3.0 M < H <= 5.0M M3 10,33

03.19.04 SUDECAP H > 5,0 M M3 10,89

03.20 SUDECAP ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE

03.20.01 SUDECAP MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 8,26

03.20.02 SUDECAP ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 13,30

03.20.03 SUDECAP ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 14,60

03.20.04 SUDECAP ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50 METROS <= 5,50 METROS M3 11,59

03.21 SUDECAP ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

03.21.02 SUDECAP COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 259,25

03.22 SUDECAP REATERRO DE VALA

03.22.01 SUDECAP MANUAL M3 44,22

03.22.02 SUDECAP COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 20,24

03.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

03.23.01 SUDECAP MANUAL, COM SOQUETE M2 4,86

03.23.03 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 4,20

03.23.05 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M2 2,87

03.23.06 SUDECAP PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL REF 101618 M3 295,48

03.24 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO

03.24.01 SUDECAP DMT <= 50,00 M M3 22,11

03.24.02 SUDECAP 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 29,48

03.25 SUDECAP TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

03.25.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ VG 330,00
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03.26 ESCAVAÇÃO DE APOIO ÀS FUNDAÇÕES 

03.26.01 SUDECAP M3 42,96

03.26.02 SUDECAP M3 45,74

04 FUNDAÇOES

04.01 SUDECAP TUBULAO A CEU ABERTO

04.01.06 SUDECAP TUBULÃO A CÉU ABERTO, D=90CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E ENCAMISAMENTO M3 942,62

04.01.07 SUDECAP TUBULÃO A CÉU ABERTO, D=100CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E ENCAMISAMENTO M3 896,25

04.01.08 SUDECAP TUBULÃO A CÉU ABERTO, D=120CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E ENCAMISAMENTO M3 835,64

04.01.09 SUDECAP ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO M3 878,03

04.03 SUDECAP ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL

04.03.25 SUDECAP ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=20CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 48,52

04.03.26 SUDECAP ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 72,51

04.03.27 SUDECAP ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=30CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 99,77

04.04 SUDECAP ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO

04.04.01 SUDECAP MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO UN 2.000,00

04.04.07 SUDECAP ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=25CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO M 59,25

04.04.08 SUDECAP ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=40CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO M 108,26

04.04.09 SUDECAP ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=60CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO M 218,05

04.05 SUDECAP ESTACA STRAUSS - ESCAVAÇAO E CONCRETAGEM

04.05.01 SUDECAP MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO UN 4.800,00

04.05.09 SUDECAP ESTACA STRAUSS, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 86,56

04.05.10 SUDECAP ESTACA STRAUSS, D=32CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 114,63

04.05.11 SUDECAP ESTACA STRAUSS, D=38CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 162,63

04.06 SUDECAP ESTACA HELICE CONTINUA

04.06.01 SUDECAP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO UN 25.000,00

04.06.07 SUDECAP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, D=30 CM, INCLUSIVE CONCRETO E EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 119,21

04.06.08 SUDECAP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, D=50 CM, INCLUSIVE CONCRETO E EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 225,65

04.06.09 SUDECAP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, D=70 CM, INCLUSIVE CONCRETO E EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 378,57

04.06.10 SUDECAP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, D=80 CM, INCLUSIVE CONCRETO E EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 471,15

04.06.11 SUDECAP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, D=90 CM, INCLUSIVE CONCRETO E EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 622,38

04.10 SUDECAP ESTACA RAIZ

04.10.01 SUDECAP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 28.000,00

04.10.13 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=20CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 266,30

04.10.14 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=31CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 382,69

04.10.15 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=40CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 555,92

04.10.16 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=45CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 564,22

04.10.17 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO COM PRESENÇA DE ROCHA, D=20CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 764,64

04.10.18 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO COM PRESENÇA DE ROCHA, D=31CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 1.140,63

04.10.19 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO COM PRESENÇA DE ROCHA, D=40CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 1.147,75

04.10.20 SUDECAP ESTACA RAIZ, SOLO COM PRESENÇA DE ROCHA, D=45CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 1.067,86

04.13 SUDECAP FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO

04.13.15 SUDECAP M2 66,88

04.13.16 SUDECAP M2 57,42

04.13.17 SUDECAP FORMA PARA SAPATA EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 161,16

04.13.18 SUDECAP M2 91,19

04.13.19 SUDECAP M2 112,07

04.13.20 SUDECAP M2 80,17

04.13.21 SUDECAP M2 167,94

04.15 SUDECAP ARMAÇAO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO)

04.15.29 SUDECAP ESPAÇADOR DE AÇO CA-50 6,3MM H=5CM TIPO CARANGUEJO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO UN 4,67

04.15.31 SUDECAP AÇO CA-60 D = 4,2 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96543 KG 14,30

04.15.32 SUDECAP AÇO CA-60 D = 5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96543 KG 14,30

04.15.41 SUDECAP AÇO CA-50 D = 6,3 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96544 KG 12,17

04.15.42 SUDECAP AÇO CA-50 D = 8 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96545 KG 11,07

04.15.43 SUDECAP AÇO CA-50 D = 10 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96546 KG 9,84

04.15.44 SUDECAP AÇO CA-50 D = 12,5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96547 KG 9,07

04.15.45 SUDECAP AÇO CA-50 D = 16 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96548 KG 8,51

04.15.46 SUDECAP AÇO CA-50 D = 20 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96549 KG 8,33

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) REF 96521   

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS) REF 96525

FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

FORMA PARA BALDRAME EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE PISO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 APROVEITAMENTOS - 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, 3 APROVEITAMENTOS - 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA SAPATA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM
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04.15.47 SUDECAP AÇO CA-50 D = 25 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96550 KG 8,04

04.19 SUDECAP CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO

04.19.02 SUDECAP CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO REF 102487 M3 816,91

04.21 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.21.01 SUDECAP CONCRETO 1:4:8, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 571,62

04.21.03 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 585,79

04.21.15 SUDECAP FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 709,42

04.21.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 709,42

04.21.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 755,44

04.21.30 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 779,30

04.21.40 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 842,17

04.23 SUDECAP CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.23.15 SUDECAP FCK >= 15 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 661,80

04.23.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 684,80

04.23.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 696,30

04.23.30 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 707,80

04.23.40 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 730,80

04.27 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.27.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 715,89

04.27.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 727,39

04.27.30 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 738,89

04.27.40 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 761,89

04.30 SUDECAP BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)

04.30.14 SUDECAP E= 15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO  (20MPA) M2 165,28

04.30.15 SUDECAP E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO  (20MPA) M2 205,64

04.31 SUDECAP ARRASAMENTO DE ESTACAS

04.31.06 SUDECAP ARRASAMENTO ESTACA DE CONCRETO ARMADO, D <= 40CM COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO REF 95601 UN 12,03

04.31.07 SUDECAP ARRASAMENTO ESTACA DE CONCRETO ARMADO, D=41 A 60CM COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO REF 95602 UN 19,25

04.31.08 SUDECAP ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, D=61 A 80CM COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO REF 95603 UN 32,85

04.31.09 SUDECAP ARRASAMENTO ESTACA DE CONCRETO ARMADO, D=81 A 100CM COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO REF 95604 UN 50,96

04.31.10 SUDECAP ARRASAMENTO ESTACA DE CONCRETO ARMADO, D=101 A 150 CM COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO REF 95605 UN 93,58

05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES

05.01 SUDECAP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

05.01.01 SUDECAP JOGADA T 158,71

05.01.02 SUDECAP ARRUMADA M3 320,21

05.03 SUDECAP CONCRETO DE REGULARIZAÇAO

05.03.01 SUDECAP TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 652,08

05.04 SUDECAP FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA

05.04.02 SUDECAP M2 76,78

05.04.03 SUDECAP M2 62,17

05.05 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO

05.05.01 SUDECAP AÇO CA-50 OU CA-60 KG 10,78

05.06 SUDECAP JUNTA ELASTICA

05.06.01 SUDECAP JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 125,07

05.06.02 SUDECAP JUNTA ELASTICA 0-12, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,07

05.07 SUDECAP CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO

05.07.15 SUDECAP FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 708,19

05.07.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 708,19

05.07.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 752,21

05.07.26 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 775,03

05.07.30 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 835,16

05.07.35 SUDECAP FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 662,64

05.07.40 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 684,64

05.07.45 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 695,64

05.07.46 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 706,64

05.07.48 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES M3 728,64

05.09 SUDECAP FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE

05.09.01 SUDECAP CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 223,44

05.09.02 SUDECAP BRITA M3 198,56

05.09.03 SUDECAP AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 223,44

FORMA PARA GALERIAS E CONTENÇÕES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, 3 APROVEITAMENTOS - 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA ALA DE GALERIA CELULAR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, TRAVAMENTO METÁLICO, 3 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
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05.11 SUDECAP MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

05.11.01 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M M2 3,88

05.11.03 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M M2 5,50

05.12 SUDECAP DRENO BARBACAN

05.12.01 SUDECAP DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 9,19

05.12.02 SUDECAP DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 11,86

05.12.03 SUDECAP D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 8,66

05.13 SUDECAP DRENOS DE GALERIA

05.13.01 SUDECAP DRENO DE ALIVIO UN 11,86

05.13.02 SUDECAP DRENO DE SERVIÇO M 233,59

05.13.10 SUDECAP LIGAÇAO DE DRENO EM LATERAL DE GALERIA UN 102,11

05.16 SUDECAP POÇO DE BOMBEAMENTO

05.16.01 SUDECAP TUBO CA-1  D= 400 MM UN 925,27

05.17 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR

05.17.01 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.20M, PADRÃO SUDECAP UN 9.648,76

05.17.02 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.30M, PADRÃO SUDECAP UN 10.022,01

05.17.03 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.40M, PADRÃO SUDECAP UN 10.395,54

05.17.04 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.50M, PADRÃO SUDECAP UN 10.767,73

05.17.05 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.60M, PADRÃO SUDECAP UN 6.310,88

05.17.06 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.70M, PADRÃO SUDECAP UN 6.499,83

05.17.07 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.80M, PADRÃO SUDECAP UN 6.685,37

05.17.08 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 1.90M, PADRÃO SUDECAP UN 6.913,38

05.17.09 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.00M, PADRÃO SUDECAP UN 7.162,27

05.17.10 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.10M, PADRÃO SUDECAP UN 7.400,94

05.17.11 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.20M, PADRÃO SUDECAP UN 7.648,23

05.17.12 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.30M, PADRÃO SUDECAP UN 7.897,13

05.17.13 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.40M, PADRÃO SUDECAP UN 8.157,11

05.17.14 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.50M, PADRÃO SUDECAP UN 8.374,02

05.17.15 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.60M, PADRÃO SUDECAP UN 8.623,42

05.17.16 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.70M, PADRÃO SUDECAP UN 8.866,21

05.17.17 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.80M, PADRÃO SUDECAP UN 9.189,72

05.17.18 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.90M, PADRÃO SUDECAP UN 9.385,75

05.17.19 SUDECAP ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 3.00M, PADRÃO SUDECAP UN 9.613,32

05.19 SUDECAP GRELHA

05.19.01 SUDECAP DE P.V. DE CANAL UN 4.698,88

05.20 SUDECAP GABIAO

05.20.01 SUDECAP GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=100CM M3 681,21

05.20.02 SUDECAP GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=50CM M3 705,82

05.20.03 SUDECAP GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 2,7MM ZN/AL C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=100CM M3 664,08

05.20.04 SUDECAP GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 2,7MM ZN/AL C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=50CM M3 791,54

05.20.07 SUDECAP GABIÃO TIPO COLCHAO MALHA 6X8CM FIO 2MM  ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE  H=30CM M3 923,87

05.20.08 SUDECAP GABIÃO TIPO COLCHAO MALHA 6X8CM FIO 2MM  ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE  H=23CM M3 1.029,21

05.20.09 SUDECAP GABIÃO TIPO COLCHAO MALHA 6X8CM FIO 2MM  ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE  H=17CM M3 1.181,22

05.20.11 SUDECAP GABIÃO TIPO SACO MALHA 8X10CM FIO 2,4MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE M3 584,96

06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

06.01 SUDECAP FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

06.01.17 SUDECAP M2 106,78

06.01.18 SUDECAP M2 107,55

06.01.19 SUDECAP M2 111,01

06.01.20 SUDECAP M2 76,32

06.01.21 SUDECAP M2 117,86

06.01.22 SUDECAP M2 54,18

06.01.23 SUDECAP M2 77,34

06.01.24 SUDECAP M2 119,14

06.01.25 SUDECAP M2 58,50

06.03 SUDECAP ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

06.03.04 SUDECAP AÇO CA-60    D = 4,2 MM (LAJES) KG 14,68

06.03.05 SUDECAP AÇO CA-60    D = 5 MM (LAJES) KG 11,68

FORMA PARA PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM 
E DESMONTAGEM

FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA PILAR RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, 
TRAVAMENTO METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA VIGA RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, 
ESCORAMENTO METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, ESCORAMENTO 
METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA PILAR RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, 
TRAVAMENTO METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA VIGA RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, 
ESCORAMENTO METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM, ESCORAMENTO 
METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
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06.03.06 SUDECAP AÇO CA-60    D = 6,4 MM (LAJES) KG 12,91

06.03.21 SUDECAP AÇO CA-50    D = 6,3 MM (LAJES) KG 11,04

06.03.22 SUDECAP AÇO CA-50    D = 8 MM (LAJES) KG 10,11

06.03.23 SUDECAP AÇO CA-50    D = 10 MM (LAJES) KG 8,98

06.03.24 SUDECAP AÇO CA-50    D = 12,5 MM (LAJES) KG 8,33

06.03.25 SUDECAP AÇO CA-50    D = 16 MM (LAJES) KG 7,90

06.03.26 SUDECAP AÇO CA-50    D = 20 MM (LAJES) KG 7,78

06.03.27 SUDECAP AÇO CA-50    D = 25 MM (LAJES) KG 7,78

06.03.28 SUDECAP AÇO CA-50    D = 32 MM (LAJES) KG 9,71

06.03.31 SUDECAP AÇO CA-60    D = 4,2 MM (EXCETO LAJES) KG 14,78

06.03.32 SUDECAP AÇO CA-60    D = 5 MM  (EXCETO LAJES) KG 14,78

06.03.33 SUDECAP AÇO CA-60    D = 6,4 MM  (EXCETO LAJES) KG 14,78

06.03.41 SUDECAP AÇO CA-50    D = 6,3 MM (EXCETO LAJES) KG 12,47

06.03.42 SUDECAP AÇO CA-50    D = 8 MM (EXCETO LAJES) KG 11,24

06.03.43 SUDECAP AÇO CA-50    D = 10 MM (EXCETO LAJES) KG 9,87

06.03.44 SUDECAP AÇO CA-50    D = 12,5 MM (EXCETO LAJES) KG 9,01

06.03.45 SUDECAP AÇO CA-50    D = 16 MM (EXCETO LAJES) KG 8,36

06.03.46 SUDECAP AÇO CA-50    D = 20 MM (EXCETO LAJES) KG 8,12

06.03.47 SUDECAP AÇO CA-50    D = 25 MM (EXCETO LAJES) KG 7,79

06.03.48 SUDECAP AÇO CA-50    D = 32 MM (EXCETO LAJES) KG 9,72

06.04 SUDECAP TELA SOLDADA

06.04.01 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92 KG 11,08

06.04.02 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138 KG 10,41

06.04.03 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-196 KG 10,35

06.04.04 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-61 KG 12,62

06.04.05 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-75 KG 11,56

06.04.06 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-113 KG 10,85

06.04.07 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-159 KG 10,59

06.04.08 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-246 KG 11,16

06.04.09 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-283 KG 10,87

06.04.10 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-335 KG 10,89

06.04.11 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-396 KG 10,87

06.04.12 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-503 KG 11,29

06.04.13 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-636 KG 12,19

06.04.14 SUDECAP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-785 KG 11,51

06.05 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

06.05.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 708,19

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 752,21

06.05.30 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 775,03

06.05.40 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 835,16

06.07 SUDECAP CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

06.07.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM ESTRUTURA M3 684,64

06.07.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM ESTRUTURA M3 695,64

06.07.30 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM ESTRUTURA M3 706,64

06.07.40 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL,  LANÇADO EM ESTRUTURA M3 728,64

06.09 SUDECAP CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA

06.09.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 712,74

06.09.25 SUDECAP FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 723,74

06.09.30 SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 734,74

06.09.40 SUDECAP FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 756,74

06.12 SUDECAP LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS

06.12.44 SUDECAP M2 174,26

06.12.45 SUDECAP M2 206,60

06.12.46 SUDECAP M2 244,32

06.12.48 SUDECAP M2 315,68

07 ALVENARIAS E DIVISOES

07.01 SUDECAP ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO

07.01.01 SUDECAP E=  5 CM, A REVESTIR M2 72,17

07.01.03 SUDECAP E= 10 CM, A REVESTIR M2 132,76

SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA 
LAJE=12CM

SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR12, VÃO ATÉ 5 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA 
LAJE=16CM

SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR16, VÃO ATÉ 6 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA 
LAJE=20CM

SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR20, VÃO ATÉ 8 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=5CM. ESPESSURA TOTAL DA 
LAJE=25CM
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07.01.07 SUDECAP E= 20 CM, A REVESTIR M2 241,05

07.01.11 SUDECAP E=  5 CM, APARENTE M2 75,72

07.01.13 SUDECAP E= 10 CM, APARENTE M2 139,88

07.01.17 SUDECAP E= 20 CM, APARENTE M2 249,95

07.03 SUDECAP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)

07.03.03 SUDECAP E= 10 CM, A REVESTIR M2 49,50

07.03.05 SUDECAP E= 15 CM, A REVESTIR M2 62,05

07.03.07 SUDECAP E= 20 CM, A REVESTIR M2 81,21

07.03.11 SUDECAP E= 30 CM, COM OS FUROS APARENTES, TIPO COBOGO M2 120,01

07.05 SUDECAP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

07.05.03 SUDECAP E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M2 58,16

07.05.05 SUDECAP E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M2 69,48

07.05.07 SUDECAP E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M2 81,46

07.05.13 SUDECAP E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇAO M2 62,43

07.05.15 SUDECAP E= 15 CM, APARENTE, VEDAÇAO M2 74,82

07.05.17 SUDECAP E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO M2 86,80

07.06 SUDECAP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

07.06.01 SUDECAP E= 10 CM, ESTRUTURAL M2 77,40

07.06.02 SUDECAP E= 15 CM, ESTRUTURAL M2 90,18

07.06.03 SUDECAP E= 20 CM, ESTRUTURAL M2 105,70

07.32 SUDECAP DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)

07.32.01 SUDECAP DIV.MARMORE BRANCO E=2CM FERRAGEM LATAO CROMADA M2 839,50

07.32.05 SUDECAP DIV. EM ARDOSIA E= 2CM FERRAGEM LATAO CROMADO M2 595,72

07.32.06 SUDECAP DIV. EM ARDOSIA E= 2CM C/PERFIS CHAPA 18 M2 321,00

07.32.10 SUDECAP DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C M2 715,30

07.34 SUDECAP DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL

07.34.50 SUDECAP DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL M2 110,00

07.34.51 SUDECAP CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURA, DOBRADIÇAS E INSTALAÇÃO UN 381,43

07.35 SUDECAP VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS

07.35.01 SUDECAP 10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) M 42,09

07.35.02 SUDECAP 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) M 50,26

07.35.03 SUDECAP 20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) M 58,09

07.36 SUDECAP MURO DE VEDAÇAO DE CONCRETO PREMOLD. TIPO CALHA"V"

07.36.01 SUDECAP ALTURA LIVRE= 2,5M, SAPATA CONCRETO 1:3:6, 30X50CM M 420,65

07.37 SUDECAP MURO DE VEDAÇAO DE CONCRETO PREMOLD. TIPO CALHA"V"

07.37.01 SUDECAP ALTURA LIVRE= 2,5M, SAPATA CONCRETO 1:3:6, 30X50CM M 420,65

07.38 SUDECAP MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU

07.38.01 SUDECAP BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M M 263,69

07.38.02 SUDECAP BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M M 331,50

07.38.03 SUDECAP TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=1,80M M 487,69

07.38.04 SUDECAP TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M 571,93

07.39 SUDECAP CHAPEU DE MURO

07.39.01 SUDECAP CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP M 25,47

08 COBERTURAS E FORROS

08.01 SUDECAP ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU

08.01.01 SUDECAP PARA COBERTURA CERAMICA COM TESOURAS COMPLETO M2 143,93

08.01.03 SUDECAP PARA COBERTURA CERAMICA, CAIBROS E RIPAS M2 75,81

08.01.11 SUDECAP PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA M2 57,60

08.01.12 SUDECAP PARA TELHA TIPO KALHETA,  CANALETE 49 OU EQUIVALENTE M2 27,85

08.01.13 SUDECAP PARA TELHA TIPO KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE M2 24,62

08.02 SUDECAP PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU

08.02.01 SUDECAP 13,5 X 5,5 CM M 51,34

08.02.03 SUDECAP 10,5 X 5,5 CM M 41,39

08.02.05 SUDECAP 6,0 X 5,5 CM M 28,05

08.02.07 SUDECAP CAIBRO 5,5 X 4,0 CM M 21,26

08.02.09 SUDECAP RIPA   4 X 1,5 CM M 6,91

08.07 SUDECAP COBERTURA EM TELHA CERAMICA

08.07.01 SUDECAP FRANCESA M2 80,40

08.07.02 SUDECAP COLONIAL PLANA M2 83,41

08.07.03 SUDECAP COLONIAL CURVA M2 86,62
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08.09 SUDECAP COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

08.09.05 SUDECAP ONDULADA E= 5,00 MM M2 42,67

08.09.06 SUDECAP ONDULADA E= 6,00 MM M2 43,34

08.09.08 SUDECAP ONDULADA E= 8,00 MM M2 82,82

08.12 SUDECAP COBERTURA EM TELHA METALICA

08.12.40 SUDECAP GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES M2 51,75

08.15 SUDECAP CUMEEIRA

08.15.01 SUDECAP CERAMICA M 26,87

08.15.06 SUDECAP ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 57,66

08.15.40 SUDECAP CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326 M 56,85

08.15.90 SUDECAP PARA TELHA KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE M 163,64

08.20 SUDECAP FORRO DE MADEIRA

08.20.01 SUDECAP EM ANGELIN M2 181,48

08.20.02 SUDECAP EM PINUS M2 88,67

08.22 SUDECAP FORRO DE GESSO

08.22.01 SUDECAP LISO EM PLACAS 60 X 60 CM, EXCLUSIVE TABICA M2 58,53

08.22.05 SUDECAP EM PLACAS ACARTONADAS, EXCLUSIVE TABICA M2 69,50

08.25 SUDECAP FORRO EM PVC

08.25.01 SUDECAP FORRO EM PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA M2 66,55

08.85 SUDECAP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

08.85.21 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM M 85,86

08.85.23 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM M 122,30

08.85.25 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM M 155,22

08.85.27 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 CM M 174,55

08.85.29 SUDECAP Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM M 226,65

08.85.41 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM M 74,06

08.85.43 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM M 104,45

08.85.45 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM M 131,65

08.85.47 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 CM M 147,76

08.85.49 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM M 190,95

08.85.61 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM M 61,57

08.85.63 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM M 85,55

08.85.65 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM M 106,71

08.85.67 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 CM M 119,39

08.85.69 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM M 153,15

08.87 SUDECAP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

08.87.41 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  15 CM M 35,27

08.87.43 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  20 CM M 42,60

08.87.45 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  25 CM M 50,07

08.87.47 SUDECAP Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM M 61,92

08.87.61 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  15 CM M 29,58

08.87.63 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  20 CM M 35,04

08.87.65 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  25 CM M 40,61

08.87.67 SUDECAP Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM M 49,43

09 IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS

09.02 SUDECAP TRATAMENTO DE JUNTA

09.02.02 SUDECAP M 79,83

09.02.03 SUDECAP TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO REF 98576 M 15,59

09.02.04 SUDECAP TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE REF 98577 M 36,75

09.03 SUDECAP CAMADA DE REGULARIZAÇAO

09.03.03 SUDECAP REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 3 CM M2 45,37

09.04 SUDECAP CAMADA DE PROTEÇAO

09.04.02 SUDECAP PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3 CM. REF 98565 M2 38,99

09.04.03 SUDECAP PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3 CM. REF 98566 M2 49,30

09.07 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA

09.07.03 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM REF 98560 M2 40,49

09.07.04 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM ADP REF 98561 M2 38,59

09.07.05 SUDECAP M2 36,39

09.07.06 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE M2 45,00

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU (INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA) REF 98575

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 
CM REF 98562
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09.08 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MEMBRANA

09.08.01 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS REF 98553 M2 113,77

09.08.02 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS REF 98554 M2 30,91

09.08.03 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS REF 98555 M2 21,64

09.08.04 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER  REF 98556 M2 39,57

09.08.05 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS REF 98557 M2 32,62

09.11 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MANTA

09.11.01 SUDECAP IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3 MM REF 98546 M2 65,04

09.11.02 SUDECAP M2 122,14

09.12 SUDECAP PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE

09.12.01 SUDECAP M2 15,94

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.03 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES

10.03.01 SUDECAP D=  20 MM (1/2") M 5,41

10.03.02 SUDECAP D=  25 MM (3/4") M 6,25

10.03.03 SUDECAP D=  32 MM (1") M 10,25

10.03.04 SUDECAP D=  40 MM (1 1/4") M 15,09

10.03.05 SUDECAP D=  50 MM (1 1/2") M 19,42

10.03.06 SUDECAP D=  60 MM (2") M 29,00

10.03.07 SUDECAP D=  75 MM (2 1/2") M 49,80

10.03.08 SUDECAP D=  85 MM (3") M 60,53

10.03.09 SUDECAP D= 110 MM (4") M 92,35

10.04 SUDECAP TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXOES

10.04.03 SUDECAP D=   1/2",  COM COSTURA M 41,23

10.04.04 SUDECAP D=   3/4",  COM COSTURA M 42,70

10.04.05 SUDECAP D=     1",  COM COSTURA M 54,13

10.04.06 SUDECAP D= 1 1/4",  COM COSTURA M 54,03

10.04.07 SUDECAP D= 1 1/2",  COM COSTURA M 63,24

10.04.08 SUDECAP D=     2",  COM COSTURA M 97,16

10.04.09 SUDECAP D= 2 1/2",  COM COSTURA M 134,07

10.04.10 SUDECAP D= 3" COM COSTURA M 152,80

10.04.11 SUDECAP D= 4" COM COSTURA M 206,73

10.05 SUDECAP TUBO DE COBRE SOLDADO CLASSE A INCLUSIVE CONEXOES

10.05.03 SUDECAP D=  15 MM M 42,96

10.05.04 SUDECAP D=  22 MM M 68,14

10.05.05 SUDECAP D=  28 MM M 83,80

10.06 SUDECAP TUBO DE COBRE CLASSE E INCLUSIVE CONEXOES

10.06.01 SUDECAP D=  15 MM M 36,62

10.06.02 SUDECAP D=  22 MM M 40,23

10.06.03 SUDECAP D=  28 MM M 59,54

10.06.04 SUDECAP D=  35 MM M 91,99

10.06.05 SUDECAP D=  42 MM M 112,00

10.10 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES

10.10.02 SUDECAP D=  50 MM M 22,29

10.10.03 SUDECAP D=  75 MM M 31,04

10.10.04 SUDECAP D= 100 MM M 31,01

10.10.05 SUDECAP D= 150 MM M 53,89

10.10.06 SUDECAP D= 200 MM M 106,35

10.10.07 SUDECAP D= 250 MM M 104,32

10.12 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES

10.12.01 SUDECAP D=  40 MM M 12,80

10.14 SUDECAP TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX

10.14.03 SUDECAP D=  75 MM M 34,34

10.14.04 SUDECAP D= 100 MM M 31,76

10.14.05 SUDECAP D= 150 MM M 60,95

10.18 SUDECAP CONEXOES

10.18.01 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2" UN 18,82

10.18.02 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 3/4" UN 16,46

10.18.03 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1" UN 19,67

10.18.04 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/4" UN 32,29

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3 MM E E = 
4 MM REF 98547

PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E 
MADEIRA
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10.18.05 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/2" UN 25,67

10.18.06 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 2" UN 53,31

10.18.08 SUDECAP ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX D'AGUA D=2 1/2" UN 219,67

10.20 SUDECAP REGISTRO DE PRESSAO

10.20.11 SUDECAP COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 116,67

10.20.12 SUDECAP COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 111,66

10.22 SUDECAP REGISTRO DE GAVETA

10.22.01 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE UN 66,93

10.22.02 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE UN 60,94

10.22.03 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B  1" FABRIMAR /EQUIVALENTE UN 77,56

10.22.04 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/4" FABRIMAR/ EQUIVALENTE UN 111,94

10.22.05 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE UN 112,18

10.22.06 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B  2"  FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 215,76

10.22.07 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / EQUIVALENTE UN 396,68

10.22.08 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 3"     DECA / EQUIVALENTE UN 430,82

10.22.09 SUDECAP REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 4"     DECA / EQUIVALENTE UN 974,45

10.22.41 SUDECAP COM CANOPLA C-1509 DL, D= 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 110,17

10.22.42 SUDECAP COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 126,13

10.22.43 SUDECAP COM CANOPLA C-1509 DL, D=1"    FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 133,18

10.22.45 SUDECAP COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 188,42

10.24 SUDECAP TORNEIRA

10.24.01 SUDECAP P/PIA BANCA,ALAVANCA,SAIDA LATERAL 1167-P FABR/EQUIVALENTE UN 83,83

10.24.02 SUDECAP P/PIA MISTURADOR PAREDE 1258-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 471,63

10.24.03 SUDECAP P/PIA C/ALAVANCA 1157-P  FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 359,95

10.24.04 SUDECAP P/PIA MISTURADOR BANCA 1256-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 317,95

10.24.05 SUDECAP P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 129,88

10.24.09 SUDECAP P/PIA BANCA SAIDA LATERAL 1167-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 471,76

10.24.10 SUDECAP P/PIA PAREDE TOP JET 1171-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 241,76

10.24.12 SUDECAP P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 109,76

10.24.13 SUDECAP P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 67,84

10.24.14 SUDECAP TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 274,95

10.24.16 SUDECAP DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 44,99

10.24.17 SUDECAP DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 45,55

10.24.20 SUDECAP TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE UN 790,93

10.24.21 SUDECAP TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE UN 156,76

10.24.27 SUDECAP P/LAVATORIO 1190-DL  D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 131,76

10.24.28 SUDECAP TORNEIRA P/ LAVATORIO REF.1194  INNOVARE FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 495,09

10.24.34 SUDECAP DE BOIA 1350 D= 1/2" DECA OU EQUIVALENTE UN 51,57

10.24.35 SUDECAP DE BOIA 1350 D= 3/4" DECA OU EQUIVALENTE UN 58,66

10.24.36 SUDECAP DE BOIA 1350 D= 1"   DECA OU EQUIVALENTE UN 80,73

10.24.37 SUDECAP DE BOIA 262 PARA CX. D´AGUA  D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE UN 25,83

10.24.39 SUDECAP CHAVE BOIA AUTOMATICA P/RESERVATORIO  LENZ/EQUIVALENTE UN 54,15

10.24.42 SUDECAP DE LIMPEZA 1128-JR     D=1/2"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 57,76

10.24.43 SUDECAP PARA BEBEDOURO 1152JR  D=1/2"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 106,77

10.24.52 SUDECAP TORNEIRA DE PAREDE DELICATTA COM MISTURADOR DOCOL OU EQUIVALENTE UN 407,95

10.24.57 SUDECAP TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE UN 125,16

10.25 SUDECAP VALVULA

10.25.02 SUDECAP P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 25,80

10.25.11 SUDECAP P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE UN 22,14

10.25.13 SUDECAP P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 37,14

10.25.17 SUDECAP PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 34,45

10.25.20 SUDECAP P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE UN 201,76

10.25.22 SUDECAP VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PMR (PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA) OU EQUIVALENTE UN 653,30

10.25.25 SUDECAP DE DESCARGA 3650     D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 197,78

10.25.26 SUDECAP VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE UN 370,30

10.25.51 SUDECAP DE PVC P/ LAVATORIO S/ UNHO  Nº 11     CIPLA/EQUIVALENTE UN 11,13

10.25.55 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 3/4" UN 73,95

10.25.56 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 1" UN 85,55

10.25.57 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 1 1/2" UN 129,24

10.25.59 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 2" UN 158,25
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10.25.60 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 3/4" UN 66,64

10.25.61 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 1" UN 62,46

10.25.62 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 1 1/2" UN 135,26

10.25.63 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 2" UN 192,72

10.26 SUDECAP GRELHA E RALO METALICO

10.26.11 SUDECAP GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM UN 12,39

10.26.12 SUDECAP GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM UN 28,45

10.26.35 SUDECAP RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE UN 16,16

10.26.36 SUDECAP RALO GRELHA CROMADA 15X15CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE UN 32,45

10.26.37 SUDECAP TAMPA CEGA EM INOX P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM UN 46,60

10.27 SUDECAP CHUVEIRO, LIGAÇAO E SIFAO

10.27.02 SUDECAP BRAÇO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE UN 22,71

10.27.03 SUDECAP BRACO P/ CHUVEIRO PVC 1/2" X 40 CM LORENZETTI/EQUIVALENTE UN 26,76

10.27.11 SUDECAP CHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 101,71

10.27.15 SUDECAP CHUVEIRO ELETRICO CROMADO  D= 1/2"  LORENZETTI/EQUIVALENTE UN 222,54

10.27.23 SUDECAP DUCHINHA ACQUA-JET  C-2195 DL         FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 224,68

10.27.31 SUDECAP LIGAÇAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 46,72

10.27.47 SUDECAP TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2" UN 35,71

10.27.49 SUDECAP TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS UN 34,58

10.27.51 SUDECAP TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA UN 28,50

10.27.53 SUDECAP TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO PVC CROMADO C/ SOBRECANOPLA UN 29,75

10.27.55 SUDECAP BOLSA DE BORRACHA 340  D= 1 1/2" UN 11,95

10.27.61 SUDECAP SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE UN 137,68

10.27.63 SUDECAP SIFAO PIA COPO REGULAVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE UN 137,68

10.29 SUDECAP LIGACAO DE AGUA

10.29.01 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA UN 133,13

10.29.02 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 167,50

10.29.03 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO   1" COPASA UN 356,88

10.30 SUDECAP ACESSORIO DE FIXAÇAO

10.30.01 SUDECAP PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA UN 8,44

10.35 SUDECAP CAIXA E RALO

10.35.01 SUDECAP CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO (C X L X H) UN 320,26

10.35.03 SUDECAP CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA (C X L X H) UN 407,06

10.35.11 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA) UN 37,17

10.35.13 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X185X75 MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA) UN 39,86

10.35.15 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA 100X100X50 MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA) UN 27,48

10.35.20 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA 250X172X50 MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA) UN 77,77

10.35.21 SUDECAP CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA 250X230X75 MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA) UN 82,32

10.35.22 SUDECAP CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA) UN 30,20

10.35.31 SUDECAP RALO PVC C/SAIDA ARTICULADA C/GRELHA E PORTA GRELHA BRANCA 100X40 MM UN 36,68

10.35.33 SUDECAP RALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL             100X40 MM UN 30,56

10.35.50 SUDECAP CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L UN 271,00

10.35.51 SUDECAP CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L UN 326,00

10.35.52 SUDECAP CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UN 461,00

10.35.69 SUDECAP CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES  D=400MMX635MM UN 221,19

10.35.70 SUDECAP CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA DUPLA    D=600MMX800MM UN 313,34

10.35.71 SUDECAP CX. D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 8000L UN 4.918,11

10.35.72 SUDECAP RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D=  50MM UN 15,14

10.35.73 SUDECAP RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D=  75MM UN 13,29

10.35.74 SUDECAP RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM UN 19,91

10.40 SUDECAP LAVATORIO

10.40.01 SUDECAP CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/EQUIVALENTE UN 159,16

10.40.02 SUDECAP CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO UN 380,70

10.40.04 SUDECAP LAVATORIO SUSPENSO (41 X 29,5 CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE UN 166,13

10.40.05 SUDECAP LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 377,44

10.40.06 SUDECAP LAV.SUSPENSO (46,5X34 CM)GUARAPARI, LOGASA/EQUIVALENTE UN 131,92

10.40.07 SUDECAP LAV.SUSP.(46,5X34CM) GUARAPARI LOGASA/EQUIVALENTE COMPLETO UN 343,23

10.40.08 SUDECAP LAVATORIO DE PAREDE CELITE 02007 LINHA SAVEIRO OU EQUIVALENTE UN 231,00

10.40.09 SUDECAP CUBA DE SOBREPOR OVAL (52X44,5 CM) CELITE /EQUIVALENTE UN 264,29

10.40.10 SUDECAP CUBA SOBREPOR OVAL(52X44,5 CM) CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 470,82
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10.40.11 SUDECAP LAVAT.CANTO COR BRANCA L76 MASTER DECA/EQUIVALENTE.COMPLET CJ 1.719,33

10.40.12 SUDECAP LAVAT.C/COLUNA SUSPENSA LINHA FIT-CELITE/EQUIVALENTE.COMPL CJ 756,60

10.40.26 SUDECAP LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE UN 894,08

10.40.27 SUDECAP LAVATORIO PEQUENO BRANCO GELO L915 RAVENA/EQUIVALENTE UN 188,00

10.40.54 SUDECAP LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE UN 244,92

10.41 SUDECAP VASO SANITARIO

10.41.01 SUDECAP CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE UN 298,78

10.41.02 SUDECAP CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 586,53

10.41.03 SUDECAP CONJUNTO ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE / EQUIVALENTE UN 588,78

10.41.04 SUDECAP CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 635,49

10.41.05 SUDECAP INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE UN 428,65

10.41.06 SUDECAP INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO UN 716,40

10.41.07 SUDECAP VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE UN 665,59

10.41.09 SUDECAP ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE UN 162,41

10.41.11 SUDECAP CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA 6 A 9 LITROS UN 57,82

10.43 SUDECAP MICTORIO

10.43.01 SUDECAP SIFONADO-LOUÇA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE UN 420,64

10.43.02 SUDECAP SIFONADO-LOUÇA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO UN 673,90

10.43.03 SUDECAP AÇO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,0 M M 742,33

10.43.05 SUDECAP AÇO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,4 M UN 657,33

10.45 SUDECAP PIA E CUBA

10.45.03 SUDECAP CUBA EM AÇO INOX Nº1 (46X30X15CM)C/VALVULA E SIFAO UN 237,38

10.45.04 SUDECAP CUBA EM AÇO INOX Nº2 (56X33X15CM)C/VALVULA E SIFAO UN 289,99

10.46 SUDECAP TANQUE

10.46.03 SUDECAP LOUÇA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE / EQUIVALENTE UN 640,00

10.46.04 SUDECAP LOUÇA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 812,13

10.46.05 SUDECAP DE AÇO INOX COM 1 BOJO  63 X 51 CM UN 571,00

10.46.10 SUDECAP EM ALVENARIA, REVESTIDA AZULEJO BRANCO CONF. PROJ. UN 1.228,99

10.47 SUDECAP BEBEDOURO E FILTRO

10.47.03 SUDECAP BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 2.885,72

10.47.07 SUDECAP BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L UN 2.403,23

10.47.08 SUDECAP BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P UN 1.890,30

10.47.09 SUDECAP BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 IBBL/EQUIVALENTE -300 PESSOAS UN 2.543,33

10.47.11 SUDECAP FILTRO AP-200 CURTO AQUALAR OU SIMILAR UN 190,68

10.48 SUDECAP COMPLEMENTO

10.48.01 SUDECAP PAPELEIRA LOUÇA BRANCA 602 CELITE/EQUIVALENTE UN 79,20

10.48.02 SUDECAP PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE UN 122,35

10.48.03 SUDECAP PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO UN 54,06

10.48.05 SUDECAP SABONETEIRA LOUÇA BRANCA REF.604 CELITE/EQUIVALENTE UN 58,66

10.48.07 SUDECAP MEIA-SABONETEIRA LOUÇA BRANCA REF.608 CELITE/EQUIVALENTE UN 58,55

10.48.09 SUDECAP PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE UN 47,26

10.48.10 SUDECAP CABIDE LOUÇA BRANCA 2 GANCHOS REF.610 CELITE/EQUIVALENTE UN 40,05

10.48.12 SUDECAP CABIDE EM TUBO AÇO GALV. D= 1/2"  FIXAD0 EM ALVEN. UN 48,01

10.48.13 SUDECAP CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES UN 62,70

10.48.15 SUDECAP ASSENTO BRANCO PARA VASO    500-100    CELITE/EQUIVALENTE UN 26,81

10.48.17 SUDECAP ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO  CIPLA/EQUIVALENTE UN 48,50

10.48.28 SUDECAP BANCO ARTICULADO EM INOX 70X45CM UN 765,55

10.48.29 SUDECAP BANCO ARTICULADO 70X45 CM FORMICA SOLIDA UN 1.113,15

10.48.30 SUDECAP JOGO MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL ROLO 15M UN 76,40

10.48.40 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 9,55

10.48.42 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM UN 13,98

10.50 SUDECAP INSTALAÇAO DE GAS

10.50.02 SUDECAP TUBO DE AÇO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 1/2" M 149,64

10.50.03 SUDECAP TUBO DE AÇO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 3/4" M 172,50

10.50.12 SUDECAP REGISTRO DE GAS  D= 1/2" UN 45,46

10.50.13 SUDECAP REGISTRO PARA GAS D= 1/2" NPT X 3/8" BM UN 61,89

10.50.15 SUDECAP BICO DE BUSEN UN 126,60

10.50.20 SUDECAP VALVULA DE ESFERA EM LATAO   D= 1/2"   NPT UN 37,67

10.50.21 SUDECAP VALVULA REG. GAS C/ TE REVERSIVEL PARA 2 BOTIJOES UN 133,99

10.50.40 SUDECAP MANGUEIRA PLASTICA PARA GAS D= 3/8" X 1,20 M UN 18,17
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10.71 SUDECAP CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS

10.71.01 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,3X0,3X0,3 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97895 UN 151,16

10.71.03 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,3X0,3X0,3 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.070,68

10.71.06 SUDECAP CX PASSAGEM INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97896 UN 204,32

10.71.08 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.167,75

10.71.11 SUDECAP CX PASSAGEMINSPEÇÃO PRÉ FAB CONCRETO 0,6X0,6X0,5 (CXLXH) DRENAGEMESGOTO ADPT REF 97897 UN 408,03

10.71.13 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,6X0,6X0,5 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.487,34

10.71.16 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FAB CONCRETO 0,8X0,8X0,5 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97898 UN 895,07

10.71.18 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,8X0,8X0,5 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.910,39

10.71.21 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FAB CONCRETO 1,0X1,0X0,5 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97899 UN 823,89

10.71.23 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 1,0X1,0X0,5 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 2.420,86

10.71.26 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,3X0,3X0,3 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97900 UN 191,85

10.71.27 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,3X0,3 (CXL) UN 250,62

10.71.28 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,3X0,3X0,3 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.096,37

10.71.31 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97901 UN 288,30

10.71.32 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,4X0,4 (CXL) UN 313,28

10.71.33 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.241,73

10.71.36 SUDECAP CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6X0,6X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97902 UN 550,06

10.71.37 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6X0,6 (CXL) UN 438,58

10.71.38 SUDECAP CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6X0,6X0,6 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 1.629,37

10.71.41 SUDECAP CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,8X0,8X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97903 UN 1.098,26

10.71.42 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,8X0,8 (CXL) UN 563,89

10.71.43 SUDECAP CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,8X0,8X0,6 (CXLXH) DRENAGEM C/GRELHA DE AÇO UN 2.113,58

10.71.46 SUDECAP CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 1,0X1,0X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97904 UN 927,93

10.71.47 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 1,0X1,0 (CXL) UN 689,20

10.71.48 SUDECAP CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 1,0X1,0X0,6 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO UN 2.524,90

10.71.51 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97905 UN 227,94

10.71.52 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,4X0,4 (CXL) UN 137,69

10.71.53 SUDECAP CX PASSAGEM INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,4X0,4X0,4 M (CXLXH) GRELHA DE AÇO ADP REF 97905 UN 1.181,37

10.71.56 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6X0,6X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97906 UN 412,78

10.71.57 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6X0,6 (CXL) UN 192,75

10.71.58 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6X0,6X0,6 M (CXLXH) GRELHA DE AÇO ADP REF 97906 UN 1.492,09

10.71.61 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,8X0,8X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97907 UN 923,07

10.71.62 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,8X0,8 (CXL) UN 242,21

10.71.63 SUDECAP CX PASSAGEM INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,8X0,8X0,6 M (CXLXH) GRELHA DE AÇO ADP REF 97907 UN 1.938,39

10.71.66 SUDECAP CX PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 1,0X1,0X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97908 UN 720,64

10.71.67 SUDECAP ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 1,0X1,0 (CXL) UN 302,90

10.71.68 SUDECAP CX PASSAGEM INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 1,0X1,0X0,6 M (CXLXH) GRELHA DE AÇO ADP REF 97908 UN 2.317,61

10.74 SUDECAP CAIXA SIFONADA DE ALVEN.TAMPA CONCRETO PAD.SUDECAP

10.74.01 SUDECAP TIPO 1 -  60 X  40 X  60 CM (C X L X H) UN 411,69

10.74.02 SUDECAP TIPO 1 -  60 X  40 X  80 CM (C X L X H) UN 537,07

10.74.03 SUDECAP TIPO 1 -  80 X  40 X  60 CM (C X L X H) UN 497,65

10.74.04 SUDECAP TIPO 1 -  80 X  40 X  80 CM (C X L X H) UN 586,74

10.74.05 SUDECAP TIPO 1 - 100 X  40 X  60 CM (C X L X H) UN 550,76

10.74.06 SUDECAP TIPO 1 - 100 X  40 X  80 CM (C X L X H) UN 710,67

10.78 SUDECAP CONJ.QUADRO E CANTONEIRA DE FERRO(REQUADRO TAMPAS)

10.78.01 SUDECAP CONJ. QUADRO E REQUADRO CANT.2" E 1 3/4" M 77,62

10.79 SUDECAP TAMPAS/PLACAS

10.79.01 SUDECAP PLACA FERRO FUNDIDO P/IDENTIFICAR A CAIXA PASSAGEM UN 22,85

10.80 SUDECAP BOMBA

10.80.01 SUDECAP CENTRIFUGA DE SUCÇAO E RECALQUE 1/2 HP  D= 2" UN 5.562,52

10.80.02 SUDECAP CENTRIFUGA DE SUCÇAO E RECALQUE 1/2 HP  D= 3" UN 7.248,00

10.80.11 SUDECAP MOTO-BOMBA 0,5CV Vm=5M3/H,SUC=1 1/2"/R=1 1/2",TRIF UN 828,63

10.80.12 SUDECAP MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M UN 1.210,54

10.90 SUDECAP PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO

10.90.01 SUDECAP EXTINTOR DE INCENDIO CO2, CAPACIDADE = 6 L UN 694,86

10.90.02 SUDECAP EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA CAPAC.= 10L UN 217,86

10.90.03 SUDECAP EXTINTOR DE INCENDIO  TIPO PO QUIMICO - 6KG UN 174,76

10.90.04 SUDECAP EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C UN 146,39

10.90.05 SUDECAP EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 20B:C UN 163,70
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10.90.14 SUDECAP REGISTRO DE GAVETA D=63MM (2 1/2") UN 396,68

10.90.15 SUDECAP REGISTRO GLOBO D=13MM (1/2") UN 123,34

10.90.16 SUDECAP REGISTRO GLOBO D=25MM (1") UN 194,36

10.90.17 SUDECAP REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE UN 171,61

10.90.18 SUDECAP ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS, D= 63 X 38 MM UN 66,42

10.90.19 SUDECAP ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIAO D=38 MM UN 42,44

10.90.20 SUDECAP ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 245,07

10.90.22 SUDECAP ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 75X45X17 CM UN 294,85

10.90.23 SUDECAP ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM UN 372,92

10.90.24 SUDECAP SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC UN 17,38

10.90.25 SUDECAP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CX. ALVENARIA UN 719,24

10.90.26 SUDECAP CHAVE STORZ EM ALUMÍNIO 1 1/2" UN 12,97

10.90.28 SUDECAP MANGUEIRA FIBRA SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 15 M UN 400,73

10.90.29 SUDECAP MANGUEIRA FIBRA SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 20 M UN 438,13

10.90.32 SUDECAP PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 190,46

10.90.35 SUDECAP MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI UN 89,25

10.90.38 SUDECAP CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA D= 150 MM UN 239,74

10.90.41 SUDECAP QUADRO DE FORÇA P/ MOTOR DE 1,5CV, 220V, TRIFASICO UN 675,89

10.90.44 SUDECAP CONJ. ELETROBOMBA LEVE 1,5CV, 220V, TRIFASICO UN 1.463,98

10.90.48 SUDECAP LUM.DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 (LAMP.8W)-SAIDA UN 33,62

10.90.52 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 13MM UN 59,52

10.90.57 SUDECAP VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 63MM UN 231,34

10.90.77 SUDECAP QUADRO DE FORCA P/ MOTOR DE 3CV. 220V TRIFASICO UN 719,73

10.90.78 SUDECAP CONJ. ELETROBOMBA LEVE 3CV. 220V TRIFASICO UN 2.143,33

10.90.86 SUDECAP BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA UN 65,08

10.90.87 SUDECAP AVISADOR SONORO E VISUAL UN 104,07

11 INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA

11.06 SUDECAP ELETRODUTOS EMBUTIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.06.01 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM FORRO REF 91831 M 6,71

11.06.02 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91834 M 6,35

11.06.03 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91836 M 8,07

11.06.04 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM FORRO REF 91833 M 7,18

11.06.05 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91835 M 7,25

11.06.06 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91837 M 7,52

11.06.07 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91838 M 6,86

11.06.08 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DN 40MM (1 1/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91840 M 8,22

11.06.09 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91862 M 8,87

11.06.10 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91863 M 10,46

11.06.11 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91864 M 14,06

11.06.12 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), INSTALADO EM FORRO, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91865 M 17,89

11.06.13 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM LAJE REF 91842 M 11,31

11.06.14 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91844 M 4,00

11.06.15 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1"), INSTALADO EM LAJE REF 91846 M 5,75

11.06.16 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM LAJE REF 91843 M 4,85

11.06.17 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91845 M 4,90

11.06.18 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM LAJE REF 91847 M 5,20

11.06.19 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DN 32MM (1"), INSTALADO EM LAJE REF 91848 M 4,54

11.06.20 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DN 40MM (1 1/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91850 M 5,87

11.06.21 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91866 M 8,00

11.06.22 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91867 M 9,60

11.06.23 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91868 M 13,20

11.06.24 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91869 M 16,99

11.06.25 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM PAREDE REF 91852 M 6,43

11.06.26 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE REF 91854 M 6,11

11.06.27 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1"), INSTALADO EM PAREDE REF 91856 M 7,76

11.06.28 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM PAREDE REF 91853 M 6,87

11.06.29 SUDECAP ELETRODUTO CCORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE REF 91855 M 6,95

11.06.30 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM PAREDE REF 91857 M 7,25

11.06.31 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DN 32MM (1"), INSTALADO EM PAREDE REF 91858 M 6,64

11.06.32 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DN 40MM (1 1/4"), INSTALADO EM PAREDE REF 91860 M 7,92
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11.06.33 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91870 M 10,92

11.06.34 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91871 M 12,53

11.06.35 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91872 M 16,12

11.06.36 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91873 M 19,92

11.06.37 SUDECAP FIXAÇÃO DE TUBOS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM REF 91170 M 1,67

11.07 SUDECAP ELETRODUTOS APARENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.07.01 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 95726 M 6,69

11.07.02 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 95727 M 9,50

11.07.03 SUDECAP ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 95728 M 14,27

11.07.04 SUDECAP M 23,57

11.07.05 SUDECAP M 40,73

11.07.06 SUDECAP M 57,50

11.07.07 SUDECAP M 67,14

11.08 SUDECAP ELETRODUTOS ENTERRADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.08.01 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 50MM (1 1/2"), ENTERRADO REF 97667 M 7,03

11.08.02 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 63MM (2"), ENTERRADO REF 97668 M 10,69

11.08.03 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 90MM (3"), ENTERRADO REF 97669 M 14,10

11.08.04 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 110MM (4"), ENTERRADO REF 97670 M 17,62

11.11 SUDECAP ELETROCALHA

11.11.77 SUDECAP ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 100X50MM (LXH), INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E SUPORTE REF 97238 M 51,24

11.11.78 SUDECAP ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 200X50MM (LXH), INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E SUPORTE REF 97241 M 78,20

11.11.79 SUDECAP ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 400X50MM (LXH), INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E SUPORTE REF 97244 M 160,98

11.11.80 SUDECAP EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 100X50MM (LXH) REF 97251 UN 33,85

11.11.81 SUDECAP EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 200X50MM (LXH) REF 97258 UN 40,13

11.11.82 SUDECAP EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 400X50MM (LXH) REF 97263 UN 54,05

11.11.83 SUDECAP SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA REF 96562 M 14,59

11.11.84 SUDECAP CURVA OU COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97278 UN 66,50

11.11.85 SUDECAP CURVA OU COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 200X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97289 UN 97,34

11.11.86 SUDECAP CURVA OU COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 400X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97296 UN 183,12

11.11.87 SUDECAP DERIVAÇÃO "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97315 UN 77,52

11.11.88 SUDECAP DERIVAÇÃO "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 200X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97318 UN 132,04

11.11.89 SUDECAP DERIVAÇÃO "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 400X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97321 UN 228,63

11.14 SUDECAP CAIXA E ACESSORIOS

11.14.04 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, DE PVC, CPE-20 OU EQUIVALENTE UN 60,06

11.14.06 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, DE PVC, CPE-30 OU EQUIVALENTE UN 99,58

11.14.11 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PARA PISO 200X200X100MM UN 111,83

11.14.12 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PARA PISO 300X300X120MM UN 236,48

11.14.49 SUDECAP UN 206,06

11.14.50 SUDECAP UN 654,77

11.14.51 SUDECAP UN 1.469,77

11.14.53 SUDECAP UN 64,24

11.14.60 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF  92869 UN 7,92

11.14.61 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 91941 UN 7,64

11.14.62 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, QUADRADA, DE EMBUTIR, 4"X4" REF 92872 UN 10,00

11.14.63 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, QUADRADA, DE EMBUTIR, 4"X4" REF 91944 UN 9,16

11.14.64 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4"X4" REF 92865 UN 11,13

11.14.65 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM PVC, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4"X4" REF 91936 UN 12,09

11.14.66 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'') REF 95778 UN 20,82

11.14.67 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1'') REF 95781 UN 30,12

11.14.68 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'') REF 95784 UN 54,81

11.14.69 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'') REF 104401 UN 19,41

11.14.70 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') REF 104402 UN 21,18

11.14.71 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'') REF 104403 UN 21,79

11.15 SUDECAP QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS

11.15.01 SUDECAP ATE 6 CIRCUITOS UN 106,14

11.15.02 SUDECAP ATE 12 CIRCUITOS UN 161,02

11.15.31 SUDECAP C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN UN 559,11

11.18 SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA

ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 20MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 
104406

ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 25MM (1"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 
104407

ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 32MM (1 1/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 
104408

ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 40MM (1 1/2"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 
104409

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, TIPO ZA, PARA PASSEIO, COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40CM - 
PADRÃO CEMIG

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, TIPO ZB, PARA PASSEIO, COM TAMPA ARTICULADA 52X44X70CM - 
PADRÃO CEMIG

CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, TIPO ZC, PARA PASSEIO, COM TAMPA ARTICULADA 77X67X90CM - PADRÃO 
CEMIG

CAIXA DE PASSAGEM PARA ELÉTRICA, PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, 30X30X30CM, COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO ADP REF 97881
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11.18.07 SUDECAP MONOPOLAR 5KA 40A UN 38,61

11.18.10 SUDECAP MONOPOLAR 5KA 70A UN 52,94

11.18.16 SUDECAP BIPOLAR 10KA 40A UN 103,92

11.18.18 SUDECAP BIPOLAR 10KA 60A UN 121,97

11.18.28 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 40A UN 107,21

11.18.30 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 60A UN 132,43

11.18.31 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 70A UN 146,54

11.18.33 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 100A UN 154,03

11.18.34 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 120A UN 419,65

11.18.36 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 150A UN 426,06

11.18.37 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 175A UN 426,06

11.18.38 SUDECAP TRIPOLAR 10KA 200A UN 432,39

11.19 SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN

11.19.01 SUDECAP MONOPOLAR 10A UN 17,97

11.19.02 SUDECAP MONOPOLAR 16A UN 17,97

11.19.03 SUDECAP MONOPOLAR 20A UN 17,97

11.19.04 SUDECAP MONOPOLAR 25A UN 18,52

11.19.05 SUDECAP MONOPOLAR 32A UN 20,94

11.19.06 SUDECAP MONOPOLAR 40A UN 22,00

11.19.07 SUDECAP MONOPOLAR 50A UN 22,00

11.19.08 SUDECAP MONOPOLAR 63A UN 26,31

11.19.09 SUDECAP BIPOLAR 10A UN 58,57

11.19.10 SUDECAP BIPOLAR 16A UN 62,28

11.19.11 SUDECAP BIPOLAR 20A UN 62,28

11.19.12 SUDECAP BIPOLAR 25A UN 62,28

11.19.13 SUDECAP BIPOLAR 32A UN 62,28

11.19.14 SUDECAP BIPOLAR 40A UN 62,28

11.19.15 SUDECAP BIPOLAR 50A UN 67,75

11.19.16 SUDECAP BIPOLAR 63A UN 77,60

11.19.17 SUDECAP TRIPOLAR 10A UN 94,60

11.19.18 SUDECAP TRIPOLAR 16A UN 84,46

11.19.19 SUDECAP TRIPOLAR 20A UN 97,71

11.19.20 SUDECAP TRIPOLAR 25A UN 97,71

11.19.21 SUDECAP TRIPOLAR 32A UN 100,20

11.19.22 SUDECAP TRIPOLAR 40A UN 100,20

11.19.23 SUDECAP TRIPOLAR 50A UN 94,60

11.19.24 SUDECAP TRIPOLAR 63A UN 123,44

11.20 SUDECAP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

11.20.01 SUDECAP BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE UN 111,68

11.20.02 SUDECAP BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE UN 130,82

11.22 SUDECAP CHAVE/FUSIVEL/RELE FOTOELETR. TECNOWATT OU EQUIVALENTE

11.22.01 SUDECAP RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE UN 47,59

11.22.02 SUDECAP RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE UN 42,48

11.22.03 SUDECAP BASE P/ RELE FOTOELETRICO UN 17,75

11.22.05 SUDECAP CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1 X 30 A  MOD. 6904 OU EQUIVALENTE UN 420,60

11.22.06 SUDECAP CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1 X 50 A  MOD. 6905 OU EQUIVALENTE UN 487,06

11.22.07 SUDECAP CHAVE MAGNETICA EXTERNA 2 X 30 A  MOD. 6906 OU EQUIVALENTE UN 420,60

11.23 SUDECAP FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGÊNO 750V

11.23.04 SUDECAP CONDUTOR #  1,5 MM2 M 1,69

11.23.05 SUDECAP CONDUTOR #  2,5 MM2 M 2,77

11.23.06 SUDECAP CONDUTOR #  4,0 MM2 M 3,93

11.23.07 SUDECAP CONDUTOR #  6,0 MM2 M 4,89

11.23.08 SUDECAP CONDUTOR # 10,0 MM2 M 7,79

11.24 SUDECAP CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO

11.24.04 SUDECAP #   1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V M 1,64

11.24.05 SUDECAP #   2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V M 2,47

11.24.06 SUDECAP #   4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 3,42

11.24.07 SUDECAP #   6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 4,83

11.24.08 SUDECAP #  10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 8,34

11.24.09 SUDECAP #  16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 12,40
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11.24.10 SUDECAP #  25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 17,29

11.24.11 SUDECAP #  35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 23,54

11.24.12 SUDECAP #  50,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 32,63

11.24.13 SUDECAP #  70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 47,71

11.24.14 SUDECAP #  95,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 63,57

11.24.15 SUDECAP # 120,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 81,45

11.24.40 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X   1,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 1,95

11.24.41 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X   2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 2,70

11.24.42 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X   4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 3,87

11.24.43 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X   6,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 5,42

11.24.44 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 8,66

11.24.45 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 12,97

11.24.46 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 18,84

11.24.47 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 24,60

11.24.48 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  50,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 34,52

11.24.49 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  70,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 47,56

11.24.50 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X  95,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 66,87

11.24.51 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X 120,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 88,00

11.24.52 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X 150,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 97,24

11.24.53 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X 185,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 114,17

11.24.54 SUDECAP C/1 CONDUTOR # 1 X 240,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 144,88

11.30 SUDECAP INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE

11.30.13 SUDECAP INTERRUPTOR SIMPLES  10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 10,04

11.30.14 SUDECAP INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 10,65

11.30.21 SUDECAP TOMADA 10A/250V-2P   SEM PLACA R.54328 SILENTOQUE OU EQUIVALENTE UN 9,74

11.30.22 SUDECAP TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE UN 13,72

11.30.23 SUDECAP TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE UN 19,63

11.30.38 SUDECAP CONJ. COM 2 INTER. SIMPLES R.2000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 20,79

11.30.39 SUDECAP CONJ. 1 INTER.SIMPLES + 1 PARALELO R.2001 S/ PLACA OU EQUIVALENTE UN 21,89

11.30.40 SUDECAP CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS S/ PLACA R.2014 OU EQUIVALENTE UN 26,54

11.30.44 SUDECAP CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES SEM PLACA R.3000 OU EQUIVALENTE UN 24,17

11.30.45 SUDECAP CONJ 2 INTERRUP. SIMPLES+1 PARALELO SEM PLACA UN 26,92

11.30.46 SUDECAP CONJ 1 INTERRUP. SIMPLES+2 PARALELOS SEM PLACA UN 27,09

11.30.49 SUDECAP PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CEGA PIAL EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE UN 7,69

11.30.50 SUDECAP PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL OU EQUIVALENTE UN 6,49

11.30.51 SUDECAP PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" UN 6,49

11.30.52 SUDECAP PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4" UN 7,69

11.31 SUDECAP INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA

11.31.01 SUDECAP INTER. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE UN 13,06

11.31.02 SUDECAP INTER. PARAL. (1MOD) 10A-250V-R.6110 01 PIAL/EQUIVALENTE UN 20,03

11.31.03 SUDECAP INTER. BIP. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6120 05 PIAL OU EQUIVALENTE UN 25,72

11.31.04 SUDECAP INTER. INTERM. (1MOD) 10A-250V-R.6120 07 PIAL/EQUIVALENTE UN 31,61

11.31.06 SUDECAP TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE UN 15,08

11.31.07 SUDECAP TOM. 2P+T UNIV.(2 MOD) 20A-250V R.6150 60 PIAL/EQUIVALENTE UN 27,38

11.31.09 SUDECAP CIGARRA 50/60HZ 127V - R.6110 40 PIAL/EQUIVALENTE UN 31,21

11.31.10 SUDECAP ACESS.SAIDA FIO D=11MM (1 MOD) R.6110 48 PIAL/EQUIVALENTE UN 11,08

11.31.11 SUDECAP PULSADOR P/ CAMPAINHA (1 MOD) 2A-250V R.61002 PIAL OU EQUIVALENTE UN 11,84

11.31.12 SUDECAP SUPORTE P/ CX 2X4" (I MOD VERT) R.6121 21 PIAL/EQUIVALENTE UN 4,89

11.31.13 SUDECAP SUPORTE P/ CX 2X4"(ATE 3 MOD) R.6121 22 PIAL/EQUIVALENTE UN 4,89

11.31.14 SUDECAP SUPORTE P/ CX 4X4"(ATE 6 MOD.)R.6121 24 PIAL/EQUIVALENTE UN 6,44

11.31.15 SUDECAP PLACA P/CX. 2X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE UN 5,14

11.31.16 SUDECAP PLACA P/CX. 4X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE UN 7,69

11.37 SUDECAP LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0

11.37.02 SUDECAP 1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. UN 83,28

11.37.06 SUDECAP 2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3007 ITAIM OU EQUIV. UN 94,14

11.37.07 SUDECAP 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. UN 106,04

11.37.08 SUDECAP 2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3007 ITAIM OU EQUIV. UN 164,72

11.37.20 SUDECAP 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. UN 175,52

11.37.21 SUDECAP 2X10W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) CJ 167,25

11.37.22 SUDECAP 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) CJ 173,65
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11.37.24 SUDECAP 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) CJ 245,09

11.37.28 SUDECAP LUMINARIA EMERG FAROIS DUPLOS HALOGENIO 55W WETZEL OU EQUIVALENTE UN 234,75

11.37.29 SUDECAP 2X18W CIRCULAR COMPACTA REF.BLENDA ITAIM/EQUIV. UN 111,73

11.37.30 SUDECAP 2X32W FLUORESC. SOBREPOR REF.LPT-22 ITAIM OU EQUIV UN 124,26

11.37.31 SUDECAP 2X32W/127W SOBREPOR REF.OCT 1369 INDELPA OU EQUIV. UN 128,45

11.38 SUDECAP LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO

11.38.02 SUDECAP 1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV. UN 56,22

11.38.03 SUDECAP 1X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2837 ITAIM OU EQUIV. UN 78,03

11.38.04 SUDECAP 1X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV. UN 111,87

11.38.05 SUDECAP 2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV. UN 76,91

11.38.06 SUDECAP 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV. UN 76,91

11.38.07 SUDECAP 2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV. UN 110,16

11.38.08 SUDECAP 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV. UN 110,16

11.38.09 SUDECAP 2X10W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) UN 150,02

11.38.10 SUDECAP 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) UN 144,52

11.38.12 SUDECAP 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) UN 179,73

11.43 SUDECAP LUMINARIA PARA TETO

11.43.02 SUDECAP GLOBO VIDRO ESFERICO LEITOSO 10X20 CM UN 47,07

11.45 SUDECAP ARANDELA

11.45.01 SUDECAP ARANDEA EXTERNA P/ 1 LAMP. FLUORESC. COMPACTA 20W UN 127,68

11.45.02 SUDECAP ARAND. P/ LAMP. FLUOR.ELETRON. 20W REF.ITAIM EQUIV UN 41,96

11.45.46 SUDECAP TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE UN 54,93

11.54 SUDECAP PROJETORES PARA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL

11.54.02 SUDECAP P/ 1 LAMP.VM,VS,400 MOD.PL 400-MA TECNOWAT/EQUIVALENTE UN 124,33

11.54.03 SUDECAP P/ 1 LAMP.VM,VS 400 C/BASE MOD.PL 400-MVR TECNOWAT OU EQUIVALENTE UN 148,11

11.55 SUDECAP COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS

11.55.01 SUDECAP RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27 UN 13,10

11.55.02 SUDECAP RECEPTACULO DE PORCELANA E40 UN 19,46

11.55.04 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE UN 105,45

11.55.06 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE UN 129,45

11.55.08 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-3/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE UN 154,45

11.55.20 SUDECAP SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN 7,34

11.56 SUDECAP POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO

11.56.01 SUDECAP HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG UN 916,42

11.56.03 SUDECAP HT=8,0M / HL=7,0M /DB=115MM /DT=80MM PADRAO CEMIG UN 1.441,42

11.56.04 SUDECAP HT=12,0M / HL=9,8M /DB=139MM /DT=89MM UN 2.239,42

11.60 SUDECAP LAMPADAS - 127V/220V

11.60.02 SUDECAP LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA UN 10,49

11.60.03 SUDECAP LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA UN 11,40

11.60.06 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 9W 800 LUMENS BASE E27 UN 19,02

11.60.07 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 12W 1000 LUMENS BASE E27 UN 24,59

11.60.08 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 16W 1400 LUMENS BASE E27 UN 24,59

11.60.09 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 24W 2200 LUMENS BASE E27 UN 35,69

11.60.10 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27 UN 45,59

11.60.12 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 50W 4800 LUMENS BASE E27 UN 83,69

11.60.13 SUDECAP LÂMPADA TUBULAR LED 10W 1000 LUMENS SOQUETE G13 60CM UN 21,44

11.60.14 SUDECAP LÂMPADA TUBULAR LED 18W 1350 LUMENS SOQUETE G13 60CM UN 18,69

11.60.16 SUDECAP LÂMPADA TUBULAR LED 18W 2100 LUMENS SOQUETE G13 120CM UN 19,67

11.60.17 SUDECAP LÂMPADA BULBO LED 5W 400 LUMENS BASE E27 UN 9,18

11.60.18 SUDECAP LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 UN 9,67

11.60.19 SUDECAP LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27 UN 11,40

11.60.20 SUDECAP LÂMPADA BULBO LED 13W 1500 LUMENS BASE E27 UN 22,93

11.60.50 SUDECAP LÂMPADA TUBULAR LED 10W 1000 LUMENS SOQUETE G13 60CM UN 15,67

11.60.51 SUDECAP LÂMPADA TUBULAR LED 18W 1800 LUMENS SOQUETE G13 120CM UN 27,55

11.61 SUDECAP PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE

11.61.02 SUDECAP TIPO A1, CARGA INSTALADA ATÉ 5,0KW (1F+N) UN 1.490,77

11.61.03 SUDECAP TIPO A2, CARGA INSTALADA DE 5,1KW ATÉ 6,5KW (1F+N) UN 1.530,19

11.61.04 SUDECAP TIPO A3, CARGA INSTALADA DE 6,3KW ATÉ 10,0KW (1F+N) UN 1.612,70

11.61.05 SUDECAP TIPO B1, CARGA INSTALADA ATÉ 10,0KW (2F+N) UN 1.730,17

11.61.06 SUDECAP TIPO B2, CARGA INSTALADA DE 10,1 ATÉ 15,0KW (2F+N) UN 1.892,23
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11.61.07 SUDECAP TIPO C1, DEMANDA PROVÁVEL ATÉ 15,0KW (3F+N) UN 2.048,22

11.61.08 SUDECAP TIPO C2, DEMANDA PROVÁVEL DE 15,1 ATÉ 23,0KW (3F+N) UN 2.287,11

11.61.09 SUDECAP TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN 2.588,02

11.61.10 SUDECAP TIPO C4, DEMANDA PROVÁVEL DE 27,1 ATÉ 38,0KW (3F+N) UN 3.293,22

11.61.11 SUDECAP TIPO C5, DEMANDA PROVÁVEL DE 38,1 ATÉ 47,0KW (3F+N) UN 3.959,49

11.61.12 SUDECAP TIPO C6, DEMANDA PROVÁVEL DE 47,1 ATÉ 57,0KW (3F+N) UN 5.442,81

11.61.13 SUDECAP TIPO C7, DEMANDA PROVÁVEL DE 57,1 ATÉ 66,0KW (3F+N) UN 6.061,59

11.61.14 SUDECAP TIPO C8, DEMANDA PROVÁVEL DE 66,1 ATÉ 75,0KW (3F+N) UN 6.067,92

11.62 SUDECAP PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - MESMO LADO DA REDE

11.62.02 SUDECAP TIPO A1, CARGA INSTALADA ATÉ 5,0KW (1F+N) UN 1.220,17

11.62.03 SUDECAP TIPO A2, CARGA INSTALADA DE 5,1KW ATÉ 6,5KW (1F+N) UN 1.259,59

11.62.04 SUDECAP TIPO A3, CARGA INSTALADA DE 6,3KW ATÉ 10,0KW (1F+N) UN 1.342,10

11.62.05 SUDECAP TIPO B1, CARGA INSTALADA ATÉ 10,0KW (2F+N) UN 1.459,57

11.62.06 SUDECAP TIPO B2, CARGA INSTALADA DE 10,1 ATÉ 15,0KW (2F+N) UN 1.621,63

11.62.07 SUDECAP TIPO C1, DEMANDA PROVÁVEL ATÉ 15,0KW (3F+N) UN 1.777,62

11.62.08 SUDECAP TIPO C2, DEMANDA PROVÁVEL DE 15,1 ATÉ 23,0KW (3F+N) UN 2.016,51

11.62.09 SUDECAP TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN 2.317,42

11.62.10 SUDECAP TIPO C4, DEMANDA PROVÁVEL DE 27,1 ATÉ 38,0KW (3F+N) UN 2.723,12

11.62.11 SUDECAP TIPO C5, DEMANDA PROVÁVEL DE 38,1 ATÉ 47,0KW (3F+N) UN 3.389,39

11.62.12 SUDECAP TIPO C6, DEMANDA PROVÁVEL DE 47,1 ATÉ 57,0KW (3F+N) UN 4.863,47

11.62.13 SUDECAP TIPO C7, DEMANDA PROVÁVEL DE 57,1 ATÉ 66,0KW (3F+N) UN 5.482,25

11.62.14 SUDECAP TIPO C8, DEMANDA PROVÁVEL DE 66,1 ATÉ 75,0KW (3F+N) UN 5.488,58

11.80 SUDECAP FIOS E CABOS PARA TELEFONIA

11.80.01 SUDECAP TELEFONICO TIPO FI 2 X 0,6 MM2 PADRAO TELEBRAS M 2,35

11.80.02 SUDECAP CABO CI50.10 M 8,26

11.80.03 SUDECAP CABO CI50.20 M 17,94

11.80.04 SUDECAP CABO CI50.30 M 23,00

11.80.05 SUDECAP CABO CI50.50 M 33,23

11.80.07 SUDECAP CABO CCE-APL-50.2 M 3,04

11.80.09 SUDECAP CABO CCE-APL-50.4 M 4,64

11.80.11 SUDECAP CABO CCE-APL-50.6 M 7,04

11.80.12 SUDECAP CABO CTP-APL-5N 50.10 M 16,39

11.80.13 SUDECAP CABO CTP-APL-5N 50.20 M 18,59

11.80.14 SUDECAP CABO CTP-APL-5N 50.30 M 29,38

11.80.15 SUDECAP CABO CTP-APL-5N 50.50 M 45,08

11.80.20 SUDECAP CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 6,23

11.81 SUDECAP TOMADAS PADRAO PARA TELECOMUNICACOES

11.81.02 SUDECAP TOMADA 4P PARA TELEFONE R.5003 S/ PLACA UN 17,54

11.81.03 SUDECAP TOMADA RJ11 C/ PLACA P/ CAIXA 4"X2" - SILENTOQUE OU EQUIVALENTE UN 17,40

11.81.09 SUDECAP PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK UN 6,49

11.82 SUDECAP ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA

11.82.01 SUDECAP ANEL GUIA AGS-1 UN 4,39

11.82.05 SUDECAP ANEL GUIA AGS-5 UN 4,39

11.82.06 SUDECAP CABO COAXIAL P/ ANTENA OU EQUIVALENTE M 4,18

11.82.07 SUDECAP CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS M 6,05

11.82.10 SUDECAP CANALETA SUPORTE (CAN-5) UN 14,18

11.82.15 SUDECAP ABRAÇADEIRA BC-1 UN 1,84

11.82.16 SUDECAP ABRAÇADEIRA BC-2 UN 1,92

11.82.17 SUDECAP ABRAÇADEIRA BC-3 UN 1,87

11.82.18 SUDECAP ABRAÇADEIRA BC-4 UN 2,12

11.82.20 SUDECAP BORNE FEMEA PARA PINO BANANA UN 4,29

11.82.21 SUDECAP BLOCO DE LIGAÇAO INTERNA TIPO BLI-10 P. TELEBRAS UN 13,40

11.82.50 SUDECAP TOMADA RJ 45 S/ PLACA UN 44,39

11.82.54 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 33,67

11.82.55 SUDECAP BLOCO PARA 50 PARES K110-50SS OU EQUIVALENTE UN 137,14

11.82.56 SUDECAP CALHA COM 8 TOMADAS 19" UN 106,86

11.82.57 SUDECAP CALHA COM 4 TOMADAS 19" UN 100,21

11.82.58 SUDECAP PATCH CORDS TIPO 110-CATEG.5E-REF.K-PC5E15-1,5M OU EQUIVALENTE UN 26,81

11.82.59 SUDECAP PATCH CORDS TIPO RJ45-CATEG.E-REF.K-PC5E-1,5M OU EQUIVALENTE UN 29,91

11.82.60 SUDECAP MODULO HITOP EMBUTIR, 19" 16U OU EQUIVALENTE UN 867,56
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11.82.62 SUDECAP PAINEL CEGO, REF. KN-BLIND DA PLP OU EQUIVALENTE UN 31,02

11.82.64 SUDECAP ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 65,36

11.82.66 SUDECAP PATCH PAINEL 24 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM OU EQUIVALENTE UN 234,56

11.82.67 SUDECAP PATCH PAINEL 48 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM OU EQUIVALENTE UN 1.066,56

11.82.70 SUDECAP IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE UN 25,00

11.83 SUDECAP ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO

11.83.01 SUDECAP HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15MM X 2400MM UN 129,92

11.83.02 SUDECAP CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P.TELEMAR UN 19,00

11.83.11 SUDECAP HASTE DE ATERRAMENTO AÇO GALV. 3/4" X 3,0 MM UN 257,31

11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 107,45

11.83.14 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM UN 164,85

11.84 SUDECAP CAIXAS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA

11.84.01 SUDECAP P20 20X20X20 CM - FERRO FUNDIDO UN 366,90

11.84.02 SUDECAP R1 35X60X50 CM P.TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA UN 894,33

11.84.03 SUDECAP R2 107X52X50 CM - ALVEN. E CONC. TAMPA TIPO TR2-FF UN 1.414,39

11.85 SUDECAP CX INTERNA METAL.-EMBUTIR/SOBREPOR - TELEFONIA

11.85.01 SUDECAP Nº2 (20X20X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA UN 77,22

11.85.02 SUDECAP Nº3 (40X40X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA UN 154,78

11.85.03 SUDECAP Nº4 (60X60X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA UN 203,01

11.85.04 SUDECAP Nº5 (80X80X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA UN 431,70

11.85.05 SUDECAP Nº6 (100X100X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA UN 709,53

11.91 SUDECAP CONDUTORES DE ATERRAMENTO

11.91.02 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 10MM2 M 10,58

11.91.03 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 16 MM2 M 14,41

11.91.04 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 25 MM2 M 20,79

11.91.05 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 35 MM2 M 28,22

11.91.06 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 50 MM2 M 39,33

11.91.09 SUDECAP CABO DE COBRE NU # 70MM2 M 54,41

11.92 SUDECAP PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

11.92.01 SUDECAP TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM UN 12,55

11.92.02 SUDECAP CONECTOR DE BRONZE C/FURO VERTICAL P/CAPTOR UN 22,11

11.92.03 SUDECAP CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM UN 187,56

11.92.04 SUDECAP MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 UN 202,78

11.92.05 SUDECAP BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML UN 35,57

11.92.06 SUDECAP PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 2,53

11.92.07 SUDECAP CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS UN 34,78

11.92.08 SUDECAP CX MET.(38X32)CM C/PLACA DE COBRE P/EQUALIZACAO UN 508,12

11.92.09 SUDECAP TERMINAL AEREO EM LATAO SEXT. 5/16X250 TEL-023 UN 15,61

11.92.11 SUDECAP FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO 35 MM2 UN 4,45

11.92.12 SUDECAP GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 MM2 UN 24,11

11.92.13 SUDECAP PRESILHA LATAO 16 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM UN 4,06

11.92.14 SUDECAP FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO DE COBRE 16/25MM2 UN 4,34

11.92.15 SUDECAP CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 UN 33,01

11.92.16 SUDECAP TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO DE 16 MM2 UN 3,49

11.92.17 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM UN 280,78

11.92.18 SUDECAP HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M UN 128,90

11.92.19 SUDECAP TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO 35 MM2 UN 6,22

11.92.20 SUDECAP TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO TEL-5035 OU EQUIVALENTE UN 5,47

11.92.21 SUDECAP PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE UN 2,66

11.92.22 SUDECAP PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 2,07

11.92.23 SUDECAP PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM UN 2,16

11.92.24 SUDECAP ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1" UN 4,00

11.92.25 SUDECAP BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM UN 37,67

11.92.26 SUDECAP MASTRO DN = 1 1/2" 3M UN 189,11

11.92.27 SUDECAP PARA RAIO TIPO FRANKLIN 4PONTAS LATAO CROMADO350MM UN 102,01

11.92.28 SUDECAP ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE UN 1,98

11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 103,02

11.92.31 SUDECAP CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015/EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE UN 13,99

11.92.32 SUDECAP BARRA GALVANIZADA A FOGO DIAM. 3/8"X3,4M (RE-BAR) UN 42,60

11.92.33 SUDECAP TERMINAL EM LATAO 16-50MM2 TEL-5099 OU EQUIVALENTE UN 17,68
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11.92.34 SUDECAP SUPORTE EM LATAO DIAMETRO 1/4" UN 20,86

11.92.42 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15CM COM 11 TERMINAIS UN 552,44

11.92.43 SUDECAP MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA UN 96,78

11.92.44 SUDECAP CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTERMICA UN 17,56

11.92.45 SUDECAP FORNECIMENTO DE ALICATE PEQUENO Z-200 PARA UTILIZAÇÃO EM MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA UN 92,00

11.92.46 SUDECAP SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML UN 37,67

11.92.48 SUDECAP TERMINAL COMPRES.COBRE ESTANH. 1 FURO 50MM TEL5050 OU EQUIVALENTE UN 7,84

11.92.49 SUDECAP CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE UN 27,02

11.93 SUDECAP PROTECAO INTERNA - CONTRA SURTO

11.93.02 SUDECAP SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 79,17

12 MARCENARIA

12.05 SUDECAP KIT PORTA PRONTA

12.05.01 SUDECAP UN 949,28

12.05.02 SUDECAP UN 985,88

12.05.03 SUDECAP UN 1.022,30

12.05.04 SUDECAP UN 1.112,52

12.06 SUDECAP CONJUNTO PORTA, MARCO, ALIZAR E FECHADURA

12.06.01 SUDECAP UN 801,43

12.06.02 SUDECAP UN 820,70

12.06.03 SUDECAP UN 826,61

12.06.04 SUDECAP UN 849,54

12.07 SUDECAP PORTAS DE MADEIRA

12.07.01 SUDECAP UN 245,78

12.07.02 SUDECAP UN 262,84

12.07.03 SUDECAP UN 266,55

12.07.04 SUDECAP UN 287,28

12.08 SUDECAP MARCO E ALIZARES

12.08.01 SUDECAP MARCO DE MADEIRA PARA PORTAS, FIXADO COM ARGAMASSA, SEM ALIZARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90806 UN 279,03

12.08.02 SUDECAP ALIZAR L=7CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100659 M 11,02

12.50 SUDECAP FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA

12.50.01 SUDECAP FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830 UN 225,78

12.50.02 SUDECAP FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830 UN 180,50

12.50.03 SUDECAP FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830 UN 197,98

12.50.04 SUDECAP FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS/EXTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830 UN 170,83

12.50.06 SUDECAP TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705 UN 31,34

12.50.07 SUDECAP TARJETA LIVRE-OCUPADO PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705 UN 73,56

13 SERRALHERIA

13.01 SUDECAP JANELAS DE ALUMÍNIO

13.01.01 SUDECAP JANELAS DE ALUMÍNIO - MÁXIMO AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94569 M2 961,00

13.01.02 SUDECAP JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94570 M2 362,52

13.01.03 SUDECAP M2 490,43

13.01.04 SUDECAP JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94573 M2 393,77

13.01.05 SUDECAP M2 593,34

13.01.10 SUDECAP CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590 M 26,03

13.02 SUDECAP PORTAS DE ALUMÍNIO

13.02.01 SUDECAP PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ADP REF 91338 M2 1.283,41

13.31 SUDECAP PORTAO EM TELA

13.31.11 SUDECAP PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 285,67

13.31.12 SUDECAP PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA - SOLDADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 274,12

13.31.13 SUDECAP PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 2 FOLHAS - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 301,97

13.31.14 SUDECAP PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 2 FOLHAS - SOLDADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 217,50

13.31.51 SUDECAP PORTÃO COM TUBOS (2") E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA, 1,10 X 2,25M - PADRÃO SUDECAP - PRODUÇÃO EM SERRALHERIA UN 613,43

13.31.52 SUDECAP PORTÃO COM TUBOS (2") E TELAS DE AÇO, 2 FOLHAS, 3,00 X 2,25M - PADRÃO SUDECAP - PRODUÇÃO EM SERRALHERIA UN 1.338,40

13.31.53 SUDECAP DOBRADIÇA TUBULAR DE GIRO PARA PORTÃO DE TUBO (2") E TELA DE AÇO UN 17,75

13.38 SUDECAP GRADES

13.38.04 SUDECAP GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS ADP REF 99861 M2 425,61

13.38.27 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 248,50

KIT PORTA PRONTA, COMPLETA, VÃO LIVRE 60X210CM, ESPUMA EXPANSIVA PARCIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 
90788

KIT PORTA PRONTA, COMPLETA, VÃO LIVRE 70X210CM, ESPUMA EXPANSIVA PARCIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 
90789

KIT PORTA PRONTA, COMPLETA, VÃO LIVRE 80X210CM, ESPUMA EXPANSIVA PARCIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 
90790

KIT PORTA PRONTA, COMPLETA, VÃO LIVRE 90X210CM, ESPUMA EXPANSIVA TOTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 
100675

PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURA) 60X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 
90841

PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURA) 70X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 
90842

PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURA) 80X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 
90843

PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURAS) 90X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
REF 90844

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 60X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ADP REF 90820

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 70X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ADP REF 90821

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 80X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ADP REF 90822

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 90X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ADP REF 90823

JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, 2 VENEZIANAS, 1 COM VIDRO, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO 
REF 94572

JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS(2 VENEZIANAS FIXAS, 2 DE CORRER, 2 COM VIDRO) BATENTES E FERRAGENS, 
SEM CONTRA MARCO REF 94580



TABELA MENSAL DE PREÇO UNITÁRIO

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/24

Desonerada  SEM BDI
CÓDIGO ORIGEM DESCRICAO UND VALOR

13.38.28 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 328,24

13.38.29 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 388,20

13.38.30 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 476,52

13.40 SUDECAP GUARDA-CORPO E CORRIMAO

13.40.53 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/LAVATÓRIO RETANGULAR D=32MM L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 216,33

13.40.55 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/LAVATÓRIO DE CANTO D=32MM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 87,13

13.40.56 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 142,68

13.40.57 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 228,05

13.40.58 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "L" D=32MM 70X70CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 270,33

13.40.59 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 74,68

13.40.65 SUDECAP BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" M 148,88

13.40.81 SUDECAP M 324,42

13.40.82 SUDECAP M 374,48

13.40.83 SUDECAP M 405,80

13.40.84 SUDECAP M 301,76

13.40.85 SUDECAP M 348,64

13.55 SUDECAP ACESSORIOS E PEÇAS COMPLEMENTARES

13.55.01 SUDECAP ALÇAPAO - 60X60 CM, CAIXILHO CHAPA 18 UN 252,36

13.55.02 SUDECAP ALÇAPAO - 80X80 CM, CAIXILHO CHAPA 18 UN 334,18

13.55.21 SUDECAP ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2 M 553,46

13.55.30 SUDECAP BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO PINTADO D=3" UN 270,87

13.91 SUDECAP ALAMBRADO

13.91.04 SUDECAP ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M M2 125,41

13.93 SUDECAP GRELHAS DE AÇO

13.93.01 SUDECAP GRELHA DE AÇO 0,5X0,5 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,3X0,3 (CXL) UN 974,52

13.93.02 SUDECAP GRELHA DE AÇO 0,6X0,6 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,4X0,4 (CXL) UN 1.043,43

13.93.03 SUDECAP GRELHA DE AÇO 0,8X0,8 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,6X0,6 (CXL) UN 1.209,31

13.93.04 SUDECAP GRELHA DE AÇO 1,0X1,0 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,8X0,8 (CXL) UN 1.545,32

13.93.05 SUDECAP GRELHA DE AÇO 1,2X1,2 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 1,0X1,0 (CXL) UN 1.806,97

14 REVESTIMENTOS

14.05 SUDECAP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.05.05 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 7,70

14.05.07 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA M2 11,47

14.05.21 SUDECAP EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA M2 25,08

14.05.31 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 32,93

14.05.34 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 M2 35,24

14.05.41 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 E SIKA 1 /EQUIVALENTE M2 38,01

14.05.43 SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA) M2 40,67

14.05.61 SUDECAP REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 M2 19,03

14.05.71 SUDECAP SULCO NO REBOCO LARGURA=2CM M 9,61

14.05.77 SUDECAP ABERTURA DE JUNTA EM ARGAMASSA DE REVEST.L=1 A 2CM M 9,61

14.06 SUDECAP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA ESPECIAL

14.06.01 SUDECAP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA M2 55,22

14.07 SUDECAP REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO

14.07.01 SUDECAP REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO M2 19,38

14.17 SUDECAP REVESTIMENTO COM CERAMICA

14.17.20 SUDECAP REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, ÁREA ATÉ 2025 CM2 REF 87265 M2 50,84

14.17.21 SUDECAP REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EM CERAMICA ESMALTADA, ÁREA ATÉ 200 CM2 REF 104588 M2 128,69

14.21 SUDECAP REVESTIMENTO COM PEDRA

14.21.03 SUDECAP ARREMATE EM ARDOSIA H=5CM M 21,27

14.21.05 SUDECAP ARDOSIA 40 X 40 CM M2 68,09

14.21.10 SUDECAP MARMORE BRANCO NACIONAL, E= 2 CM M2 273,68

14.21.11 SUDECAP GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM M2 632,43

14.35 SUDECAP COMPLEMENTO PARA ARREMATE CERAMICO

14.35.02 SUDECAP CANTONEIRA ALUMINIO P/ ACABAMENTO DE QUINA DS-020 M 16,68

15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

15.02 SUDECAP PISO DE TRANSIÇÃO

15.02.05 SUDECAP E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>= 20 MPA (MANUAL) M2 52,64

GUARDA-CORPO COM PILARETES DE CONCRETO D=150MM A CADA 150 CM E 7 TUBOS GALV. 1 1/4 " E FECHAMENTO INFERIOR 
EM TELA DE ARAME ONDULADO GALV. FIO Nº 12, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 14 - 2,00 M (NBR 6591)

GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS 
INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS 
INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

GUARDA-CORPO MOD. “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2”, A CADA 100 CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO 
GALV. FIO Nº 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

GUARDA-CORPO MOD. “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2”, A CADA 100 CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO 
GALV. FIO Nº 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)
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15.02.07 SUDECAP E=  8,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 20 MPA (MANUAL) M2 66,82

15.02.09 SUDECAP E= 10,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 20MPA M2 81,01

15.02.15 SUDECAP E=  6 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M M2 63,17

15.02.17 SUDECAP E=  8 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M M2 79,08

15.02.19 SUDECAP E= 10 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M M2 95,00

15.04 SUDECAP CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

15.04.05 SUDECAP E= 2,0 CM M2 34,51

15.04.06 SUDECAP E= 2,5 CM M2 37,62

15.04.07 SUDECAP E= 3,0 CM M2 40,74

15.05 SUDECAP PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M

15.05.06 SUDECAP E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M M2 44,45

15.05.07 SUDECAP E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M M2 47,57

15.05.16 SUDECAP E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M M2 46,65

15.05.17 SUDECAP E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M M2 49,77

15.05.26 SUDECAP E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M M2 49,59

15.05.27 SUDECAP E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M M2 52,71

15.06 SUDECAP PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA

15.06.05 SUDECAP E= 2,0 CM M2 38,83

15.06.06 SUDECAP E= 2,5 CM M2 41,94

15.06.07 SUDECAP E= 3,0 CM M2 45,06

15.07 SUDECAP PISO CIMENTADO NATADO COM ARG.1:3 JUNTA PL. 17x3MM

15.07.06 SUDECAP E= 2,5 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M M2 47,70

15.07.07 SUDECAP E= 3,0 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M M2 50,82

15.07.16 SUDECAP E= 2,5 CM COM JUNTA DE 1 X 1 M M2 49,90

15.07.17 SUDECAP E= 3,0 CM COM JUNTA DE 1 X 1 M M2 53,02

15.07.26 SUDECAP E= 2,5 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M M2 52,84

15.07.27 SUDECAP E= 3,0 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M M2 55,96

15.08 SUDECAP PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA

15.08.01 SUDECAP E= 2,0 CM M2 40,25

15.08.02 SUDECAP E= 3,0 CM M2 48,15

15.15 SUDECAP PISO DE MADEIRA

15.15.05 SUDECAP TACO DE IPE EXTRA 7 X 21 CM M2 226,05

15.17 SUDECAP PISO CERAMICO

15.17.23 SUDECAP ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 REF 87246 M2 56,37

15.17.24 SUDECAP ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2 REF 87247 M2 51,47

15.17.25 SUDECAP ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 REF 87248 M2 46,49

15.20 SUDECAP PISO DE PEDRA EM PLACAS

15.20.05 SUDECAP ARDOSIA 40 X 40 CM M2 70,11

15.20.07 SUDECAP MARMORE BRANCO NACIONAL E= 2 CM M2 267,61

15.20.09 SUDECAP MARMORE BRANCO NACIONAL E= 3 CM M2 224,81

15.22 SUDECAP PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

15.22.05 SUDECAP 20 X 20 CM, NA COR NATURAL M2 101,01

15.22.10 SUDECAP 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 109,30

15.22.11 SUDECAP 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 116,46

15.25 SUDECAP PISO VINILICO E DE BORRACHA

15.25.05 SUDECAP PISO VINILICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA M2 118,47

15.25.25 SUDECAP PISO DE BORRACHA PASTILHADO 50X50CMX3MM C/ COLA PLURIG. M2 84,96

15.25.26 SUDECAP PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) 50x50CM 15MM M2 175,01

15.25.27 SUDECAP PISO EM BORRACHA MONOLÍTICA, 70MM, BASE PRETA 60MM E CAMADA PIGMENTADA 10MM M2 696,53

15.33 SUDECAP PISO DE TIJOLO

15.33.05 SUDECAP CERAMICO MACIÇO PRENSADO, TIPO MORGAN OU EQUIVALENTE M2 90,01

15.35 SUDECAP PISO DE CONCRETO 

15.35.01 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 61,07

15.35.02 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 80,46

15.35.03 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 113,82

15.35.04 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA SERRADA A CADA 3M M2 109,42

15.35.05 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO, 30MPA, H=8CM, JUNTA SERRADA A CADA 3M M2 119,89

15.35.34 SUDECAP APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (150 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113 M2 1,57

15.35.35 SUDECAP APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113 M2 2,13

15.37 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA
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15.37.05 SUDECAP CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 193,12

15.37.10 SUDECAP REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA M2 42,00

15.40 SUDECAP RODAPE DE MADEIRA

15.40.04 SUDECAP SUCUPIRA OU IPE H= 7 CM M 45,09

15.46 SUDECAP RODAPE DE PEDRA

15.46.02 SUDECAP ARDOSIA H= 5 CM M 20,96

15.46.04 SUDECAP ARDOSIA H= 7 CM M 21,27

15.46.08 SUDECAP MARMORE BRANCO, H= 7 CM M 48,08

15.48 SUDECAP RODAPE DE ARGAMASSA 1:3

15.48.02 SUDECAP H= 5 CM M 11,09

15.48.04 SUDECAP H= 7 CM M 11,34

15.54 SUDECAP SOLEIRA DE PEDRA

15.54.02 SUDECAP SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM M2 275,14

15.54.03 SUDECAP SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM M2 235,14

15.54.05 SUDECAP SOLEIRA DE ARDOSIA, E= 2 CM M2 192,31

15.54.07 SUDECAP SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM M2 365,01

15.58 SUDECAP PEITORIL DE PEDRA

15.58.02 SUDECAP PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM M2 275,14

15.58.03 SUDECAP PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM M2 235,14

15.58.05 SUDECAP PEITORIL DE ARDOSIA,  E= 2 CM M2 192,31

15.60 SUDECAP PEITORIL DE CONCRETO

15.60.20 SUDECAP FCK >= 20 MPA, L= 20 CM M 41,63

15.60.25 SUDECAP FCK >= 20 MPA, L= 25 CM M 50,32

15.60.36 SUDECAP FCK >= 20 MPA, L= 36 CM M 65,49

15.60.40 SUDECAP FCK >= 20 MPA, L= 40 CM M 72,80

15.60.56 SUDECAP FCK >= 20 MPA, L= 56 CM M 106,99

15.60.60 SUDECAP FCK >= 20 MPA, P/ J1, COM C=2,20M M 167,94

15.60.61 SUDECAP FCK >= 20 MPA, P/ J7, COM C=3,20M M 244,30

15.63 SUDECAP LANÇAMENTO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS EM ÁREA DE PASSEIOS

15.63.01 SUDECAP SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 14,74

16 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS

16.02 SUDECAP VIDROS

16.02.01 SUDECAP M2 170,85

16.02.04 SUDECAP M2 180,24

16.02.05 SUDECAP M2 209,86

16.02.20 SUDECAP M2 195,85

16.02.30 SUDECAP M2 336,49

16.02.31 SUDECAP M2 335,81

16.02.40 SUDECAP M2 523,47

16.02.41 SUDECAP M2 519,57

16.02.42 SUDECAP M2 675,99

16.02.43 SUDECAP VIDRO LAMINADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102176 M2 687,19

16.02.44 SUDECAP VIDRO LAMINADO, E = 12 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102177 M2 663,09

16.02.45 SUDECAP VIDRO LAMINADO, E = 15 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102178 M2 804,30

16.02.50 SUDECAP VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102179 M2 401,47

16.02.51 SUDECAP VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102180 M2 434,16

16.02.52 SUDECAP VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102181 M2 516,24

16.20 SUDECAP ESPELHOS

16.20.20 SUDECAP ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143 M2 412,43

16.20.30 SUDECAP M2 404,71

16.20.40 SUDECAP ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102147 M2 395,56

17 PINTURA

17.03 SUDECAP PINTURA EXTERNA

17.03.01 SUDECAP EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO, ADP REF 96130 M2 16,92

17.03.02 SUDECAP EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, ADP REF 96135 M2 23,54

17.03.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 3,02

17.03.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 4,25

17.03.21 SUDECAP PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 M2 12,85

VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
REF 102162

VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
REF 102164

VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
REF 102166

VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
REF 102170

VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 
102171

VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 
102172

VIDRO LAMINADO, E = 8 MM, FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL EM CORTINA DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP 
REF 102173

VIDRO LAMINADO, E = 12 MM, FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL EM CORTINA DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ADP REF 102174

VIDRO LAMINADO, E = 15 MM, FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL EM CORTINA DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ADP REF 102175

ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP 
REF 102146
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17.03.26 SUDECAP PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 M2 15,23

17.03.27 SUDECAP PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 M2 16,20

17.04 SUDECAP PINTURA INTERNA

17.04.01 SUDECAP EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, UMA DEMÃO REF 88494 M2 17,37

17.04.02 SUDECAP EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 88496 M2 23,82

17.04.03 SUDECAP EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO REF 88495 M2 11,70

17.04.04 SUDECAP EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 88497 M2 14,37

17.04.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484 M2 3,03

17.04.06 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 M2 2,71

17.04.07 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484 M2 4,26

17.04.08 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485 M2 3,94

17.04.21 SUDECAP PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488 M2 13,69

17.04.22 SUDECAP PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 M2 12,21

17.04.26 SUDECAP PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488 M2 17,61

17.04.27 SUDECAP PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 M2 16,13

17.04.28 SUDECAP PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 M2 18,45

17.06 SUDECAP PINTURA DE PISO

17.06.01 SUDECAP PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA REF 102488 M2 5,77

17.06.11 SUDECAP PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494 M2 53,08

17.06.21 SUDECAP PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR REF 102491 M2 18,63

17.06.22 SUDECAP PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR REF 102492 M2 21,04

17.08 SUDECAP PINTURA METÁLICA

17.08.01 SUDECAP PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 M2 7,02

17.08.11 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) REF 100722 M2 10,82

17.08.21 SUDECAP M2 22,89

17.08.22 SUDECAP PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100762 M2 39,53

17.08.23 SUDECAP M2 39,38

17.08.24 SUDECAP M2 38,83

17.10 SUDECAP PINTURA EM MADEIRA

17.10.01 SUDECAP PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 102193 M2 1,57

17.10.02 SUDECAP LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197 M2 11,89

17.10.03 SUDECAP LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102201 M2 16,98

17.10.11 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE VERNIZ SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS REF 102213 M2 17,10

17.10.12 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE VERNIZ POLIURETÂNICO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS REF 102215 M2 15,60

17.10.13 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMUNIZANTE EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS REF 102234 M2 18,03

17.10.21 SUDECAP PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102218 M2 11,97

17.10.22 SUDECAP PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219 M2 14,06

17.10.23 SUDECAP M2 13,13

17.44 SUDECAP TRATAMENTO (SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICOS)

17.44.01 SUDECAP POLIMENTO INCLUS. ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE M2 15,03

17.44.03 SUDECAP VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE A 2 DEMAOS M2 19,61

17.44.05 SUDECAP SILICONE SOBRE CONCRETO M2 16,18

17.44.07 SUDECAP SILICONE SOBRE  ALVENARIA, PEDRA OU CERAMICOS M2 17,12

18 SERVICOS DIVERSOS

18.02 SUDECAP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

18.02.05 SUDECAP TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO UN 2.137,03

18.02.08 SUDECAP TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO UN 4.058,11

18.02.13 SUDECAP REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ 1.669,00

18.02.17 SUDECAP REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ 1.719,50

18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2.378,45

18.05 SUDECAP PLACAS

18.05.03 SUDECAP DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM UN 103,69

18.05.05 SUDECAP DE INAUGURAÇAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 CM UN 512,78

18.05.17 SUDECAP DE ALUMINIO FUNDIDO 3 X 3 CM C/ NUMERAÇAO DE PORTA UN 13,32

18.05.21 SUDECAP CHAPINHA DE ALUMINIO/LATAO, D= 3CM, C/ Nº IMPRESSO UN 3,68

18.05.22 SUDECAP PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT UN 134,92

18.05.23 SUDECAP PLACA CHAPA AÇO ESCOVADO 25X12CM,E=1,0MM P/IDENTIF UN 64,92

18.05.24 SUDECAP PLACA ALUM.ANOD.70X61CM,FIX.C/METALON C/ 6 INDIC. UN 585,56

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
(POR DEMÃO) REF 100726

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 
DEMÃOS REF 100758

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 
DEMÃOS REF 100760

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 
102220
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18.05.25 SUDECAP PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 50CM UN 970,56

18.05.26 SUDECAP PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 90CM UN 970,56

18.05.27 SUDECAP PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X28CM C/2 INDIC.FIX.LAJE UN 429,56

18.05.28 SUDECAP PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X44CM C/3 INDIC.FIX.LAJE UN 645,56

18.05.29 SUDECAP PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 43,69

18.06 SUDECAP SINALIZAÇÃO TÁTIL E PLACAS EM BRAILLE

18.06.01 SUDECAP PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 30X10 CM <= 3 PALAVRAS UN 63,33

18.06.02 SUDECAP PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 30X10 CM (PALAV./SIMB) UN 58,33

18.06.04 SUDECAP PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 20X8 CM (1 PALAVRA) UN 58,33

18.06.05 SUDECAP PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 7X4 CM (ANDARES:T,1,2) UN 18,33

18.06.06 SUDECAP PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 23,33

18.06.07 SUDECAP PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:ANDAR 2) UN 17,83

18.06.20 SUDECAP ANEL PARA CORRIMAO PLASTICO EM ABS PRETO OU CINZA UN 14,67

18.06.21 SUDECAP ANEL PLASTICO ABS CROMADO PARA CORRIMAO UN 16,17

18.06.22 SUDECAP ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PRETO PARA CORRIMAO UN 14,67

18.06.30 SUDECAP FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO UN 10,33

18.06.31 SUDECAP FAIXA P/ DEGRAUS REFLETIVA 3X20 CM UN 9,38

18.08 SUDECAP BANCADA

18.08.05 SUDECAP DE CONCRETO APOIADA EM PAREDES M2 164,27

18.08.08 SUDECAP DE CONCRETO APOIADA EM CONSOLE DE METALON M2 184,55

18.08.27 SUDECAP DE MARMORE BRANCO E=2CM APOIADA EM CONSOLE METALON M2 292,16

18.08.31 SUDECAP DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA CONSOLE METALON M2 303,49

18.08.33 SUDECAP DE ARDOSIA E= 2 CM, APOIADA EM PAREDES M2 263,18

18.08.39 SUDECAP DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA CONSOLE MET M2 323,15

18.08.41 SUDECAP DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES M2 299,62

18.08.86 SUDECAP RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM M 21,27

18.08.92 SUDECAP RODABANCA EM MARMORE BRANCO, E= 2 CM  H= 7 CM M 48,08

18.08.97 SUDECAP RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM H=10CM M 42,20

18.09 SUDECAP PRATELEIRA

18.09.09 SUDECAP DE ARDOSIA E=2 CM FIXADA EM PAREDES M2 246,40

18.09.10 SUDECAP DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON M2 286,71

18.09.12 SUDECAP DE MARMORE DE BRANCO E=2CM APOIADA CONSOLE METALON M2 332,16

18.09.13 SUDECAP DE GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM EMBUTIDA PAREDE M2 444,30

18.09.16 SUDECAP DE CONCRETO APOIADA EM CONSOLE METALON 20X30MM M2 255,58

18.10 SUDECAP BANCOS E MESAS

18.10.01 SUDECAP PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACIÇO REBOCADA M 230,54

18.10.02 SUDECAP DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M UN 151,17

18.10.03 SUDECAP BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 392,87

18.10.06 SUDECAP BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM M 225,20

18.10.54 SUDECAP CONJUNTO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO DE MESA PARA JOGOS E 2 BANCOS CJ 769,81

18.10.55 SUDECAP CONJUNTO ACESSÍVEL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DE MESA PARA JOGOS E 2 BANCOS CJ 1.283,45

18.41 SUDECAP ACADEMIA A CÉU ABERTO

18.41.01 SUDECAP ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO UN 2.760,65

18.41.04 SUDECAP ESQUI TRIPLO CONJUGADO UN 5.234,44

18.41.05 SUDECAP SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO UN 3.819,59

18.41.06 SUDECAP SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO UN 4.058,92

18.41.07 SUDECAP SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA) UN 2.163,60

18.52 SUDECAP EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

18.52.27 SUDECAP AMARELINHA - PINTADA NO PISO UN 31,40

18.71 SUDECAP MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

18.71.01 SUDECAP MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 46,17

18.71.02 SUDECAP MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM M 64,30

18.71.03 SUDECAP CORDAO DE TIJOLOS MACIÇOS - CUTELO - CHAPISCADOS M 33,35

18.71.10 SUDECAP CORDAO DE CONC. PRÉ FABRICADO BOLEADO 10X10 M 28,36

18.71.11 SUDECAP DELIMITADOR FÍSICO DE CONCRETO PRE FABRICADO M 204,10

18.72 SUDECAP REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

18.72.01 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M 29,29

18.72.02 SUDECAP DE PEDRA M 43,60

18.73 SUDECAP CHAPEU DE MURO

18.73.01 SUDECAP CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP M 25,47
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18.74 SUDECAP CERCAS

18.74.06 SUDECAP CERCA ALVEN. MOURAO PV  E TELA GALV.#2"FIO12 4 FIOS FARPADO M 242,43

18.74.07 SUDECAP CERCA MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12 E 4 FIOS FARPADO M 237,94

18.74.08 SUDECAP CERCA PEÇA 5X5 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO M 17,51

18.76 SUDECAP COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA

18.76.01 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 220 MM, PADRÃO SLU MC22 UN 297,95

18.76.02 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25 UN 267,95

18.76.03 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS UN 661,49

18.76.04 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD UN 1.021,49

19 DRENAGEM

19.03 SUDECAP TUBO CORRUGADO PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, NBR 21138-3, SN-4 OU EQUIV.

19.03.01 SUDECAP DN=300MM M 170,63

19.03.04 SUDECAP DN=600MM M 706,75

19.03.08 SUDECAP DN=1200MM M 1.860,97

19.03.10 SUDECAP DN=400MM M 292,08

19.03.11 SUDECAP DN=800MM M 1.010,60

19.04 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1

19.04.01 SUDECAP DN=  400 MM M 171,71

19.04.02 SUDECAP DN=  500 MM M 211,95

19.04.03 SUDECAP DN=  600 MM M 305,98

19.04.05 SUDECAP DN=  800 MM M 495,96

19.04.07 SUDECAP DN= 1000 MM M 647,83

19.04.09 SUDECAP DN= 1200 MM M 943,58

19.04.11 SUDECAP DN= 1500 MM M 1.370,21

19.05 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2

19.05.01 SUDECAP DN=  400 MM M 178,63

19.05.02 SUDECAP DN=  500 MM M 222,81

19.05.03 SUDECAP DN=  600 MM M 290,17

19.05.05 SUDECAP DN=  800 MM M 505,60

19.05.07 SUDECAP DN= 1000 MM M 693,25

19.05.09 SUDECAP DN= 1200 MM M 997,89

19.05.11 SUDECAP DN= 1500 MM M 1.439,33

19.06 SUDECAP REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3

19.06.03 SUDECAP DN=  600 MM M 359,28

19.06.05 SUDECAP DN=  800 MM M 615,56

19.06.07 SUDECAP DN= 1000 MM M 824,08

19.06.09 SUDECAP DN= 1200 MM M 1.182,32

19.06.11 SUDECAP DN= 1500 MM M 1.929,08

19.07 SUDECAP CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

19.07.01 SUDECAP TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 616,52

19.08 SUDECAP FORMA PARA BERÇO

19.08.01 SUDECAP FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 29,42

19.09 SUDECAP ESTIVA DE MADEIRA

19.09.01 SUDECAP PARA REDE TUBULAR METALICA M2 44,08

19.10 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR

19.10.02 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  500 MM UN 1.115,12

19.10.03 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  600 MM UN 1.218,44

19.10.04 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  700 MM UN 1.326,71

19.10.05 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  800 MM UN 1.437,49

19.10.06 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  900 MM UN 1.558,45

19.10.07 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  1000 MM UN 1.675,87

19.10.08 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  1100 MM UN 2.324,91

19.10.09 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UN 2.466,86

19.10.10 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  1300 MM UN 2.804,10

19.10.11 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR D=  1500 MM UN 3.124,44

19.10.12 SUDECAP M2 62,17

19.11 SUDECAP CAIXA PARA BOCA LOBO

19.11.03 SUDECAP CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UN 982,12

19.11.04 SUDECAP CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO UN 1.666,81

FORMA PARA ALA DE REDE TUBULAR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, TRAVAMENTO METÁLICO, 3 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
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19.12 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO

19.12.03 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M 855,78

19.12.04 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M 1.431,73

19.13 SUDECAP CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

19.13.01 SUDECAP TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UN 725,33

19.13.02 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 366,72

19.14 SUDECAP CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

19.14.01 SUDECAP TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UN 1.209,41

19.14.02 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 120,62

19.15 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP

19.15.02 SUDECAP D=  500 MM UN 1.416,28

19.15.03 SUDECAP D=  600 MM UN 1.625,94

19.15.04 SUDECAP D=  700 MM UN 1.842,86

19.15.05 SUDECAP D=  800 MM UN 2.283,64

19.15.06 SUDECAP D=  900 MM UN 2.692,68

19.15.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 2.961,12

19.15.08 SUDECAP D= 1100 MM UN 3.494,41

19.15.09 SUDECAP D= 1200 MM UN 3.825,54

19.15.10 SUDECAP D= 1300 MM UN 4.128,39

19.15.11 SUDECAP D= 1500 MM UN 4.801,66

19.16 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP

19.16.02 SUDECAP D=  500 MM UN 1.842,22

19.16.03 SUDECAP D=  600 MM UN 2.188,58

19.16.04 SUDECAP D=  700 MM UN 2.446,06

19.16.05 SUDECAP D=  800 MM UN 2.698,10

19.16.06 SUDECAP D=  900 MM UN 3.249,04

19.16.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 3.539,35

19.16.08 SUDECAP D= 1100 MM UN 3.821,65

19.16.09 SUDECAP D= 1200 MM UN 4.133,07

19.16.10 SUDECAP D= 1300 MM UN 4.446,31

19.16.11 SUDECAP D= 1500 MM UN 5.134,04

19.17 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP

19.17.02 SUDECAP D=  500 MM UN 2.260,99

19.17.03 SUDECAP D=  600 MM UN 2.518,75

19.17.04 SUDECAP D=  700 MM UN 2.790,39

19.17.05 SUDECAP D=  800 MM UN 3.200,49

19.17.06 SUDECAP D=  900 MM UN 3.650,63

19.17.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 3.956,89

19.17.08 SUDECAP D= 1100 MM UN 4.290,59

19.17.09 SUDECAP D= 1200 MM UN 4.621,37

19.17.10 SUDECAP D= 1300 MM UN 4.952,68

19.17.11 SUDECAP D= 1500 MM UN 5.682,15

19.18 SUDECAP POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP

19.18.02 SUDECAP D=  500 MM UN 2.158,90

19.18.03 SUDECAP D=  600 MM UN 2.257,79

19.18.04 SUDECAP D=  700 MM UN 2.344,58

19.18.05 SUDECAP D=  800 MM UN 2.650,71

19.18.06 SUDECAP D=  900 MM UN 2.858,99

19.18.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 3.163,47

19.18.08 SUDECAP D= 1100 MM UN 3.790,21

19.18.09 SUDECAP D= 1200 MM UN 4.091,14

19.18.10 SUDECAP D= 1300 MM UN 4.416,02

19.18.11 SUDECAP D= 1500 MM UN 5.066,78

19.19 SUDECAP POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP

19.19.02 SUDECAP D=  500 MM UN 2.632,18

19.19.03 SUDECAP D=  600 MM UN 2.867,55

19.19.04 SUDECAP D=  700 MM UN 2.969,19

19.19.05 SUDECAP D=  800 MM UN 3.063,76

19.19.06 SUDECAP D=  900 MM UN 3.432,50

19.19.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 3.777,32
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19.19.08 SUDECAP D= 1100 MM UN 4.093,83

19.19.09 SUDECAP D= 1200 MM UN 4.400,31

19.19.10 SUDECAP D= 1300 MM UN 4.739,22

19.19.11 SUDECAP D= 1500 MM UN 5.435,13

19.20 SUDECAP POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP

19.20.02 SUDECAP D=  500 MM UN 3.202,14

19.20.03 SUDECAP D=  600 MM UN 3.317,26

19.20.04 SUDECAP D=  700 MM UN 3.418,89

19.20.05 SUDECAP D=  800 MM UN 3.640,52

19.20.06 SUDECAP D=  900 MM UN 3.885,79

19.20.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 4.244,73

19.20.08 SUDECAP D= 1100 MM UN 4.589,52

19.20.09 SUDECAP D= 1200 MM UN 4.917,20

19.20.10 SUDECAP D= 1300 MM UN 5.270,22

19.20.11 SUDECAP D= 1500 MM UN 6.015,61

19.21 SUDECAP CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP

19.21.01 SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 944,87

19.21.02 SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 M 530,97

19.22 SUDECAP TAMPAO DE POÇO DE VISITA

19.22.02 SUDECAP FERRO FUNDIDO NODULAR UN 1.035,53

19.22.03 SUDECAP REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 114,08

19.22.04 SUDECAP ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 276,91

19.23 SUDECAP DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP

19.23.02 SUDECAP D=  500 MM M 691,47

19.23.03 SUDECAP D=  600 MM M 782,75

19.23.04 SUDECAP D=  700 MM M 868,03

19.23.05 SUDECAP D=  800 MM M 961,52

19.23.06 SUDECAP D=  900 MM M 1.049,00

19.23.07 SUDECAP D= 1000 MM M 1.144,71

19.23.08 SUDECAP D= 1100 MM M 1.438,09

19.23.09 SUDECAP D= 1200 MM M 1.543,28

19.23.10 SUDECAP D= 1300 MM M 1.650,00

19.23.11 SUDECAP D= 1500 MM M 2.313,12

19.24 SUDECAP DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP

19.24.02 SUDECAP D=  500 MM M 456,18

19.24.03 SUDECAP D=  600 MM M 542,44

19.24.04 SUDECAP D=  700 MM M 622,50

19.24.05 SUDECAP D=  800 MM M 711,42

19.24.06 SUDECAP D=  900 MM M 793,69

19.24.07 SUDECAP D= 1000 MM M 877,74

19.24.08 SUDECAP D= 1100 MM M 1.150,18

19.24.09 SUDECAP D= 1200 MM M 1.251,04

19.24.10 SUDECAP D= 1300 MM M 1.353,22

19.24.11 SUDECAP D= 1500 MM M 1.976,46

19.25 SUDECAP DRENO - PADRAO SUDECAP

19.25.01 SUDECAP DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A - AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO PERFURADO EM PVC DN 200MM, L=50CM M 138,36

19.25.02 SUDECAP DRENO - PADRÃO SUDECAP TIPO B - MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO PERFURADO EM PVC DN 160MM, L=50CM M 107,13

19.25.03 SUDECAP DRENO DE TALVEGUE TIPO A (BRITA E MANTA DRENANTE) M 132,20

19.27 SUDECAP BARRAGEM - PADRAO SUDECAP

19.27.01 SUDECAP TIPO A - SACO DE RAFIA M3 116,56

19.27.02 SUDECAP TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) M3 212,52

19.30 SUDECAP SARJETA - PADRAO SUDECAP

19.30.04 SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M 36,48

19.30.05 SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 36,48

19.30.06 SUDECAP TIPO C - (50X10)CM - DES-R01 M 37,56

19.31 SUDECAP CANALETA - PADRAO SUDECAP

19.31.01 SUDECAP TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA M 244,58

19.31.02 SUDECAP TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 77,16

19.31.03 SUDECAP TIPO 2 - D= 400 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 101,04

19.31.04 SUDECAP TIPO 2 - D= 500 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 125,91
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19.31.05 SUDECAP TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 160,03

19.31.07 SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 M 458,09

19.31.08 SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 192,52

19.31.09 SUDECAP TIPO3-30X20CM CONC. 20MPA C/ TAMPA CONC. PERFURADA M 199,63

19.31.10 SUDECAP TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO M 138,55

19.31.15 SUDECAP TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL  DE CONCRETO 20,0MPA M 192,36

19.32 SUDECAP ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP

19.32.01 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M2 16,50

19.32.02 SUDECAP TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM M2 36,96

19.33 SUDECAP ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP

19.33.01 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM M2 106,37

19.33.02 SUDECAP TIPO B - PERFIL I-8" M2 176,34

19.51 SUDECAP ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

19.51.01 SUDECAP ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 10,90

19.52 SUDECAP POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE

19.52.03 SUDECAP PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS UN 1.082,37

19.52.05 SUDECAP ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M M 318,02

19.52.07 SUDECAP PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS UN 1.924,15

19.52.09 SUDECAP ADICIONAL DE PREÇO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL M 361,77

19.53 SUDECAP LASTRO DE PEDRA

19.53.01 SUDECAP LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 207,01

19.56 SUDECAP TUBO DE QUEDA

19.56.01 SUDECAP ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M UN 178,16

19.56.02 SUDECAP ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PVC D=250MM, H= 1,0M UN 245,60

19.56.03 SUDECAP ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM M 116,99

19.56.04 SUDECAP ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 250MM M 169,49

19.59 SUDECAP CONSTR.RAMAL ESGOTO EXT.ATE 2 M C/ MATERIAL

19.59.01 SUDECAP CONSTRUÇÃO DE RAMAL ESGOTO EXTENSÃO ATE 2 M  - PROFUNDIDADE DE REDE ATE 1,25M UN 209,92

19.59.02 SUDECAP CONSTRUÇÃO DE RAMAL ESGOTO EXTENSÃO ATE 2 M - PROFUNDIDADE DE REDE 1,25 A 3,0M INCLUSIVE ESCORAMENTO UN 235,84

19.59.03 SUDECAP CONSTRUÇÃO DE RAMAL ESGOTO EXTENSÃO ATE 2 M - PROFUNDIDADE DE REDE 3,0 A 4,0M INCLUSIVE ESCORAMENTO UN 346,69

19.60 SUDECAP CONST.RAMAL PREDIAL EXTENSAO EXED.A 2,0M C/MATERIA

19.60.01 SUDECAP CONSTRUÇÃO DE RAMAL ESGOTO - EXTENSAO EXCEDENTE A 2,00M - PROFUNDIDADE ATE 1,25M M 85,69

19.60.02 SUDECAP M 131,89

19.60.03 SUDECAP M 185,87

19.70 SUDECAP TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)

19.70.03 SUDECAP D= 100MM M 16,50

19.70.04 SUDECAP D= 150MM M 33,10

19.70.05 SUDECAP D= 200MM M 74,21

19.70.06 SUDECAP D= 250MM M 125,69

19.70.07 SUDECAP D= 300MM M 198,01

19.70.09 SUDECAP D= 400MM M 219,35

19.91 SUDECAP FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO

19.91.01 SUDECAP BRITA M3 198,56

19.91.02 SUDECAP AREIA M3 223,44

19.91.03 SUDECAP CASCALHO M3 223,44

20 PAVIMENTAÇAO

20.01 SUDECAP REGULARIZAÇAO

20.01.01 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 2,87

20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT M2 4,20

20.03 SUDECAP REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA

20.03.01 SUDECAP COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) M3 16,83

20.04 SUDECAP SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.

20.04.03 SUDECAP COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 291,58

20.04.04 SUDECAP COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 291,58

20.05 SUDECAP SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF.

20.05.03 SUDECAP COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 309,69

20.05.04 SUDECAP COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 309,69

20.06 SUDECAP BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.

20.06.03 SUDECAP COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 298,21

20.06.04 SUDECAP COM MATERIAL RECICLADO DA SLU M3 26,07

CONSTRUÇÃO DE RAMAL ESGOTO - EXTENSAO EXCEDENTE A 2,00M - PROFUNDIDADE DE 1,25 A 3,0M - INCLUSIVE 
ESCORAMENTO

CONSTRUÇÃO DE RAMAL ESGOTO - EXTENSAO EXCEDENTE A 2,00M - PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,0M - INCLUSIVE 
ESCORAMENTO
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20.06.05 SUDECAP COM BRITA BICA CORRIDA COM 5% DE CIMENTO (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 394,79

20.06.10 SUDECAP COM MATERIAL FRESADO M3 25,18

20.07 SUDECAP BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.

20.07.03 SUDECAP COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 310,16

20.10 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

20.10.02 SUDECAP DMT <= 10KM TxKM 1,54

20.10.03 SUDECAP DMT > 10KM TxKM 1,10

20.12 SUDECAP PINTURA

20.12.01 SUDECAP PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 2,27

20.17 SUDECAP REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA

20.17.01 SUDECAP COM COLCHAO DE AREIA M2 60,33

20.18 SUDECAP REMOÇAO E RECONSTRUÇAO REVEST.ALVENARIA POLIEDRICA

20.18.01 SUDECAP COM COLCHAO DE AREIA M2 57,70

20.19 SUDECAP PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO

20.19.10 SUDECAP PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 96,64

20.19.11 SUDECAP PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 86,01

20.19.14 SUDECAP PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 105,45

20.20 SUDECAP FRESAGEM

20.20.01 SUDECAP FRESAGEM ATE 5,0 CM M2 18,00

20.20.02 SUDECAP FRESAGEM DE 5 A 10 CM M2 21,98

21 MANEJO DE VEGETAÇÃO

21.30 SUDECAP GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO

21.30.06 SUDECAP GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 24,62

21.30.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 24,62

21.30.08 SUDECAP GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS M2 32,87

21.31 SUDECAP PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA

21.31.01 SUDECAP DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM UN 19,25

21.31.02 SUDECAP DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM UN 38,50

21.31.07 SUDECAP DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 8,20

21.31.08 SUDECAP DE FORRAçAO M2 23,05

21.32 SUDECAP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:

21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M3 181,25

21.32.02 SUDECAP ADUBO ORGANICO M3 460,00

21.32.03 SUDECAP ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 2,57

21.32.04 SUDECAP ADUBO MINERAL 4-14-8 KG 3,76

21.32.05 SUDECAP CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) KG 0,18

21.33 SUDECAP FORNECIMENTO DE MUDAS

21.33.01 SUDECAP ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 140,00

21.33.02 SUDECAP ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 140,00

21.33.03 SUDECAP ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 140,00

21.33.04 SUDECAP ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA UN 140,00

21.33.05 SUDECAP ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 140,00

21.33.40 SUDECAP FORRAÇAO - ACALIPHA - ACALIPHA REPTANS UN 2,50

21.33.41 SUDECAP FORRAÇAO - WEDELIA - WEDELIA PALUDOSA UN 2,66

21.33.42 SUDECAP FORRAÇAO - CLOROFITO - CLOROFITUM UN 1,63

21.33.50 SUDECAP ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS UN 3,33

21.33.51 SUDECAP ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA UN 2,39

21.33.70 SUDECAP PALMEIRA - LICURI UN 125,00

21.34 SUDECAP CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES

21.34.05 SUDECAP TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 79,65

21.35 SUDECAP SUPRESSÃO DE ÁRVORES

21.35.01 SUDECAP SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA UN 156,65

21.35.02 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA UN 253,40

21.35.03 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA UN 387,00

40 SERVICOS AUXILIARES

40.07 SUDECAP CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO

40.07.03 SUDECAP CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND. M3 503,76

40.07.10 SUDECAP CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND. M3 521,91

40.08 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL BRITA 1-2 CALCAREA - PREPARO

40.08.05 SUDECAP CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 449,40
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40.08.07 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 461,94

40.08.19 SUDECAP CONCRETO FCK >= 15 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 561,41

40.08.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 561,41

40.08.25 SUDECAP CONCRETO FCK >= 25 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 601,43

40.08.30 SUDECAP CONCRETO FCK >= 30 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 622,17

40.08.40 SUDECAP CONCRETO FCK >= 40 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 676,84

40.09 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1-B2 CALC., LANC. EM FUND.

40.09.05 SUDECAP CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO M3 571,62

40.09.07 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO M3 585,79

40.09.19 SUDECAP CONCRETO FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 709,42

40.09.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 709,42

40.09.25 SUDECAP CONCRETO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 755,44

40.09.30 SUDECAP CONCRETO FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 779,30

40.09.40 SUDECAP CONCRETO FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 842,17

40.10 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.

40.10.23 SUDECAP CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 708,19

40.10.25 SUDECAP CONCRETO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 752,21

40.10.30 SUDECAP CONCRETO FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 775,03

40.10.40 SUDECAP CONCRETO FCK >= 40 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 835,16

40.11 SUDECAP SOLO CIMENTO

40.11.01 SUDECAP SOLO CIMENTO 1:10 M3 308,12

40.16 SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE CONCRETO

40.16.01 SUDECAP LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES M3 63,80

40.16.02 SUDECAP LANÇAMENTO DE CONCRETO BOMBEADO EM FUNDAÇÕES M3 25,89

40.16.11 SUDECAP LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA M3 90,64

40.16.12 SUDECAP LANÇAMENTO DE CONCRETO BOMBEÁVEL  EM ESTRUTURA M3 52,74

40.20 SUDECAP FORMA E ESCORAMENTO

40.20.05 SUDECAP FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) M2 80,58

40.20.07 SUDECAP FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.) M2 73,50

40.20.11 SUDECAP FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) M2 29,56

40.20.15 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) M2 75,62

40.20.17 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 68,88

40.20.25 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=20MM TIPO E (5 APR) M2 74,72

40.20.27 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=20MM TIPO F (7 APR) M2 71,87

40.20.80 SUDECAP ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM) M2 15,54

40.20.81 SUDECAP ESCORAMENTO DESCONTINUIO TIPO B-MADEIRA 11 A 15CM M2 36,96

40.20.82 SUDECAP ESCORAMENTO CONTINUO TIPO A M2 106,37

40.20.83 SUDECAP ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B M2 176,34

40.22 SUDECAP ACO

40.22.05 SUDECAP ACO CA-25 - DEGRAUS KG 10,30

40.22.10 SUDECAP ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 10,66

40.22.12 SUDECAP ACO CA-50, D > 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 10,56

40.22.20 SUDECAP ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 11,24

40.22.30 SUDECAP ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 10,78

40.24 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO

40.24.11 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 M3 974,35

40.24.13 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 M3 767,15

40.24.15 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 622,85

40.24.17 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M3 567,72

40.24.19 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5 M3 525,35

40.24.21 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 M3 495,75

40.24.23 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 462,51

40.24.25 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:8 M3 433,65

40.24.26 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ADAPTADO REF 100475 M3 744,22

40.26 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO - PREPARO

40.26.05 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO 1:2:2 M3 622,43

40.30 SUDECAP ALVENARIA

40.30.05 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =  5CM, A REVESTIR M2 72,17

40.30.06 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR M2 132,76

40.30.07 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR M2 241,05
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40.30.10 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =  5CM, APARENTE M2 75,72

40.30.11 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, APARENTE M2 139,88

40.30.12 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, APARENTE M2 249,95

40.30.20 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR M2 49,50

40.30.21 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 15CM, A REVESTIR M2 65,60

40.30.22 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR M2 81,21

40.30.30 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, A REVESTIR M2 58,16

40.30.31 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR M2 69,48

40.30.32 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 81,46

40.30.35 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, APARENTE M2 62,43

40.30.36 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE M2 74,82

40.30.37 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, APARENTE M2 86,80

40.31 SUDECAP REVESTIMENTOS

40.31.02 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER M2 7,70

40.31.03 SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A PENEIRA M2 11,47

40.31.04 SUDECAP CHAPISCO C/ ARG.DE CIMENTO, AREIA, PEDRISCO 1:2:2 M2 11,47

40.31.05 SUDECAP EMBOCO COM ARGAMASSA 1:7 M2 25,08

40.31.06 SUDECAP REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7 M2 32,93

40.31.07 SUDECAP REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 M2 35,24

40.31.08 SUDECAP EM AZULEJO BRANCO 15X15 CM, EXTRA M2 60,38

40.32 SUDECAP MOVIMENTO DE TERRA

40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 44,22

40.32.07 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M M3 58,96

40.32.09 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M M3 73,70

40.32.10 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M M3 5,56

40.32.11 SUDECAP ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M M3 7,05

40.32.12 SUDECAP ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M M3 8,25

40.32.13 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H>=5,0M M3 8,82

40.32.15 SUDECAP ESCAV.MECANICA DE VALAS C/ DESC.S/CAMINHAO H<=1,5M M3 6,93

40.32.16 SUDECAP ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 1,5M<H<=3M M3 8,65

40.32.17 SUDECAP ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 3,0M<H<=5M M3 10,33

40.32.18 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS DESC.S/ CAMINHAO H>=5,0M M3 10,89

40.32.22 SUDECAP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 4,86

40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M2 4,20

40.32.30 SUDECAP REATERRO MANUAL DE VALAS M3 44,22

40.32.31 SUDECAP REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 20,24

40.32.32 SUDECAP REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO M3 5,48

40.32.40 SUDECAP CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES M3 26,22

40.32.41 SUDECAP CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3 2,83

40.33 SUDECAP CONCRETO DE REGULARIZACAO

40.33.01 SUDECAP TRACO 1;3;6, FORNEC.E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 652,08

40.34 SUDECAP TRANSPORTE

40.34.01 SUDECAP TRANSPORTE DMT <= 10KM TxKM 1,54

40.34.02 SUDECAP TRANSPORTE DMT > 10 KM TxKM 1,10

40.39 SUDECAP TRABALHOS LACUSTRES

40.39.01 SUDECAP ROCAMENTO E TRANSP.<20M-VEGETACAO MARGINAL A LAGOA M2 3,18

40.39.05 SUDECAP CARGA MANUAL DE VEGETACAO SOBRE CAMINHAO M3 25,32

40.39.06 SUDECAP DESCARGA E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA M3 8,43

40.39.07 SUDECAP TRANSPORTE DMT <= 5KM VG 47,12

40.39.08 SUDECAP TRANSPORTE 5KM< DMT<=10KM VG 95,66

40.39.09 SUDECAP TRANSPORTE 10KM<DMT<=15KM VG 142,78

40.39.10 SUDECAP TRANSPORTE 15KM<DMT<=20KM VG 189,90

40.40 SUDECAP FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE

40.40.01 SUDECAP AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 223,44

40.41 SUDECAP MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

40.41.01 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M M2 5,50

40.42 SUDECAP DRENO BARBACÂ

40.42.01 SUDECAP DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 9,19

40.43 SUDECAP CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO

40.43.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1,93
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40.80 SUDECAP SERVIÇOS AUXILIARES - COPASA

40.80.30 SUDECAP TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T5 M 90,91

40.80.35 SUDECAP TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109 UN 569,13

40.80.50 SUDECAP LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 207,01

40.80.55 SUDECAP ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 10,90

40.80.56 SUDECAP EQUIPE DE ESGOTO PARA REDE E LIGACAO H 131,93

40.87 SUDECAP TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2

40.87.04 SUDECAP DN= 400 MM M 239,96

40.87.05 SUDECAP DN= 500 MM M 418,87

40.87.06 SUDECAP DN= 600 MM M 511,30

40.87.08 SUDECAP DN= 800 MM M 690,22

40.87.10 SUDECAP DN= 1000 MM M 1.046,53

40.87.15 SUDECAP DN= 1500 MM M 1.473,12

41 INSTALACOES DA OBRA

41.01 SUDECAP ESCRITORIOS

41.01.01 SUDECAP ESCRITORIO DA EMPREITEIRA M2 482,17

41.01.02 SUDECAP VESTIARIO/SANITARIO M2 716,86

41.01.03 SUDECAP BARRACAO DE PESSOAL M2 390,27

41.01.04 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA M2 390,27

41.02 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA

41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 240,07

42 DESPESAS FIXAS DIVERSAS

42.02 SUDECAP DESPESAS E TAXAS

42.02.08 SUDECAP COPIA HEROGRAFICA FORMATO A1 UN 4,01

42.02.09 SUDECAP COPIA XEROX A4 OU OFICIO UN 0,25

43 SERVICOS TECNICOS

43.01 SUDECAP TOPOGRAFIA

43.01.01 SUDECAP EQUIPE DE TOPOGRAFIA - PROJETO MES 17.633,17

43.01.02 SUDECAP MARCO DE CONCRETO 10CM DE TOPO X 15CM BASE X 50CM ALTURA UN 50,64

43.01.03 SUDECAP EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 17.815,05

43.01.10 SUDECAP COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE) H 1,72

43.02 EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIA

43.02.01 SUDECAP EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE CADASTROS DIA 2,49

44 ADMINISTRACAO DA OBRA

44.01 SUDECAP MAO DE OBRA

44.01.01 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR MES 19.530,43

44.01.02 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIARIO MES 17.276,92

44.01.03 SUDECAP ENGENHEIRO JUNIOR MES 15.023,41

44.01.04 SUDECAP ENGENHEIRO TRAINEE MES 10.586,99

44.01.05 SUDECAP TECNICO DE SEGURANCA MES 5.857,10

44.01.06 SUDECAP MESTRE DE OBRAS MES 12.359,85

44.01.07 SUDECAP ENCARREGADO MES 7.740,40

44.01.09 SUDECAP ALMOXARIFE MES 3.836,90

44.01.10 SUDECAP APONTADOR MES 3.418,80

44.01.12 SUDECAP SERVENTE MES 2.726,90

44.01.14 SUDECAP ENGENHEIRO TRAINEE (CH 6 H/DIA) MES 7.940,25

44.01.15 SUDECAP ENGENHEIRO TRAINEE (CH 7 H/DIA) MES 9.594,46

44.01.16 SUDECAP ENGENHEIRO JUNIOR (CH 6 H/DIA) MES 11.267,55

44.01.17 SUDECAP ENGENHEIRO JUNIOR (CH 7 H/DIA) MES 13.614,96

44.01.18 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO (CH 6 H/DIA) MES 12.957,69

44.01.19 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO (CH 7 H/DIA) MES 15.657,21

44.01.20 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR (CH 6 H/DIA) MES 14.647,82

44.01.21 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR (CH 7 H/DIA) MES 17.699,45

44.01.22 SUDECAP MES 10.280,34

44.01.23 SUDECAP VIGILÂNCIA DE OBRAS - 24 HORAS EM DIAS ÚTEIS, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS MES 13.887,42

45 EQUIPAMENTOS

45.01 SUDECAP VEICULOS

45.01.01 SUDECAP LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES 2.108,23

45.01.03 SUDECAP LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL MES 2.860,00

45.01.05 SUDECAP LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS  E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL MES 4.060,00

VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS 
POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
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45.02 COMBUSTÍVEIS

45.02.01 SUDECAP GASOLINA L 4,85

45.02.02 SUDECAP ETANOL L 2,86

45.02.03 SUDECAP OLEO DIESEL L 5,37

50 CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO

50.01 SUDECAP ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA

50.01.09 SUDECAP H 349,49

50.01.70 SUDECAP CHP/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE H 15,34

50.01.71 SUDECAP CHI/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE H 11,34

50.01.72 SUDECAP CHP/FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP OU EQUIVALENTE H 1.533,18

50.05 SUDECAP BETONEIRA

50.05.10 SUDECAP CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR H 3,25

50.05.11 SUDECAP CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR H 0,71

50.06 SUDECAP BOMBA D'AGUA E LAMA

50.06.02 SUDECAP CHP/BOMBA HIDROSUL 2" ASI-250-36M3/H C/20M MANGUEI H 7,95

50.06.03 SUDECAP CHI/BOMBA HIDROSUL 2" AS1-250-36M3/H C/20M MANGUE H 5,66

50.06.04 SUDECAP CHP/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI H 10,50

50.06.05 SUDECAP CHI/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI H 6,21

50.10 SUDECAP CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO

50.10.08 SUDECAP CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 142,78

50.10.09 SUDECAP CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 71,78

50.10.12 SUDECAP CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 173,50

50.10.13 SUDECAP CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 85,83

50.10.36 SUDECAP CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 157,08

50.10.37 SUDECAP CHI/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 74,28

50.10.50 SUDECAP CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 H 155,34

50.10.51 SUDECAP CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000 L H 73,30

50.10.68 SUDECAP CHP/CAMINHAO CARROCERIA H 148,41

50.10.69 SUDECAP CHI/CAMINHAO CARROCERIA H 69,40

50.10.80 SUDECAP H 15,88

50.10.81 SUDECAP H 10,92

50.10.82 SUDECAP CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE H 164,29

50.10.83 SUDECAP CHI/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE H 78,33

50.11 SUDECAP CARREGADEIRA

50.11.10 SUDECAP CHP/PÁ CARREGADEIRA 180HP CAPACIDADE CAÇAMBA 3M3 OU EQUIVALENTE H 494,82

50.11.11 SUDECAP CHI/PÁ CARREGADEIRA 180HP CAPACIDADE CAÇAMBA 3M3 OU EQUIVALENTE H 207,88

50.11.28 SUDECAP CHP/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE H 211,60

50.11.29 SUDECAP CHI/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE H 86,28

50.11.30 SUDECAP CHP/MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 61HP COM VASSOURA DE 1500MM OU EQUIVALENTE H 157,44

50.11.31 SUDECAP CHI/MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 61HP COM VASSOURA DE 1500MM OU EQUIVALENTE H 79,73

50.13 SUDECAP COMPACTADOR

50.13.22 SUDECAP H 193,61

50.13.23 SUDECAP H 92,75

50.13.40 SUDECAP H 252,84

50.13.41 SUDECAP H 99,86

50.13.42 SUDECAP CHP/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE H 256,68

50.13.43 SUDECAP CHI/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE H 102,27

50.13.44 SUDECAP CHP/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE H 189,06

50.13.45 SUDECAP CHI/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE H 79,04

50.13.46 SUDECAP CHP/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE H 192,88

50.13.47 SUDECAP CHI/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE H 81,42

50.13.50 SUDECAP CHP/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE H 73,28

50.13.51 SUDECAP CHI/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE H 46,24

50.13.54 SUDECAP CHP/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE H 267,29

50.13.55 SUDECAP CHI/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE H 112,89

50.13.74 SUDECAP CHP/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 11,84

50.13.75 SUDECAP CHI/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 3,67

50.13.78 SUDECAP CHP/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 3,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 6,73

CHI/VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H OU 
EQUIVALENTE

CHP/GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS OU 
EQUIVALENTE

CHI/GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS OU 
EQUIVALENTE

CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE

CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE

CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 
T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M OU EQUIVALENTE

CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 
T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M OU EQUIVALENTE
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50.13.79 SUDECAP CHI/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 3,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 1,38

50.14 SUDECAP COMPRESSOR E ACESSORIOS

50.14.10 SUDECAP CHP/COMPRESSOR PORTÁTIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE H 114,64

50.14.11 SUDECAP CHI/COMPRESSOR PORTÁTIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE H 32,95

50.16 SUDECAP DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME

50.16.52 SUDECAP CHP/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D H 327,60

50.16.53 SUDECAP CHI/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D H 162,15

50.19 SUDECAP EQUIPAMENTO DE PERFURACAO E ROMPEDOR

50.19.62 SUDECAP CHP/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 21,32

50.19.63 SUDECAP CHI/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 20,90

50.19.66 SUDECAP H 3,67

50.20 SUDECAP ESCAVADEIRA E DRAGA

50.20.06 SUDECAP CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 151,11

50.20.07 SUDECAP CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 75,35

50.20.09 SUDECAP H 146,07

50.20.10 SUDECAP H 65,06

50.20.11 SUDECAP MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO H 113,49

50.20.12 SUDECAP MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO H 63,86

50.20.18 SUDECAP H 208,13

50.20.19 SUDECAP H 95,76

50.20.20 SUDECAP H 303,74

50.20.21 SUDECAP H 126,83

50.21 SUDECAP ROCADEIRA

50.21.01 SUDECAP CHP/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC H 20,77

50.21.02 SUDECAP CHI/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC H 17,63

50.25 SUDECAP GRADE DE DISCO

50.25.08 SUDECAP CHP/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE H 9,52

50.25.09 SUDECAP CHI/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE H 7,14

50.27 SUDECAP GUINDASTE

50.27.16 SUDECAP H 452,04

50.27.17 SUDECAP H 242,15

50.31 SUDECAP MAQUINA E APARELHO DE SOLDA

50.31.10 SUDECAP H 109,50

50.31.11 SUDECAP H 48,49

50.32 SUDECAP MOTONIVELADORA

50.32.08 SUDECAP H 309,64

50.32.09 SUDECAP H 152,06

50.36 SUDECAP TRATOR

50.36.08 SUDECAP CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 H 953,32

50.36.09 SUDECAP CHI/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 H 469,47

50.36.10 SUDECAP H 322,46

50.36.11 SUDECAP H 139,85

50.36.66 SUDECAP CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE H 166,06

50.36.67 SUDECAP CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE H 48,88

50.39 SUDECAP VIBRADOR

50.39.10 SUDECAP CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM H 3,41

50.39.11 SUDECAP CHI/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM H 1,36

50.41 SUDECAP EQUIPAMENTOS DE APOIO

50.41.01 SUDECAP CHP/MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE 60 CILINDRADAS, OU EQUIVALENTE H 32,64

50.41.02 SUDECAP CHI/MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE 60 CILINDRADAS, OU EQUIVALENTE H 27,26

50.41.11 SUDECAP CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE H 9,07

50.41.12 SUDECAP CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE H 1,59

50.41.14 SUDECAP CHP - REBOQUE PARA BANHEIRO QUÍMICO H 0,34

50.41.15 SUDECAP CHP DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 H 0,24

50.42 SUDECAP SERRA CIRCULAR

50.42.01 SUDECAP CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA P/DISCO 10", OU EQUIVALENTE H 1,88

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 2.000 W,  1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 62 E 69 J, PESO DE 30 
KG, OU EQUIVALENTE

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO

CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 119HP, OU 
EQUIVALENTE

CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 119HP, OU 
EQUIVALENTE

CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,3M3, PESO OPERACIONAL 22T, POTÊNCIA BRUTA 156HP, OU 
EQUIVALENTE

CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,3M3, PESO OPERACIONAL 22T, POTÊNCIA BRUTA 156HP, OU 
EQUIVALENTE

CHP/ GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 
KW, TRACAO 4 X 4

CHI/ GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 
KW, TRACAO 4 X 4

CHP/GRUPO DE SOLDAGEM C/GERADOR A DIESEL PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 02 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS, 375A 
TN5 B/56 C/3 KVA, OU EQUIVALENTE

CHI/GRUPO DE SOLDAGEM C/GERADOR A DIESEL PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 02 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS, 375A 
TN5 B/56 C/3 KVA, OU EQUIVALENTE

CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA 
DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE

CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA 
DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE

CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 
3,18M3, OU EQUIVALENTE

CHI/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 
3,18M3, OU EQUIVALENTE



TABELA MENSAL DE PREÇO UNITÁRIO

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/24

Desonerada  SEM BDI
CÓDIGO ORIGEM DESCRICAO UND VALOR

50.42.02 SUDECAP CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA P/DISCO 10", OU EQUIVALENTE H 0,07

50.43 SUDECAP SERRA CIRCULAR

50.43.01 SUDECAP CHP - TERRÔMETRO 20 KO E RESISTIVIDADE DO SOLO H 0,43

50.43.02 SUDECAP CHI - TERRÔMETRO 20 KO E RESISTIVIDADE DO SOLO H 0,37


