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À

Coordenadoria Geral de Contratações Públicas, para encaminhamento

A/C: Coordenador Geral de Contratações Públicas: Sr. Marco Antônio de Melo Azevedo

Assunto: Análise do PE 07/2023 MANUTENÇÃO PREDIAL

Apresento análise e faço as devidas considerações com relação ao documento citado.

1ª) As certidões e documentos citados são autênticas após consulta e conferência aos sites dos
respectivos órgãos públicos:

4- Certidão de falência;

5- Certidão regularidade IBAMA;

6- Certidão simplificada;

7- Certidão CADESP;

8- CNDT;

9- FDC;

10- Declaração de isenção ambiental;

12- Certidão CREA empresa FIEL;

13- Certidão CREA engenheiro Mateus;

14- Carteira CREA engenheiro Mateus;

Declaração de compatibilidade;

Declaração de conhecimento do PE 07/2023.

2ª) Quanto a proposta e ao BDI

1- Solicitamos a empresa que informe o porquê do desconto de 12% na reitoria, já que em outras
unidades o mesmo foi de 20%;

2- Após análise e conferência o BDI apresentado está de cordo com a legislação.

3ª) Quanto a Qualificação técnica

1- Da empresa

No atestado apresentado onde o contratante é o 21º depósito de suprimento do exército não consta
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número de documento algum do militar que assinou o mesmo; o mesmo ocorreu com o atestado
apresentado do centro de preparação de oficiais da reserva de Porto Alegre.

No atestado apresentado onde o contratante é a Duxton do município de Guarulhos, não consta a
descrição dos serviços executados.

2- Dos Responsáveis técnicos pela empresa

Porém a empresa apresentou outros atestados que atestam a sua capacidade técnica para a execução
dos serviços.

Responsável técnico: Engenheiro civil Henrique Geraldo dias Júnior

1- ARTs com final 7505/7691/3222 não possuem assinaturas do contratante e do responsável técnico;

2- ART com final 8309/8127/5905 não possuem assinatura do contratante;

3- O contrato firmado entre a empresa FIEL e o engenheiro civil Henrique Geraldo dias Júnior na data de
8 de julho de 2020 não possui assinatura do contratante e de testemunhas.

Responsável técnico: Engenheiro civil Mateus Sousa de Oliveira

No CAT de final 1953 apresentado consta a assinatura da CLENEX em 20/04/23, divergindo da
assinatura do Capitão Adriano Siebra P. Barreto em 13/12/22.

Observações:

1ª) O Engenheiro civil Mateus Sousa de Oliveira é o responsável técnico pela empresa FIEL, porém no
contrato firmado entre as partes em 22 de fevereiro consta o término previsto em 22/02/25,ou seja, em
48 meses; porém nas ARTs de cargo ou função de final 3438 e 5023 o término previsto é 01/04/23.

2ª) Apesar de inconsistências citadas os responsáveis técnicos apresentados pela empresa FIEL
possuem capacidade técnica para a execução dos serviços.

Caso necessário, me encontro a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Damon Francisco de Faria

Engenheiro Civil - CREA: 67837/D
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