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MINUTA DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
PAINEIRA DO CAMPUS PASSOS DO IFSULDEMINAS.

MINUTA DO CONTRATO XX/2017

RDC ELETRÔNICO Nº 06/2017
PROCESSO N° 23343.003457/2017-47

MINUTA  DO  CONTRATO QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM,  DE  UM  LADO,  INSTITUTO
FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS E DE
OUTRO  LADO  XXXXXXXX  COM  A
FINALIDADE  DE  CONSTRUÇÃO  DO
COMPLEXO  ESPORTIVO  PAINEIRA VISANDO
ATENDER ÀS  NECESSIDADES  DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS  –
CAMPUS PASSOS

Pelo  presente  instrumento  particular,  e  na  melhor  forma  de  direito,  de  um  lado,  como
CONTRATANTE o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
– IFSULDEMINAS, com sede na cidade de Pouso Alegre-MG, na Av. Vicente Simões, 1.111,
Bairro  Nova  Pouso  Alegre,  em  Pouso  Alegre  –  MG, inscrita no C.N.P.J sob o n°
10.648.539/0001-05, neste ato representado  pelo  seu  Reitor  Marcelo  Bregagnoli,  brasileiro,
residente e domiciliado na Rua Alberto de Barros Cobra, 613 – Apto 302 – Bairro Nova Pouso
Alegre, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP: 37.550-000, portador da carteira de
Identidade nº 6.517.588 SSP/MG, CPF nº  666.113.426-72,  nomeado pelo Decreto de 12 de
Agosto de 2014, consoante delegação de competência que lhe foi conferida, e do outro lado
como CONTRATADA a empresa XXXXXXXX, inscrita CNPJ sob n.ºXXXXXXXXXX,  com
sede  à  XXX,  nº  XX,   Bairro  XXXXXXXX,  XXXXX – XX,  proponente  em processo  de
Licitação n.º 23343.003457/2017-47, Modalidade  RDC Nº 06/2017,  tipo maior desconto, com
observância às Leis  nº 12.462/2011, art. 1º, §3º regulamentado pelo Decreto nº 7.581/2011 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e nos termos do Parecer nº
XXX  D  /20XXX,  representada  neste  ato  pelo  pelo  Senhor  XXXXXXXXXX,  residente  na
XXXXXX, nºXXX, Bairro XXXXXXXXX, CEP-XXXXXXXX – XXXXX-XX portador do
CPF  nº  XXXXXXX  e  da  Identidade  MXXXXXXXX–  SSP/XX,  tem  entre  si,  justos  e
contratados, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1. O  objeto  deste  instrumento  é  a  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  em

engenharia civil  com a finalidade de  construir  um complexo esportivo composto por
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quadra poliesportiva de: futebol de areia,  voleibol de areia,  pista de saltos,  pistas de
caminhada  interna  e  externa,  área  de  academia  ao  ar  livre  e  área  gramada,  área  de
estacionamento e guarita entregando-o acabado e pronto para ocupação, visando atender
às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais – Campus Passos, com área total e especificações constantes no projeto básico e
demais anexos do processo licitatório.

2. A construção deve atender integralmente a ABNT-NBR 9050 (acessibilidade).
3. Para  a  perfeita  execução  do  objeto  do  contrato  a  contratada  deverá  observar  os

detalhamentos  constantes no  Edital,  seus  anexos,  projetos,  memoriais  descritivos,
projetos básicos e neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

4. Implica na total e completa responsabilidade da CONTRATADA, por todo e qualquer
serviço  e  fornecimento,  próprio  ou  de  terceiro,  que  sejam necessários  à  completa  e
perfeita  execução  da  obra,  de  acordo  com  os  projetos  executivos  e  especificações
técnicas.

5. A obra será executada sob regime de execução indireta, licitação do tipo maior desconto,
conforme dispõe à Lei n° 12.462/201, mediante empreitada por preço global, de acordo
com o disposto na alínea “a”, do inciso II do art. 10 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. O objeto  deste  contrato  será  executado  na  quadra  que  circunda  as  ruas  Barbacena,
Bragança, Vespasiano e Gaspar Pimenta, conhecida como terreno da Paineira no bairro Penha II
– Passos/MG.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis  n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e suas
alterações, nos Decretos nº 7.581/2011, e nº 8.251/2014 e se vincula ao edital e anexos do RDC
eletrônico n.º 06/2017, constante do processo nº 23343.003457/2017-47, bem como à proposta
do CONTRATADO independentemente de transcrição integral.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX),  conforme
proposta de preços vencedora do RDC nº 06/2017.
2. O  valor  empenhado  para  o  exercício  de  2017  é  de  R$  XXXXXXX
(XXXXXXXXXXX)

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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1. A despesa orçamentária  neste  exercício com a execução dos  serviços  de que  trata  o
objeto deste contrato correrá à conta da Natureza da Despesa XXXXX, Recurso XXXX, PTRES
XXX, PI XXXXXXX, conforme Nota de Empenho n.º XXXXXXX, de XX/XX/20XX.
2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao IFSULDEMINAS,
pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de  15 (quinze) dias corridos  para iniciar a
execução  de  todos  os  serviços,  contados  da  expedição  da  Ordem  de  Serviço  pela
CONTRATANTE.
1.2. O prazo máximo para execução dos serviços não poderá exceder a 05 (cinco) meses
consecutivos, contados da data de início, após recebimento da Ordem de Serviço. 
1.3 Será condição para a emissão da ordem de serviço a apresentação da ART do engenheiro
responsável pelo acompanhamento e execução da obra e a comprovação de matrícula específica
da obra junto ao INSS.
1.4 qualquer  serviço  a  ser  realizado  aos  sábados,  domingos  e  feriados,  deverá  ser
previamente comunicado ao Fiscal do contrato;
1.5 Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia
e formal comunicação por escrito ao IFSULDEMINAS, através do fiscal do contrato e  não
implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução dos
serviços ora licitados, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de
equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma vez
que a licitante vencedora se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os
parâmetros apontados neste RDC.
2. O CONTRATADO deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado em até
10  (dez)  dias  após  a  assinatura  do  contrato,  que  será  submetido  a  aprovação  pela
FISCALIZAÇÃO, deverão constar  do cronograma a data  de início e  fim de  cada  etapa  do
cronograma, não será aceito cronograma indicando apenas o mês da etapa.
2.1. O  cronograma  físico-financeiro  apresentado  pelo  CONTRATADO  e  aprovado  pela
FISCALIZAÇÃO servirá como base para os cronogramas das empresas subcontratadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

1. O prazo de vigência deste contrato é de 08 (oito) meses, contados da data da publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA OITAVA– DO SEGURO

1. O CONTRATADO deverá  apresentar  ao  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo de  10
(dez)  dias  úteis,  contados  da  data  da  assinatura  do  contrato,  apólice  de  seguro  riscos  de
engenharia  com  validade  para  todo  o  período  de  execução  da  obra,  o  qual  deverá  cobrir
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eventuais  prejuízos  de  origem súbita  e  imprevista  por  qualquer  causa,  inclusive  as  avarias
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias, respeitadas as disposições
legais,  tendo  a  CONTRATADA  como  BENEFICIÁRIA  e  o  IFSULDEMINAS  como
COSSEGURADO, e com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferiores aos do
Contrato.
1.2. Coberturas mínimas:
1.2.1. Cobertura Básica:

a) seguros para obras civis em construção (OCC);
b) riscos  inerentes  à  construção ou erro de execução ou de projeto,  inclusive falhas de

construção, incêndio, explosão e sabotagens;
c) riscos  de  natureza  (danos  causados  por  vendaval,  queda  de  granizo,  queda  de  raio,

alagamento, desmoronamento, entre outros).
2. A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de
pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
cada parcela,  tão  logo seja  efetuado,  deverá  ser  remetido  à  CONTRATANTE,  sob pena  de
aplicação das cominações previstas no instrumento contratual.
3.  A cobertura básica contemplará 100% (cem por cento) do valor do contrato.
4. Coberturas especiais:

a) Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou
realizadas  em feriados  e  finais  de  semana para  consertos  ou  fretamento  de  meio  de
transporte.

b) Tumultos:  cobre despesas com danos causados por  tumulto,  greve ou greve patronal
(lockout). Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

c) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de
cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

d) Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.
Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

e) Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
f) Obras  temporárias:  cobre  danos  materiais  causados  exclusivamente  a  barracões  e

andaimes  existentes  no  local  da  construção.  Percentual  de  cobertura:  10% (dez  por
cento) do valor do contrato.

g) Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de
emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. Valor de
cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. Coberturas adicionais
a) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados

involuntariamente  a  terceiros,  decorrentes  da  execução  da  obra  por  empreiteiros  ou
subempreiteiros  ligados  diretamente  ao  segurado  principal  na  prestação  de  serviços
durante  o  prazo  de  vigência  da  apólice.  Além  de  garantir  indenização  por  danos  a
terceiros, cobre gastos com honorários de advogados. Percentual mínimo de cobertura:
10% (dez por cento) do valor do contrato.

b) Danos  morais  decorrentes  de  responsabilidade  civil:  cobre  danos  morais  causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. Percentual
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de cobertura:  20% (vinte  por cento)  da cobertura de Responsabilidade Civil  Geral  e
Cruzada

c) Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado  é  responsável,  referentes  a  perdas  financeiras  e  lucros  cessantes  causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. Percentual
de cobertura:  20% (vinte  por cento)  da cobertura de Responsabilidade Civil  Geral  e
Cruzada

d) Propriedade  circunvizinha:  cobre  danos  materiais  e  outros  bens  de  propriedade  do
segurado ou bens  de  terceiros  sob a  sua  guarda,  custódia  ou controle,  existentes  no
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução
ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

6. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
a) número da licitação;
b) número do contrato;
c) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
d) localidade do risco,  destacando o nome da obra onde será executado o objeto
licitado;
e) nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);
f) nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice);
g) nome e número do CNPJ da BENEFICIÁRIA e do COSSEGURADO.

7. O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual, a vigência da
apólice deverá ser prorrogada por igual período.
8. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO responderá
pelos  danos e  prejuízos  que causar  à  Administração,  propriedade ou posse de terceiros,  em
decorrência da execução da obra. 
9. O CONTRATADO deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo
o período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva
apólice,  sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art.  7º,
XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez)  dias  úteis,  contados da data  de assinatura do contrato de prestação de
serviços  ou  do  termo  aditivo,  sob  pena  de  caracterizar  a  inexecução  parcial  do  contrato,
comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual atualizado do
contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
1.1.1.  A garantia  em apreço,  quando em dinheiro,  deverá ser efetuada na Caixa Econômica
Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do IFSULDEMINAS. 
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1.2.  seguro-garantia,  modalidade  “Garantia  de  Obrigações  Contratuais  do  Executor,  do
Fornecedor e do Prestador de Serviços – Setor Público”; ou
1.3. fiança bancária.
2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de
5% (cinco por cento). 
3. O atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administração  a  promover  a
retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a título de garantia. 
3.1. A retenção efetuada com base no item 3 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de
compensação financeira ao CONTRATADO. 
3.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no
item 4 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
3.3. A garantia  responderá pelo fiel  cumprimento das disposições  do Contrato,  ficando o
CONTRATANTE autorizado a executá-la para cobrir  multas,  indenizações ou pagamento de
qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.
3.4. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA após a assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo por ocasião da rescisão do Contrato, desde que não possua obrigação
ou dívida inadimplida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste.
3.5. Havendo majoração do preço contratado, fica a critério do CONTRATANTE solicitar
formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do
novo  preço.  No  caso  de  supressão,  a  alteração  na  garantia  para  adequação  ao  novo  valor
ocorrerá mediante solicitação da CONTRATADA, respeitado o percentual de 5% (cinco por
cento) do novo preço contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

1. A garantia  da  obra  será  de  5  (cinco)  anos,  a  contar  de  seu  recebimento  definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA ONZE – DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. Caberá  ao  CONTRATADO  o  cumprimento  das  seguintes  obrigações,  além  das
estabelecidas no Edital e anexos do RDC 06/2017:
1.1. ter  representante  Engenheiro  ou  Arquiteto,  com formação  profissional  devidamente
comprovada,  que  assuma perante  a  fiscalização do contrato  a  responsabilidade  de  deliberar
sobre qualquer determinação que se torne necessária;
1.2. apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica em até 10 dias úteis após a
emissão da Ordem de Serviço;
1.3. fornecer e manter, no local da realização do serviço:
a.) Diário de Obra, contendo os lançamentos e registros obrigatórios;
b.) Projetos Arquitetônicos e Projetos Executivos; 
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c.) Especificações Técnicas;
d.) Memorial Descritivo;
e.) Planilha Orçamentária
f.) Cronograma Físico-financeiro Atualizado
g.) Medição Física atualizada
h.) Alvará da obra
i.) Licença
j.) ART de Execução
k.) ART de Fiscalização
l.) ART de Projeto
m.) Matrícula CEI
1.4. Cópias  autenticadas  dos  documentos  relacionados  no  subitem  1.3  deverão  ser
encaminhados  para  o  fiscal  do  contrato,  com a  finalidade  de  juntar  ao  processo, no  prazo
máximo de 10 dias úteis a contar da data do início da obra.
1.5. providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos serviços contratados; 
1.6. responder  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  a  bens  de  propriedade  do
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a
execução dos serviços; 
1.7. responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na estrutura durante
a instalação; 
1.8. enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO
do contrato em até 10 dias após a emissão da ordem de serviço; 
1.9. planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do contrato, de acordo
com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas; 
1.10. assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
contratação; 
1.11. reportar  ao  CONTRATANTE  imediatamente  qualquer  anormalidade,  erro  ou
irregularidades  que  possam comprometer  a  execução  dos  serviços  e  o  bom andamento  das
atividades do CONTRATANTE;
1.12. responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem  técnica  pertinentes  ao  contrato,  que  eventualmente  venham  a  ser  solicitados  pelo
CONTRATANTE; 
1.13. corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO conforme
prazo definido por esta; 
1.14. manter,  durante  a  execução  do Contrato,  as  mesmas  características  e  condições  de
habilitação  e  qualificação  técnicas  apresentadas  durante  o  processo  licitatório,  devendo,
justificada e previamente,  solicitar  autorização ao CONTRATANTE, para qualquer  alteração
que possa afetar o cumprimento deste Contrato;
1.15.  apresentar  mensalmente  à  CONTRATANTE,  junto  com  a  nota  fiscal  fatura,  cópias
autenticadas  ou  originais  dos  seguintes  documentos  de  comprovação  de  regularidade  no
cumprimento de obrigações trabalhistas:
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ITEM DOCUMENTO
1 Cópias do livro de registro; 
2 Cópias das carteiras de trabalho; 
3 Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 
4 Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

5
Declaração de Inexistência  de Infrações  Trabalhistas  à  Legislação de Proteção à
Criança e ao Adolescente; 

6 Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

7
Comprovação  do  depósito  bancário  dos  salários  e  folha  de  pagamento  ou
contracheques com devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

8 Guia de recolhimento do INSS; 
9 Guia de recolhimento do FGTS; 
10 GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

11
Listagem,  assinada  pelos  empregados,  comprobatória  do  pagamento  do  auxílio
alimentação e do vale-transporte. 

1.16. responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.17. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados  durante  a  execução  deste  contrato,  ainda  que  acontecido  em  dependência  do
CONTRATANTE;
1.18. responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  civil  ou
penal,  relacionada  à  execução  deste  contrato,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,
conexão ou continência.
1.19. obter aprovação nos órgãos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes,
bem como obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar,
pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo às leis, aos regulamentos e às
posturas referentes aos serviços e à segurança pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas por esses órgãos;
1.20.  submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco
dias do início do item a executar,  a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a
comprovação da sua regularidade fiscal,  e  no caso de serviços  que exijam responsabilidade
técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;
1.21.  assumir  todos  os  ônus,  encargos  sociais,  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciários
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incêndios;
1.22. efetuar às suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;
1.23.  responder  pelas  perdas  e  danos  causados  por  seus  sócios,  empregados,  prepostos  ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas,
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equipamentos e demais bens da contratante ou de propriedade de terceiros, durante a execução
dos serviços;
1.24. responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores
públicos ou mesmo terceiros quando da  execução dos serviços;
1.25.  acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas
na legislação específica do trabalho;
1.26. cumprir todas as determinações das Normas Regulamentares de Segurança e Saúde no
Trabalho  (Ministério  do  Trabalho)  que  abranjam  os  serviços  componentes  do  objeto  deste
contrato;
1.27. observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho;
1.28. responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas nos serviços, até a conclusão dos trabalhos;
1.29. proceder  a  minucioso  exame  de  todos  os  elementos  técnicos  fornecidos  pela
Contratante para a perfeita execução dos serviços;
1.30. fornecer, para emprego na execução dos serviços, somente material de primeira mão e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações
aplicáveis a cada caso,  executando todos os serviços com esmero e perfeição;
1.30. manter  no  local  dos  serviços,  com  fácil  acesso  à  fiscalização,  um  “Diário  de
Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
dúvidas quando for o caso. O referido diário, encadernado e contendo as informações relativas
aos  serviços,  com  folhas  em  três  vias,  das  quais  duas  destacáveis,  será  fornecido  pela
Contratada;
1.31.  acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diário de Ocorrências”;
1.32. retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, substituindo
imediatamente por outros que atendam aos requisitos de formação e preparo  previstos neste
termo e no edital  e seus anexos, qualquer empregado, inclusive encarregado ou responsável
técnico  que não corresponder  à  confiança,  perturbar  a  ação da  fiscalização,  comprometer  a
estabilidade  e  ou qualidade  dos  serviços  ou provocar  atraso no cronograma implicando em
prorrogação de prazo;
1.33. retirar,  nos termos da notificação da fiscalização, todo o material  rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade
dos materiais ou da mão de obra utilizados;
1.34. entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório de
Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo todas as
alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir,  pareceres  técnicos  sobre  fatos  relevantes  ocorridos  no  transcorrer  da  execução  dos
serviços ou elaboração do projeto executivo;
1.35. sempre  que  pretender  aplicar  na  execução  dos  serviços  material  ou  equipamento
“similar”  ao  especificado,  submeter  à  Contratante,  por  intermédio  do  Fiscal  do  Contrato,  a
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a
análise  e  decisão,  não  servindo  tal  consulta  para  justificar  o  não-cumprimento  dos  prazos
previstos no contrato;
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1.36. apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
fases, a cópia autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas e
do recolhimento das contribuições ao FGTS correspondentes ao mês da última competência
vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos nos serviços;
1.37. estar  em  situação  regular  no  “Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –
SICAF”, quando da apresentação das faturas e notas fiscais;
1.38. aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressões  no quantitativo dos materiais  e  serviços que se fizerem necessários em razão de
alterações do Projeto Básico, conforme disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93;
1.39.  comunicar  por  escrito  ao  Fiscal  do  Contrato  a  conclusão  dos  serviços  e  indicar
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo;
1.40. apresentar a Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa à matrícula CEI da
obra, antes do recebimento definitivo;
1.41.  entregar  ao  Fiscal  do  Contrato,  ao  término  dos  serviços  e  antes  do  recebimento
provisório, os seguintes documentos:
a) aprovação  nos  órgãos  competentes,  quando  exigível,  dos  projetos  que  sofreram
modificações no decorrer dos trabalhos;
b) documentos  de  garantia  e  manuais  completos  de  instrução  (instalação,  manutenção,
operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
c) os  projetos  atualizados  com  as  alterações  eventualmente  ocorridas  no  decorrer  dos
serviços (desenhos como construído - as built), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções.
d) Entregar  ao  fiscal  ou  à  Comissão  de  Recebimento  Definitivo,  antes  do  recebimento
definitivo dos serviços, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Somente será admitida a substituição de profissional detentor de
atestado  apresentado  para  habilitação  da  empresa  na  licitação,  por  outro  com  experiência
equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por
escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se
apresenta,  e  incluirá  a  indicação  do  novo  profissional  com  o  respectivo  acervo  técnico,  e
acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação,
a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de
profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de
quaisquer das condições deste contrato, particularmente
PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Todos  os  projetos  e  serviços  mencionados  em  qualquer
documento  que  integre  o  presente  contrato  serão  executados  sob  responsabilidade  direta  e
exclusiva da Contratada.
PARÁGRAFO  QUARTO   -  Os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA deverão  pautar-se
sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício
de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender
às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA se obriga a cumprir a Resolução do CONAMA nº
307/2002,  que estabelece diretrizes,  critérios e  procedimentos para a  gestão dos resíduos da
construção civil.
PARÁGRAFO  SEXTO  –  A CONTRATADA se  obriga  a  cumprir  todas  as  condicionantes
ambientais  resultantes  do  processo  de  licenciamento  ambiental  que  estejam  sob  sua
responsabilidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa.
PARÁGRAFO  OITAVO  –  Na  hipótese  de  fusão,  cisão,  incorporação  ou  associação  da
CONTRATADA com outrem, o CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato,
ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social, inclusive no que diz
respeito à garantia.
2. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
2.1. a utilização do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do IFSULDEMINAS;
2.2. a  contratação  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  do  CONTRATANTE,
durante a vigência deste contrato;
2.3. a subcontratação total do objeto deste contrato.
2.3.1. Poderão  ser  parcialmente subcontratados  os  serviços  da  planilha  orçamentária  com
expressa anuência da contratante.
2.3.1.1. A  listagem  das  empresas  subcontratadas  deverá  ser  formalmente  apresentada  à
FISCALIZAÇÃO. 
2.3.1.2. As  empresas  subcontratadas  deverão  comprovar  ter  as  qualificações  técnicas
necessárias aos serviços subcontratados.
2.3.1.2.1. Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada poderá
subcontratar parte do objeto, com a concordância expressa da Fiscalização.
2.3.1.2.2 Poderá subcontratar serviços, que, por sua especialização, requeiram o emprego
de empresas ou profissionais especialmente habilitados ou autorizados pelo fabricante, como por
exemplo:  drywall,  ar  condicionado,  serralheria,  impermeabilização,  vidraçaria,  sempre  em
comum acordo com a CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total.
2.3.1.2.3. A subcontratação de serviço somente será admitida com empresa que comprove
capacidade técnica compatível com a do objeto a executar. Para tanto, a subcontratação deverá
ser previamente submetida à CONTRATANTE pela CONTRATADA, atendendo ao seguinte:
a) apresentar declaração da(s) empresa(s) subcontratada(s) de que concordam com os termos do
Edital CP 05/2014 e de que não se enquadra(m) nas hipóteses de impedimento de participação
da licitação;
b)  apresentar  documento,  no  prazo  máximo de  10  (dez)  dias  corridos,  antes  do  início  dos
serviços a serem subcontratados, indicando a(s) empresa(s) que será(ão) subcontratada(s) para a
execução do(s) serviço(s) especializado(s). Tal documento deverá discriminar o(s) nome(s) da(s)
empresa(s), endereço(s), CNPJ e o(s) serviço(s) que será(ão) a ela(s) subcontratado(s);
c) demonstrar que a(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s) possui(em),  em seu quadro de
pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico por execução de obra
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ou serviço de características semelhantes àquelas do serviço a subcontratar. A demonstração se
dará mediante a apresentação de cópia autenticada de documentos como: Carteira de Trabalho
ou  Livro  de  Registro  de  Empregados  ou  Contrato  de  Prestação  de  Serviços,  assinado  pela
empresa subcontratada,  cuja  duração seja,  no mínimo,  suficiente  para a execução do objeto
licitado, ou Contrato Social, em caso de Sócio da empresa subcontratada;
d) a comprovação da qualificação técnica exigida se dará pela apresentação de um ou mais
atestados fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s)  Certidão(ões)  de  Acervo  Técnico  –  C.A.T.,  emitida(s)  pelo  CREA e/ou  CAU,
desde que atendam as exigências de cada tipo de serviço, admitindo-se a Certidão de Acervo
Técnico de obra específica, expedida pelo CREA e/ou CAU. A substituição de quaisquer desses
profissionais  só será admitida,  em qualquer  tempo,  por  outro(s) que detenha(m) as mesmas
qualificações  exigidas  e  por  motivos  relevantes,  justificáveis  pela  CONTRATADA,  sob
avaliação da CONTRATANTE.
e)  A CONTRATANTE analisará caso a caso as empresas ou profissionais apresentados pela
CONTRATADA e  as  autorizará  por  escrito.  Eventuais  recusas  a  nomes  de  empresas  serão
devidamente justificadas pela CONTRATANTE.
f.) As empresas e profissionais indicados pela contratada, no caso de subcontratação, serão os
Responsáveis Técnicos-RT pelos serviços relativos às parcelas da obra para as quais tiverem
sido  subcontratados,  devendo  providenciar,  ao  início  do  serviço,  o  recolhimento  de  ART
(referente ao contrato firmado entre  CONTRATADA e SUBCONTRATADA e em nome do
profissional responsável pela execução) junto ao CREA e apresentar cópias à CONTRATADA,
que as repassará à CONTRATANTE.
g.) Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam as especificações, serão impugnados pela
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua reexecução direta
ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.
h.)  Os  serviços  a  cargo  de  diferentes  firmas  subcontratadas  serão  coordenados  pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais.
i.)   As  empresas  subcontratadas  deverão  apresentar  documentos  que  comprovem  a  sua
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista de forma idêntica ao solicitado à empresa.
j.)  A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações - como condição
prévia  e  indispensável  do  reconhecimento  dos  serviços  –  serão,  sempre  que  necessário,
submetidos  à  verificação,  ensaios  e  provas  para  tal  fim  aconselháveis,  a  cargo  da
CONTRATADA.
3. Ao IFSULDEMINAS, como CONTRATANTE:
3.1. esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas; 
3.2. permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 
3.3. notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
3.4. acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  Contrato  por  um  ou  mais  representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 
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3.5. efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigências do contrato; 
3.6. prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  às  normas  internas  do
IFSULDEMINAS  quanto  ao  uso  de  suas  instalações,  caso  venham  a  ser  solicitados  pelos
empregados do CONTRATADO; 
3.7. fornecer  as  plantas,  desenhos  e  projetos  necessários  à  perfeita  compreensão  dos
serviços e especificações técnicas a eles relacionadas; 
3.8. comunicar  oficialmente  ao  CONTRATADO  quaisquer  falhas  verificadas  no
cumprimento do contrato;
3.9. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento
dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
4. O  CONTRATADO  não  poderá  alegar  desconhecimento,  incompreensão,  dúvidas  ou
esquecimento  de  qualquer  detalhe  relativo  à  execução  do  objeto,  responsabilizando-se  por
qualquer ônus decorrente desses fatos.

CLÁUSULA DOZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
por  servidor  do  IFSULDEMINAS  ou  por  representante  do  CONTRATANTE,  devidamente
designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar
as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas no Edital do RDC n.º
06/2017, neste instrumento.
2.1. Cabe ao fiscal do contrato:
 1 Armazenar  em pasta  eletrônica  cópia  do  termo  contratual  e  todos  os  seus  aditivos,
apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada, se existentes, junto a outros
documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas
pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços contratados.
 2 Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas
pelo  contratado  e,  se  for  o  caso,  promover  os  registros  pertinentes  no  módulo  do  SIASG
destinado à fiscalização do contrato.
 3 Elaborar registro próprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle
do saldo residual e as informações das determinações necessárias à regularização das faltas,
falhas ou defeitos observados.
 4 Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e informar à
Coordenação  Geral  de  Contratos  e  Convênios  –  CGCC  quando  as  medidas  corretivas
ultrapassarem sua competência.
 5 Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanto a:
a. objeto da contratação;
b. forma de execução;
c.  forma  de  fornecimento  de  materiais  e  prazo  de  entrega  ou  prestação  dos  serviços  e
quantitativo de funcionários, se houver;
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d. cronograma de serviços; 
e. obrigações da contratante e da contratada, especialmente no que se refere à CCT, que rege a
relação entre funcionários e a categoria dos profissionais empregadas nos serviços contratados.
f. condições de pagamento;
g. fiscalização;
h. sanções administrativas.
 6 Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições e preços
e ter cópia da proposta de preço, acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formação de
preço, de relação de material ou equipamento.
 7 Após  inteirar-se  do  contrato  e  seus  anexos,  avaliando-os  detalhadamente,  promover
reunião inicial, devidamente registrada no “Formulário Ata de Reunião”,  com o representante
da Contratada, a fim de definir procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos e
dirimir  as  dúvidas  porventura  existentes.  Para  esta  reunião  o  Fiscal  poderá  convidar  outros
envolvidos no processo de contratação ou os técnicos que eventualmente tenham participado da
elaboração do termo de referência ou projeto básico.
 8 Nessa reunião, a contratada deverá indicar o seu preposto e informar todos os seus dados
pessoais e funcionais, caso ele seja aceito pelo fiscal.
 9 O fiscal deverá esclarecer todos os detalhes, a metodologia e os objetivos da contratação,
tais  como:  forma  de  execução  e  controle;  modo  de  recebimento  e  pagamento  do  objeto;
situações  que  implicam atraso  no  pagamento;  critérios  para  a  alteração  dos  preços;  dentre
outros.
 10 Frisar a necessidade de constante atualização documental da Contratada, a fim de manter
as condições de habilitação e o atendimento das exigências legais.
 11 Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradição ou dificuldade de compreensão das
obrigações contratuais, inserir disposições obrigacionais complementares de forma clara na ata
da  reunião,  que  passará  também a  vincular  as  partes.  Não sendo permitida  a  redução ou a
ampliação de obrigações das partes.
 12 Realização de reuniões com o representante da contratada sempre que houver impasse na
execução do contrato, com seu devido registro em Ata.
 13 Esclarecer que toda a comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será formalizada
por escrito, com confirmação de recebimento.
 14 Esclarecer a Contratada que eventual omissão da fiscalização durante a realização dos
trabalhos não poderá ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela inexecução contratual.
 15 Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execução
do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obrigações pactuadas.
 16 Esclarecer  as  dúvidas  do  preposto  ou  representante  da  Contratada,  direcionando-as,
quando for o caso à CGCC.
 17 Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade da IFSULDEMINAS. Além disso, todos os
equipamentos  e  acessórios  necessários  à  execução  dos  serviços  deverão  obedecer  às
especificações constantes no contrato.
 18 Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionários devidamente identificados, por
intermédio de uniformes e crachás padronizados (contendo nome completo, fotografia recente e
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número de RG), quando em trânsito nas dependências do IFSULDEMINAS.
 19 Exigir, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s), e que a Contratada
tome as medidas necessárias para o pronto atendimento de seus funcionários acidentados ou
com mal súbito em atividade no IFSULDEMINAS e que os instrua quanto à prevenção de
incêndios.
 20 Controlar todos os materiais  necessários à perfeita execução do objeto contratado no
tocante à qualidade e quantidade.
 21 Exigir  que  a  Contratada  mantenha,  permanentemente,  o  bom  estado  de  limpeza,
organização e conservação nos locais onde serão executados os serviços.
 22 Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferentes do
objeto do contrato, tais como: comercialização de produtos, prestação de serviços, dentre outros.
 23 Proibir,  nos  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  a  permanência  de  materiais,
equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato.
 24 Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material.
 25 Anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em especial as que
repercutem na qualidade do objeto e que acarretam retenção no pagamento.
 26 Buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgirem durante a
execução dos serviços e antecipar-se na solução de problemas que afetem a relação contratual,
tais como: greve de pessoal, não pagamento de obrigações com funcionários, dentre outros.
 27 Não  atestar  a  Nota  Fiscal  enquanto  não  for  cumprida  a  total  execução,  entrega  ou
correção dos bens ou serviços.
 28 Verificar se os serviços foram subcontratados.
 29  Na subcontratação não há vínculo entre a Contratante  e a empresa subcontratada, fato
que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que advirem da execução pela
parte sub-rogada.
 30 Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar a
necessidade de readequação deste, mediante termo aditivo. Caso a readequação seja necessária,
encaminhar  à  CGCC  documento  apontando  as  alterações  necessárias  acompanhado  das
justificativas pertinentes.
 31 Nos casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo de níveis de
serviço ou a readequação contratual não for necessária, realizar as glosas de acordo com os
percentuais determinados.
 32 Comunicar  por  escrito  à  CGCC a  ocorrência  de  danos  causados  pela  Contratada  ao
IFSULDEMINAS ou a terceiros durante toda a execução do contrato.
 33  Atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Contratada cumpriu
integralmente todas as obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias.
 34  O fiscal deve encaminhar à CGCC as questões relativas à:
a. comunicação para abertura de nova licitação ou proposta de acréscimo nos casos possíveis,
antes de findo o término da vigência do contrato;
b.  constatação  da  necessidade  de  acréscimo  e/ou  supressão,  observado  o  limite  máximo
admitido por lei.
c. pedidos de revisão, reajuste e repactuação solicitados pela contratada.
d. tais pedidos deverão estar devidamente acompanhados dos documentos que o motivaram, do
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índice  divulgado,  da  pesquisa  de  mercado  encaminhada  pela  contratada  acompanhado  da
planilha de custos e formação de preços adequada ao valor requerido. A planilha é obrigatória
para os contratos que formaram seus preços com base nela quando da apresentação da proposta.
 35 Verificar se há na obra funcionários da contratada laborando sem o devido registro na
carteira de trabalhando , se a função registrada na carteira é compatível com a exercida e se a
remuneração não está  abaixo da apresentada na planilha de custo e  formação de preço,  em
desacordo com o determinado na CCT vigente para a categoria ou não devidamente segmentada
em salário-base, adicionais e gratificações;
 36  As notas fiscais deverão ser entregues pela contratada ao fiscal do contrato, mediante
registro protocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, o fiscal deverá:
 37 providenciar  a  autuação  do  processo  encaminhando  a  nota  fiscal/fatura  devidamente
atestada ao fiscal do contrato, bem como proceder com o lançamento no cronograma do sistema
SIASG;
 38 O fiscal  deve conferir  a documentação entregue pela  contratada e  os  dados da Nota
Fiscal/Fatura, a fim de verificar se há alguma divergência com relação ao serviço prestado, erro
ou rasura, adotando as medidas necessárias para a solução da pendência detectada,  antes de
atestá-la e encaminhá-la para pagamento. Deve ser verificado ainda se:

a.  as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
b.  o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;
c.  existem elementos que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura;
d.  foi  observado  o  que  dispõe  o  contrato  nos  casos  de  instalação  ou  teste  de
funcionamento;
e. se  a  Nota  Fiscal  tem validade  e  está  preenchida  corretamente,  contendo inclusive  o
número do contrato.

 39 Procedidas  as  verificações,  o  fiscal  deverá  atestar  se  a  prestação  do  serviço  ou  o
recebimento dos bens está de acordo com o contrato.
 40  Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, notificar a
Contratada, com aviso de recebimento, solicitando a regularização, correção ou readequação das
faltas constatadas durante a execução, estipulando para atendimento o prazo de 5 (cinco) dias,
que poderá ser estendido ou reduzido, a critério do fiscal, a depender da peculiaridade do objeto
e das irregularidades constatadas. 
 41 Os ofícios e documentos enviados à Contratada solicitando manifestação e regularização
dos fatos detectados deverão ser assinados pelo fiscal.
 42 Caso a Contratante não tenha, na vigência do prazo estipulado, se manifestado ou não
tenha logrado êxito na regularização do fato constatado, o fiscal deverá enviar à CGCC relatório
apontando todas as irregularidades/impropriedades detectadas junto a cópia do documento de
notificação da contratante e as justificativas apresentadas, quando existirem.
 43 O fiscal deverá relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar à CGCC o devido
enquadramento da irregularidade/impropriedade na legislação aplicável.
 44 Das vedações ao Fiscal
 45 É vedado ao fiscal praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais como:

a) a. exercer o poder de mando sobre os funcionários da contratada, devendo reportar-se
somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da
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contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuário;
b) b. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
c) c. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
d) considerar  os  trabalhadores  da  contratada  como  colaboradores  eventuais  do  próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens;
e) Negociar folgas ou compensação de jornada com os funcionários da contratada.
f) Manter  contato  com  o  contratado,  visando  obter  benefício  ou  vantagem  direta  ou
indireta, inclusive para terceiros.

 46 Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
 47 A atestação  de  conformidade  do(s)  serviço(s)  executado(s)  cabe  ao  titular  do  setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA TREZE – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

a) Ao longo da execução deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: Ao longo da
execução  deste  contrato,  caso  haja  a  necessidade  de  se  firmar  termo aditivo,  os  custos
unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:
b) para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados;
c) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos
das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre esse valor o mesmo
desconto  global  fornecido  pela  empresa  em  relação  ao  orçamento  estimativo  do
CONTRATANTE;
d) para os itens novos não constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da pesquisa
realizada com, pelo menos, três fornecedores;
e) somente  em  condições  especiais,  devidamente  justificadas  em  relatório  técnico
circunstanciado,  aprovado  pela  autoridade  competente,  poderão  os  custos  unitários
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

4. Conforme art. 125 da Lei n. 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012), a diferença
percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do SINAPI
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não poderá ser reduzida,  em favor do CONTRATADO, em decorrência  de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.
5. De acordo com o inciso II, do art. 13, do decreto nº7.983, de 08 de abril de 2013, o
contratado, ao assinar este termo, expressa sua concordância em aditar o contrato visando a
adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação
de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto.
6. Os aditivos a que se refere o item anterior não poderá ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUATORZE – DO REAJUSTE

1. Na  hipótese  de  o  prazo  da  execução  da  obra  exceder  ao  período  de  execução
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato
poderá ser reajustado pelo Índice Nacional  de Custo da Construção do Mercado (INCC-M)
coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.
2. Eventual reajuste de preços será aplicado somente às parcelas contratualmente vincendas
e  representará  a  quantia  que  deverá  ser  acrescida  ou  deduzida  daquelas  importâncias  em
consequência da variação do índice de preços definido.
Parágrafo Primeiro - O índice de correção inicial será correspondente ao do mês da apresentação
da PROPOSTA.
Parágrafo Segundo - O reajustamento de preços terá periodicidade anual, a contar da data para
apresentação da PROPOSTA COMERCIAL que deu origem ao Contrato.
Parágrafo  terceiro – O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio
contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
5. Fica  o  CONTRATADO  obrigado  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1 No  caso  de  rescisão  provocada  por  inadimplemento  do  CONTRATADO,  o
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo
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de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
3. Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra, falência do CONTRATADO ou rescisão
unilateral,  os  valores  dos  insumos  que  porventura  já  tenham  sido  adquiridos  pelo
CONTRATANTE, por força de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuação
da execução do objeto da licitação.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA MEDIÇÃO  

1. A medição  dos  serviços  será  realizada  mensalmente,  ou  em periodicidade  menor,  a
critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os
serviços  efetivamente  executados  e  aprovados  pela  FISCALIZAÇÂO, tomando  por  base  as
especificações e os desenhos de projeto.

CLÁUSULA DEZESSETE – DO PAGAMENTO

1. Obedecido  o  Cronograma  Físico-Financeiro,  o  CONTRATADO  solicitará  ao
CONTRATANTE  a  medição  dos  trabalhos  executados.  Uma  vez  medidos  e  aprovados  os
serviços pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO apresentará nota fiscal/fatura de serviços
para  liquidação  e  pagamento  da  despesa  pelo  CONTRATANTE,  mediante  ordem  bancária
creditada em conta corrente no prazo de até 30 (trinta) dias contados da  apresentação da Nota
Fiscal apresentada pelo CONTRATADO ao fiscal do contrato do IFSULDEMINAS.
1.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida  pelo  CONTRATANTE,  entre  a  data  acima  referida  e  a  correspondente  ao  efetivo
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde: 
EM = Encargos moratórios;
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX/100)       I = (6/100) I = 0,0001644
365 365

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

1.2. A atualização  financeira  prevista  nesta  cláusula  será  incluída  na  fatura/nota  fiscal
seguinte ao da ocorrência.
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2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação
do  cumprimento  das  cláusulas  sétima  e  oitava  deste  contrato,  e  com  a  apresentação  dos
seguintes documentos ao fiscal do contrato:
2.1. Registro da obra no CREA/MG;
2.2 Matrícula da obra no INSS; e
2.3 Relação dos Empregados – RE.
2.4 Registro da Obra no Município.
3. O  CONTRATANTE reserva-se  o  direito  de  não  efetuar  o  pagamento  se,  no  ato  da
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em
perfeitas  condições  de  funcionamento  ou  de  acordo  com  as  especificações  apresentadas  e
aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas  ou  indenizações  devidas  pelo  CONTRATADO  nos  termos  deste  contrato.  Nenhum
pagamento  será  efetuado  ao  CONTRATADO  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
5. Por  ocasião  dos  pagamentos,  deverá  ser  observado,  ainda,  se  o  CONTRATADO
encontra-se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social,  mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa
de Débitos junto aos  Governos Estadual/Distrital/Municipal;  Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6. Também devem ser observadas as normas de medição e pagamento descritas no edital e
seus anexos do RDC n.º 06/2017.
7. A nota fiscal/fatura ou recibo deverá conter:
a) informação quanto à agência e número da conta-corrente da CONTRATADA, para depósito;
b) o número do Contrato, a etapa do cronograma e o período em que foi realizada.
8. Os  documentos  de  cobrança  deverão  ser  emitidos  em nome do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, CNPJ nº 10.648.539/0001-05, IE. Nº
001556236.00-71, Av. Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre – MG,
e, acompanhadas dos documentos relacionados na Cláusula Nona deste Contrato.
8. O CONTRATADO deverá aceitar a condição de que, em caso de distrato, a integralidade
dos valores remanescentes referentes aos materiais pagos quando postos em obra ficarão retidos
até  que  nova  empresa  contratada  pelo  IFSULDEMINAS  venha  a  concluí-los  plenamente.
Aceitar, ainda, que nesse caso poderão se configurar duas hipóteses: 1ª) se o valor total pago
pelo  IFSULDEMINAS  ao  novo  CONTRATADO  for  inferior  ao  valor  total  retido  do
CONTRATADO, o saldo será restituído a este; 2ª) caso contrário, a diferença deverá ser paga
pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA DEZOITO – DO RECEBIMENTO DA OBRA

1. A Comissão de Fiscalização do IFSULDEMINAS deverá lavrar termo circunstanciado
de  recebimento  provisório  “TERMO  DE  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO”,  assinado  pelas
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partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito da
conclusão do objeto, pela contratada.
1. A fiscalização do IFSULDEMINAS examinará o trabalho executado, verificando o
fiel  cumprimento  das  leis,  das  cláusulas  do  contrato  e  seus  anexos,  do  projeto  básico  e
especificações técnicas, e fará constar do termo de recebimento provisório todas as deficiências
encontradas, que a contratada deverá sanar em prazo determinado pela fiscalização, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

2. Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos
termos  contratuais,  a  Administração emitirá,  em prazo inferior  a  noventa  dias,  contados  da
comunicação por escrito da conclusão pela contratada, termo circunstanciado de recebimento
definitivo do objeto, assinado pelas partes.
3. Os  serviços  somente  serão  considerados  concluídos  e  em  condições  de  serem
recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua
conclusão pela Comissão de Fiscalização do IFSULDEMINAS, sendo procedido o recebimento
definitivo  dos  serviços,  lavrando-se  o  respectivo  “TERMO  DE  RECEBIMENTO
DEFINITIVO”, que dará quitação plena, geral e recíproca às partes.

4. O “Recebimento Provisório ou Definitivo” não exclui nem reduz a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela Lei pertinente.

CLÁUSULA DEZENOVE– DAS SANÇÕES

1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática
de qualquer dos atos indicados nessa Cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à
omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível
a  aplicação  das  sanções  previstas  na  legislação  vigente  e  neste  contrato,  observando  o
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
1.1. advertência;
1.2. multa;
1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
IFSULDEMINAS;
1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
2.1. atraso  inferior  a  5  (cinco)  dias  na  execução  do  cronograma  de  execução  físico-
financeiro, na primeira ocorrência, e após uma ocorrência ou atraso superior a 6 (seis) dias na
execução do cronograma será tratado como inexecução parcial do objeto, conforme situação “a”
item 3.1.1
2.2. primeira  ocorrência  de  quaisquer  dos  itens  relacionados  na  Tabela  2  e  na  primeira
ocorrência  de atraso, conforme tratado na seção das MULTAS;
2.3. descumprimento  de  quaisquer  obrigações  previstas  no  edital  e  no  contrato,  que  não
configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves.
3. Será aplicada multa nas seguintes condições:
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3.1. pela inexecução parcial do objeto:
de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação “a” do item
3.1.1;
de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação “b” do
item 3.1.1;
de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação “c” do
item 3.1.1.
3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 
a) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80%
(oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico financeiro
por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
b) o CONTRATADO executar, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto,
menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;
c) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado
para a conclusão da obra.
3.2. Pela inexecução total, de até 10% sobre o valor total do contrato.
3.2.1.Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para 
início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 
4. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir. 

4.1. Na  primeira  ocorrência  de  quaisquer  dos  itens  relacionados  na  Tabela  2,  a
Fiscalização poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00

Tabela 2

INFRAÇÃO
Item DESCRIÇÃO GRAU Cálculo do valor

1 Permitir que os serviços na obra sejam executados por
empregados  sem  os  devidos  registros  em  carteira  de
trabalho e livro de registro e/ou com irregularidades de
recolhimentos  junto  ao  INSS  e  FGTS  e  deixar  de
apresentar  os  itens  constantes  no  subitem  1.15  da
cláusula 11 deste contrato.

06 Por empregado e por
ocorrência

2 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal 01 Por empregado e por
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apresentado; por empregado e por ocorrência. ocorrência
3 Manter  funcionário  sem qualificação  para  a  execução

dos serviços; por empregado e por dia. 
01 Por empregado e por

ocorrência
4 Executar  serviço  incompleto,  paliativo  substitutivo

como por caráter permanente, ou deixar de providenciar
recomposição complementar; por ocorrência. 

05 Por ocorrência

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição
de material; por ocorrência. 

02 Por ocorrência

6 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de
proteção  individual  (EPI),  quando  necessários,  por
empregado, por ocorrência. 

04 Por empregado e por
ocorrência

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por
tarefa designada. 

03 Por ocorrência

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência
da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

05 Por ocorrência

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de
seus agentes; por ocorrência. 

04 Por ocorrência

10 Utilizar as dependências do IFSULDEMINAS para fins
diversos do objeto do Contrato; por ocorrência. 

04 Por ocorrência

11 Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO,  sem  motivo  justificado;  por
ocorrência. 

04 Por ocorrência

12 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
cause  dano  físico,  lesão  corporal  ou  consequências
letais; por ocorrência. 

06 Por ocorrência

13 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 Por ocorrência
Para os itens a seguir, deixar de:

14 Apresentar a ART dos serviços para início da execução
destes no prazo de até 10 dias após a emissão da Ordem
de Serviço, por dia de atraso. 

01 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente

ou incompatível com suas atribuições; por empregado e
por dia. 

01 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
16 Manter  a  documentação de habilitação atualizada;  por

item, por ocorrência. 
01 Por notificação sem

apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
17 Cumprir  horário  estabelecido  pelo  contrato  ou

determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
01 Por notificação sem

apresentação de defesa
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devidamente aceita pela
fiscalização

18 Cumprir  determinação  da  FISCALIZAÇÃO  para
controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 

01 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
19 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e

de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los,
por empregado e por ocorrência. 

06 Por ocorrência

20 Cumprir  determinação  formal  ou  instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO;

02 Por ocorrência

21 Iniciar  execução  de  serviço  nos  prazos  estabelecidos
pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos
estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia. 

02 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
22 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos

prazos  estabelecidos  no  contrato  ou  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
23 Indicar  e  manter  durante  a  execução  do  contrato  o

engenheiro  responsável  técnico  pela  obra,  nas
quantidades previstas neste termo de referência; por dia. 

04 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
24 Efetuar  o  pagamento  de  salários,  vales-transporte,

tíquetes-refeição,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,
bem como arcar  com quaisquer  despesas  diretas  e/ou
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas, por dia e por ocorrência. 

06 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização

25 assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93

04 Por notificação sem
apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
26 Apresentar  no  prazo estabelecido  a  apólice  de  seguro

contra riscos de engenharia
04 Por notificação sem

apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
27 apresentar no prazo estabelecido a garantia de que trata

este contrato na cláusula nona
04 Por notificação sem

apresentação de defesa
devidamente aceita pela

fiscalização
28 cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico-

Financeiro
04 Por notificação sem

apresentação de defesa
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devidamente aceita pela
fiscalização

5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execução  dos  serviços  previstos  no  cronograma  de  execução  físico-financeiro  por  ele
apresentado e aprovado pela fiscalização, serão aplicadas multas conforme tabela 3.

1. A apuração dos atrasos será feita todo mes.
2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os
valores  previstos  para  o  pagamento  do  período  em que ocorrer  o  atraso,  de  acordo com o
cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a
sanções  variáveis  e  progressivas,  a  depender  da  gravidade  e  da  frequência  do(s)  atraso(s),
conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU MULTA

(sobre o valor previsto a ser executado no
período)

TIPO DE ATRASO

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL

BRANDO E INTERMITENTE
3 0,50% GRAVE E EVENTUAL

BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE

MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5.3.1. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 
I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no período;
II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no período; 
III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no período. 
5.3.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 
I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes; 
III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes.
5.4. A gravidade atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se
à  comparação  entre  o  valor  total  acumulado  previsto  pelo  CONTRATADO no  cronograma
físico-financeiro  apresentado  e  o  total  acumulado  efetivamente  realizado  até  a  medição  em
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questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao
da constatação do atraso. 
5.5. No  primeiro  período  em  que  ocorrer  atraso  poderá  ser  aplicada,  a  critério  da
Administração, a sanção de advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a
sanção de advertência se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento). 
5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do
atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá,
a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa. 
5.6.1. A recuperação  supracitada  não  impede  a  aplicação  de  outras  multas  em  caso  de
incidência de novos atrasos. 
5.7. Por atraso na conclusão da obra, poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. 
5.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá será configurada
a inexecução parcial do objeto.
5.8. O somatório das  multas  previstas nos  itens 3,  4 e  5  acima não poderá ultrapassar  o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
6. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimentos de Contratar com o 
IFSULDEMINAS. 
6.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o IFSULDEMINAS, de
que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item
anterior sobre multas, entre outros casos. 
7. Declaração de Inidoneidade.
 7.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública,  prevista  no  inciso  IV,  art.  87,  da  Lei  8.666/93,  será  aplicada,  dentre  outros  casos,
quando: 
I - tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste contrato;
III - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;
IV - reproduzir,  divulgar  ou  utilizar,  em  benefício  próprio  ou  de  terceiros,  quaisquer
informações  de  que  seus  empregados  tenham tido  conhecimento  em razão  da  execução  do
contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;
V  -  ocorrência  de  ato  capitulado  como  crime  pela  Lei  nº.  8.666/93,  praticado  durante  o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do
contrato;
VI - apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
VII - inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.2 da parte de multas.
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8. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de
inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação
específica.
9. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução
total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica.
10. As  sanções  de  advertência,  de  suspensão  temporária  do  direito  de  contratar  com  o
IFSULDEMINAS e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.
11. O  valor  da  multa  poderá  ser  descontado  do  pagamento  a  ser  efetuado  ao
CONTRATADO.
11.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferença será descontada da garantia de execução contratual. 
11.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial.
11.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO
ao  CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
11.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do
CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 2 e 3 da Cláusula Oitava
deste contrato.
11.5.  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.
11.6.  A aplicação das penalidades, ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
11.7.  No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do Contrato
e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato.
11.8.  Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação desse contrato será efetivada, às expensas da contratante, por extrato, no
Diário Oficial da União, de acordo com o disposto na Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA VINTE E UMA – DO FORO

1.  Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omisso, pelas
disposições da Lei 8.666/93, será competente o foro da Justiça Federal,  Seção Judiciaria de
Minas Gerais, Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, renunciando as partes contratantes a
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

Av. Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre – Pouso Alegre - MG
COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS E GESTÃO DE CONTRATOS 

Página 27 de 28



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS

Reitoria
COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS E GESTÃO DE CONTRATOS 

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de
igual  teor  e  forma,  as  quais  para  maior  autenticidade,  são  também  firmadas  por  duas
testemunhas.

Pouso Alegre, XX de XXXXX de 20XX
Contratante:

________________________________
Marcelo Bregagnoli

Reitor
Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Contratada:

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________________
Nome:  
CPF:  

_____________________________________
Nome: 
CPF:
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