
IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

1. SUBTOTAL 01 = R$ 49,047.46
1.1 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 2000.00 2.30 R$ 2.88 R$ 4,605.50 R$ 5,756.88
1.2 MOB-DES-020  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA – PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMO DE CENTROS URBANOS (OBRAS DE 

VALOR ENTRE R$ 1.000.000,00 e R$ 3.000.000,00) UN 1.00 5,662.50 R$ 7,078.13 R$ 5,662.50 R$ 7,078.13
1.3 IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1.00 388.68 R$ 485.85 R$ 388.68 R$ 485.85
1.4 93213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016. M² 10.00 463.37 R$ 579.21 R$ 4,633.66 R$ 5,792.08
1.5 93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016. UN 1.00 755.01 R$ 943.76 R$ 755.01 R$ 943.76
1.6 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M² 10.00 272.25 R$ 340.32 R$ 2,722.53 R$ 3,403.16
1.7 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 7.50 236.35 R$ 295.43 R$ 1,772.59 R$ 2,215.74
1.8 85364 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO(DEMOLIÇÃO PISO/LAJE DE FORRO) M³ 38.01 136.80 R$ 171.00 R$ 5,199.71 R$ 6,499.64
1.9 73899/002 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M³ 181.56 R$52.62 R$ 65.77 R$ 9,552.95 R$ 11,941.19

1.10 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS(RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS) UN 15.00 R$11.05 R$ 13.81 R$ 165.68 R$ 207.11
1.11 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M³ 200.00 R$12.49 R$ 15.61 R$ 2,497.54 R$ 3,121.93
1.12 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M³ 200.00 R$3.49 R$ 4.36 R$ 697.62 R$ 872.03
1.13 73618 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M² 100.00 R$5.59 R$ 6.98 R$ 558.70 R$ 698.38
1.14 84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M² 10.00 R$2.53 R$ 3.16 R$ 25.29 R$ 31.62

2. SUBTOTAL 02 = R$ 1,492.68
2.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  H <=1,50M M³ 10.24 R$31.39 R$ 39.24 R$ 321.46 R$ 401.83
2.2 83338 ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M³ 73.21 R$1.65 R$ 2.06 R$ 120.50 R$ 150.62
2.3 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 8.79 R$27.70 R$ 34.63 R$ 243.49 R$ 304.36
2.4 94304 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 M³ 28.61 R$17.78 R$ 22.23 R$ 508.69 R$ 635.87
3. SUBTOTAL 03 = R$ 21,106.74
3.1 74156/003 ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO.(BANHEIROS E FOYER) M 165.00 R$27.99 R$ 34.98 R$ 4,618.00 R$ 5,772.49
3.2 5651 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 98.28 R$25.24 R$ 31.55 R$ 2,480.55 R$ 3,100.69
3.3 92915 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM – MONTAGEM.(BANHEIROS E FOYER) KG 144.18 R$8.12 R$ 10.15 R$ 1,170.20 R$ 1,462.75

3.4 92916 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM – MONTAGEM. KG 335.00 R$7.35 R$ 9.18 R$ 2,460.96 R$ 3,076.20

3.5 92917 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM – MONTAGEM.(BANHEIROS E FOYER) KG 237.44 R$6.92 R$ 8.64 R$ 1,642.09 R$ 2,052.61

3.6 92919 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM.(BANHEIROS E FOYER) KG 409.02 R$5.59 R$ 6.98 R$ 2,285.19 R$ 2,856.49

3.7 95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M² 1.17 R$12.94 R$ 16.18 R$ 15.14 R$ 18.93
3.8 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016(CONCRETAGEM DE 

BALDRAMES E BLOCOS DOS BANHEIROS E FOYER)) M³ 8.19 R$199.46 R$ 249.33 R$ 1,633.61 R$ 2,042.01
3.9 74157/004 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M³ 6.71 R$63.07 R$ 78.84 R$ 423.22 R$ 529.02

3.10 TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE(BALDRAMES E BLOCOS) M² 35.00 R$4.47 R$ 5.59 R$ 156.44 R$ 195.55
4. SUBTOTAL 04 = R$ 62,600.34
4.1 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015. M² 86.88 R$7.39 R$ 9.24 R$ 642.17 R$ 802.71

4.2 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 115.84 R$7.39 R$ 9.24 R$ 856.23 R$ 1,070.28

4.3 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 463.36 R$5.27 R$ 6.59 R$ 2,441.86 R$ 3,052.33

4.4 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 7.24 R$196.35 R$ 245.43 R$ 1,421.54 R$ 1,776.92
4.5 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M³ 7.24 R$99.35 R$ 124.19 R$ 719.30 R$ 899.12
4.6 74202/002 LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M² 21.52 R$49.69 R$ 62.12 R$ 1,069.42 R$ 1,336.77

4.7 EST-CON-110
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONFORME NBR 6118 BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE 
ELASTICIDADE (E = 5,0 CM PARA PISO DO GINÁSIO) M³ 68.73 R$277.37 R$ 346.71 R$ 19,063.77 R$ 23,829.71

4.8 PIS-POL-005 POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL”0” M² 1374.66 R$10.95 R$ 13.68 R$ 15,049.09 R$ 18,811.36

4.9 ARM-TEL-010
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q138 (DIÂMETRO DO 
FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA 
QUADRANGULAR)

KG 2034.50 R$4.33 R$ 5.42 R$ 8,816.90 R$ 11,021.12

5. SUBTOTAL 05 = R$ 72,836.27
5.1 87482 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M² 17.07 R$37.91 R$ 47.39 R$ 647.10 R$ 808.87

5.2  ALV-EST-015 
ALVENARIA DE BLOCO CHEIO, CONCRETO FCK = 15MPA E ARMAÇÃO E = 20CM) M² 6.00 R$115.34 R$ 144.18 R$ 692.05 R$ 865.06

5.3 87491 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M² 264.00 R$33.42 R$ 41.77 R$ 8,821.90 R$ 11,027.38

5.4 ALV-DRY-005 PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL – 1ST+1ST (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE) M² 664.02 R$58.14 R$ 72.67 R$ 38,602.80 R$ 48,253.50
5.5 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 M 91.83 R$11.29 R$ 14.12 R$ 1,037.20 R$ 1,296.50
5.6 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 0.00 R$17.15 R$ 21.44 R$ 0.00 R$ 0.00
5.7 95465 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA (GINÁSIO) M² 106.08 R$79.83 R$ 99.78 R$ 8,467.96 R$ 10,584.95
6. SUBTOTAL 06 = R$ 219,263.92
6.1

6.1.1 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (TOTAL DE 
PORTAS EM ALUMÍNIO PARA BOX DE SANITÁRIOS MEDINDO 0,60X1,65M – FOYER) M² 3.00 R$554.05 R$ 692.56 R$ 1,662.15 R$ 2,077.68

6.1.2 74046/002 TARJETA LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (FOYER) UN 3.00 R$22.30 R$ 27.88 R$ 66.91 R$ 83.64

6.1.3 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (ENTRADA 
GUARITA 1,20X2,10, BANHEIROS E COZINHA 0,90X2,10 E FOYER 1,40X2,10 E 1,60X2,10) M² 18.30 R$554.05 R$ 692.56 R$ 10,139.10 R$ 12,673.88

6.1.4 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA (FOYER) UN 2.00 R$870.08 R$ 1,087.61 R$ 1,740.17 R$ 2,175.21
6.2

6.2.1 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 8.00 R$49.04 R$ 61.30 R$ 392.30 R$ 490.37

6.5

6.5.1 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (TOTAL DE 
PORTAS EM ALUMÍNIO PARA SAÍDAS -  MEDINDO 1,60X2,10M – AUDITÓRIO) M² 3.40 R$554.05 R$ 692.56 R$ 1,883.77 R$ 2,354.71

6.5.2 SER-POR-070 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO (5,00X3,10 + 2X2,30X3,10 - GINÁSIO) M² 29.80 R$222.91 R$ 278.63 R$ 6,642.60 R$ 8,303.26
6.5.3 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA (GINÁSIO) UN 3.00 R$870.08 R$ 1,087.61 R$ 2,610.25 R$ 3,262.82
6.5.4 SER-POR-070 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO (1,25X2,0M - ACADEMIA) M² 2.50 R$222.91 R$ 278.63 R$ 557.27 R$ 696.58
6.6

6.6.1 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 3.00 R$49.04 R$ 61.30 R$ 147.11 R$ 183.89

6.7

6.7.1 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (TOTAL DE 
PORTAS EM ALUMÍNIO PARA BOX DE SANITÁRIOS MEDINDO 0,60X1,65M – VESTIÁRIO) M² 15.84 R$554.05 R$ 692.56 R$ 8,776.14 R$ 10,970.17

6.7.2 74046/002 TARJETA LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (FOYER) UN 16.00 R$22.30 R$ 27.88 R$ 356.84 R$ 446.05

6.7.3 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (ENTRADA 
VESTIÁRIOS 0,90X2,10) M² 7.60 R$554.05 R$ 692.56 R$ 4,210.77 R$ 5,263.47

6.8
6.8.1 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 4.00 R$49.04 R$ 61.30 R$ 196.15 R$ 245.19
6.9

6.9.1 SER-POR-055 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO (5 X5,0X2,40) M² 60.00 R$177.61 R$ 222.01 R$ 10,656.37 R$ 13,320.47
6.9.2 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA (3/16"x10 mm) m² 430.00 R$155.37 R$ 194.21 R$ 66,809.72 R$ 83,512.15
6.10

6.10.1 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (TOTAL DE 
PORTAS EM ALUMÍNIO PARA BOX DE SANITÁRIOS MEDINDO 8X0,60X1,65M – VESTIÁRIO) M² 7.92 R$554.05 R$ 692.56 R$ 4,388.07 R$ 5,485.09

6.10.2 74046/002 TARJETA LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (FOYER) UN 8.00 R$22.30 R$ 27.88 R$ 178.42 R$ 223.03

6.10.3 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (ENTRADA 
VESTIÁRIOS 5X0,90X2,10) M² 9.45 R$554.05 R$ 692.56 R$ 5,235.76 R$ 6,544.71

6.10.4 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (ENTRADA 
VESTIÁRIOS 11X1,80X2,10 + 1X2,50X2,80) M² 48.58 R$554.05 R$ 692.56 R$ 26,915.71 R$ 33,644.64

6.10.5 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1.00 R$870.08 R$ 1,087.61 R$ 870.08 R$ 1,087.61
6.11

6.11.1 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 17.00 R$49.04 R$ 61.30 R$ 833.63 R$ 1,042.04

6.12
6.12.1 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 ½" (PASSARELA SOBRE O GINÁSIO, ACESSO PARA ACADEMIA) M² 66.36 R$212.22 R$ 265.27 R$ 14,082.61 R$ 17,603.27

6.12.2 72110
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO  
(PASSARELA SOBRE O GINÁSIO, ACESSO PARA ACADEMIA)

M² 43.00 R$41.01 R$ 51.26 R$ 1,763.50 R$ 2,204.37

6.12.3 COMPOSIÇÃO 51 FORNECIMENTO DE PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTMA36, 127 X 50 MM, E= 3 MM (5,02 kg/m) 
(PASSARELA SOBRE O GINÁSIO, ACESSO PARA ACADEMIA) KG 800.00 R$4.24 R$ 5.30 R$ 3,394.48 R$ 4,243.10

6.12.4 84126 CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO (PASSARELA 
SOBRE O GINÁSIO, ACESSO PARA ACADEMIA) M² 43.00 R$20.96 R$ 26.20 R$ 901.23 R$ 1,126.54

7. SUBTOTAL 07 = R$ 441,637.71

7.1 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (GINÁSIO, FOYER, 
LABORATÓRIO DE MECÂNICA E COBERTURA ENTRE GINÁSIO E LABORATÓRIO) M2 2737.93 R$74.17 R$ 92.71 R$ 203,075.55 R$ 253,844.44

7.2 72113
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO  
(COBERTURA GINÁSIO)

m² 1330.85 R$54.59 R$ 68.23 R$ 72,646.44 R$ 90,808.05

7.3 COMPOSIÇÃO 51
FORNECIMENTO DE PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTMA36, 127 X 50 MM, E= 3 MM(5,02 kg/m) 
(GINÁSIO, FOYER, LABORATÓRIO DE MECÂNICA E COBERTURA ENTRE GINÁSIO E LABORATÓRIO) KG 5975.31 R$4.24 R$ 5.30 R$ 25,353.84 R$ 31,692.30

7.4 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (VESTIÁRIOS E 
GUARITA) M2 171.43 R$15.36 R$ 19.20 R$ 2,632.60 R$ 3,290.75

7.5 COB-ENG-005 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU (VESTIÁRIOS E GUARITA) M2 171.43 R$83.02 R$ 103.77 R$ 14,232.08 R$ 17,790.11

7.6 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  (GINÁSIO, FOYER, 
LABORATÓRIO DE MECÂNICA, GUARITA E VESTIÁRIO E COBERTURA ENTRE GINÁSIO E LABORATÓRIO) M 291.10 R$35.73 R$ 44.67 R$ 10,402.21 R$ 13,002.76

ESQUADRIAS – AUDITÓRIO E GINÁSIO

ESQUADRIAS / FERRAGENS – AUDITÓRIO E GINÁSIO

ESQUADRIAS – VESTIÁRIO

ESQUADRIAS / FERRAGENS – VESTIÁRIOS

ESQUADRIAS – FECHAMENTO GRADIL

ESQUADRIAS – LABORATÓRIO DE MECÂNICA

ESQUADRIAS / LABORATÓRIO DE MECÂNICA

PASSARELA SOBRE GINÁSIO, ACESSO PARA ACADEMIA

COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS

ESQUADRIAS
ESQUADRIAS  – GUARITA E FOYER

ESQUADRIAS / FERRAGENS – GUARITA E FOYER

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

7.7 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 55.10 R$35.73 R$ 44.67 R$ 1,968.95 R$ 2,461.19

7.8 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (SALAS DE AULA, FOYER, 
LABORATÓRIO MECÂNICA E VESTIÁRIOS) M 281.92 R$19.19 R$ 23.99 R$ 5,410.64 R$ 6,763.30

7.9 COB-CUM-015 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES (GINÁSIO) M 57.00 R$77.96 R$ 97.45 R$ 4,443.79 R$ 5,554.74
7.10 COB-CUM-015 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES (LABORATÓRIOS) M 57.00 R$77.96 R$ 97.45 R$ 4,443.79 R$ 5,554.74

7.11 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (GUARITA + 
VESTIÁRIOS) M 25.00 R$18.10 R$ 22.62 R$ 452.43 R$ 565.54

7.12 PLU-GRE-010 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (6") (GUARITA + VESTIÁRIOS) M 4.00 R$22.60 R$ 28.26 R$ 90.42 R$ 113.02

7.13 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  
(LABORATÓRIO DE MECÂNICA) M 106.68 R$18.10 R$ 22.62 R$ 1,930.63 R$ 2,413.28

7.14 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 
(LABORATÓRIO DE MECÂNICA) M 119.00 R$36.03 R$ 45.04 R$ 4,287.40 R$ 5,359.25

7.15 89854 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) UN 14.00 R$34.44 R$ 43.05 R$ 482.20 R$ 602.75

7.16 89850 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) UN 7.00 R$11.66 R$ 14.58 R$ 81.65 R$ 102.07

7.17 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) UN 14.00 R$11.70 R$ 14.63 R$ 163.84 R$ 204.79
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IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
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7.18 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) UN 7.00 R$65.69 R$ 82.11 R$ 459.80 R$ 574.74

7.19 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) UN 7.00 R$39.60 R$ 49.50 R$ 277.20 R$ 346.50

7.20 PLU-GRE-010 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (6") (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) M 14.00 R$22.60 R$ 28.26 R$ 316.47 R$ 395.58
7.21 PLU-GRE-015 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6") (LABORATÓRIO DE MECÂNICA) UN 7.00 R$22.60 R$ 28.26 R$ 158.23 R$ 197.79

8. SUBTOTAL 08 = R$ 504,826.09
8.1

8.1.1
8.1.1.1 13348 ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4” UN 1014.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 367.47 R$ 459.34
8.1.1.2 13348 ARRUELA DE LISA GALVANIZADA 1/4” UN 2988.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 1,082.85 R$ 1,353.56
8.1.1.3 13348 ARRUELA DE LISA GALVANIZADA 5/16” UN 205.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 74.29 R$ 92.87
8.1.1.4 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 205.00 R$0.14 R$ 0.17 R$ 27.86 R$ 34.82
8.1.1.5 11945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 656.00 R$0.02 R$ 0.03 R$ 14.86 R$ 18.57
8.1.1.6 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1433.00 R$0.04 R$ 0.05 R$ 54.10 R$ 67.62
8.1.1.7 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 415.00 R$0.07 R$ 0.08 R$ 28.20 R$ 35.25
8.1.1.8 4377 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE UN 656.00 R$0.05 R$ 0.06 R$ 29.72 R$ 37.15
8.1.1.9 4377 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 1261.00 R$0.05 R$ 0.06 R$ 57.12 R$ 71.40

8.1.1.10 4356 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UN 172.00 R$0.07 R$ 0.08 R$ 11.69 R$ 14.61
8.1.1.11 4300 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA UN 874.00 R$0.35 R$ 0.44 R$ 310.14 R$ 387.67
8.1.1.12 4300 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA UN 205.00 R$0.35 R$ 0.44 R$ 72.74 R$ 90.93
8.1.1.13 39443 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL UN 1752.00 R$0.06 R$ 0.08 R$ 105.82 R$ 132.28
8.1.1.14 39997 PORCA SEXTAVADA GALVAN. ¼" UN 2794.00 R$0.08 R$ 0.09 R$ 210.95 R$ 263.68
8.1.1.15 C0007 SUSPENSÃO BAIXA P/ TIRANTE MM UN 205.00 R$1.14 R$ 1.43 R$ 233.71 R$ 292.14
8.1.1.16 ELE-PER-080 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X (COMPRIMENTO CONFORME PROJETO) M 976.00 R$7.84 R$ 9.81 R$ 7,656.18 R$ 9,570.23

8.1.2
8.1.2.1 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120.00 R$5.35 R$ 6.69 R$ 642.35 R$ 802.94

8.1.2.2 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 170.00 R$8.14 R$ 10.17 R$ 1,383.61 R$ 1,729.52
8.1.2.3 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 250.00 R$8.57 R$ 10.71 R$ 2,142.31 R$ 2,677.89
8.1.2.4 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 192.00 R$15.95 R$ 19.93 R$ 3,061.56 R$ 3,826.94
8.1.2.5 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 350.00 R$28.58 R$ 35.72 R$ 10,001.86 R$ 12,502.33
8.1.2.6 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 600.00 R$1.02 R$ 1.27 R$ 611.55 R$ 764.44

8.1.2.7 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6400.00 R$1.90 R$ 2.37 R$ 12,128.32 R$ 15,160.40

8.1.2.8 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3400.00 R$2.68 R$ 3.35 R$ 9,112.85 R$ 11,391.06

8.1.2.9 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 808.00 R$3.19 R$ 3.99 R$ 2,580.47 R$ 3,225.59

8.1.2.10 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 550.00 R$5.25 R$ 6.56 R$ 2,885.99 R$ 3,607.48
8.1.3

8.1.3.1 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INC LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1.00 R$22.86 R$ 28.58 R$ 22.86 R$ 28.58
8.1.3.2 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 246.00 R$15.35 R$ 19.19 R$ 3,775.89 R$ 4,719.86
8.1.3.3 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 46.00 R$16.51 R$ 20.64 R$ 759.55 R$ 949.43
8.1.3.4 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 R$27.47 R$ 34.34 R$ 82.42 R$ 103.03
8.1.3.5 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10.00 R$15.95 R$ 19.94 R$ 159.53 R$ 199.41
8.1.3.6 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 49.00 R$12.90 R$ 16.13 R$ 632.24 R$ 790.31
8.1.3.7 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.00 R$26.52 R$ 33.14 R$ 53.03 R$ 66.29
8.1.3.8 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1.00 R$20.44 R$ 25.55 R$ 20.44 R$ 25.55
8.1.3.9 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.00 R$27.97 R$ 34.96 R$ 55.93 R$ 69.91

8.1.3.10 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 1 FUNÇÃO HEXAGONAL UN 292.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 3,597.91 R$ 4,497.38
8.1.3.11 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 1 FUNÇÃO QUADRADA UN 3.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 36.96 R$ 46.21
8.1.3.12 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 1 FUNÇÃO RETANGULAR UN 59.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 726.97 R$ 908.72
8.1.3.13 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 2 FUNÇÕES RETANGULARES UN 2.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 24.64 R$ 30.80
8.1.3.14 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 2 FUNÇÕES RETANGULARES SEPARADAS UN 2.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 24.64 R$ 30.80
8.1.3.15 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 3 FUNÇÕES RETANGULARES UN 2.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 24.64 R$ 30.80
8.1.3.16 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" TAMPA CEGA UN 20.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 246.43 R$ 308.04

8.1.4
8.1.4.1 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO UN 31.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 631.94 R$ 789.92
8.1.5

8.1.5.1 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 28.00 R$49.63 R$ 62.03 R$ 1,389.53 R$ 1,736.92
8.1.5.2 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 R$50.51 R$ 63.14 R$ 50.51 R$ 63.14
8.1.5.3 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 3.00 R$57.48 R$ 71.85 R$ 172.43 R$ 215.54
8.1.5.4 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2.00 R$61.65 R$ 77.07 R$ 123.31 R$ 154.13
8.1.5.5 ELE-DIS-043 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A UN 5.00 R$70.80 R$ 88.50 R$ 353.98 R$ 442.48
8.1.5.6 2378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA UN 1.00 R$918.44 R$ 1,148.05 R$ 918.44 R$ 1,148.05
8.1.5.7 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 92.00 R$7.76 R$ 9.70 R$ 714.05 R$ 892.56
8.1.5.8 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 4.00 R$8.06 R$ 10.07 R$ 32.22 R$ 40.28
8.1.5.9 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 149.00 R$39.95 R$ 49.94 R$ 5,953.24 R$ 7,441.54

8.1.5.10 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 R$41.67 R$ 52.09 R$ 41.67 R$ 52.09
8.1.5.11 ELE-DIS-075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 7.00 R$54.09 R$ 67.61 R$ 378.62 R$ 473.27
8.1.5.12 C0004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160A UN 2.00 R$160.44 R$ 200.55 R$ 320.88 R$ 401.09
8.1.5.13 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 R$61.65 R$ 77.07 R$ 61.65 R$ 77.07
8.1.5.14 ELE-SUP-005 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 UN 20.00 R$164.61 R$ 205.76 R$ 3,292.10 R$ 4,115.13

8.1.6
8.1.6.1 C0005-03 CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 UN 4.00 R$6.84 R$ 8.55 R$ 27.36 R$ 34.20
8.1.6.2 C0005-04 CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM CHAPA 18 UN 1.00 R$5.78 R$ 7.22 R$ 5.78 R$ 7.22
8.1.6.3 C0005-01 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 BARRAS 3M UN 70.00 R$40.67 R$ 50.84 R$ 2,847.03 R$ 3,558.79
8.1.6.4 C0005-02 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 BARRAS 3M UN 80.00 R$34.64 R$ 43.30 R$ 2,771.15 R$ 3,463.94
8.1.6.5 C0005-05 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X50X50MM CHAPA 18 UN 2.00 R$6.09 R$ 7.62 R$ 12.19 R$ 15.23
8.1.6.6 C0005-06 SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO SIMPLES 100X50MM - 38MM UN 29.00 R$1.71 R$ 2.14 R$ 49.70 R$ 62.13
8.1.6.7 C0005-07 SUPORTE VERTICAL 70X81MM UN 60.00 R$0.87 R$ 1.09 R$ 52.10 R$ 65.12
8.1.6.8 C0005-08 SUPORTE VERTICAL 70X96MM UN 45.00 R$1.42 R$ 1.77 R$ 63.87 R$ 79.84
8.1.6.9 C0005-09 T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 UN 2.00 R$9.46 R$ 11.83 R$ 18.92 R$ 23.65

8.1.6.10 C0005-10 T HORIZONTAL 90° 50X50MM CHAPA 18 UN 2.00 R$8.11 R$ 10.14 R$ 16.22 R$ 20.27
8.1.6.11 C0005-11 TALA PLANA PERFURADA 50MM UN 120.00 R$0.31 R$ 0.39 R$ 37.15 R$ 46.43

8.1.7
8.1.7.1 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 1261.00 R$0.71 R$ 0.89 R$ 894.93 R$ 1,118.66
8.1.7.2 95745 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 1030.80 R$8.18 R$ 10.23 R$ 8,436.27 R$ 10,545.34
8.1.8

8.1.8.1 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 115.00 R$0.23 R$ 0.28 R$ 26.05 R$ 32.56
8.1.8.2 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 115.00 R$0.45 R$ 0.56 R$ 51.23 R$ 64.03
8.1.8.3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 380.00 R$18.33 R$ 22.91 R$ 6,965.93 R$ 8,707.42

8.1.8.4 95757 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APA RENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P UN 78.00 R$5.17 R$ 6.46 R$ 403.40 R$ 504.25

8.1.9
8.1.9.1 C0010 REFLETOR 200W IP65 19000 LÚMENS UN 31.00 R$190.92 R$ 238.66 R$ 5,918.66 R$ 7,398.32
8.1.9.2 C0011 LUMINÁRIA LED HIGH BAY 13500lm UN 60.00 R$486.27 R$ 607.83 R$ 29,175.92 R$ 36,469.90
8.1.9.3 C0012 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 36 W 3600 lm UN 176.00 R$154.09 R$ 192.62 R$ 27,120.28 R$ 33,900.35
8.1.10

8.1.10.1 C0006-02 GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM UN 874.00 R$0.67 R$ 0.84 R$ 587.28 R$ 734.11
8.1.10.2 C0006-01 PERFILADO PERFURADO PRÉ-GALVANIZADOS, CHAPA 18, BARRA 6M 38X38MM UN 415.00 R$38.26 R$ 47.83 R$ 15,879.31 R$ 19,849.14
8.1.10.3 C0006-03 TALA RETA PERFURADA 38MM UN 5.00 R$0.66 R$ 0.83 R$ 3.32 R$ 4.15
8.1.11

8.1.11.1 C0006-04 CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 38X38MM UN 8.00 R$1.94 R$ 2.43 R$ 15.52 R$ 19.40
8.1.11.2 C0006-05 CURVA HORIZONTAL 45° 38X38MM UN 6.00 R$1.57 R$ 1.96 R$ 9.42 R$ 11.78
8.1.11.3 C0006-06 CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM UN 3.00 R$4.59 R$ 5.74 R$ 13.77 R$ 17.21
8.1.11.4 C0006-07 FLANGE 38X38MM UN 11.00 R$0.93 R$ 1.16 R$ 10.22 R$ 12.77
8.1.11.5 C0006-08 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO SAÍDA PARA DUTO 3/4" UN 115.00 R$0.79 R$ 0.99 R$ 91.17 R$ 113.96
8.1.11.6 C0006-09 T HORIZONTAL 90° 38X38MM UN 16.00 R$1.55 R$ 1.93 R$ 24.76 R$ 30.96
8.1.11.7 C0006-10 TALA PLANA PERFURADA 38MM UN 252.00 R$0.50 R$ 0.62 R$ 125.57 R$ 156.96
8.1.11.8 C0006-11 TERMINAL 38X38MM UN 1.00 R$0.42 R$ 0.52 R$ 0.42 R$ 0.52
8.1.12

8.1.12.1 74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 R$720.96 R$ 901.20 R$ 5,046.70 R$ 6,308.37

8.1.12.2 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30.00 R$258.85 R$ 323.56 R$ 7,765.55 R$ 9,706.94

8.1.13
8.1.13.1 73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME

DESCRIÇÃO DO PROJETO UN 1.00 R$13,247.42 R$ 16,559.27 R$ 13,247.42 R$ 16,559.27
8.1.13.2 ELE-CXS-340 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 800A, CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-18 UN 1.00 R$3,126.47 R$ 3,908.09 R$ 3,126.47 R$ 3,908.09
8.1.13.3 73781/001 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. UN 3.00 R$211.09 R$ 263.86 R$ 633.27 R$ 791.59
8.1.13.4 3393 ISOLADOR EPOXI PESADO UN 8.00 R$561.72 R$ 702.15 R$ 4,493.76 R$ 5,617.20

Acessórios para eletroduto

Luminária e acessórios

Perfilados perfurados

Acessórios para perfilados perfurados

Quadro distribuição metálico, chapa pintada cor BRANCA - sobrepor

Padrão de entrada de energia

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Auditório, Ginásio e áreas externas
Acessórios de uso geral

Cabo unipolar (cobre)

Dispositivo elétrico – sobrepor

Dispositivo de comando

Dispositivo de proteção

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. Quente

Eletroduto metálico rígido leve, conforme NBR 5597

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 985/2013 - ProDI - Reitoria IFSULDEMINAS



IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

8.1.13.5 92988 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150.00 R$15.95 R$ 19.93 R$ 2,391.84 R$ 2,989.80
8.1.13.6 72255 CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50.00 R$27.44 R$ 34.31 R$ 1,372.21 R$ 1,715.27
8.1.13.7 72252 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18.00 R$11.16 R$ 13.95 R$ 200.86 R$ 251.08
8.1.13.8 92990 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 45.00 R$21.87 R$ 27.34 R$ 984.26 R$ 1,230.32
8.1.13.9 93000 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PRETO M 110.00 R$72.77 R$ 90.96 R$ 8,004.36 R$ 10,005.45
8.1.13.10 93000 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AZUL M 36.00 R$72.77 R$ 90.96 R$ 2,619.61 R$ 3,274.51
8.1.13.11 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN 9.00 R$40.86 R$ 51.08 R$ 367.75 R$ 459.68
8.1.13.12 72259 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.00 R$9.21 R$ 11.51 R$ 110.53 R$ 138.17
8.1.13.13 72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.00 R$13.30 R$ 16.63 R$ 79.82 R$ 99.77
8.1.13.14 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.00 R$13.18 R$ 16.48 R$ 210.92 R$ 263.65
8.1.13.15 72319 DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO, CAIXA MOLDADA 800 A -65 Ka - 600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO UN 1.00 R$3,495.60 R$ 4,369.50 R$ 3,495.60 R$ 4,369.50
8.1.13.16 72681 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 R$68.46 R$ 85.57 R$ 136.91 R$ 171.14
8.1.13.17 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 6.00 R$4.70 R$ 5.88 R$ 28.22 R$ 35.28
8.1.13.18 ELE-ELE-135 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" M 36.00 R$86.58 R$ 108.23 R$ 3,117.00 R$ 3,896.25
8.1.13.19 2621 CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 4" P/ ELETRODUTO UN 3.00 R$75.02 R$ 93.78 R$ 225.07 R$ 281.33
8.1.13.20 2641 LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 4" P/ ELETRODUTO UN 3.00 R$13.25 R$ 16.56 R$ 39.75 R$ 49.69
8.1.13.21 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 2.00 R$10.31 R$ 12.88 R$ 20.61 R$ 25.76
8.1.13.22 4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 3/8'', COMPRIEMNTO 11/2'', COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA UN 48.00 R$3.70 R$ 4.62 R$ 177.58 R$ 221.97

8.2
8.2.1

8.2.1.1 13348 ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4” UN 1014.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 367.47 R$ 459.34
8.2.1.2 13348 ARRUELA DE LISA GALVANIZADA 1/4” UN 2988.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 1,082.85 R$ 1,353.56
8.2.1.3 13348 ARRUELA DE LISA GALVANIZADA 5/16” UN 205.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 74.29 R$ 92.87
8.2.1.4 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 205.00 R$0.14 R$ 0.17 R$ 27.86 R$ 34.82
8.2.1.5 11945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 656.00 R$0.02 R$ 0.03 R$ 14.86 R$ 18.57
8.2.1.6 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1433.00 R$0.04 R$ 0.05 R$ 54.10 R$ 67.62
8.2.1.7 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 415.00 R$0.07 R$ 0.08 R$ 28.20 R$ 35.25
8.2.1.8 4377 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE UN 656.00 R$0.05 R$ 0.06 R$ 29.72 R$ 37.15
8.2.1.9 4377 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 1261.00 R$0.05 R$ 0.06 R$ 57.12 R$ 71.40

8.2.1.10 4356 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UN 172.00 R$0.07 R$ 0.08 R$ 11.69 R$ 14.61
8.2.1.11 4300 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA UN 874.00 R$0.35 R$ 0.44 R$ 310.14 R$ 387.67
8.2.1.12 4300 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA UN 205.00 R$0.35 R$ 0.44 R$ 72.74 R$ 90.93
8.2.1.13 39443 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL UN 1752.00 R$0.06 R$ 0.08 R$ 105.82 R$ 132.28
8.2.1.14 39997 PORCA SEXTAVADA GALVAN. ¼" UN 2794.00 R$0.08 R$ 0.09 R$ 210.95 R$ 263.68
8.2.1.15 C0007 SUSPENSÃO BAIXA P/ TIRANTE MM UN 205.00 R$1.14 R$ 1.43 R$ 233.71 R$ 292.14
8.2.1.16 ELE-PER-080 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X (COMPRIMENTO CONFORME PROJETO) M 976.00 R$7.84 R$ 9.81 R$ 7,656.18 R$ 9,570.23

8.2.2
8.2.2.1 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200.00 R$5.35 R$ 6.69 R$ 1,070.59 R$ 1,338.24

8.2.2.2 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 235.00 R$8.14 R$ 10.17 R$ 1,912.64 R$ 2,390.80
8.2.2.3 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 250.00 R$8.57 R$ 10.71 R$ 2,142.31 R$ 2,677.89
8.2.2.4 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 260.00 R$15.95 R$ 19.93 R$ 4,145.86 R$ 5,182.32
8.2.2.5 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 340.00 R$28.58 R$ 35.72 R$ 9,716.10 R$ 12,145.12
8.2.2.6 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 600.00 R$1.02 R$ 1.27 R$ 611.55 R$ 764.44

8.2.2.7 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6400.00 R$1.90 R$ 2.37 R$ 12,128.32 R$ 15,160.40

8.2.2.8 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3400.00 R$2.68 R$ 3.35 R$ 9,112.85 R$ 11,391.06

8.2.2.9 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 395.00 R$3.19 R$ 3.99 R$ 1,261.49 R$ 1,576.86

8.2.2.10 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 35.00 R$5.25 R$ 6.56 R$ 183.65 R$ 229.57
8.2.3

8.2.3.1 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INC LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1.00 R$22.86 R$ 28.58 R$ 22.86 R$ 28.58
8.2.3.2 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 246.00 R$15.35 R$ 19.19 R$ 3,775.89 R$ 4,719.86
8.2.3.3 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 46.00 R$16.51 R$ 20.64 R$ 759.55 R$ 949.43
8.2.3.4 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 R$27.47 R$ 34.34 R$ 82.42 R$ 103.03
8.2.3.5 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10.00 R$15.95 R$ 19.94 R$ 159.53 R$ 199.41
8.2.3.6 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 49.00 R$12.90 R$ 16.13 R$ 632.24 R$ 790.31
8.2.3.7 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.00 R$26.52 R$ 33.14 R$ 53.03 R$ 66.29
8.2.3.8 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1.00 R$20.44 R$ 25.55 R$ 20.44 R$ 25.55
8.2.3.9 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.00 R$27.97 R$ 34.96 R$ 55.93 R$ 69.91

8.2.3.10 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 1 FUNÇÃO HEXAGONAL UN 292.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 3,597.91 R$ 4,497.38
8.2.3.11 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 1 FUNÇÃO QUADRADA UN 3.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 36.96 R$ 46.21
8.2.3.12 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 1 FUNÇÃO RETANGULAR UN 59.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 726.97 R$ 908.72
8.2.3.13 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 2 FUNÇÕES RETANGULARES UN 2.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 24.64 R$ 30.80
8.2.3.14 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 2 FUNÇÕES RETANGULARES SEPARADAS UN 2.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 24.64 R$ 30.80
8.2.3.15 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" 3 FUNÇÕES RETANGULARES UN 2.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 24.64 R$ 30.80
8.2.3.16 7552 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE ¾" TAMPA CEGA UN 20.00 R$12.32 R$ 15.40 R$ 246.43 R$ 308.04

8.2.4
8.2.4.1 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO UN 3.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 61.16 R$ 76.44
8.2.5

8.2.5.1 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 28.00 R$49.63 R$ 62.03 R$ 1,389.53 R$ 1,736.92
8.2.5.2 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 R$50.51 R$ 63.14 R$ 50.51 R$ 63.14
8.2.5.3 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 3.00 R$57.48 R$ 71.85 R$ 172.43 R$ 215.54
8.2.5.4 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2.00 R$61.65 R$ 77.07 R$ 123.31 R$ 154.13
8.2.5.5 ELE-DIS-043 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A UN 5.00 R$70.80 R$ 88.50 R$ 353.98 R$ 442.48
8.2.5.6 2378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA UN 1.00 R$918.44 R$ 1,148.05 R$ 918.44 R$ 1,148.05
8.2.5.7 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 92.00 R$7.76 R$ 9.70 R$ 714.05 R$ 892.56
8.2.5.8 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 4.00 R$8.06 R$ 10.07 R$ 32.22 R$ 40.28
8.2.5.9 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 149.00 R$39.95 R$ 49.94 R$ 5,953.24 R$ 7,441.54

8.2.5.10 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 R$41.67 R$ 52.09 R$ 41.67 R$ 52.09
8.2.5.11 ELE-DIS-075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 7.00 R$54.09 R$ 67.61 R$ 378.62 R$ 473.27
8.2.5.12 C0004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160A UN 2.00 R$160.44 R$ 200.55 R$ 320.88 R$ 401.09
8.2.5.13 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1.00 R$61.65 R$ 77.07 R$ 61.65 R$ 77.07
8.2.5.14 ELE-SUP-005 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 UN 20.00 R$164.61 R$ 205.76 R$ 3,292.10 R$ 4,115.13

8.2.6
8.2.6.1 C0005-03 CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 UN 4.00 R$6.84 R$ 8.55 R$ 27.36 R$ 34.20
8.2.6.2 C0005-04 CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM CHAPA 18 UN 1.00 R$5.78 R$ 7.22 R$ 5.78 R$ 7.22
8.2.6.3 C0005-01 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 BARRAS 3M UN 85.00 R$40.67 R$ 50.84 R$ 3,457.11 R$ 4,321.38
8.2.6.4 C0005-02 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 BARRAS 3M UN 70.00 R$34.64 R$ 43.30 R$ 2,424.76 R$ 3,030.95
8.2.6.5 C0005-05 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X50X50MM CHAPA 18 UN 2.00 R$6.09 R$ 7.62 R$ 12.19 R$ 15.23
8.2.6.6 C0005-06 SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO SIMPLES 100X50MM - 38MM UN 29.00 R$1.71 R$ 2.14 R$ 49.70 R$ 62.13
8.2.6.7 C0005-07 SUPORTE VERTICAL 70X81MM UN 60.00 R$0.87 R$ 1.09 R$ 52.10 R$ 65.12
8.2.6.8 C0005-08 SUPORTE VERTICAL 70X96MM UN 45.00 R$1.42 R$ 1.77 R$ 63.87 R$ 79.84
8.2.6.9 C0005-09 T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 UN 2.00 R$9.46 R$ 11.83 R$ 18.92 R$ 23.65

8.2.6.10 C0005-10 T HORIZONTAL 90° 50X50MM CHAPA 18 UN 2.00 R$8.11 R$ 10.14 R$ 16.22 R$ 20.27
8.2.6.11 C0005-11 TALA PLANA PERFURADA 50MM UN 120.00 R$0.31 R$ 0.39 R$ 37.15 R$ 46.43

8.2.7
8.2.7.1 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 1261.00 R$0.71 R$ 0.89 R$ 894.93 R$ 1,118.66
8.2.7.2 95745 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 1030.80 R$8.18 R$ 10.23 R$ 8,436.27 R$ 10,545.34
8.2.8

8.2.8.1 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 115.00 R$0.23 R$ 0.28 R$ 26.05 R$ 32.56
8.2.8.2 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 115.00 R$0.45 R$ 0.56 R$ 51.23 R$ 64.03
8.2.8.3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 380.00 R$18.33 R$ 22.91 R$ 6,965.93 R$ 8,707.42

8.2.8.4 95757 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APA RENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P UN 78.00 R$5.17 R$ 6.46 R$ 403.40 R$ 504.25

8.2.9
8.1.9.1 C0011 LUMINÁRIA LED HIGH BAY 13500lm UN 67.00 R$486.27 R$ 607.83 R$ 32,579.78 R$ 40,724.72
8.1.9.2 C0012 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 36 W 3600 lm UN 20.00 R$154.09 R$ 192.62 R$ 3,081.85 R$ 3,852.31
8.2.10

8.2.10.1 93043 LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$22.63 R$ 28.28 R$ 45.25 R$ 56.57
8.2.10.2 C0003 REFLETOR 50W IP65 6500K 3500 LÚMENS UN 16.00 R$76.92 R$ 96.16 R$ 1,230.80 R$ 1,538.50
8.2.11

8.2.11.1 C0006-02 GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM UN 874.00 R$0.67 R$ 0.84 R$ 587.28 R$ 734.11
8.2.11.2 C0006-01 PERFILADO PERFURADO PRÉ-GALVANIZADOS, CHAPA 18, BARRA 6M 38X38MM UN 415.00 R$38.26 R$ 47.83 R$ 15,879.31 R$ 19,849.14
8.2.11.3 C0006-03 TALA RETA PERFURADA 38MM UN 5.00 R$0.66 R$ 0.83 R$ 3.32 R$ 4.15
8.2.12

8.2.12.1 C0006-04 CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 38X38MM UN 8.00 R$1.94 R$ 2.43 R$ 15.52 R$ 19.40
8.2.12.2 C0006-05 CURVA HORIZONTAL 45° 38X38MM UN 6.00 R$1.57 R$ 1.96 R$ 9.42 R$ 11.78
8.2.12.3 C0006-06 CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM UN 3.00 R$4.59 R$ 5.74 R$ 13.77 R$ 17.21
8.2.12.4 C0006-07 FLANGE 38X38MM UN 11.00 R$0.93 R$ 1.16 R$ 10.22 R$ 12.77
8.2.12.5 C0006-08 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO SAÍDA PARA DUTO 3/4" UN 115.00 R$0.79 R$ 0.99 R$ 91.17 R$ 113.96
8.2.12.6 C0006-09 T HORIZONTAL 90° 38X38MM UN 16.00 R$1.55 R$ 1.93 R$ 24.76 R$ 30.96

Acessórios para perfilados perfurados

Dispositivo elétrico – sobrepor

Dispositivo de comando

Dispositivo de proteção

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. Quente

Eletroduto metálico rígido leve, conforme NBR 5597

Acessórios para eletroduto

Luminária e acessórios

Lâmpadas LED

Perfilados perfurados

Laboratório Mecânica
Acessórios de uso geral

Cabo unipolar (cobre)
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

8.2.12.7 C0006-10 TALA PLANA PERFURADA 38MM UN 252.00 R$0.50 R$ 0.62 R$ 125.57 R$ 156.96
8.2.12.8 C0006-11 TERMINAL 38X38MM UN 1.00 R$0.42 R$ 0.52 R$ 0.42 R$ 0.52
8.2.13

8.2.13.1 74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.00 R$720.96 R$ 901.20 R$ 3,604.79 R$ 4,505.98

8.2.13.2 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30.00 R$258.85 R$ 323.56 R$ 7,765.55 R$ 9,706.94

9. SUB-TOTAL 09 = R$ 27,586.41
9.1     

9.1.1 C0030 CABO DE REDE FABRICADO (PATCH CORD) DE 1,5 METRO - GIGALAN FURUKAWA - CATEGORIA 6 UN 10.00 R$22.05 R$ 27.56 R$ 220.46 R$ 275.58
9.1.2 C0031 CABO DE REDE FABRICADO (PATCH CORD) DE 3 METROS - GIGALAN FURUKAWA - CATEGORIA 6 UN 4.00 R$34.13 R$ 42.66 R$ 136.50 R$ 170.63
9.1.3 C0032 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - GIGALAN FURUKAWA-  CATEGORIA 6 UN 3.00 R$484.03 R$ 605.04 R$ 1,452.09 R$ 1,815.11
9.1.4 C0033 GUIA HORIZONTAL DE CABOS FECHADA DE 1U UN 6.00 R$26.30 R$ 32.87 R$ 157.78 R$ 197.22
9.1.5 C0034 SWITCH HPN HP 1910 - 48 SWITCH (JG540A) UN 2.00 R$1,114.27 R$ 1,392.83 R$ 2,228.53 R$ 2,785.67
9.1.6 C0035 PATCH CORD ÓPTICO (CORDÃO ÓPTICO) DUPLEX MM 62,5 LC-SPC/LC-SPC - 5 METROS - LINHA TERALAN FURUKAWA UN 8.00 R$96.21 R$ 120.26 R$ 769.68 R$ 962.10
9.1.7 C0037 SWITCH HPN 5130 24 PORTAS POE+ 4SFP, GIGABIT 10/100/1000MBPS, GERENCIÁVEL - JG977A UN 1.00 R$3,058.96 R$ 3,823.70 R$ 3,058.96 R$ 3,823.70
9.1.8 C0038 PONTO DE ACESSO WIRELESS UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO UN 6.00 R$659.00 R$ 823.75 R$ 3,954.01 R$ 4,942.51
9.2

9.2.1 95802 CONDULETE ALUM. MULTIPLO TIPO X 1" SEM TAMPA UN 60.00 R$20.42 R$ 25.52 R$ 1,224.91 R$ 1,531.14
9.2.2 C0040 CONECTOR PARA CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO 1” UN 80.00 R$2.41 R$ 3.01 R$ 192.68 R$ 240.85
9.2.3 2638 LUVA AÇO GALVAN. LEVE 1” UN 40.00 R$1.06 R$ 1.32 R$ 42.28 R$ 52.85
9.2.4 39350 TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" PARA 1 MÓDULO – RJ45 UN 15.00 R$1.60 R$ 2.00 R$ 24.01 R$ 30.01
9.2.5 39351 TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" PARA 2 MÓDULOS – RJ45 UN 38.00 R$1.85 R$ 2.31 R$ 70.29 R$ 87.86
9.2.6 7543 TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" TIPO CEGA 1” UN 40.00 R$2.41 R$ 3.01 R$ 96.34 R$ 120.42
9.2.7 7543 TAMPÃO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1” UN 40.00 R$2.41 R$ 3.01 R$ 96.34 R$ 120.42
9.3

9.3.1 13348 ARRUELA LISA GALVAN. 1/4” UN 748.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 271.08 R$ 338.84
9.3.2 13348 ARRUELA LISA GALVAN. 5/16” UN 217.00 R$0.36 R$ 0.45 R$ 78.64 R$ 98.30
9.3.3 4374 BUCHA DE NYLON S10 UN 217.00 R$0.14 R$ 0.17 R$ 29.49 R$ 36.86
9.3.4 4375 BUCHA DE NYLON S6 UN 439.00 R$0.04 R$ 0.05 R$ 16.57 R$ 20.72
9.3.5 4377 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 439.00 R$0.05 R$ 0.06 R$ 19.89 R$ 24.86
9.3.6 4356 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA UN 217.00 R$0.07 R$ 0.08 R$ 14.75 R$ 18.43
9.3.7 4356 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL UN 314.00 R$0.07 R$ 0.08 R$ 21.34 R$ 26.67
9.3.8 39997 PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4” UN 612.00 R$0.08 R$ 0.09 R$ 46.21 R$ 57.76
9.3.9 C0007 SUSPENSÃO BAIXA P/ TIRANTE 38MM UN 217.00 R$1.14 R$ 1.43 R$ 247.39 R$ 309.24

9.3.10 ELE-PER-080 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) UN 109.00 R$7.84 R$ 9.81 R$ 855.05 R$ 1,068.81
9.4

9.4.1 C0039 CABO U/UTP 23AWGX4P -LSZH (CAIXA COM 305M) m 5.00 R$644.67 R$ 805.84 R$ 3,223.36 R$ 4,029.20
9.5

9.5.1 ELE-CAL-005 ELETROCALHA LISA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 m 10.00 R$39.80 R$ 49.75 R$ 398.04 R$ 497.55
9.5.2 ELE-CAL-010 ELETROCALHA LISA TIPO C 150X50MM CHAPA 18 m 6.00 R$74.67 R$ 93.34 R$ 448.02 R$ 560.02
9.5.3 ELE-CAL-020 ELETROCALHA LISA TIPO C 300X50MM CHAPA 18 m 2.80 R$118.47 R$ 148.08 R$ 331.71 R$ 414.63
9.5.4 C0005-02 ELETROCALHA LISA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 – BARRA DE 3M UN 25.00 R$34.64 R$ 43.30 R$ 865.99 R$ 1,082.48
9.5.5 C0005-08 SUPORTE VERTICAL 120X160MM UN 9.00 R$1.42 R$ 1.77 R$ 12.77 R$ 15.97
9.5.6 C0005-08 SUPORTE VERTICAL 70X154MM UN 1.00 R$1.42 R$ 1.77 R$ 1.42 R$ 1.77
9.5.7 C0005-07 SUPORTE VERTICAL 70X81MM UN 78.00 R$0.87 R$ 1.09 R$ 67.72 R$ 84.65
9.5.8 C0005-08 SUPORTE VERTICAL 70X96MM UN 20.00 R$1.42 R$ 1.77 R$ 28.39 R$ 35.49
9.5.9 C0005-09 T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 UN 3.00 R$9.46 R$ 11.83 R$ 28.38 R$ 35.48

9.5.10 C0005-11 TALA PLANA PERFURADA 50MM  UN 76.00 R$0.31 R$ 0.39 R$ 23.53 R$ 29.41
9.6

9.6.1 39129 BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1" UN 120.00 R$0.76 R$ 0.95 R$ 91.51 R$ 114.38
9.6.2 39131 BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1 ½" UN 1.00 R$1.36 R$ 1.70 R$ 1.36 R$ 1.70
9.6.3 21136 ELETRODUTO GALVANIZADO, BARRA 3,0M 1” UN 60.00 R$19.12 R$ 23.90 R$ 1,147.00 R$ 1,433.75
9.6.4 21130 ELETRODUTO GALVANIZADO, BARRA 3,0M 1 1/2” UN 2.00 R$37.35 R$ 46.69 R$ 74.70 R$ 93.37
10. SUBTOTAL 10 = R$ 209,681.60

10.1
10.1.1 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). UN 1.00 R$72.24 R$ 90.30 R$ 72.24 R$ 90.30

10.1.2 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 135.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 2,857.98 R$ 3,572.47

10.1.3 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 3.00 R$13.55 R$ 16.94 R$ 40.66 R$ 50.82

10.1.4 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 16.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 326.16 R$ 407.70

10.1.5 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 8.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 164.35 R$ 205.44
10.1.6 89441 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 7.00 R$8.60 R$ 10.75 R$ 60.20 R$ 75.25

10.1.7 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3.00 R$7.05 R$ 8.81 R$ 21.16 R$ 26.44

10.1.8 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$51.53 R$ 64.41 R$ 51.53 R$ 64.41

10.1.9 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 20.54 R$ 25.68

10.1.10 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") UN 3.00 R$43.87 R$ 54.83 R$ 131.60 R$ 164.50
10.1.11 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6.00 R$3.39 R$ 4.24 R$ 20.34 R$ 25.42
10.1.12 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 1.00 R$507.74 R$ 634.67 R$ 507.74 R$ 634.67
10.1.13 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 1.00 R$33.99 R$ 42.49 R$ 33.99 R$ 42.49
10.1.14 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.1.15 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$16.10 R$ 20.12 R$ 32.19 R$ 40.24

10.1.16 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$30.32 R$ 37.90 R$ 30.32 R$ 37.90

10.1.17 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 30.00 R$6.49 R$ 8.11 R$ 194.56 R$ 243.20
10.2

10.2.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 70.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 1,481.91 R$ 1,852.39

10.2.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 8.00 R$13.55 R$ 16.94 R$ 108.42 R$ 135.52

10.2.3 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 25.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 509.63 R$ 637.03

10.2.4 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 3.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 61.63 R$ 77.04
10.2.5 89441 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 2.00 R$8.60 R$ 10.75 R$ 17.20 R$ 21.50

10.2.6 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 9.00 R$7.05 R$ 8.81 R$ 63.47 R$ 79.33

10.2.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2.00 R$51.53 R$ 64.41 R$ 103.06 R$ 128.82

10.2.8 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 41.09 R$ 51.36

10.2.9 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") UN 1.00 R$43.87 R$ 54.83 R$ 43.87 R$ 54.83
10.2.10 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2.00 R$3.39 R$ 4.24 R$ 6.78 R$ 8.47
10.2.11 HID-REG-091 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") UN 1.00 R$67.11 R$ 83.89 R$ 67.11 R$ 83.89
10.2.12 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 2.00 R$7.78 R$ 9.72 R$ 15.55 R$ 19.44
10.2.13 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 2.00 R$507.74 R$ 634.67 R$ 1,015.48 R$ 1,269.34
10.2.14 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 2.00 R$33.99 R$ 42.49 R$ 67.98 R$ 84.98
10.2.15 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 27.16 R$ 33.96

10.2.16 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4.00 R$16.10 R$ 20.12 R$ 64.39 R$ 80.48

10.2.17 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2.00 R$30.32 R$ 37.90 R$ 60.64 R$ 75.80

10.2.18 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 30.00 R$6.49 R$ 8.11 R$ 194.56 R$ 243.20
10.2.19 PIS-VIN-005 PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM  (MEDIDA DE 12X18CM – TONEIRAS DE REUSO) M² 0.11 R$37.77 R$ 47.21 R$ 4.15 R$ 5.19

10.3
10.3.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 70.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 1,481.91 R$ 1,852.39

10.3.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 3.00 R$13.55 R$ 16.94 R$ 40.66 R$ 50.82

10.3.3 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 33.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 672.71 R$ 840.88

10.3.4 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 8.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 164.35 R$ 205.44
10.3.5 89441 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 4.00 R$8.60 R$ 10.75 R$ 34.40 R$ 43.00

10.3.6 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 12.00 R$7.05 R$ 8.81 R$ 84.62 R$ 105.78

10.3.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$51.53 R$ 64.41 R$ 51.53 R$ 64.41

10.3.8 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 20.54 R$ 25.68

10.3.9 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") UN 5.00 R$43.87 R$ 54.83 R$ 219.33 R$ 274.16
10.3.10 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 26.00 R$3.39 R$ 4.24 R$ 88.14 R$ 110.17
10.3.11 HID-REG-010 REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") UN 8.00 R$42.18 R$ 52.73 R$ 337.45 R$ 421.82

Eletroduto metálico rígido leve 

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS
ÁGUA FRIA – GUARITA E FOYER

ÁGUA DE REUSO – GUARITA E FOYER

ÁGUA FRIA – VESTIÁRIOS

Quadro distribuição metálico, chapa pintada cor BRANCA - sobrepor

INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA
Acessórios cabeamento – metálico

Acessórios p/ eletrodutos

Acessórios uso geral

Cabeamento estruturado metálico

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. Quente

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 985/2013 - ProDI - Reitoria IFSULDEMINAS



IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

10.3.12 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 1.00 R$507.74 R$ 634.67 R$ 507.74 R$ 634.67
10.3.13 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 1.00 R$33.99 R$ 42.49 R$ 33.99 R$ 42.49
10.3.14 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.3.15 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$16.10 R$ 20.12 R$ 32.19 R$ 40.24

10.3.16 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$30.32 R$ 37.90 R$ 30.32 R$ 37.90

10.3.17 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 30.00 R$6.49 R$ 8.11 R$ 194.56 R$ 243.20
10.4

10.4.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 25.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 529.26 R$ 661.57

10.4.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 6.00 R$13.55 R$ 16.94 R$ 81.31 R$ 101.64

10.4.3 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 25.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 509.63 R$ 637.03

10.4.4 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 8.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 164.35 R$ 205.44
10.4.5 89441 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 10.00 R$8.60 R$ 10.75 R$ 85.99 R$ 107.49

10.4.6 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 5.00 R$7.05 R$ 8.81 R$ 35.26 R$ 44.07

10.4.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$51.53 R$ 64.41 R$ 51.53 R$ 64.41

10.4.8 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 20.54 R$ 25.68

10.4.9 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") UN 3.00 R$43.87 R$ 54.83 R$ 131.60 R$ 164.50
10.4.10 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6.00 R$3.39 R$ 4.24 R$ 20.34 R$ 25.42
10.4.11 HID-REG-091 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") UN 1.00 R$67.11 R$ 83.89 R$ 67.11 R$ 83.89
10.4.12 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 2.00 R$7.78 R$ 9.72 R$ 15.55 R$ 19.44
10.4.13 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 1.00 R$507.74 R$ 634.67 R$ 507.74 R$ 634.67
10.4.14 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 1.00 R$33.99 R$ 42.49 R$ 33.99 R$ 42.49
10.4.15 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.4.16 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$16.10 R$ 20.12 R$ 32.19 R$ 40.24

10.4.17 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$30.32 R$ 37.90 R$ 30.32 R$ 37.90

10.4.18 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 30.00 R$6.49 R$ 8.11 R$ 194.56 R$ 243.20
10.4.19 PIS-VIN-005 PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM  (MEDIDA DE 12X18CM – TONEIRAS DE REUSO) M² 0.09 R$37.77 R$ 47.21 R$ 3.40 R$ 4.25

10.5
10.5.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 110.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 2,328.72 R$ 2,910.90

10.5.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 5.00 R$13.55 R$ 16.94 R$ 67.76 R$ 84.70

10.5.3 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 15.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 305.78 R$ 382.22

10.5.4 89441 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 9.00 R$8.60 R$ 10.75 R$ 77.40 R$ 96.74

10.5.5 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 5.00 R$7.05 R$ 8.81 R$ 35.26 R$ 44.07

10.5.6 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$51.53 R$ 64.41 R$ 51.53 R$ 64.41

10.5.7 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 41.09 R$ 51.36

10.5.8 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") UN 6.00 R$43.87 R$ 54.83 R$ 263.19 R$ 328.99
10.5.9 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12.00 R$3.39 R$ 4.24 R$ 40.68 R$ 50.85
10.5.10 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 1.00 R$507.74 R$ 634.67 R$ 507.74 R$ 634.67
10.5.11 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 1.00 R$33.99 R$ 42.49 R$ 33.99 R$ 42.49
10.5.12 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.5.13 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$16.10 R$ 20.12 R$ 32.19 R$ 40.24

10.5.14 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$30.32 R$ 37.90 R$ 30.32 R$ 37.90

10.5.15 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 30.00 R$6.49 R$ 8.11 R$ 194.56 R$ 243.20
10.6

10.6.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 110.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 2,328.72 R$ 2,910.90

10.6.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 5.00 R$13.55 R$ 16.94 R$ 67.76 R$ 84.70

10.6.3 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 20.00 R$20.39 R$ 25.48 R$ 407.70 R$ 509.63

10.6.4 89441 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 10.00 R$8.60 R$ 10.75 R$ 85.99 R$ 107.49

10.6.5 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 4.00 R$7.05 R$ 8.81 R$ 28.21 R$ 35.26

10.6.6 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$51.53 R$ 64.41 R$ 51.53 R$ 64.41

10.6.7 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$20.54 R$ 25.68 R$ 20.54 R$ 25.68

10.6.8 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") UN 3.00 R$43.87 R$ 54.83 R$ 131.60 R$ 164.50
10.6.9 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6.00 R$3.39 R$ 4.24 R$ 20.34 R$ 25.42
10.6.10 HID-REG-091 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") UN 2.00 R$67.11 R$ 83.89 R$ 134.22 R$ 167.78
10.6.11 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 4.00 R$7.78 R$ 9.72 R$ 31.11 R$ 38.88
10.6.12 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 1.00 R$507.74 R$ 634.67 R$ 507.74 R$ 634.67
10.6.13 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 1.00 R$33.99 R$ 42.49 R$ 33.99 R$ 42.49
10.6.14 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.6.15 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 R$16.10 R$ 20.12 R$ 32.19 R$ 40.24

10.6.16 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$30.32 R$ 37.90 R$ 30.32 R$ 37.90

10.6.17 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 50.00 R$6.49 R$ 8.11 R$ 324.27 R$ 405.34
10.6.18 PIS-VIN-005 PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (MEDIDA DE 12X18CM – TONEIRAS DE REUSO) M² 0.11 R$37.77 R$ 47.21 R$ 4.15 R$ 5.19

10.7
10.7.1 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 5.00 R$28.94 R$ 36.17 R$ 144.70 R$ 180.87
10.7.2 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 10.00 R$28.12 R$ 35.15 R$ 281.16 R$ 351.45

10.7.3 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 10.00 R$42.19 R$ 52.74 R$ 421.89 R$ 527.37

10.7.4 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 5.00 R$19.61 R$ 24.52 R$ 98.07 R$ 122.59

10.7.5 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 80.00 R$33.31 R$ 41.64 R$ 2,664.85 R$ 3,331.06

10.7.6 HID-MIT-005 MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM UN 1.00 R$4.91 R$ 6.13 R$ 4.91 R$ 6.13
10.7.7 72290 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 4.00 R$246.33 R$ 307.91 R$ 985.31 R$ 1,231.63
10.7.8 35277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA UN 1.00 R$223.30 R$ 279.12 R$ 223.30 R$ 279.12
10.8

10.8.1 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 15.00 R$28.94 R$ 36.17 R$ 434.09 R$ 542.61
10.8.2 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 10.00 R$28.12 R$ 35.15 R$ 281.16 R$ 351.45

10.8.3 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 15.00 R$42.19 R$ 52.74 R$ 632.84 R$ 791.05

10.8.4 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 15.00 R$19.61 R$ 24.52 R$ 294.22 R$ 367.78

10.8.5 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 70.00 R$33.31 R$ 41.64 R$ 2,331.74 R$ 2,914.68

10.8.6 HID-MIT-005 MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM UN 2.00 R$4.91 R$ 6.13 R$ 9.82 R$ 12.27
10.8.7 72290 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 5.00 R$246.33 R$ 307.91 R$ 1,231.63 R$ 1,539.54
10.9

10.9.1 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 9.00 R$28.94 R$ 36.17 R$ 260.45 R$ 325.57
10.9.2 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 15.00 R$28.12 R$ 35.15 R$ 421.74 R$ 527.18

10.9.3 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 30.00 R$42.19 R$ 52.74 R$ 1,265.68 R$ 1,582.10

10.9.4 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 70.00 R$33.31 R$ 41.64 R$ 2,331.74 R$ 2,914.68

10.9.5 HID-MIT-005 MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM UN 2.00 R$4.91 R$ 6.13 R$ 9.82 R$ 12.27
10.9.6 72290 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 4.00 R$246.33 R$ 307.91 R$ 985.31 R$ 1,231.63
10.10

10.10.1 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 4.00 R$26.18 R$ 32.72 R$ 104.70 R$ 130.88
10.10.2 ACE-PAP-025 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 5.00 R$26.18 R$ 32.72 R$ 130.88 R$ 163.60
10.10.3 ACE-SAB-025 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML UN 4.00 R$36.44 R$ 45.55 R$ 145.75 R$ 182.18
10.10.4 ACE-BAR-035 BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA

P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1.00 R$203.33 R$ 254.16 R$ 203.33 R$ 254.16
10.10.5 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN 3.00 R$177.92 R$ 222.39 R$ 533.75 R$ 667.18
10.10.6 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 1.00 R$83.13 R$ 103.91 R$ 83.13 R$ 103.91
10.10.7 ELE-CAM-005 BOTÃO DE CAMPAINHA, 1 TECLA (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO P.N.E.) UN 1.00 R$14.12 R$ 17.65 R$ 14.12 R$ 17.65

ESGOTO – VESTIÁRIOS

ESGOTO – LABORATÓRIO DE MECÂNICA

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS – GUARITA E FOYER

ÁGUA DE REUSO – VESTIÁRIOS

ÁGUA FRIA – LABORATÓRIO DE MECÂNICA

ÁGUA DE REUSO – LABORATÓRIO DE MECÂNICA

ESGOTO – GUARITA E FOYER

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port. 985/2013 - ProDI - Reitoria IFSULDEMINAS



IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

10.10.8 ELE-CAM-010 CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO P.N.E.) UN 1.00 R$45.38 R$ 56.72 R$ 45.38 R$ 56.72
10.10.9 INST-LUZ-005 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) (PARA AVISO LUMINOSO SANITÁRIO P.N.E.) UN 1.00 R$114.93 R$ 143.67 R$ 114.93 R$ 143.67

10.10.10 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$543.18 R$ 678.97 R$ 543.18 R$ 678.97

10.10.11 ACE-ASS-015 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 1.00 R$77.89 R$ 97.37 R$ 77.89 R$ 97.37
10.10.12 COMPOSIÇÃO 52 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA  500X420mm, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS (PNE) UN 1.00 R$247.23 R$ 309.04 R$ 247.23 R$ 309.04
10.10.13 COMPOSIÇÃO 53 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CLÍNICA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE UN 1.00 R$87.72 R$ 109.64 R$ 87.72 R$ 109.64
10.10.14 COMPOSIÇÃO 54  ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA – TIPO ALAVANCA PARA P.N.E UN 1.00 R$313.73 R$ 392.17 R$ 313.73 R$ 392.17
10.10.15 40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.00 R$149.07 R$ 186.34 R$ 149.07 R$ 186.34
10.10.16 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO, 29,5 X 39 CM, OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO BRANCO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5.00 R$128.47 R$ 160.59 R$ 642.35 R$ 802.94
10.10.17 MET-TOR-030 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO UN 5.00 R$209.81 R$ 262.27 R$ 1,049.07 R$ 1,311.34
10.10.18 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 

CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 R$360.23 R$ 450.28 R$ 720.45 R$ 900.56

10.10.19 DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M² 9.95 R$397.10 R$ 496.37 R$ 3,951.14 R$ 4,938.93
10.10.20 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN 4.00 R$303.65 R$ 379.57 R$ 1,214.61 R$ 1,518.27
10.10.21 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 4.00 R$18.78 R$ 23.47 R$ 75.11 R$ 93.88
10.10.22 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4.00 R$23.37 R$ 29.22 R$ 93.50 R$ 116.87
10.10.23 93441 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO,

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, UN 1.00 R$461.90 R$ 577.38 R$ 461.90 R$ 577.38
10.10.24 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA ½" UN 1.00 R$104.55 R$ 130.69 R$ 104.55 R$ 130.69

10.11
10.11.1 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 3.00 R$26.18 R$ 32.72 R$ 78.53 R$ 98.16
10.11.2 ACE-PAP-025 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 9.00 R$26.18 R$ 32.72 R$ 235.58 R$ 294.48
10.11.3 ACE-SAB-025 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML UN 3.00 R$36.44 R$ 45.55 R$ 109.31 R$ 136.64
10.11.4 ACE-BAR-035 BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA

P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1.00 R$203.33 R$ 254.16 R$ 203.33 R$ 254.16
10.11.5 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN 3.00 R$177.92 R$ 222.39 R$ 533.75 R$ 667.18
10.11.6 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 1.00 R$83.13 R$ 103.91 R$ 83.13 R$ 103.91
10.11.7 ELE-CAM-005 BOTÃO DE CAMPAINHA, 1 TECLA (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO P.N.E.) UN 1.00 R$14.12 R$ 17.65 R$ 14.12 R$ 17.65
10.11.8 ELE-CAM-010 CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO P.N.E.) UN 1.00 R$45.38 R$ 56.72 R$ 45.38 R$ 56.72
10.11.9 INST-LUZ-005 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) (PARA AVISO LUMINOSO SANITÁRIO P.N.E.) UN 1.00 R$114.93 R$ 143.67 R$ 114.93 R$ 143.67

10.11.10 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.00 R$543.18 R$ 678.97 R$ 543.18 R$ 678.97

10.11.11 ACE-ASS-015 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 1.00 R$77.89 R$ 97.37 R$ 77.89 R$ 97.37
10.11.12 COMPOSIÇÃO 52 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA  500X420mm, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS (PNE) UN 1.00 R$247.23 R$ 309.04 R$ 247.23 R$ 309.04
10.11.13 COMPOSIÇÃO 53 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CLÍNICA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE UN 1.00 R$87.72 R$ 109.64 R$ 87.72 R$ 109.64
10.11.14 COMPOSIÇÃO 54  ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA – TIPO ALAVANCA PARA P.N.E UN 1.00 R$313.73 R$ 392.17 R$ 313.73 R$ 392.17
10.11.15 40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.00 R$149.07 R$ 186.34 R$ 149.07 R$ 186.34
10.11.16 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO, 29,5 X 39 CM, OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO BRANCO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7.00 R$128.47 R$ 160.59 R$ 899.30 R$ 1,124.12
10.11.17 MET-TOR-030 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO UN 7.00 R$209.81 R$ 262.27 R$ 1,468.70 R$ 1,835.88
10.11.18 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 

CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 R$360.23 R$ 450.28 R$ 1,440.90 R$ 1,801.13

10.11.19 DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M² 50.00 R$397.10 R$ 496.37 R$ 19,854.99 R$ 24,818.74
10.11.20 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN 8.00 R$303.65 R$ 379.57 R$ 2,429.23 R$ 3,036.53
10.11.21 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 8.00 R$18.78 R$ 23.47 R$ 150.21 R$ 187.77
10.11.22 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4.00 R$23.37 R$ 29.22 R$ 93.50 R$ 116.87
10.11.23 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00 R$42.35 52.9349375 338.7836 423.4795
10.11.24 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA ½" UN 1.00 R$104.55 R$ 130.69 R$ 104.55 R$ 130.69

10.12
10.12.1 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 5.00 R$26.18 R$ 32.72 R$ 130.88 R$ 163.60
10.12.2 ACE-PAP-025 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 10.00 R$26.18 R$ 32.72 R$ 261.76 R$ 327.20
10.12.3 ACE-SAB-025 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML UN 4.00 R$36.44 R$ 45.55 R$ 145.75 R$ 182.18
10.12.4 ACE-BAR-035 BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA

P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 2.00 R$203.33 R$ 254.16 R$ 406.66 R$ 508.32
10.12.5 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN 6.00 R$177.92 R$ 222.39 R$ 1,067.49 R$ 1,334.37
10.12.6 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 2.00 R$83.13 R$ 103.91 R$ 166.25 R$ 207.81
10.12.7 ELE-CAM-005 BOTÃO DE CAMPAINHA, 1 TECLA (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO P.N.E.) UN 2.00 R$14.12 R$ 17.65 R$ 28.24 R$ 35.30
10.12.8 ELE-CAM-010 CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) (PARA AVISO SONORO SANITÁRIO P.N.E.) UN 2.00 R$45.38 R$ 56.72 R$ 90.75 R$ 113.44
10.12.9 INST-LUZ-005 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) (PARA AVISO LUMINOSO SANITÁRIO P.N.E.) UN 2.00 R$114.93 R$ 143.67 R$ 229.87 R$ 287.33

10.12.10 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2.00 R$543.18 R$ 678.97 R$ 1,086.35 R$ 1,357.94

10.12.11 ACE-ASS-015 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 2.00 R$77.89 R$ 97.37 R$ 155.79 R$ 194.73
10.12.12 COMPOSIÇÃO 52 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA  500X420mm, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS (PNE) UN 2.00 R$247.23 R$ 309.04 R$ 494.46 R$ 618.08
10.12.13 COMPOSIÇÃO 53 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CLÍNICA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE UN 2.00 R$87.72 R$ 109.64 R$ 175.43 R$ 219.29
10.12.14 COMPOSIÇÃO 54  ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA – TIPO ALAVANCA PARA P.N.E UN 2.00 R$313.73 R$ 392.17 R$ 627.47 R$ 784.33
10.12.15 40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.00 R$149.07 R$ 186.34 R$ 298.15 R$ 372.69
10.12.16 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO, 29,5 X 39 CM, OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO BRANCO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8.00 R$128.47 R$ 160.59 R$ 1,027.77 R$ 1,284.71
10.12.17 MET-TOR-030 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO UN 8.00 R$209.81 R$ 262.27 R$ 1,678.52 R$ 2,098.15
10.12.18 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 

CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 R$360.23 R$ 450.28 R$ 1,080.68 R$ 1,350.85

10.12.19 DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M² 28.50 R$397.10 R$ 496.37 R$ 11,317.34 R$ 14,146.68
10.12.20 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN 8.00 R$303.65 R$ 379.57 R$ 2,429.23 R$ 3,036.53
10.12.21 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 8.00 R$18.78 R$ 23.47 R$ 150.21 R$ 187.77
10.12.22 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 5.00 R$23.37 R$ 29.22 R$ 116.87 R$ 146.09
10.12.23 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA ½" UN 2.00 R$104.55 R$ 130.69 R$ 209.10 R$ 261.38

10.13
10.13.1 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA (CAIXA DE REUSO) UN 1.00 R$44.32 R$ 55.40 R$ 44.32 R$ 55.40

10.13.2 COMPOSIÇÃO 01 REALIMENTADOR AUTOMÁTICO 220V ¾” (ACQUASAVE OU ECO-CAP) (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 1.00 R$332.60 R$ 415.75 R$ 332.60 R$ 415.75

10.13.3 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 10.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 211.70 R$ 264.63

10.13.4 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.13.5 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 10.00 R$12.73 R$ 15.91 R$ 127.29 R$ 159.12
10.13.6 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 40.00 R$28.81 R$ 36.01 R$ 1,152.43 R$ 1,440.54
10.13.7 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 180.00 R$36.03 R$ 45.04 R$ 6,485.15 R$ 8,106.44

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS – VESTIÁRIOS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS – LABORATÓRIO

ÁGUA PLUVIAL – REUSO RESERVATÓRIOS SUPERIORES
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

10.13.8 89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 10.00 R$36.76 R$ 45.95 R$ 367.61 R$ 459.51

10.13.9 89854 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 30.00 R$34.44 R$ 43.05 R$ 1,033.29 R$ 1,291.62

10.13.10 89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO UN 10.00 R$11.70 R$ 14.63 R$ 117.03 R$ 146.28

10.13.11 89704 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 5.00 R$65.69 R$ 82.11 R$ 328.43 R$ 410.53

10.13.12 89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 3.00 R$39.60 R$ 49.50 R$ 118.80 R$ 148.50

10.13.13 1211 CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL (1ª ÁGUA DE REUSO) UN 5.00 R$7.23 R$ 9.03 R$ 36.13 R$ 45.16
10.13.14 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 5.00 R$7.78 R$ 9.72 R$ 38.88 R$ 48.60
10.13.15 PLU-GRE-015 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6") UN 5.00 R$22.60 R$ 28.26 R$ 113.02 R$ 141.28

10.13.16 COMPOSIÇÃO 55 TANQUE 16.000 L ACQUALIMP H2.40 D3.20, FORTLEV OU SIMILAR (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) M 2.00 R$4,860.53 R$ 6,075.66 R$ 9,721.06 R$ 12,151.33

10.13.17 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 H 2.00 R$23.28 R$ 29.10 R$ 46.55 R$ 58.19

10.13.18 83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV (BOMBA SUBMERSA DE REUSO ) UN 2.00 R$900.75 R$ 1,125.94 R$ 1,801.51 R$ 2,251.88
10.13.19 95573 MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30.00 R$20.05 R$ 25.07 R$ 601.58 R$ 751.98

10.14
10.14.1 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA (CAIXA DE REUSO) UN 3.00 R$44.32 R$ 55.40 R$ 132.96 R$ 166.19

ÁGUA PLUVIAL – REUSO RESERVATÓRIOS INFERIORES SEM SALA DE AULAS
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

10.14.2 COMPOSIÇÃO 01 REALIMENTADOR AUTOMÁTICO 220V ¾” (ACQUASAVE OU ECO-CAP) (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 1.00 R$332.60 R$ 415.75 R$ 332.60 R$ 415.75

10.14.3 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. M 40.00 R$21.17 R$ 26.46 R$ 846.81 R$ 1,058.51

10.14.4 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 R$13.58 R$ 16.98 R$ 13.58 R$ 16.98

10.14.5 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 10.00 R$12.73 R$ 15.91 R$ 127.29 R$ 159.12
10.14.6 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 80.00 R$28.81 R$ 36.01 R$ 2,304.86 R$ 2,881.08
10.14.7 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 450.00 R$36.03 R$ 45.04 R$ 16,212.87 R$ 20,266.09
10.14.8 89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 14.00 R$36.76 R$ 45.95 R$ 514.65 R$ 643.32

10.14.9 89854 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 40.00 R$34.44 R$ 43.05 R$ 1,377.72 R$ 1,722.16

10.14.10 89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO UN 16.00 R$11.70 R$ 14.63 R$ 187.24 R$ 234.05

10.14.11 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 2.00 R$19.20 R$ 24.00 R$ 38.40 R$ 48.00

10.14.12 89704 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 7.00 R$65.69 R$ 82.11 R$ 459.80 R$ 574.74

10.14.13 89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2.00 R$39.60 R$ 49.50 R$ 79.20 R$ 99.00

10.14.14 1211 CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL (1ª ÁGUA DE REUSO) UN 7.00 R$7.23 R$ 9.03 R$ 50.58 R$ 63.22
10.14.15 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_12/2014 (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) UN 7.00 R$7.78 R$ 9.72 R$ 54.44 R$ 68.04
10.14.16 PLU-GRE-010 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (6") 5.00 R$22.60 R$ 28.26 R$ 113.02 R$ 141.28
10.14.17 PLU-GRE-015 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6") UN 5.00 R$22.60 R$ 28.26 R$ 113.02 R$ 141.28

10.14.18 COMPOSIÇÃO 55 TANQUE 16.000 L ACQUALIMP H2.40 D3.20, FORTLEV OU SIMILAR (REUSO DE ÁGUA PLUVIAL) M 3.00 R$4,860.53 R$ 6,075.66 R$ 14,581.59 R$ 18,226.99

10.14.19 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 H 2.00 R$23.28 R$ 29.10 R$ 46.55 R$ 58.19

10.14.20 83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV (BOMBA SUBMERSA DE REUSO ) UN 4.00 R$900.75 R$ 1,125.94 R$ 3,603.01 R$ 4,503.76
10.14.21 95573 MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55.00 R$20.05 R$ 25.07 R$ 1,102.90 R$ 1,378.63

11. SUBTOTAL 11 = R$ 1,836.96IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

11.1 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 31.16 R$3.37 R$ 4.22 R$ 105.16 R$ 131.45
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

11.2 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS(BALDRAMES ABRIGO DE GÁS E CASA DE BOMBAS) M2 53.39 R$5.72 R$ 7.14 R$ 305.14 R$ 381.43

11.3 73929/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA
ACRÍLICA, UMA DEMÃO.(LAJE ABRIGO DE GÁS) M2 50.00 R$21.19 R$ 26.48 R$ 1,059.27 R$ 1,324.08

12 SUBTOTAL 12 = R$ 19,211.73
12.1

12.1.1 INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W OU LED UN 35.00 R$49.86 R$ 62.33 R$ 1,745.11 R$ 2,181.38
12.1.2 INC-PLA-020 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) UN 25.00 R$18.36 R$ 22.95 R$ 459.04 R$ 573.80
12.1.3 INC-PLA-010 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM UN 25.00 R$17.98 R$ 22.47 R$ 449.41 R$ 561.77
12.1.4 83635 EXTINTOR INCÊNDIO TP GAS CARBÔNICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INSTALAR TIPO ABC) UN 25.00 R$283.28 R$ 354.10 R$ 7,081.90 R$ 8,852.38
12.2

12.2.1 INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W OU LED UN 15.00 R$49.86 R$ 62.33 R$ 747.90 R$ 934.88
12.2.2 INC-PLA-020 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) UN 20.00 R$18.36 R$ 22.95 R$ 367.23 R$ 459.04
12.2.3 INC-PLA-010 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM UN 15.00 R$17.98 R$ 22.47 R$ 269.65 R$ 337.06
12.2.4 83635 EXTINTOR INCÊNDIO TP GAS CARBÔNICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INSTALAR TIPO ABC) UN 15.00 R$283.28 R$ 354.10 R$ 4,249.14 R$ 5,311.43

13. SUBTOTAL 13 = R$ 87,518.09
13.1

13.1.1 REV-CHA-005 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER(ABRIGO DE GÁS, DML, CASA DE BOMBAS, CAIXAS SPDA E ARREMATES) M² 842.89 R$4.15 R$ 5.19 R$ 3,500.10 R$ 4,375.13

13.1.2 87775 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL(BANHEIROS E BANHEIROS FOYER) M² 842.89 R$26.15 R$ 32.68 R$ 22,037.91 R$ 27,547.38

13.1.3 87264 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
COM ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (BANHEIROS E BANHEIROS FOYER) M² 1.00 R$40.73 R$ 50.92 R$ 40.73 R$ 50.92

13.1.4 REV-CHA-005 CHAPISCO DE TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER(BANHEIROS E BANHEIROS FOYER) M² 21.52 R$4.15 R$ 5.19 R$ 89.36 R$ 111.70

Instalações de Combate a Incêndio (Auditório, Ginásio e áreas externas)

Instalações de Combate a Incêndio (Laboratório de Mecânica)

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
REVESTIMENTO INTERNO

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

13.1.5 87775 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL(BANHEIROS E BANHEIROS FOYER) M² 21.52 R$26.15 R$ 32.68 R$ 562.65 R$ 703.32

13.1.6 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 , PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M² 638.52 R$36.93 R$ 46.16 R$ 23,578.66 R$ 29,473.32

13.2
13.2.1 REV-CHA-005 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER(BANHEIROS E BANHEIROS FOYER) M² 656.99 R$4.15 R$ 5.19 R$ 2,728.15 R$ 3,410.19
13.2.2 87775 EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M² 656.99 R$26.15 R$ 32.68 R$ 17,177.43 R$ 21,471.79
13.3

13.3.1 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² 1.00 R$150.58 R$ 188.22 R$ 150.58 R$ 188.22
13.3.2 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM(JANELA DO DML MENOR) M² 1.00 R$148.89 R$ 186.12 R$ 148.89 R$ 186.12

14. SUBTOTAL 14 = R$ 92,148.88
14.1

14.1.1 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J100 – 3X1,00X1,0M) M² 3.00 R$282.04 R$ 352.55 R$ 846.11 R$ 1,057.64
14.1.2 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J120 – 2X1,20X1,00) M² 2.40 R$282.04 R$ 352.55 R$ 676.89 R$ 846.11
14.1.3 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J135 – 1X1,35X1,20) M² 1.62 R$282.04 R$ 352.55 R$ 456.90 R$ 571.13
14.1.4 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J150 – 1X1,50X1,20) M² 1.80 R$282.04 R$ 352.55 R$ 507.67 R$ 634.59
14.1.5 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J140-1X1,40X0,50) M² 0.70 R$282.04 R$ 352.55 R$ 197.43 R$ 246.78
14.1.6 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J160 – 1X1,60X0,50) M² 0.80 R$282.04 R$ 352.55 R$ 225.63 R$ 282.04
14.1.7 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J200 – 4X2,00X1,20) M² 9.60 R$282.04 R$ 352.55 R$ 2,707.56 R$ 3,384.45
14.1.8 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J200C – 21X2,00X1,20) M² 50.40 R$282.04 R$ 352.55 R$ 14,214.71 R$ 17,768.38
14.1.9 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J90 – 5X0,90X0,40) M² 1.80 R$282.04 R$ 352.55 R$ 507.67 R$ 634.59
14.1.10 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J50 – 3X0,50X0,50) M² 0.75 R$282.04 R$ 352.55 R$ 211.53 R$ 264.41
14.1.11 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J100A – 7X1,00X0,60) M² 4.20 R$282.04 R$ 352.55 R$ 1,184.56 R$ 1,480.70

14.1.12 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO  (JANELA J100 – 3X1,00X1,0M) M² 3.00 R$94.33 R$ 117.91 R$ 282.99 R$ 353.74

14.1.13 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO  (JANELA J120 – 2X1,20X1,00) M² 2.40 R$94.33 R$ 117.91 R$ 226.39 R$ 282.99

14.1.14 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J135 – 1X1,35X1,20) M² 1.62 R$94.33 R$ 117.91 R$ 152.81 R$ 191.02

14.1.15 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J150 – 1X1,50X1,20) M² 1.80 R$94.33 R$ 117.91 R$ 169.79 R$ 212.24

14.1.16 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO(JANELA J140-1X1,40X0,50) M² 0.70 R$94.33 R$ 117.91 R$ 66.03 R$ 82.54

14.1.17 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J160 – 1X1,60X0,50) M² 0.80 R$94.33 R$ 117.91 R$ 75.46 R$ 94.33

14.1.18 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J200 – 4X2,00X1,20) M² 9.60 R$94.33 R$ 117.91 R$ 905.57 R$ 1,131.96

14.1.19 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J200C – 21X2,00X1,20) M² 50.40 R$94.33 R$ 117.91 R$ 4,754.22 R$ 5,942.77

14.1.20 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J90 – 5X0,90X0,40) M² 1.80 R$94.33 R$ 117.91 R$ 169.79 R$ 212.24

14.1.21 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J50 – 3X0,50X0,50) M² 0.75 R$94.33 R$ 117.91 R$ 70.75 R$ 88.43

14.1.22 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELA J100A – 7X1,00X0,60) M² 4.20 R$94.33 R$ 117.91 R$ 396.18 R$ 495.23
14.2

14.2.1 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J150D –64X1,50X1,20M) M² 115.20 R$282.04 R$ 352.55 R$ 32,490.75 R$ 40,613.44
14.2.2 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (JANELA J150F –4X1,50X0,60M) M² 3.60 R$282.04 R$ 352.55 R$ 1,015.34 R$ 1,269.17

14.2.3 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO  (JANELA J150D –64X1,50X1,20M) M² 115.20 R$94.33 R$ 117.91 R$ 10,866.78 R$ 13,583.48

14.2.4 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO  (JANELA J150F –4X1,50X0,60M) M² 3.60 R$94.33 R$ 117.91 R$ 339.59 R$ 424.48
15. SUBTOTAL 15 = R$ 88,593.40PINTURA

REVESTIMENTO EXTERNO

PEDRAS NATURAIS (SOLEIRAS, PEITORIS E OUTROS)

VIDROS
VIDROS GINÁSIO, AUDITÓRIO, ACADEMIA, FOYER, GUARITA, VESTIÁRIOS

VIDROS LABORATÓRIO DE MECÂNICA
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

15.1
15.1.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO(BANHEIROS E FOYER). M² 3187.54 R$1.34 R$ 1.67 R$ 4,259.67 R$ 5,324.59
15.1.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS(BANHEIROS E FOYER). M² 3187.54 R$6.44 R$ 8.05 R$ 20,528.24 R$ 25,660.29
15.1.3 PIN-TEX-015 PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. M² 2096.40 R$17.75 R$ 22.19 R$ 37,211.20 R$ 46,514.01
15.1.4 PIN-EMA-006 EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA M² 391.44 R$9.38 R$ 11.72 R$ 3,670.57 R$ 4,588.22
15.2

15.2.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO(BANHEIROS E FOYER). M² 287.80 R$1.53 R$ 1.92 R$ 441.10 R$ 551.37
15.2.2 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS(BANHEIROS E FOYER). M² 287.80 R$7.35 R$ 9.19 R$ 2,116.39 R$ 2,645.49
15.2.3 PIN-EMA-008 EMASSAMENTO DE TETO COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA M² 280.05 R$9.38 R$ 11.72 R$ 2,626.06 R$ 3,282.57

PINTURA PAREDES

PINTURA DE TETOS E FÔRROS
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Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

15.3
15.3.1 74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER 

AR-COMPRIMIDO(PORTÕES, ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA, GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS) M² 1.00 R$10.43 R$ 13.03 R$ 10.43 R$ 13.03
PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA/METÁLICA
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15.3.2 84645 VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M² 1.00 R$11.06 R$ 13.83 R$ 11.06 R$ 13.83
16. SUBTOTAL 16 = R$ 135,203.82

16.1 95241 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_ 07/2016 M² 28.90 R$12.94 R$ 16.18 R$ 373.99 R$ 467.48
PISOS
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16.2 IMP-CAM-005 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA(BANHEIROS E FOYER) M² 107.66 R$21.29 R$ 26.61 R$ 2,292.19 R$ 2,865.24
16.3 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014 M² 15.01 R$32.84 R$ 41.05 R$ 492.97 R$ 616.21

16.4 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 M² 15.54 R$29.42 R$ 36.78 R$ 457.22 R$ 571.53

16.5 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M² 51.15 R$26.70 R$ 33.38 R$ 1,365.93 R$ 1,707.41
16.6 PIS-CON-030 PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D =6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM (LABORATÓRIO DE MECÃNICA) M² 1124.04 R$80.13 R$ 100.16 R$ 90,067.25 R$ 112,584.06
16.7 84190 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO(HALL E ESCADA FOYER) M² 13.16 R$115.72 R$ 144.65 R$ 1,522.86 R$ 1,903.58
16.8 72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M² 215.01 R$53.86 R$ 67.33 R$ 11,580.80 R$ 14,476.01
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16.9 FUN-LAS-015 LASTRO DE AREIA(PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO). M³ 0.00 R$69.40 R$ 86.75 R$ 0.00 R$ 0.00
16.10 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015. M³ 0.00 R$47.90 R$ 59.88 R$ 0.00 R$ 0.00
16.11 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 M² 0.00 R$3.87 R$ 4.83 R$ 0.00 R$ 0.00
16.12 83694 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M³ 1.00 R$9.85 R$ 12.32 R$ 9.85 R$ 12.32

17. SUBTOTAL 17 = R$ 1,768.59
17.1 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M² 200.00 R$7.07 R$ 8.84 R$ 1,414.87 R$ 1,768.59

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
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IFSULDEMINAS - PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATALAIA - CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - 06 DE JUNHO DE 2017

SETOP : MERCADO: BDI (OBRA): BDI (MAT+EQUIP):
MAR 2017 JAN-MAI17 25.00% 16.80%

OBRA: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²) VALOR TOTAL:
DATA: 05JUN17 PLAN. ORÇAM. DE REF. DESONERADA da Firma Madson Ind. e Com. De Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ - 12.604.283/0001-60  R$ 2,102,520.91 

SINAPI/SETOP
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

IFSULDEMINAS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – REITORIA SINAPI:
ABRIL 2017

Responsável: COINFRA.REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

Item Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item

18. SUBTOTAL 18 = R$ 18,650.92

18.1 C0008_COT. 
MERC. PLATAFORMA PNE_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ALTURA ATÉ 4,50 m) (BDI DIFERENCIADO = 16,80%) UN 1.00 R$15,968.25 R$ 18,650.92 R$ 15,968.25 R$ 18,650.92

19. SUB-TOTAL 19 = R$ 3,859.70
19.1 FOR-PVC-010 FORRO EM PVC BRANCO L = 20 CM (BANHEIROS AUDITÓRIO e FOYER) M² 99.75 R$30.96 R$ 38.69 R$ 3,087.76 R$ 3,859.70
20. SUBTOTAL 20 = R$ 0.00

21. SUBTOTAL 21 = R$ 0.00

22. SUBTOTAL 22 = R$ 31,915.59
22.1 R$ 0.00

22.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144.00 R$53.10 R$ 66.37 R$ 7,646.28 R$ 9,557.85
22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00 R$62.20 R$ 77.76 R$ 1,492.91 R$ 1,866.13
22.1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 432.00 R$33.48 R$ 41.86 R$ 14,465.20 R$ 18,081.50
22.2

22.2.1 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO PR 10.00 R$21.74 R$ 27.18 R$ 217.44 R$ 271.80
22.2.2 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PR 24.00 R$36.24 R$ 45.30 R$ 869.76 R$ 1,087.20
22.2.3 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 10.00 R$9.82 R$ 12.27 R$ 98.15 R$ 122.69
22.2.4 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 36.00 R$7.55 R$ 9.44 R$ 271.80 R$ 339.75
22.2.5 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PR 10.00 R$6.80 R$ 8.49 R$ 67.95 R$ 84.94
22.2.6 36148 CINTURÃO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS UN 10.00 R$36.24 R$ 45.30 R$ 362.40 R$ 453.00
22.2.7 36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, PFF1 UN 48.00 R$0.85 R$ 1.06 R$ 40.59 R$ 50.74

23. SUB-TOTAL 23 = R$ 3,775.00
23.1 PROJ-EXE-480 AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, LÓGICA, HIDROSSANITÁRIO/REUSO) UN 4.00 R$755.00 R$ 943.75 R$ 3,020.00 R$ 3,775.00
24. SUBTOTAL 24 = R$ 7,959.04

24.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2737.70 R$1.41 R$ 1.76 R$ 3,865.22 R$ 4,831.53
24.2 73948/003 LIMPEZA AZULEJO M2 638.52 R$3.92 R$ 4.90 R$ 2,502.01 R$ 3,127.51

VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 1,667,095.99
VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) = R$ 15,968.25

(OBRA) BDI 01 = 25.00% R$ 416,774.00
(MAT+EQUIP) BDI 02 = 16.80% R$ 2,682.67

VALOR TOTAL COM BDI = 
Custo/m² :
R$ 767.99 R$ 2,102,520.91

INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, GÁS, CFTV E OUTROS)

GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
Administração Local

Equipamentos de proteção individual

PROJETOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Área da obra (m²) :

2,737.70

EQUIPAMENTOS

FORROS

AR CONDICIONADO
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