
IFSULDEMINAS - Campus Avançado Carmo de Minas - Reforma para Auditório, Salas de Docentes e outros Serviços - 05 DE MAIO DE 2018 - Planilha de Referência

JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA Página 1 de 30

SINAPI: SETOP: ORSE: BDI 01 (OBRA):

MAR 2018 JAN 2018 JUL 2017 25,00% 16,32%

RESP: JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA

DATA 04MAI18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.288.319,99

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUB-TOTAL 01 = R$ 38.342,10

1.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 74209/001 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA M2 7,50 R$ 312,36 R$ 390,45 R$ 2.342,70 R$ 2.928,38
1.1.2 73847/001 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS 10,00 R$ 382,34 R$ 477,93 R$ 3.823,40 R$ 4.779,25

1.1.3 93208 M2 6,00 R$ 292,37 R$ 365,46 R$ 1.754,22 R$ 2.192,78

1.1.4 93210 M2 6,00 R$ 488,37 R$ 610,46 R$ 2.930,22 R$ 3.662,78

1.1.5 93212 M2 6,00 R$ 488,37 R$ 610,46 R$ 2.930,22 R$ 3.662,78

1.1.6 10527 M/MÊS 37,80 R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 453,60 R$ 567,00

1.1.7 20193 M2/MÊS 74,25 R$ 3,99 R$ 4,99 R$ 296,26 R$ 370,32

1.1.8 COTA 1.1.8 ELABORAÇÃO DO PCMAT, PPRA E PCMOS. UN 1,00 R$ 4.174,80 R$ 5.218,50 R$ 4.174,80 R$ 5.218,50
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES

1.2.1 97622 M3 10,34 R$ 31,77 R$ 39,71 R$ 328,47 R$ 410,58

1.2.2 DEM-PIS-005 M2 142,28 R$ 10,93 R$ 13,66 R$ 1.555,09 R$ 1.943,87

1.2.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 23,75 R$ 15,61 R$ 19,51 R$ 370,66 R$ 463,33

1.2.4 72900 M3 23,75 R$ 5,56 R$ 6,95 R$ 132,02 R$ 165,03

1.2.5 DEM-REV-010 M2 67,47 R$ 10,93 R$ 13,66 R$ 737,45 R$ 921,81

1.2.6 MOB-DES-020 % 1,00 R$ 5.000,00 R$ 6.250,00 R$ 5.000,00 R$ 6.250,00

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS – GALPÃO

1.3.1 97639 M2 35,20 R$ 11,50 R$ 14,38 R$ 404,80 R$ 506,00

1.3.2 DEM-PIS-005 M2 204,18 R$ 10,93 R$ 13,66 R$ 2.231,69 R$ 2.789,61

1.3.3 DEM-TEL-015 M2 112,00 R$ 7,52 R$ 9,40 R$ 842,24 R$ 1.052,80

1.3.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 17,28 R$ 15,61 R$ 19,51 R$ 269,76 R$ 337,20

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (CONSIDERADO 3 TORRES DE 
ANDAIMES POR 4 MESES)
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A 
INSTALAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.(INCLUSIVE COBOGÓS).
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO (RAMPA, BANHEIRO E TRECHO NO AUDITÓRIO).

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO 
INCLUSIVE AFASTAMENTO (BANHEIRO).
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM 
CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS – OBRAS ATÉ O 
VALOR DE R$ 1.000.000,00 X 0,50 % = R$ 5.000,00

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO
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SINAPI: SETOP: ORSE: BDI 01 (OBRA):
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DATA 04MAI18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.288.319,99

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

1.3.5 72900 M3 17,28 R$ 5,56 R$ 6,95 R$ 96,08 R$ 120,10

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SUB-TOTAL 02 = R$ 16.388,83
2.1 AUDITÓRIO, RAMPA E ESCADA

2.1.1 96527 M3 10,00 R$ 74,38 R$ 92,98 R$ 743,80 R$ 929,75

2.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 5,00 R$ 17,80 R$ 22,25 R$ 89,00 R$ 111,25
2.1.3 96995 M3 60,00 R$ 28,87 R$ 36,09 R$ 1.732,20 R$ 2.165,25
2.1.4 93358 M3 20,00 R$ 47,63 R$ 59,54 R$ 952,60 R$ 1.190,75

2.1.5 93382 M3 15,00 R$ 17,80 R$ 22,25 R$ 267,00 R$ 333,75

2.1.6 96995 M3 7,00 R$ 28,87 R$ 36,09 R$ 202,09 R$ 252,61
2.2 GALPÃO

2.2.1 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M3 18,30 R$ 74,38 R$ 92,98 R$ 1.361,15 R$ 1.701,44

2.2.2 93382 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 12,33 R$ 17,80 R$ 22,25 R$ 219,47 R$ 274,34
2.2.3 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 39,36 R$ 70,09 R$ 87,61 R$ 2.758,74 R$ 3.448,43
2.3 ESTRADA LATERAL

2.3.1 41722 M3 750,00 R$ 3,85 R$ 4,81 R$ 2.887,50 R$ 3.609,38

2.3.2 74034/001 M3 750,00 R$ 1,43 R$ 1,79 R$ 1.072,50 R$ 1.340,63

2.3.3 95606 M3 750,00 R$ 1,10 R$ 1,38 R$ 825,00 R$ 1.031,25

3. INFRAESTRUTURA SUB-TOTAL 03 = R$ 41.350,77
3.1 RAMPAS DE ACESSO AO AUDITÓRIO E SALA DE CONTROLE

3.1.1 74156/003 M 84,00 R$ 36,43 R$ 45,54 R$ 3.060,12 R$ 3.825,15

3.1.2 95576 KG 73,00 R$ 7,26 R$ 9,08 R$ 529,98 R$ 662,48

3.1.3 96536 M2 43,50 R$ 44,56 R$ 55,70 R$ 1.938,36 R$ 2.422,95

3.1.4 92775 KG 73,70 R$ 10,16 R$ 12,70 R$ 748,79 R$ 935,99

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. (RAMPA, BANHEIROS, SALA DE CONTROLE E PALCO)

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. (PARTE DA RAMPA, JARDIM E PALCO)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. (PASSAGEM DE TUBULAÇÕES)
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (PASSAGEM DE 
TUBULAÇÕES)
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. (REATERRO DA ESCADA LATERAL)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL – PAVIMENTAÇÃO 
URBANA
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 
153 HP
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10.000 L. AF 
11/2016.

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, 15 MPA, SEM FERRAGEM
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 8,0 MM. (ESTACA COM 3 Ø 8MM COM 2M DE COMPRIMENTO)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
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SINAPI: SETOP: ORSE: BDI 01 (OBRA):
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

3.1.5 92777 KG 60,87 R$ 8,21 R$ 10,26 R$ 499,74 R$ 624,68

3.1.6 92778 KG 88,54 R$ 6,63 R$ 8,29 R$ 587,02 R$ 733,78

3.1.7 94962 M3 1,00 R$ 206,77 R$ 258,46 R$ 206,77 R$ 258,46

3.1.8 92874 M3 4,00 R$ 21,12 R$ 26,40 R$ 84,48 R$ 105,60

3.1.9 94965 M3 4,00 R$ 249,27 R$ 311,59 R$ 997,08 R$ 1.246,35

3.2 BANHEIRO DA SALA DOS PROFESSORES

3.2.1 74156/003 M 24,00 R$ 36,43 R$ 45,54 R$ 874,32 R$ 1.092,90

3.3 GALPÃO

3.3.1 SEE-EST-045 M3 5,97 R$ 1.498,10 R$ 1.872,63 R$ 8.940,96 R$ 11.176,20

3.4 FUNDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

3.4.1 90877 M 80,00 R$ 35,98 R$ 44,98 R$ 2.878,40 R$ 3.598,00

3.4.2 FUN-TRA-025 VB 1,00 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00

3.4.3 95601 UN 10,00 R$ 14,48 R$ 18,10 R$ 144,80 R$ 181,00

3.4.4 94962 M3 1,60 R$ 206,77 R$ 258,46 R$ 330,83 R$ 413,54

3.4.5 92874 M3 16,00 R$ 21,12 R$ 26,40 R$ 337,92 R$ 422,40

3.4.6 94966 M3 16,00 R$ 256,74 R$ 320,93 R$ 4.107,84 R$ 5.134,80

3.4.7 96543 KG 26,60 R$ 10,12 R$ 12,65 R$ 269,19 R$ 336,49

3.4.8 96545 KG 86,90 R$ 8,23 R$ 10,29 R$ 715,19 R$ 893,98

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, 15 MPA, SEM FERRAGEM (6 X 2,0 METROS DE PROFUNDIDADE)

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, 
ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE 
FUNDAÇÃO – 0,25x0,30 COM 3Ø 10.0mm INFERIOR, 2 Ø 6.3mm SUPERIOR E ESTRIBO DE 
5.0 C/15cm)

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 
DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT 
ATÉ 50 KM
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 
ATÉ 40CM.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM- MONTAGEM.
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM.
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

3.4.9 96546 KG 491,38 R$ 6,69 R$ 8,36 R$ 3.287,33 R$ 4.109,17

3.4.10 ARM-AÇO-010 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 126,16 R$ 7,30 R$ 9,13 R$ 920,97 R$ 1.151,21

3.4.11 96534 M² 12,00 R$ 51,71 R$ 64,64 R$ 620,52 R$ 775,65

4. SUPERESTRUTURA SUB-TOTAL 04 = R$ 50.124,52

4.1 92435 M² 57,42 R$ 28,80 R$ 36,00 R$ 1.653,70 R$ 2.067,12

4.2 92483 M² 120,00 R$ 135,82 R$ 169,78 R$ 16.298,40 R$ 20.373,00

4.3 92775 KG 22,66 R$ 10,16 R$ 12,70 R$ 230,23 R$ 287,78

4.4 92778 KG 172,96 R$ 6,63 R$ 8,29 R$ 1.146,72 R$ 1.433,41

4.5 92785 KG 431,70 R$ 7,51 R$ 9,39 R$ 3.242,07 R$ 4.052,58

4.6 92874 M3 13,80 R$ 21,12 R$ 26,40 R$ 291,46 R$ 364,32

4.7 94965 M3 13,80 R$ 249,27 R$ 311,59 R$ 3.439,93 R$ 4.299,91

4.8 95969 M3 7,15 R$ 1.680,03 R$ 2.100,04 R$ 12.009,27 R$ 15.011,59

4.9 93182 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS, VÃO ATÉ 1,50M M 6,00 R$ 22,12 R$ 27,65 R$ 132,72 R$ 165,90
4.10 93183 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS, VÃO MAIOR QUE 1,50M M 17,00 R$ 28,14 R$ 35,18 R$ 478,38 R$ 597,98
4.11 93184 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS, VÃO ATÉ 1,50M M 19,00 R$ 16,91 R$ 21,14 R$ 321,29 R$ 401,61
4.12 93185 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS, VÃO MAIOR QUE 1,50M M 4,80 R$ 27,67 R$ 34,59 R$ 132,82 R$ 166,02
4.13 93194 CONTRA-VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS, VÃO ATÉ 1,50M M 6,00 R$ 21,72 R$ 27,15 R$ 130,32 R$ 162,90
4.14 93195 CONTRA-VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS, VÃO MAIOR QUE 1,50M M 17,00 R$ 26,03 R$ 32,54 R$ 442,51 R$ 553,14

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM – MONTAGEM.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 
MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
6,3 MM – MONTAGEM.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 
MPA. (TRECHO DA RAMPA EM BALANÇO)
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

4.15 83736 M² 1,00 R$ 149,81 R$ 187,26 R$ 149,81 R$ 187,26

5. ALVENARIA/VEDAÇÃO SUB-TOTAL 05 = R$ 43.330,98
5.1 ALVENARIA AUDITÓRIO

5.1.1 87453 M² 60,00 R$ 34,65 R$ 43,31 R$ 2.079,00 R$ 2.598,75

5.1.2 ALV-EST-005 M² 3,00 R$ 105,17 R$ 131,46 R$ 315,51 R$ 394,39

5.1.3 96359 M² 45,00 R$ 75,44 R$ 94,30 R$ 3.394,80 R$ 4.243,50

5.1.4 ALV-EST-015 M² 74,00 R$ 138,53 R$ 173,16 R$ 10.251,22 R$ 12.814,03

5.2 ALVENARIA (REFORMA EXTERNA E ESCADA DO CAMPUS)

5.2.1 87487 M² 5,00 R$ 56,49 R$ 70,61 R$ 282,45 R$ 353,06

5.2.2 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. M 16,00 R$ 14,67 R$ 18,34 R$ 234,72 R$ 293,40

5.2.3 93205 M 93,00 R$ 18,46 R$ 23,08 R$ 1.716,78 R$ 2.145,98

5.2.4 97627 M³ 6,00 R$ 164,06 R$ 205,08 R$ 984,36 R$ 1.230,45

5.2.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M³ 6,00 R$ 15,61 R$ 19,51 R$ 93,66 R$ 117,08

5.2.6 72900 M³ 6,00 R$ 5,56 R$ 6,95 R$ 33,36 R$ 41,70

5.2.7 ALV-EST-015 M² 13,00 R$ 138,53 R$ 173,16 R$ 1.800,89 R$ 2.251,11

5.3 SALA DOS PROFESSORES

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL 
A BASE DE EPOXI, E=2 MM ( Referência Técnica: Sikadur® AnchorFix-4 ou 
COMPOUND)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
(PAREDES DOS BANHEIROS, FECHAMENTOS E SALA DE CONTROLE)
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E 
ARMAÇÃO E = 10 CM (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM – SALA DE CONTROLE, CINTA DA LAJE DE 
COBERTURA)
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS.
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E 
ARMAÇÃO E = 20 CM (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM) ( PAREDES NA RAMPA,JARDIM, 
PALCO, DEPÓSITO, BASE DAS PAREDES DOS BANHEIROS )

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM) (CINTA NA COBERTURA)
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (DEMOLIÇÃO DE 20 
COLUNAS DO MURO)

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT  0,5 KM ATÉ 1KM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E 
ARMAÇÃO E = 20 CM (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM) ( PAREDES E DEGRAUS PARA 
ESCADA LATERAL DO BLOCO DE SALAS )
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DATA 04MAI18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.288.319,99

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

5.3.1 87487 M² 35,00 R$ 56,49 R$ 70,61 R$ 1.977,15 R$ 2.471,44

5.3.2 93205 M 16,00 R$ 18,46 R$ 23,08 R$ 295,36 R$ 369,20

5.3.3 96359 M² 77,80 R$ 75,44 R$ 94,30 R$ 5.869,23 R$ 7.336,54

5.4 GALPÃO

5.4.1 87471 M² 130,00 R$ 31,79 R$ 39,74 R$ 4.132,70 R$ 5.165,88

5.4.2 93205 M 65,20 R$ 18,46 R$ 23,08 R$ 1.203,59 R$ 1.504,49

6. ESQUADRIAS SUB-TOTAL 06 = R$ 69.911,45
6.1 ESQUADRIAS AUDITÓRIO

6.1.1 90822 UN 4,00 R$ 310,32 R$ 387,90 R$ 1.241,28 R$ 1.551,60

6.1.2 90823 UN 7,00 R$ 323,54 R$ 404,43 R$ 2.264,78 R$ 2.830,98

6.1.3 91341 M2 3,78 R$ 509,80 R$ 637,25 R$ 1.927,04 R$ 2.408,81

6.1.4 91341 M2 2,31 R$ 509,80 R$ 637,25 R$ 1.177,64 R$ 1.472,05

6.1.5 91341 M2 4,10 R$ 509,80 R$ 637,25 R$ 2.087,63 R$ 2.609,54

6.1.6 ESQ-POR-036 UN 4,00 R$ 423,67 R$ 529,59 R$ 1.694,68 R$ 2.118,35

6.1.7 39621 UN 2,00 R$ 1.013,87 R$ 1.267,34 R$ 2.027,74 R$ 2.534,68
6.1.8 39620 1,00 R$ 540,73 R$ 675,91 R$ 540,73 R$ 675,91

6.1.9 90802 UN 14,00 R$ 165,28 R$ 206,60 R$ 2.313,92 R$ 2.892,40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM) (CINTA DE FUNDAÇÃO E 
RESPALDO )
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 9 X 19 X 39CM, 
ESPESSURA DE PAREDE DE 15CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM) (VERGA DAS GRADES )

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(P01)
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(P02 E P03)
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. (P04)
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. (P05)
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. (P06)
PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 
60 X 165 CM. (P06)
BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA ( P06)
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA (P05)
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. (TODAS AS PORTAS)
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
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OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

6.1.10 90830 UN 3,00 R$ 78,53 R$ 98,16 R$ 235,59 R$ 294,49

6.1.11 90831 UN 11,00 R$ 61,63 R$ 77,04 R$ 677,93 R$ 847,41

6.1.12 94576 M2 19,30 R$ 284,29 R$ 355,36 R$ 5.486,80 R$ 6.858,50

6.1.13 94575 M2 5,77 R$ 465,46 R$ 581,83 R$ 2.685,70 R$ 3.357,13

6.2 ESQUADRIAS (REFORMA EXTERNA DO CAMPUS)

6.2.1 91341 M² 3,36 R$ 509,80 R$ 637,25 R$ 1.712,93 R$ 2.141,16

6.2.2 91304 UN 2,00 R$ 59,56 R$ 74,45 R$ 119,12 R$ 148,90

6.2.3 DEM-POR-015 M² 3,36 R$ 5,47 R$ 6,84 R$ 18,38 R$ 22,97

6.3 ESQUADRIAS SALA DOS PROFESSORES

6.3.1 90823 UN 8,00 R$ 323,54 R$ 404,43 R$ 2.588,32 R$ 3.235,40

6.3.2 90802 UN 8,00 R$ 165,28 R$ 206,60 R$ 1.322,24 R$ 1.652,80

6.3.3 90831 UN 8,00 R$ 61,53 R$ 76,91 R$ 492,24 R$ 615,30

6.3.4 94575 M2 17,00 R$ 465,46 R$ 581,83 R$ 7.912,82 R$ 9.891,03

6.3.5 73933/004 M2 5,90 R$ 457,52 R$ 571,90 R$ 2.699,37 R$ 3.374,21

6.4 GALPÃO

6.4.1 73933/003 M2 3,36 R$ 332,23 R$ 415,29 R$ 1.116,29 R$ 1.395,37

6.4.2 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 25,81 R$ 231,85 R$ 289,81 R$ 5.984,51 R$ 7.480,64

6.4.3 SER-POR-095 M2 17,82 R$ 426,57 R$ 533,21 R$ 7.601,48 R$ 9.501,85

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(P04, P05 E P06)
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01, P02 
E P03)
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR OU BOCA DE LOBO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. (2 PORTAS 80X2,10)
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO – (2 PORTAS DE MADEIRA 80X2,10)

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(P02 E P03)
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. (P02 E P03)
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( P03)
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR OU BOCA DE LOBO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA (JANELA 
BASCULANTE COM ASTE)
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICÃO 
COMPLETA (GRADE – 2 UN. X1,4X2,10M)

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 
(1,60X2,10M)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS (3 PORTÕES DE 
2,70X2,20)
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7 COBERTURA SUB-TOTAL 07 = R$ 48.359,84
7.1 COBERTURA AUDITÓRIO

7.1 94218 M2 64,80 R$ 62,06 R$ 77,58 R$ 4.021,49 R$ 5.026,86

7.2 94451 M 10,00 R$ 74,36 R$ 92,95 R$ 743,60 R$ 929,50

7.2 COBERTURA (REFORMA EXTERNA DO CAMPUS)
7.2.1 COB-ENG-035 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM M 48,00 R$ 21,58 R$ 26,98 R$ 1.035,84 R$ 1.294,80

7.2.2 94218 M² 175,00 R$ 62,06 R$ 77,58 R$ 10.860,50 R$ 13.575,63

7.2.3 COTA 7.2.3 UN 40,00 R$ 12,05 R$ 15,06 R$ 482,00 R$ 602,50

7.2.4 94231 M 8,40 R$ 27,22 R$ 34,03 R$ 228,65 R$ 285,81

7.3 COBERTURA SALA DOS PROFESSORES
7.3.1 COB-ENG-035 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM M 40,00 R$ 21,58 R$ 26,98 R$ 863,20 R$ 1.079,00

7.3.2 94218 M² 86,00 R$ 62,06 R$ 77,58 R$ 5.337,16 R$ 6.671,45

7.3.3 COTA 7.3.3 UN 76,00 R$ 12,05 R$ 15,06 R$ 915,80 R$ 1.144,75

7.4 GALPÃO
7.4.1 94207 TELHA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2 245,10 R$ 25,81 R$ 32,26 R$ 6.326,03 R$ 7.907,54

7.4.2 94223 M 25,80 R$ 34,43 R$ 43,04 R$ 888,29 R$ 1.110,37

7.4.3 92560 UN 3,00 R$ 1.215,53 R$ 1.519,41 R$ 3.646,59 R$ 4.558,24

7.4.4 COB-ENG-025 M 88,00 R$ 37,94 R$ 47,43 R$ 3.338,72 R$ 4.173,40
8. INSTALAÇÕES ELETRICAS SUB-TOTAL 08 = R$ 124.693,41

8.1 FIOS E CABOS – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES

8.1.1 91926 M 2.000,00 R$ 2,07 R$ 2,59 R$ 4.140,00 R$ 5.175,00

8.1.2 91929 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 4,00MM2. M 620,00 R$ 3,67 R$ 4,59 R$ 2.275,40 R$ 2.844,25
8.1.3 91931 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 6,00MM2. M 27,60 R$ 4,93 R$ 6,16 R$ 136,07 R$ 170,09
8.1.4 91933 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 10,00MM2. M 600,00 R$ 7,70 R$ 9,63 R$ 4.620,60 R$ 5.775,75

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO._AF 06/2016 (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS 
DANIFICADAS – CANALETE 90). (AUDITÓRIO)
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO (CANALETE 90) – 18,50 METROS DE FRENTE
PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU 
KALHETAO
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO (CANALETE 90)
PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU 
KALHETAO

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM ( 8 TERÇAS DE 11,0M)

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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8.1.5 91934 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 16,00MM2. M 40,00 R$ 11,07 R$ 13,84 R$ 442,80 R$ 553,50
8.1.6 92986 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 35,00MM2. M 140,00 R$ 16,91 R$ 21,14 R$ 2.367,40 R$ 2.959,25
8.1.7 92990 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 70,00MM2. M 530,00 R$ 32,18 R$ 40,23 R$ 17.055,40 R$ 21.319,25
8.2 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES

8.2.1 74130/004 UN 3,00 R$ 92,21 R$ 115,26 R$ 276,63 R$ 345,79

8.2.2 74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ 364,76 R$ 455,95 R$ 364,76 R$ 455,95

8.2.3 93653 UN 13,00 R$ 10,79 R$ 13,49 R$ 140,27 R$ 175,34

8.2.4 93654 UN 5,00 R$ 11,18 R$ 13,98 R$ 55,90 R$ 69,88

8.2.5 93660 UN 6,00 R$ 55,94 R$ 69,93 R$ 335,64 R$ 419,55

8.2.6 93670 UN 1,00 R$ 72,76 R$ 90,95 R$ 72,76 R$ 90,95

8.3 TOMADAS E INTERRUPTORES – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES

8.3.1 ELE-CON-185 UN 15,00 R$ 30,35 R$ 37,94 R$ 455,25 R$ 569,06

8.3.2 ELE-CON-185 UN 7,00 R$ 30,35 R$ 37,94 R$ 212,45 R$ 265,56

8.3.3 ELE-CON-190 UN 6,00 R$ 46,97 R$ 58,71 R$ 281,82 R$ 352,28

8.3.4 ELE-CON-190 CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE ¾"  UN 5,00 R$ 46,97 R$ 58,71 R$ 234,85 R$ 293,56

8.3.5 91996 UN 54,00 R$ 20,15 R$ 25,19 R$ 1.088,10 R$ 1.360,13

8.3.6 92008 UN 35,00 R$ 28,76 R$ 35,95 R$ 1.006,60 R$ 1.258,25

8.4 ILUMINAÇÃO – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES

8.4.1 INC-LUM-005 UN 12,00 R$ 65,34 R$ 81,68 R$ 784,08 R$ 980,10

8.4.2 10352/ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W UN 26,00 R$ 106,53 R$ 133,16 R$ 2.769,78 R$ 3.462,23

8.4.3 10649/ORSE UN 34,00 R$ 190,99 R$ 238,74 R$ 6.493,66 R$ 8.117,08

8.4.4 COTA 8.4.4 UN 14,00 R$ 205,62 R$ 257,03 R$ 2.878,68 R$ 3.598,35

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 10 A 50A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE ¾" (1 TECLA 
SIMPLES)
CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE ¾" (2 TECLAS 
SIMPLES)
CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE ¾" (3 TECLAS 
SIMPLES)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 2P+T, 10A, CONFORME PROJETO. 
(PARA CONDULETE)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T DUPLA, CONFORME PROJETO. 
(PARA CONDULETE)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W 
(ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO) (12UNID. AUDITÓRIO / 8UNID. SALA DOS 
PROFESSORES)

LUMINÁRIA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 VCA, POTÊNCIA 20W, TEM. 
DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, DA LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR

REFLETOR DE LED 150W (EXTERNO AO AUDITÓRIO)
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8.4.5 97595 UN 14,00 R$ 43,37 R$ 54,21 R$ 607,18 R$ 758,98

8.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES

8.5.1 74131/007 UN 1,00 R$ 632,88 R$ 791,10 R$ 632,88 R$ 791,10

8.5.2 83463 UN 1,00 R$ 247,78 R$ 309,73 R$ 247,78 R$ 309,73

8.6 ACESSÓRIOS DE ELÉTRICA – AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES
8.6.1 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 12,00 R$ 198,41 R$ 248,01 R$ 2.380,92 R$ 2.976,15

8.6.2 92870 UN 13,00 R$ 20,80 R$ 26,00 R$ 270,40 R$ 338,00

8.6.3 73798/001 M 5,00 R$ 18,85 R$ 23,56 R$ 94,25 R$ 117,81

8.6.4 73798/003 M 250,00 R$ 29,44 R$ 36,80 R$ 7.360,00 R$ 9.200,00

8.6.5 DEM-PIS-005 M2 40,00 R$ 10,93 R$ 13,66 R$ 437,20 R$ 546,50

8.6.6 93358 M3 16,00 R$ 47,63 R$ 59,54 R$ 762,08 R$ 952,60

8.6.7 93382 M3 14,00 R$ 17,80 R$ 22,25 R$ 249,20 R$ 311,50

8.6.8 76448/002 40,00 R$ 34,96 R$ 43,70 R$ 1.398,40 R$ 1.748,00

8.6.9 91854 M 100,00 R$ 5,56 R$ 6,95 R$ 556,00 R$ 695,00

8.6.10 ELE-CXS-160 UN 20,00 R$ 5,67 R$ 7,09 R$ 113,40 R$ 141,75

8.6.11 95745 M 400,00 R$ 9,43 R$ 11,79 R$ 3.772,00 R$ 4.715,00

8.6.12 95746 M 20,00 R$ 11,66 R$ 14,58 R$ 233,20 R$ 291,50

8.6.13 400 UN 260,00 R$ 0,55 R$ 0,69 R$ 143,00 R$ 178,75

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 
40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(QD1)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 
12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (QD2)

CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE OU LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM 
FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCLUSO 
CONEXÕES
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM 
FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCLUSO 
CONEXÕES
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO (RAMPA, BANHEIRO E TRECHO NO AUDITÓRIO).
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. (PASSAGEM DE TUBULAÇÕES EXTERNAS)
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (PASSAGEM DE 
TUBULAÇÕES EXTERNAS)
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (RAMPA) M²
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2"
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM ¾" E 
PARAFUSO DE FIXACAO



IFSULDEMINAS - Campus Avançado Carmo de Minas - Reforma para Auditório, Salas de Docentes e outros Serviços - 05 DE MAIO DE 2018 - Planilha de Referência

JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA Página 11 de 30

SINAPI: SETOP: ORSE: BDI 01 (OBRA):

MAR 2018 JAN 2018 JUL 2017 25,00% 16,32%

RESP: JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA

DATA 04MAI18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.288.319,99

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

8.6.14 393 UN 20,00 R$ 0,64 R$ 0,80 R$ 12,80 R$ 16,00

8.6.15 95779 UN 51,00 R$ 16,61 R$ 20,76 R$ 847,11 R$ 1.058,89

8.6.16 95757 UN 81,00 R$ 6,56 R$ 8,20 R$ 531,36 R$ 664,20

8.6.17 2633 UN 48,00 R$ 2,66 R$ 3,33 R$ 127,68 R$ 159,60

8.6.18 90445 M 240,00 R$ 19,19 R$ 23,99 R$ 4.605,60 R$ 5.757,00

8.6.19 ELE-PER-025 M 74,00 R$ 28,61 R$ 35,76 R$ 2.117,14 R$ 2.646,43

8.6.20 ELE-PER-070 UN 80,00 R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 581,60 R$ 727,00

8.6.21 ELE-PER-040 DERIVAÇÃO FINAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 10,00 R$ 6,71 R$ 8,39 R$ 67,10 R$ 83,88
8.6.22 ELE-PER-050 DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 25,00 R$ 6,02 R$ 7,53 R$ 150,50 R$ 188,13
8.6.23 ELE-PER-060 SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO CURTO, PARA PERFILADO UN 20,00 R$ 5,88 R$ 7,35 R$ 117,60 R$ 147,00
8.6.24 ELE-PER-080 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: ¼") M 170,00 R$ 10,94 R$ 13,68 R$ 1.859,80 R$ 2.324,75

8.6.25 ELE-CXS-025 UN 10,00 R$ 62,85 R$ 78,56 R$ 628,50 R$ 785,63

8.7 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – AUDITÓRIO
8.7.1 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 31,00 R$ 30,54 R$ 38,18 R$ 946,74 R$ 1.183,43

8.7.2 96987 UN 2,00 R$ 90,50 R$ 113,13 R$ 181,00 R$ 226,25

8.7.3 96988 UN 2,00 R$ 133,03 R$ 166,29 R$ 266,06 R$ 332,58

8.7.4 96989 UN 2,00 R$ 87,54 R$ 109,43 R$ 175,08 R$ 218,85

8.7.5 SPDA-CXS-010 UN 2,00 R$ 158,61 R$ 198,26 R$ 317,22 R$ 396,53

8.7.6 91864 M 6,00 R$ 8,40 R$ 10,50 R$ 50,40 R$ 63,00

8.7.7 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 R$ 35,59 R$ 44,49 R$ 213,54 R$ 266,93

8.7.8 ELE-ATE-015 UN 6,00 R$ 135,44 R$ 169,30 R$ 812,64 R$ 1.015,80

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 20 MM
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM 
(AUDITÓRIO, SALA DOS PROFESSORES )
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO (AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES) (FIXADO NA PAREDE)

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(CONFORME PROJETO)

MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO)

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO., 
(CONFORME PROJETO)
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM 
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" 
PARA INSTALAÇÃO  

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 
50 CM
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8.7.9 SPDA-SOL-005 SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI-50-3 UN 6,00 R$ 135,14 R$ 168,93 R$ 810,84 R$ 1.013,55
8.8 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.8.1 95778 UN 15,00 R$ 18,01 R$ 22,51 R$ 270,15 R$ 337,69

8.9 CABO UNIPOLAR – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.9.1 91926 M 70,35 R$ 2,07 R$ 2,59 R$ 145,62 R$ 182,03

8.9.2 91928 M 201,70 R$ 3,28 R$ 4,10 R$ 661,58 R$ 826,97

8.9.3 91932 M 209,30 R$ 7,26 R$ 9,08 R$ 1.519,52 R$ 1.899,40

8.9.4 91934 M 63,30 R$ 11,07 R$ 13,84 R$ 700,73 R$ 875,91

8.9.5 92983 M 73,40 R$ 12,29 R$ 15,36 R$ 902,09 R$ 1.127,61

8.9.6 92985 M 4,40 R$ 16,45 R$ 20,56 R$ 72,38 R$ 90,48

8.10 DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.10.1 91994 UN 3,00 R$ 14,92 R$ 18,65 R$ 44,76 R$ 55,95

8.10.2 91995 UN 12,00 R$ 16,46 R$ 20,58 R$ 197,52 R$ 246,90

8.10.3 MERCADO TOMADA + PLUG STECK 2P+T 32A UN 2,00 R$ 77,87 R$ 97,34 R$ 155,74 R$ 194,68
8.10.4 MERCADO TOMADA + PLUG STECK 3P+T 32A UN 1,00 R$ 78,44 R$ 98,05 R$ 78,44 R$ 98,05
8.11 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.11.1 93670 UN 3,00 R$ 72,76 R$ 90,95 R$ 218,28 R$ 272,85

8.11.2 93673 UN 1,00 R$ 85,14 R$ 106,43 R$ 85,14 R$ 106,43

8.11.3 74130/005 UN 1,00 R$ 124,94 R$ 156,18 R$ 124,94 R$ 156,18

8.11.4 74130/005 UN 2,00 R$ 124,94 R$ 156,18 R$ 249,88 R$ 312,35

8.11.5 93654 UN 2,00 R$ 11,18 R$ 13,98 R$ 22,36 R$ 27,95

8.11.6 93660 UN 2,00 R$ 55,94 R$ 69,93 R$ 111,88 R$ 139,85

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 
100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (63A)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 
100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (90A)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
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8.11.7 93661 UN 7,00 R$ 56,70 R$ 70,88 R$ 396,90 R$ 496,13

8.11.8 93662 UN 2,00 R$ 58,18 R$ 72,73 R$ 116,36 R$ 145,45

8.11.9 93663 UN 1,00 R$ 58,18 R$ 72,73 R$ 58,18 R$ 72,73

8.11.10 93664 UN 2,00 R$ 59,93 R$ 74,91 R$ 119,86 R$ 149,83

8.12 ELETROCALHA – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.12.1 ELE-CAL-045 m 32,95 R$ 52,98 R$ 66,23 R$ 1.745,69 R$ 2.182,11

8.13 ELETRODUTO – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.13.1 95749 M 48,15 R$ 12,27 R$ 15,34 R$ 590,80 R$ 738,50

8.13.2 95750 M 26,60 R$ 14,49 R$ 18,11 R$ 385,43 R$ 481,79

8.13.3 95751 M 4,00 R$ 22,12 R$ 27,65 R$ 88,48 R$ 110,60

8.14 PERFILADO – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.14.1 ELE-PER-025 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM M 11,00 R$ 28,61 R$ 35,76 R$ 314,71 R$ 393,39

8.15 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO – ADEQUAÇÃO LAB. ALIMENTOS

8.15.1 74131/005 UN 3,00 R$ 391,19 R$ 488,99 R$ 1.173,57 R$ 1.466,96

8.15.2 74131/005 UN 1,00 R$ 391,19 R$ 488,99 R$ 391,19 R$ 488,99

8.15.3 74131/004 UN 2,00 R$ 337,15 R$ 421,44 R$ 674,30 R$ 842,88

8.16 GALPÃO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM 
COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/2"), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (150 A)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (100 A)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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8.16.1 91926 M 285,50 R$ 2,07 R$ 2,59 R$ 590,99 R$ 738,73

8.16.2 91929 SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRÍGIDOS 1KV DE 4,00MM2. M 87,00 R$ 3,67 R$ 4,59 R$ 319,29 R$ 399,11

8.16.3 91863 M 102,20 R$ 6,38 R$ 7,98 R$ 652,04 R$ 815,05

8.16.4 74130/001 UN 3,00 R$ 14,04 R$ 17,55 R$ 42,12 R$ 52,65

8.16.5 91953 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, COM PLACA UN 1,00 R$ 16,94 R$ 21,18 R$ 16,94 R$ 21,18

8.16.6 91959 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, COM PLACA UN 1,00 R$ 26,84 R$ 33,55 R$ 26,84 R$ 33,55

8.16.7 91996 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 2P+T, 10A, CONFORME PROJETO. UN 8,00 R$ 20,15 R$ 25,19 R$ 161,20 R$ 201,50

8.16.8 10649/ORSE UN 12,00 R$ 190,99 R$ 238,74 R$ 2.291,88 R$ 2.864,85

8.16.9 83463 UN 1,00 R$ 247,78 R$ 309,73 R$ 247,78 R$ 309,73

8.16.10 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 R$ 131,08 R$ 163,85 R$ 262,16 R$ 327,70

8.16.11 95805 UN 22,00 R$ 16,36 R$ 20,45 R$ 359,92 R$ 449,90

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA SUB-TOTAL 09 = R$ 34.191,76
9.1 ACESSÓRIOS DE LÓGICA – AUDITÓRIO E SALA DE PROFESSORES

9.1.1 COTA 9.1.1 UN 48,00 R$ 26,65 R$ 33,31 R$ 1.279,20 R$ 1.599,00

9.1.2 COTA 9.1.2 UN 26,00 R$ 32,60 R$ 40,75 R$ 847,60 R$ 1.059,50

9.1.3 COTA 9.1.3 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - GIGALAN FURUKAWA-  CATEGORIA 6 UN 2,00 R$ 573,55 R$ 716,94 R$ 1.147,10 R$ 1.433,88
9.1.4 COTA 9.1.4 SWITCH SFP - 24 PORTAS UN 2,00 R$ 1.716,34 R$ 2.145,43 R$ 3.432,68 R$ 4.290,85
9.1.5 COTA 9.1.5 TRANSCEIVER ÓPTICO UN 4,00 R$ 264,98 R$ 331,23 R$ 1.059,92 R$ 1.324,90

9.1.6 COTA 9.1.6 UN 4,00 R$ 122,87 R$ 153,59 R$ 491,48 R$ 614,35

9.1.7 COTA 9.1.7 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) UN 3,00 R$ 214,14 R$ 267,68 R$ 642,42 R$ 803,03
9.1.8 COTA 9.1.8 TERMINAÇÃO - EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA UN 8,00 R$ 106,24 R$ 132,80 R$ 849,92 R$ 1.062,40
9.1.9 COTA 9.1.9 RACK DE 19 POLEGADAS E 12U UN 2,00 R$ 1.000,22 R$ 1.250,28 R$ 2.000,44 R$ 2.500,55

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" 
PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A 30A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 VCA, POTÊNCIA 20W, TEM. 
DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, DA LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, 
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (QD1)

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/ 4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE REDE FABRICADO (PATCH CORD) DE 1,5 METRO - GIGALAN FURUKAWA - 
CATEGORIA 6
CABO DE REDE FABRICADO (PATCH CORD) DE 2,5 METROS - GIGALAN 
FURUKAWA - CATEGORIA 6

PATCH CORD ÓPTICO (CORDÃO ÓPTICO) DUPLEX MM 62,5 LC-SPC/LC-SPC - 5 
METROS - LINHA TERALAN FURUKAWA
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9.1.10 COTA 9.1.10 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 UN 60,00 R$ 28,67 R$ 35,84 R$ 1.720,20 R$ 2.150,25

9.1.11 COTA 9.1.11 CX 2,00 R$ 947,18 R$ 1.183,98 R$ 1.894,36 R$ 2.367,95

9.1.12 COTA 9.1.12 FIBRA ÓPTICA OM1 MULTIMODO M 150,00 R$ 10,11 R$ 12,64 R$ 1.516,50 R$ 1.895,63
9.1.13 COTA 9.1.13 CERTIFICAÇÃO DE 12 FUSÕES ÓPTICAS E 60 PONTOS METÁLICOS RJ45 CAT.6. UN 1,00 R$ 2.200,00 R$ 2.750,00 R$ 2.200,00 R$ 2.750,00
9.1.14 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 R$ 131,08 R$ 163,85 R$ 393,24 R$ 491,55

9.1.15 ELE-CXS-025 UN 14,00 R$ 62,85 R$ 78,56 R$ 879,90 R$ 1.099,88

9.1.16 CAB-ANI-005 ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN PÇ 1,00 R$ 60,38 R$ 75,48 R$ 60,38 R$ 75,48
9.1.17 COTA 9.1.17 PLACA IDENTIFICAÇÃO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA UN 10,00 R$ 5,22 R$ 6,53 R$ 52,20 R$ 65,25
9.1.18 COTA 9.1.18 TUBETE PARA PROTEÇÃO DE FUSÃO (PACOTE COM 50 UNIDADES) UN 1,00 R$ 40,30 R$ 50,38 R$ 40,30 R$ 50,38

9.2 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS – AUDITÓRIO E SALA DE PROFESSORES

9.2.1 91856 M 10,00 R$ 7,03 R$ 8,79 R$ 70,30 R$ 87,88

9.2.2 73798/001 M 14,00 R$ 18,85 R$ 23,56 R$ 263,90 R$ 329,88

9.2.3 393 UN 90,00 R$ 0,64 R$ 0,80 R$ 57,60 R$ 72,00

9.2.4 395 UN 3,00 R$ 1,06 R$ 1,33 R$ 3,18 R$ 3,98

9.2.5 95746 M 175,00 R$ 11,66 R$ 14,58 R$ 2.040,50 R$ 2.550,63

9.2.6 95747 M 3,00 R$ 19,27 R$ 24,09 R$ 57,81 R$ 72,26

9.2.7 95780 UN 40,00 R$ 19,96 R$ 24,95 R$ 798,40 R$ 998,00

9.2.8 95785 UN 2,00 R$ 23,91 R$ 29,89 R$ 47,82 R$ 59,78

9.2.9 95758 UN 58,00 R$ 7,36 R$ 9,20 R$ 426,88 R$ 533,60

CAIXA DE CABO DE REDE CAT 6 UTP – MARCA FURUKAWA GIGALAN (CADA CAIXA 
COM 305,0M)

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PISO E 
PAREDE DO FUNDO DO PALCO)

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM 
FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES 
(INTERLIGAÇÃO DO AUDITÓRIO COM A SALA DOS PROFESSORES)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" 
E PARAFUSO DE FIXACAO
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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9.2.10 2617 UN 28,00 R$ 3,62 R$ 4,53 R$ 101,36 R$ 126,70

9.2.11 39350 TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" PARA 1 MÓDULO – RJ45 UN 17,00 R$ 2,62 R$ 3,28 R$ 44,54 R$ 55,68
9.2.12 39351 TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" PARA 2 MÓDULOS – RJ45 UN 5,00 R$ 3,03 R$ 3,79 R$ 15,15 R$ 18,94
9.2.13 7543 TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" TIPO CEGA 1” UN 22,00 R$ 3,94 R$ 4,93 R$ 86,68 R$ 108,35

9.2.14 91941 UN 2,00 R$ 6,44 R$ 8,05 R$ 12,88 R$ 16,10

9.2.15 CAB-TOM-020 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", PISO, COMPLETA. UN 2,00 R$ 112,45 R$ 140,56 R$ 224,90 R$ 281,13
9.3 ELETROCALHA E ACESSÓRIOS – AUDITÓRIO E SALA DE PROFESSORES

9.3.1 ELE-PER-030 M 30,00 R$ 18,63 R$ 23,29 R$ 558,90 R$ 698,63

9.3.2 ELE-PER-025 M 45,00 R$ 28,61 R$ 35,76 R$ 1.287,45 R$ 1.609,31

9.3.3 ELE-PER-070 UN 38,00 R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 276,26 R$ 345,33

9.4 DATA SHOW – AUDITÓRIO
9.4.1 ELE-ELE-075 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" M 8,00 R$ 42,36 R$ 52,95 R$ 338,88 R$ 423,60
9.4.2 ELE-CON-018 CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" UN 3,00 R$ 44,06 R$ 55,08 R$ 132,18 R$ 165,23
10. INST. HIDRAÚLICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS SUB-TOTAL 10 = R$ 112.383,98
10.1 LOUÇAS,  METAIS e ACESSÓRIOS – AUDITÓRIO

10.1.1 BAN-GRA-005 1,00 R$ 302,26 R$ 377,83 R$ 302,26 R$ 377,83

10.1.2 BAN-GRA-005 1,58 R$ 302,26 R$ 377,83 R$ 477,57 R$ 596,96

10.1.3 LOU-LAV-005 UN 3,00 R$ 296,99 R$ 371,24 R$ 890,97 R$ 1.113,71

10.1.4 95472 UN 3,00 R$ 713,38 R$ 891,73 R$ 2.140,14 R$ 2.675,18

10.1.5 COTA 10.1.5 UN 3,00 R$ 621,85 R$ 777,31 R$ 1.865,55 R$ 2.331,94

10.1.6 86901 UN 6,00 R$ 117,29 R$ 146,61 R$ 703,74 R$ 879,68

10.1.7 86881 UN 6,00 R$ 115,74 R$ 144,68 R$ 694,44 R$ 868,05

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM (AUDITÓRIO 
E SALA DOS PROFESSORES)
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM 
(PASSARELA)
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO (AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES E PASSARELA) (FIXADO NA PAREDE)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20X30 (0,52 X 1,92) (WC MASC.) M²
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20X30 (0,52 X 3,04) (WC MASC.) M²
LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E 
SIFÃO CROMADOS (WC PNE)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO BRANCO (REFERÊNCIA: 
Montana 9000 Elegance OU MESMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
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10.1.8 86877 UN 6,00 R$ 22,62 R$ 28,28 R$ 135,72 R$ 169,65

10.1.9 MET-TOR-030 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO UN 9,00 R$ 277,10 R$ 346,38 R$ 2.493,90 R$ 3.117,38

10.1.10 86914 UN 6,00 R$ 34,01 R$ 42,51 R$ 204,06 R$ 255,08

10.1.11 COTA 10.1.11 UN 3,00 R$ 111,83 R$ 139,79 R$ 335,49 R$ 419,36

10.1.12 74234/001 UN 2,00 R$ 477,45 R$ 596,81 R$ 954,90 R$ 1.193,63

10.1.13 79627 12,30 R$ 654,58 R$ 818,23 R$ 8.051,33 R$ 10.064,17

10.1.14 86888 UN 4,00 R$ 402,23 R$ 502,79 R$ 1.608,92 R$ 2.011,15

10.1.15 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 4,00 R$ 24,81 R$ 31,01 R$ 99,24 R$ 124,05
10.1.16 ACE-ASS-015 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 3,00 R$ 103,02 R$ 128,78 R$ 309,06 R$ 386,33
10.1.17 ACE-BAR-005 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) UN 6,00 R$ 225,72 R$ 282,15 R$ 1.354,32 R$ 1.692,90
10.1.18 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN 6,00 R$ 235,11 R$ 293,89 R$ 1.410,66 R$ 1.763,33
10.1.19 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 3,00 R$ 113,76 R$ 142,20 R$ 341,28 R$ 426,60
10.1.20 ACE-PAP-020 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX UN 5,00 R$ 34,37 R$ 42,96 R$ 171,85 R$ 214,81
10.1.21 ACE-SAB-025 PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO UN 5,00 R$ 47,96 R$ 59,95 R$ 239,80 R$ 299,75
10.1.22 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 7,00 R$ 44,55 R$ 55,69 R$ 311,85 R$ 389,81
10.1.23 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA UN 7,00 R$ 138,25 R$ 172,81 R$ 967,75 R$ 1.209,69

10.1.24 74125/002 M² 3,76 R$ 286,06 R$ 357,58 R$ 1.075,59 R$ 1.344,48

10.1.25 VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM UN 2,00 R$ 184,99 R$ 231,24 R$ 369,98 R$ 462,48

10.1.26 89987 UN 3,00 R$ 48,77 R$ 60,96 R$ 146,31 R$ 182,89

10.1.27 94792 UN 3,00 R$ 73,04 R$ 91,30 R$ 219,12 R$ 273,90

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA USO GERAL, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (JARDIM/BANHEIROS)
TORNEIRA CLÍNICA DE MESA C/ ACIONAMENTO COM O COTOVELO COM ¼ DE 
VOLTA COM ALAVANCA
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 
PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

M²

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (1un-0,80x1,75m; 1 un – 0,80x2,95m)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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RESP: JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

10.1.28 94794 UN 1,00 R$ 96,12 R$ 120,15 R$ 96,12 R$ 120,15

10.1.29 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 9,00 R$ 30,77 R$ 38,46 R$ 276,93 R$ 346,16
10.2 ÁGUA FRIA – AUDITÓRIO

10.2.1 91785 M 31,00 R$ 27,57 R$ 34,46 R$ 854,67 R$ 1.068,34

10.2.2 91786 M 9,00 R$ 17,37 R$ 21,71 R$ 156,33 R$ 195,41

10.2.3 91788 M 37,00 R$ 26,10 R$ 32,63 R$ 965,70 R$ 1.207,13

10.2.4 94672 UN 8,00 R$ 6,64 R$ 8,30 R$ 53,12 R$ 66,40

10.2.5 90373 UN 12,00 R$ 9,32 R$ 11,65 R$ 111,84 R$ 139,80

10.2.6 89429 UN 6,00 R$ 3,24 R$ 4,05 R$ 19,44 R$ 24,30

10.2.7 89436 UN 6,00 R$ 4,57 R$ 5,71 R$ 27,42 R$ 34,28

10.2.8 89596 UN 2,00 R$ 7,33 R$ 9,16 R$ 14,66 R$ 18,33

10.2.9 89441 UN 8,00 R$ 11,41 R$ 14,26 R$ 91,28 R$ 114,10

10.2.10 89445 UN 3,00 R$ 9,80 R$ 12,25 R$ 29,40 R$ 36,75

10.2.11 89627 UN 3,00 R$ 13,12 R$ 16,40 R$ 39,36 R$ 49,20

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, 
SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, 
SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, 
SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

10.3 ESGOTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, CAIXAS SIFONADAS E RALOS – AUDITÓRIO

10.3.1 91792 M 16,00 R$ 36,53 R$ 45,66 R$ 584,48 R$ 730,60

10.3.2 91793 M 25,00 R$ 53,45 R$ 66,81 R$ 1.336,25 R$ 1.670,31

10.3.3 91794 M 27,00 R$ 24,19 R$ 30,24 R$ 653,13 R$ 816,41

10.3.4 91795 M 100,00 R$ 41,44 R$ 51,80 R$ 4.144,00 R$ 5.180,00

10.3.5 89708 UN 5,00 R$ 42,32 R$ 52,90 R$ 211,60 R$ 264,50

10.3.6 74104/001 UN 5,00 R$ 117,09 R$ 146,36 R$ 585,45 R$ 731,81

10.3.7 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 3,91 R$ 4,89 R$ 3,91 R$ 4,89
10.3.8 HID-MIT-005 MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM UN 2,00 R$ 6,46 R$ 8,08 R$ 12,92 R$ 16,15

10.3.9 91786 M 65,00 R$ 17,37 R$ 21,71 R$ 1.129,05 R$ 1.411,31

10.4 PLUVIAL E DRENAGEM – AUDITÓRIO

10.4.1 83626 M 3,20 R$ 102,46 R$ 128,08 R$ 327,87 R$ 409,84

10.4.2 91795 M 5,00 R$ 41,44 R$ 51,80 R$ 207,20 R$ 259,00

10.4.3 DRE-CAN-065 M 3,20 R$ 97,83 R$ 122,29 R$ 313,06 R$ 391,32

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM, COM 
GRELHA CROMADA.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, 
SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. 
(DRENO DO AR CONDICIONADO)

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES,PARA PRÉDIOS.
CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 
15 CM



IFSULDEMINAS - Campus Avançado Carmo de Minas - Reforma para Auditório, Salas de Docentes e outros Serviços - 05 DE MAIO DE 2018 - Planilha de Referência

JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA Página 20 de 30

SINAPI: SETOP: ORSE: BDI 01 (OBRA):

MAR 2018 JAN 2018 JUL 2017 25,00% 16,32%

RESP: JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA

DATA 04MAI18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.288.319,99

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
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OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

10.4.4 73881/003 M² 16,00 R$ 7,82 R$ 9,78 R$ 125,12 R$ 156,40
10.4.5 73902/001 M³ 1,54 R$ 90,60 R$ 113,25 R$ 139,52 R$ 174,41

10.4.6 75029/001 M 10,00 R$ 29,99 R$ 37,49 R$ 299,90 R$ 374,88

10.5 LOUÇAS,  METAIS e ACESSÓRIOS – SALA DOS PROFESSORES

10.5.1 LOU-LAV-005 UN 2,00 R$ 296,99 R$ 371,24 R$ 593,98 R$ 742,48

10.5.2 95472 UN 2,00 R$ 713,38 R$ 891,73 R$ 1.426,76 R$ 1.783,45

10.5.3 COTA 10.5.3 UN 2,00 R$ 621,85 R$ 777,31 R$ 1.243,70 R$ 1.554,63

10.5.4 COTA 10.5.4 UN 2,00 R$ 111,83 R$ 139,79 R$ 223,66 R$ 279,58

10.5.5 ACE-ASS-015 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 2,00 R$ 103,02 R$ 128,78 R$ 206,04 R$ 257,55
10.5.6 ACE-BAR-005 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) UN 4,00 R$ 225,72 R$ 282,15 R$ 902,88 R$ 1.128,60
10.5.7 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN 4,00 R$ 235,11 R$ 293,89 R$ 940,44 R$ 1.175,55
10.5.8 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 2,00 R$ 113,76 R$ 142,20 R$ 227,52 R$ 284,40
10.5.9 ACE-PAP-020 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX UN 2,00 R$ 34,37 R$ 42,96 R$ 68,74 R$ 85,93

10.5.10 ACE-SAB-025 PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO UN 2,00 R$ 47,96 R$ 59,95 R$ 95,92 R$ 119,90
10.5.11 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 2,00 R$ 44,55 R$ 55,69 R$ 89,10 R$ 111,38
10.5.12 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA UN 2,00 R$ 138,25 R$ 172,81 R$ 276,50 R$ 345,63
10.5.13 VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM UN 2,00 R$ 184,99 R$ 231,24 R$ 369,98 R$ 462,48

10.5.14 89987 UN 2,00 R$ 48,77 R$ 60,96 R$ 97,54 R$ 121,93

10.5.15 89987 UN 2,00 R$ 48,77 R$ 60,96 R$ 97,54 R$ 121,93

10.5.16 86887 UN 5,00 R$ 30,77 R$ 38,46 R$ 153,85 R$ 192,31

10.6 ÁGUA FRIA – SALA DOS PROFESSORES

10.6.1 91785 M 80,00 R$ 27,57 R$ 34,46 R$ 2.205,60 R$ 2.757,00

EXECUÇAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M² (JARDIM)
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3. (JARDIM)
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 mm PARA DRENAGEM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JARDIM)

LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E 
SIFÃO CROMADOS (WC PNE)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO BRANCO (REFERÊNCIA: 
Montana 9000 Elegance OU MESMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)
TORNEIRA CLÍNICA DE MESA C/ ACIONAMENTO COM O COTOVELO COM ¼ DE 
VOLTA COM ALAVANCA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 (SAÍDA DO RESEVATÓRIO EXISTENTE)
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CAIXA 
EMBUTIDA, LAVATÓRIOS E BEBEDOURO)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, 
SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.
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858,62 m²)
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DE 

REFERÊNCIA:

10.6.2 90373 UN 8,00 R$ 9,32 R$ 11,65 R$ 74,56 R$ 93,20

10.6.3 89429 UN 4,00 R$ 3,24 R$ 4,05 R$ 12,96 R$ 16,20

10.7 ESGOTO, INCL. TUBULAÇÃO, CONEXÕES, CXs SIFONADAS e RALOS_SALA PROFESSORES

10.7.1 91792 M 8,00 R$ 36,53 R$ 45,66 R$ 292,24 R$ 365,30

10.7.2 91793 M 14,00 R$ 53,45 R$ 66,81 R$ 748,30 R$ 935,38

10.7.3 91795 M 32,00 R$ 41,44 R$ 51,80 R$ 1.326,08 R$ 1.657,60

10.7.4 89707 UN 3,00 R$ 19,05 R$ 23,81 R$ 57,15 R$ 71,44

10.7.5 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 3,91 R$ 4,89 R$ 3,91 R$ 4,89
10.8 INSTALAÇÃO CAIXA D’ÁGUA GERAL (02 UNIDADES TIPO TAÇA – COLUNA CHEIA)

10.8.1 COTA 10.8.1 UN 2,00 R$ 16.054,67 R$ 20.068,34 R$ 32.109,34 R$ 40.136,68

10.8.2 91785 M 70,00 R$ 27,67 R$ 34,59 R$ 1.936,90 R$ 2.421,13

10.8.3 94494 UN 4,00 R$ 40,04 R$ 50,05 R$ 160,16 R$ 200,20

10.8.4 89429 UN 12,00 R$ 3,24 R$ 4,05 R$ 38,88 R$ 48,60

10.8.5 89428 UN 2,00 R$ 8,35 R$ 10,44 R$ 16,70 R$ 20,88

10.8.6 94796 M 2,00 R$ 26,65 R$ 33,31 R$ 53,30 R$ 66,63

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, 
SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRADA E DRENO)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
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SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

10.8.7 91786 M 5,00 R$ 17,37 R$ 21,71 R$ 86,85 R$ 108,56

10.8.8 89436 UN 2,00 R$ 4,57 R$ 5,71 R$ 9,14 R$ 11,43

10.8.9 91787 M 10,00 R$ 19,06 R$ 23,83 R$ 190,60 R$ 238,25

10.8.10 89570 UN 10,00 R$ 6,60 R$ 8,25 R$ 66,00 R$ 82,50

10.8.11 94497 UN 2,00 R$ 69,09 R$ 86,36 R$ 138,18 R$ 172,73

10.8.12 89568 UN 2,00 R$ 22,36

10.8.13 89452 M 70,00 R$ 28,38 R$ 35,48 R$ 1.986,60 R$ 2.483,25

10.8.14 89521 UN 5,00 R$ 71,61 R$ 89,51 R$ 358,05 R$ 447,56

10.8.15 89631 UN 3,00 R$ 70,20 R$ 87,75 R$ 210,60 R$ 263,25

10.8.16 89614 UN 4,00 R$ 31,35 R$ 39,19 R$ 125,40 R$ 156,75

11. IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SUB-TOTAL 11 = R$ 5.380,23

11.1 74106/001 55,00 R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 399,85 R$ 499,81

11.2 73753/001 50,00 R$ 59,93 R$ 74,91 R$ 2.996,50 R$ 3.745,63

11.3 87620 7,00 R$ 19,86 R$ 24,83 R$ 139,02 R$ 173,78

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS (EXTRAVASOR)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (EXTRAVASOR)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (SAÍDAS E ENTRADA)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (SAÍDA E ENTRADA)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SAÍDA E ENTRADA)
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS. (FUNDAÇÃO E PAREDES DA RAMPA E JARDIM, DEPÓSITO E 
PAREDES DOS BANHEIROS)

M²

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM 
FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE 
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.(PAREDE DA RAMPA E JARDIM, LAJE DA SALA DE 
CONTROLE)

M²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (REGULARIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE 
MANTA ASFÁLTICA)

M²
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SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
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BDI 02 
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OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

11.4 73974/001 7,00 R$ 29,86 R$ 37,33 R$ 209,02 R$ 261,28

11.5 74106/001 7,00 R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 50,89 R$ 63,61

11.6 74106/001 70,00 R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 508,90 R$ 636,13

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO SUB-TOTAL 12 = R$ 4.493,81
12.1 AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES
12.1 INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W OU LED UN 16,00 R$ 65,34 R$ 81,68 R$ 1.045,44 R$ 1.306,80
12.2 INC-PLA-020 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) UN 10,00 R$ 24,02 R$ 30,03 R$ 240,20 R$ 300,25
12.3 INC-PLA-010 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM UN 12,00 R$ 23,51 R$ 29,39 R$ 282,12 R$ 352,65
12.4 INC-EXT-016 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 06 KG. UN 10,00 R$ 150,52 R$ 188,15 R$ 1.505,20 R$ 1.881,50
12.2. GALPÃO
12.2.1 INC-EXT-016 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 3,00 R$ 150,52 R$ 188,15 R$ 451,56 R$ 564,45
12.2.2 INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 3,00 R$ 23,51 R$ 29,39 R$ 70,53 R$ 88,16

13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO SUB-TOTAL 13 = R$ 62.053,30
13.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  DE PAREDE

13.1.1 87878 571,42 R$ 2,66 R$ 3,33 R$ 1.519,98 R$ 1.899,97

13.1.2 87529 571,42 R$ 22,08 R$ 27,60 R$ 12.616,95 R$ 15.771,19

13.1.3 87527 141,00 R$ 24,42 R$ 30,53 R$ 3.443,22 R$ 4.304,03

13.1.4 87265 103,40 R$ 51,82 R$ 64,78 R$ 5.358,19 R$ 6.697,74

13.1.5 88495 1.142,84 R$ 6,98 R$ 8,73 R$ 7.977,02 R$ 9.971,28

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (PARA PROTEÇÃO 
MECÂNICA DA MANTA)

M²

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS. ( PAREDES DOS BANHEIROS DAS SALA DOS PROFESSORES) M²
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS. ( VIGA BALDRAME DO GALPÃO) M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M²

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 
OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 , PADRAO 
ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO

M²

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M²
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13.1.6 PIN-EMA-025 93,90 R$ 11,04 R$ 13,80 R$ 1.036,66 R$ 1.295,82

13.1.7 PIN-EMA-030 EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 1 DEMAO DE MASSA ACRÍLICA 78,34 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 924,41 R$ 1.155,52
13.1.8 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM 9,80 R$ 198,59 R$ 248,24 R$ 1.946,18 R$ 2.432,73
13.2 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  DE PAREDE DA SALA DOS PROFESSORES

13.2.1 87878 92,00 R$ 2,66 R$ 3,33 R$ 244,72 R$ 305,90

13.2.2 87529 36,00 R$ 22,08 R$ 27,60 R$ 794,88 R$ 993,60

13.2.3 87527 56,00 R$ 24,42 R$ 30,53 R$ 1.367,52 R$ 1.709,40

13.2.4 88495 60,00 R$ 6,98 R$ 8,73 R$ 418,80 R$ 523,50

13.2.5 PIN-EMA-025 63,00 R$ 11,04 R$ 13,80 R$ 695,52 R$ 869,40

13.2.6 PEI-GRA-005 2,50 R$ 198,59 R$ 248,24 R$ 496,48 R$ 620,59

13.2.7 87265 56,00 R$ 51,82 R$ 64,78 R$ 2.901,92 R$ 3.627,40

13.3 REVESTIMENTO DE TETO

13.3.1 87878 16,00 R$ 2,66 R$ 3,33 R$ 42,56 R$ 53,20

13.3.2 87529 16,00 R$ 22,08 R$ 27,60 R$ 353,28 R$ 441,60

EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMAO 
DE MASSA ACRÍLICA M²

M²
M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 (SALA DOS PROFESSSORES)

M²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 (SALA DOS PROFESSSORES)

M²

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (BANHEIROS 
DA SALA DOS PROFESSSORES)

M²

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (SALA DOS PROFESSORES) M²
EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMAO 
DE MASSA ACRÍLICA (SALA DOS PROFESSORES)

M²

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM (SALA DOS PROFESSORES) M²

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 
OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 , PADRAO 
ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO (BANHEIRO DA SALA DOS PROFESSORES)

M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 (PORÃO E DEPÓSITO)

M²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 (PORÃO E DEPÓSITO)

M²
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13.4 REVESTIMENTO EXTERNO – REBOCO DO MURO (REFORMA EXTERNA DO CAMPUS)
13.4.1 DEM-REV-005 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO – MURO 57,49 R$ 9,57 R$ 11,96 R$ 550,18 R$ 687,72
13.4.2 REV-CHA-005 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER 57,49 R$ 5,27 R$ 6,59 R$ 302,97 R$ 378,72

13.4.3 REV-CHA-005 8,00 R$ 5,27 R$ 6,59 R$ 42,16 R$ 52,70

13.4.4 87529 8,00 R$ 22,08 R$ 27,60 R$ 176,64 R$ 220,80

13.5 REVESTIMENTO GALPÃO

13.5.1 87878 M2 260,00 R$ 2,66 R$ 3,33 R$ 691,60 R$ 864,50

13.5.2 87529 M2 260,00 R$ 22,08 R$ 27,60 R$ 5.740,80 R$ 7.176,00

14. VIDROS SUB-TOTAL 14 =

15. PINTURA SUB-TOTAL 15 = R$ 50.128,06
15.1 PINTURA DE PAREDES E TETOS DO AUDITÓRIO

15.1.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 102,20 R$ 2,09 R$ 2,61 R$ 213,60 R$ 267,00

15.1.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.143,00 R$ 1,83 R$ 2,29 R$ 2.091,69 R$ 2.614,61

15.1.3 88488 102,20 R$ 10,11 R$ 12,64 R$ 1.033,24 R$ 1.291,55

15.1.4 88489 1.143,00 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 10.184,13 R$ 12.730,16

15.2 PINTURA METÁLICA – GUARDA CORPO E CORRIMÃO (AUDITÓRIO)

15.2.1 95468 80,00 R$ 29,68 R$ 37,10 R$ 2.374,40 R$ 2.968,00

15.3 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS (REFORMA EXTERNA E ESCADA DO CAMPUS)
15.3.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 35,00 R$ 1,83 R$ 2,29 R$ 64,05 R$ 80,06

15.3.2 88489 318,82 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 2.840,69 R$ 3.550,86

15.3.3 88431 35,00 R$ 14,96 R$ 18,70 R$ 523,60 R$ 654,50

M²
M²

CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER 
(ESCADA LATERAL) M²
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 (ESCADA LATERAL)

M²

CHAPISCO PRÉVIO SOBRE PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, NO TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA)
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M²
M²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 
DUPLO)

M²

M²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS - BRANCA M²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS. (ALTURA 1,20M – COR VERDE DO IFSULDEMINAS) M²
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

15.3.4 88489 150,00 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 1.336,50 R$ 1.670,63

15.3.5 PIN-LIX-005 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE 468,82 R$ 2,05 R$ 2,56 R$ 961,08 R$ 1.201,35
15.4 PINTURA DOS MUROS INTERNO (REFORMA EXTERNA DO CAMPUS)

15.4.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 22,49 R$ 1,83 R$ 2,29 R$ 41,16 R$ 51,45

15.4.2 88489 75,50 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 672,71 R$ 840,88

15.5 PINTURA DAS PORTAS DE FERRO (REFORMA EXTERNA DO CAMPUS)

15.5.1 95468 24,00 R$ 29,68 R$ 37,10 R$ 712,32 R$ 890,40

15.6 PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS (REFORMA EXTERNA DO CAMPUS)

15.6.1 74145/001 30,00 R$ 14,39 R$ 17,99 R$ 431,70 R$ 539,63

15.7 PINTURA METÁLICA–GUARDA CORPO E CORRIMÃO (REFORMA EXTERNA E ESCADA LATERAL)

15.7.1 95468 65,00 R$ 29,68 R$ 37,10 R$ 1.929,20 R$ 2.411,50

15.8 PINTURA METÁLICA – GUARDA CORPO E CORRIMÃO (ESCADA LATERAL)

15.8.1 95468 10,00 R$ 29,68 R$ 37,10 R$ 296,80 R$ 371,00

15.9 PINTURA DE PAREDES DA SALA DOS PROFESSORES

15.9.1 88485 304,00 R$ 1,83 R$ 2,29 R$ 556,32 R$ 695,40

15.9.2 88489 304,00 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 2.708,64 R$ 3.385,80

15.9.3 88485 188,00 R$ 1,83 R$ 2,29 R$ 344,04 R$ 430,05

15.9.4 88489 188,00 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 1.675,08 R$ 2.093,85

15.10 PINTURA DO GALPÃO
15.10.1 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 260,00 R$ 6,98 R$ 8,73 R$ 1.814,80 R$ 2.268,50
15.10.2 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 260,00 R$ 2,51 R$ 3,14 R$ 652,60 R$ 815,75

15.10.3 88489 M2 130,00 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 1.158,30 R$ 1.447,88

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DE MÃOS. (ALTURA 1,20M – COR VERDE DO IFSULDEMINAS) M²

M²

M²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DOS MUROS, DUAS DE MÃOS. (COR VERDE DO IFSULDEMINAS) M²

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) – (3portas-0,80X2,10, 1 porta 
1,30x2,10, 2 portas de ferro c/ vidro – 0,80x2,10 )

M²

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER 
( AR-COMPRIMIDO) (GRADES DAS JANELAS)

M²

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 
DUPLO)

M²

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 
DUPLO)

M²

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (INTERNO) M²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO) M²
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (EXTERNO) M²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNO) M²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.
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Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

ORSE/MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS 
PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 

858,62 m²)

VALOR TOTAL 
DE 

REFERÊNCIA:

15.10.4 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. M2 130,00 R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 1.202,50 R$ 1.503,13

15.10.5 74145/001 M2 91,36 R$ 14,39 R$ 17,99 R$ 1.314,67 R$ 1.643,34

15.10.6 6082 M2 60,00 R$ 13,08 R$ 16,35 R$ 784,80 R$ 981,00

15.10.7 88489 M2 245,10 R$ 8,91 R$ 11,14 R$ 2.183,84 R$ 2.729,80

16. PISOS SUB-TOTAL 16 = R$ 52.320,25
16.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO – AUDITÓRIO

16.1.1 87620 83,00 R$ 19,86 R$ 24,83 R$ 1.648,38 R$ 2.060,48

16.1.2 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM 5,10 R$ 200,99 R$ 251,24 R$ 1.025,05 R$ 1.281,31

16.1.3 87251 95,53 R$ 27,74 R$ 34,68 R$ 2.650,00 R$ 3.312,50

16.1.4 88649 M 95,78 R$ 4,63 R$ 5,79 R$ 443,46 R$ 554,33

16.1.5 DEM-PIS-030 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 50,00 R$ 13,67 R$ 17,09 R$ 683,50 R$ 854,38

16.1.6 73734/001 50,00 R$ 137,33 R$ 171,66 R$ 6.866,50 R$ 8.583,13

16.1.7 PIS-MAD-015 RASPAÇÃO E APLICAÇÃO SINTECO EM PISO DE MADEIRA 240,00 R$ 15,16 R$ 18,95 R$ 3.638,40 R$ 4.548,00
16.1.8 84162 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 88,00 R$ 14,38 R$ 17,98 R$ 1.265,44 R$ 1.581,80

16.1.9 76448/002 92,00 R$ 34,96 R$ 43,70 R$ 3.216,32 R$ 4.020,40

16.1.10 76448/002 9,00 R$ 34,96 R$ 43,70 R$ 314,64 R$ 393,30

16.1.11 94990 M³ 5,00 R$ 433,99 R$ 542,49 R$ 2.169,95 R$ 2.712,44

16.2 REVESTIMENTO INTERNO PISO – SALA DOS PROFESSORES

16.2.1 SOL-GRA-005 1,20 R$ 200,99 R$ 251,24 R$ 241,19 R$ 301,49

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER 
( AR-COMPRIMIDO).
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 
(TESOURAS E TERÇAS)
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.(PINTURA NO FUNDO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 4,0 CM ACABAMENTO REFORÇADO (PALCO, SALA DE 
CONTROLE, BANHEIROS, PORÃO E DEPÓSITO)

M²

M²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. 
(BANHEIROS, CAMARINS, HALL DOS CAMARINS, ESCADA, PORÃO E DEPÓSITO)

M²

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_06/2014

M²
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA) M²

M²

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (RAMPA) M²
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (ESCADA LATERAL) M²
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. (RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS ONDE PASSOU AS TUBULAÇÕES) 
ALTURA DO CONCRETO = 6CM

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM (SALA DOS PROFESSORES – 
PORTÃO DE ENTRADA E BANHEIROS) M²
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DE 
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16.2.2 87251 91,14 R$ 27,74 R$ 34,68 R$ 2.528,22 R$ 3.160,28

16.2.3 88649 M 101,27 R$ 4,63 R$ 5,79 R$ 468,88 R$ 586,10

16.2.4 76448/002 17,00 R$ 34,96 R$ 43,70 R$ 594,32 R$ 742,90

16.3 REVESTIMENTO INTERNO PISO – GALPÃO

16.3.1 97084 M2 R$ 203,55 R$ 0,39 R$ 0,49 R$ 79,38 R$ 99,23

16.3.2 94995 M2 R$ 203,55 R$ 54,39 R$ 67,99 R$ 11.071,08 R$ 13.838,86

16.3.3 PIS-POL-010 POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" M2 R$ 203,55 R$ 14,50 R$ 18,13 R$ 2.951,48 R$ 3.689,34
17. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO SUB-TOTAL 17 = R$ 155.695,36
17.1 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 50,00 R$ 11,21 R$ 14,01 R$ 560,50 R$ 700,63
17.2 85183 REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM 50,00 R$ 1,80 R$ 2,25 R$ 90,00 R$ 112,50
17.3 73631 80,00 R$ 285,90 R$ 357,38 R$ 22.872,00 R$ 28.590,00
17.4 74072/003 M 240,00 R$ 68,20 R$ 85,25 R$ 16.368,00 R$ 20.460,00

17.5 73631 70,00 R$ 285,90 R$ 357,38 R$ 20.013,00 R$ 25.016,25

17.6 74072/003 M 112,00 R$ 68,20 R$ 85,25 R$ 7.638,40 R$ 9.548,00

17.7 73631 7,15 R$ 285,90 R$ 357,38 R$ 2.044,19 R$ 2.555,23

17.8 74072/003 M 26,00 R$ 68,20 R$ 85,25 R$ 1.773,20 R$ 2.216,50

17.9 94265 M 400,00 R$ 23,83 R$ 29,79 R$ 9.532,00 R$ 11.915,00

17.10 92395 750,00 R$ 58,22 R$ 72,78 R$ 43.665,00 R$ 54.581,25

18. EQUIPAMENTOS SUB-TOTAL 18 = R$ 247.869,78
18.1 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS UN 1,00 R$ 213.093,00 R$ 247.869,78 R$ 213.093,00 R$ 247.869,78
19. FORROS (ADICIONAR FORRO EM TODO O COBRIMENTO) SUB-TOTAL 19 = R$ 91.540,04

19.1 96114 86,17 R$ 49,45 R$ 61,81 R$ 4.261,11 R$ 5.326,38

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. 
(SALA DOS PROFESSORES)

M²

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_06/2014 (SALA DOS PROFESSORES)
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (RAMPA PARA PNE) M²

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. (TELA Q 
138 – 10X10CM)

M²
M²

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 ½" (AUDITÓRIO) M²
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (AUDITÓRIO)

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 ½" (Reforma externa do Campus) M²
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (Reforma externa 
do Campus)
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 ½" (ESCADA LATERAL) M²
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (ESCADA 
LATERAL)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (ESTRADA LATERAL).
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (ESTRADA LATERAL). M²

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. (BANHEIROS, HALL E CAMARIM ) M²
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858,62 m²)
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DE 
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19.2 73833/001 348,86 R$ 53,76 R$ 67,20 R$ 18.754,71 R$ 23.443,39

19.3 96115 262,69 R$ 67,24 R$ 84,05 R$ 17.663,28 R$ 22.079,09

19.4 73833/001 91,14 R$ 53,76 R$ 67,20 R$ 4.899,69 R$ 6.124,61

19.5 96115 91,14 R$ 67,24 R$ 84,05 R$ 6.128,25 R$ 7.660,32

19.6 EST-MET-010 KG 2.050,00 R$ 10,50 R$ 13,13 R$ 21.525,00 R$ 26.906,25

20. AR CONDICIONADO SUB-TOTAL 20 =

21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS) SUB-TOTAL 21 = R$ 9.910,83
21.1 91864 M 25,00 R$ 8,40 R$ 10,50 R$ 210,03 R$ 262,53

21.2 91876 UN 8,00 R$ 5,45 R$ 6,81 R$ 43,60 R$ 54,50

21.3 93009 M 20,00 R$ 13,13 R$ 16,41 R$ 262,60 R$ 328,25

21.4 93014 UN 6,00 R$ 11,65 R$ 14,56 R$ 69,90 R$ 87,38

21.5 93020 UN 10,00 R$ 18,61 R$ 23,26 R$ 186,10 R$ 232,63

21.6 ELE-CXS-019 UN 9,00 R$ 19,64 R$ 24,55 R$ 176,76 R$ 220,95

21.7 91170 M 25,00 R$ 1,62 R$ 2,03 R$ 40,50 R$ 50,63

21.8 91171 M 20,00 R$ 2,02 R$ 2,53 R$ 40,40 R$ 50,50

21.9 COTA 21.9 CABO POLARIZADO PARA CAIXA DE SOM 2X2,50MM² M 420,00 R$ 5,25 R$ 6,56 R$ 2.205,00 R$ 2.756,25

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM (SOBRE 
TODOS OS FORROS – AUDITÓRIO) M²

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (ÁREA DO AUDITÓRIO + HALL DOS BANHEIROS) M²

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM ( SALA 
DOS PROFESSORES) M²

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. ( SALA DOS PROFESSORES) M²

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS (TUBO RETANGULAR DE AÇO – 70MMX25MM – 
ESPESSURA = 2,25MM) (PARA SUSTENTAÇÃO DO FORRO E PERFILADOS NO 
AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA T
IPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
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21.10 COTA 21.10 M 14,00 R$ 335,27 R$ 419,09 R$ 4.693,78 R$ 5.867,23

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO SUB-TOTAL 22 = R$ 19.005,63
22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 R$ 70,83 R$ 88,54 R$ 4.249,80 R$ 5.312,25
22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 82,97 R$ 103,71 R$ 829,70 R$ 1.037,13
22.1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 R$ 50,43 R$ 63,04 R$ 9.077,40 R$ 11.346,75
22.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

22.2.1 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO PR 4,00 R$ 28,80 R$ 36,00 R$ 115,20 R$ 144,00
22.2.2 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PR 10,00 R$ 48,00 R$ 60,00 R$ 480,00 R$ 600,00

22.2.3 12894 UN 4,00 R$ 13,00 R$ 16,25 R$ 52,00 R$ 65,00

22.2.4 12895 UN 15,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 150,00 R$ 187,50

22.2.5 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PR 4,00 R$ 9,00 R$ 11,25 R$ 36,00 R$ 45,00

22.2.6 36148 UN 4,00 R$ 48,00 R$ 60,00 R$ 192,00 R$ 240,00

22.2.7 36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, PFF1 UN 20,00 R$ 1,12 R$ 1,40 R$ 22,40 R$ 28,00
23. PROJETOS SUB-TOTAL 23 = R$ 5.000,00

23.1 PROJ-EXE-480 UN 4,00 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00

24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUB-TOTAL 24 = R$ 5.845,07
24.1 9537 1037,11 R$ 1,85 R$ 2,31 R$ 1.918,65 R$ 2.398,32
24.2 9537 461,87 R$ 1,85 R$ 2,31 R$ 854,46 R$ 1.068,07
24.3 9537 204,18 R$ 1,85 R$ 2,31 R$ 377,73 R$ 472,17
24.4 73948/003 LIMPEZA AZULEJO 199,50 R$ 5,08 R$ 6,35 R$ 1.013,46 R$ 1.266,83
24.5 74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 25,00 R$ 20,47 R$ 25,59 R$ 511,75 R$ 639,69

Área da obra (m²) : VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 832.360,17

858,62 VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) = R$ 213.093,00
(OBRA) BDI 01 = 25,00% R$ 208.090,04

Custo/m² : (MAT+EQUIP) BDI 02 =  16,32% R$ 34.776,78

R$ 1.500,45 VALOR TOTAL COM BDI = R$ 1.288.319,99

CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR QUADRADA  SQ6 100 100W EM 8 OHMS 89 DB 
SENSIBILIDADE

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA 
OU AZUL)
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, 
SEM JUGULAR (CLASSE B)

CINTURÃO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, 
CINTURA E PERNAS

AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, LÓGICA, 
HIDROSSANITÁRIO)

LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÁREA A CONSTRUIR MAIS ENTORNO) M²
LIMPEZA FINAL DA OBRA (Reforma externa do Campus) M²
LIMPEZA FINAL DA OBRA (GALPÃO) M²

M²


