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JUSTIFICAVA PARA UTILIZACAO DO RDC

OBJETO: Reforma para Auditério, salas de professores, galpdo e outros servicos
diversos com area aproximada de 858,62 mz2.

O Auditério compreendera area central de publico com 216 lugares, sanitarios masc. e
fem. (inclusive PNE), palco para apresentacbes, sala de controle de iluminacdo e som,
camarins masc. e fem. e rampas de acesso para PNE; reforma de construgcao existente para 06
salas para atendimento a 12 professores também com sanitarios masc. e fem. e PNE; reforma
de barracdo existente para grémio estudantil e garagem para carros oficiais; construcdo de
estrada interna lateral do Campus para melhor circulacdo entre os diversos pontos; ampliacéo
da rede elétrica do Laboratério de Alimentos para suportar tomadas especiais de equipamentos
elétricos mais potentes; construcdo de escada lateral e frontal ao bloco 03 (05 salas de aulas)
para acesso rapido ao conjunto de sanitarios masc. e fem. do bloco 04; diversos pequenos
servicos e pintura da area central do Campus com o objetivo de uniformizar os espacos, troca
de portas e janelas defeituosas e ainda outros servicos para adequacoes e reformas diversas.

Total do objeto nesta fase aproximadamente a 858,62 m2 de obras de
construcdo/reforma no Campus Avancado Carmo de Minas em diversos pontos da
estrutura fisica ja instalada no local.

Optamos pela utilizacdo da modalidade licitatéria RDC devido ao fato das diversas
vantagens trazidas pelo RDC (ou que este deve trazer), se comparadas as modalidades da Lei
8.666/93, as quais podemos destacar:

e Economia e a Agilidade/Celeridade dos processos, sendo que ambas estdo intimamente
ligadas, portanto, nosso processo sera mais econdmico e menos dispendioso pela maior
eficiéncia e consumir menos recursos, inclusive de tempo. Na pratica poderemos realizar
com o RDC uma diminuicdo entre a sessdo de abertura da licitacdo e a assinatura do
contrato em pelo menos 50% e, em alguns casos, imaginamos conseguir uma reducao
ainda maior.

¢ Reducéao de custos para a conducgéo dos processos de licitacao;

e Reducdo de envolvimento de recursos humanos com o uso dos procedimentos
auxiliares;

e Reducdao dos custos de processos presenciais com a utilizacéo de processo eletronico;

e Reducéao ainda maior de etapas se optarmos por utilizar a contratacdo integrada,

e Reducdo do tempo de processamento com a inversdo das fases e a avaliacdo de
habilitacdo somente do(s) melhor (es) colocado(s) e fase Unica recursal;

e Economia na execucéo de obras;

e Reducdo de aditivos contratuais onerosos, vedados na contratacao integrada, e que so
sdo admissiveis para alteracéo de projetos por solicitacdo da administracao publica;
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e Compartilhamento dos riscos com as empresas contratadas, posto que as mesmas nao
podem imputar responsabilidades como falhas de projeto a terceiros (na contratacédo
integrada);

e Coibicdo da formacao de cartéis e “combinacdo” de precos com 0 uso do orcamento
sigiloso se assim optarmos;

e Celeridade e eficiencia na execucdo das obras — uma vez que as mesmas S&o
executadas pela mesma equipe autora do projeto, portanto, com um planejamento
integrado entre obra e projeto (na contratacdo integrada).

Importante ainda destacar de maneira especial que podemos utilizar o critério de menor
dispéndio, menor preco ou maior desconto. No primeiro caso, atendidos os parametros minimos
de qualidade estabelecidos no edital, sera declarada vencedora a proposta que ofertar o menor
valor, desde que nao seja inexequivel, o que resultara na maior vantajosidade.

O critério de Menor Preco € o critério preferencial estabelecido pela Lei Federal 12.462.
Permite que os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao, utilizacao,
reposicao, depreciacdo e impacto ambiental, entre outros fatores, sejam considerados para a
definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis.

A lei prevé um critério adicional de “maior desconto”, que julga as propostas de acordo
com o maior percentual de desconto oferecido sobre o preco fixado, sendo que esse deve
incidir linearmente sobre todos 0s custos unitarios. Com isto eliminamos definitivamente o jogo
de planilha. Esse critério somente a se aplica a licitagdes com orcamento estimado ndo oculto.

O RDC foi instituido pela Lei n® 12.462, de 2011, com o escopo de conferir agilidade e
eficadcia as contratacdes relacionadas a infraestrutura para os eventos que o Brasil teria que
organizar nos anos seguintes a lei, a exemplo das Olimpiadas de 2016. Posteriormente tal
regime de contratacdo foi estendido as acdes integrantes do Programa de Aceleracdo do
Crescimento (PAC) e, mais recentemente, foi aplicado as contratacdes para a realizacao de
obras e servicos de engenharia relacionadas aos sistemas publicos de ensino, por forca da Lei
n® 12.722, de 2012.

Esperamos com nossa escolha possibilitar a construgdo de obras que atendam nossas
unidades de ensino com maior rapidez, o que, certamente, beneficiara milhares de alunos e
cidaddos da nossa area de atuacéo, possibilitando a continuagcédo de um ensino publico, gratuito
e de qualidade.

Pouso Alegre/MG, 20 de junho de 2.018

Eng® Civil Paulo Roberto de Oliveira
Coordenador de Obras de Infraestrutura
CREA-MG 29.949/D — SIAPE 2056557 — Port. 985/2013
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