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(Processo Administrativo n.° 23343.002049.2020-73)

OBJETO
11 Registro de pregcos para contratagéo integrada de empresa
especializada no fornecimento dos equipamentos e instalacGo das usinas de
energia solar, elaboragdo de projeto bdsico, projeto executivo, caderno de
especificacbes e encargos, planilha de quantitativo de prec¢os, ou seja, tudo
relativo a implanta¢do de geradores de energia solar fotovoltaicos para
aproveitamento da energia e demais exigéncias estabelecidas neste instrumento e
seus anexos.
1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens séio os discriminados
no Projeto Bdsico e seus anexos.
1.4 O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo
prorrogdvel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n? 8.666, de 1993.
1.5 O regime de execug¢do do contrato serd o de “contratacgdo integrada”.

DOS PRAZOS E DOS LOCAIS DE EXECUCAO
2.1 A obra devera ser executada no prazo maximo de 06 (seis) meses,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pelo Setor de
Engenharia ou Setor Responsavel do drgao contratante, considerado o disposto
por este Edital.
2.2 O prazo para inicio da obra sera de até 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Ordem de Servico expedida pelo Setor de
Engenharia ou Setor Responsavel do orgdao contratante, e o da conclusdo, o
proposto pela licitante vencedora, se inferior ao maximo definido no caput desta
Condicao;
2.3 Qualquer servico a ser realizado aos sabados, se ndao houver
expediente institucional, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado ao Setor de Engenharia ou Setor Responsavel do 6rgao contratante,
observada, sempre, a legislacao trabalhista vigente;
2.4 Quaisquer servicos a serem realizados fora dos referidos horarios
dependerao de prévia e formal comunicacdao ao Setor de Engenharia ou Setor



Responsavel do érgdo contratante e ndo implicardao nenhuma forma de acréscimo
ou majoracdo do preco pactuado para a execucao dos servicos ora licitados, razdo
pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio
economico-financeiro, bem, ainda, “horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma
vez que a licitante vencedora se obrigard a dimensionar o hordrio dos trabalhos
de acordo com os parametros apontados nesta licitacdo.
2.5 Os prazos das garantias dos materiais e servicos serdo contados da
data do Recebimento Definitivo dos servicos a ser emitido pela fiscalizacdo dos
6rgdos organizador e participantes e ndo podera ser inferior a:
2.5.1 25 (vinte e cinco) anos de garantia linear de desempenho para os
madulos fotovoltaicos policristalinos;
2.5.2 10 (dez) anos de garantia contra defeitos de materiais e fabricagdo
para os modulos fotovoltaicos e todas as estruturas de suporte;
2.5.3 5 (cinco) anos de garantia para os inversores fotovoltaicos;
2.5.4 25 (vinte e cinco) anos de garantia de poténcia no minimo 80%
(oitenta por cento) relativo a poténcia nominal;
2.5.5 5 (cinco) anos de garantia para demais servicos.
Paragrafo Unico: Nesse periodo a contratada deverd prestar manutencao,
limpeza, reposicdo de pecas e demais necessidades com vistas a manter a
gualidade de produtividade dos geradores, em manutenc¢des preventivas
de seis em seis meses e corretiva por demanda, prontificando-se atender
em no maximo 07 (sete) dias Uteis apds acionamento.
2.6 A proposta devera ter a validade minima de 120 (cento e vinte) dias,
contada da data estabelecida no predmbulo desta licitacdo para o recebimento
dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.
2.7 Caso os prazos estabelecidos nas Condi¢des anteriores ndo estejam
expressamente indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como
aceitos para efeito de julgamento.
2.8 Os prazos previstos por este Edital poderdo, em regime de extrema
excecdo, ser prorrogados, mediante solicitacdo, justificativa e comprovacao
idonea pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado, devendo ser aceito pela Administracdo do IFSULDEMINAS.
2.9 Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro
do periodo de validade das propostas, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, e caso
persista o interesse do IFSULDEMINAS, podera ser solicitada prorrogacdo da
validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no minimo.
2.10 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data do recebimento e inicio da
abertura dos envelopes, sem a solicitacdo ou a convocacdo para assinatura do
contrato ou emissdo da Ordem de Execucdo, as licitantes ficam liberadas dos
compromissos assumidos.



2.11 Os locais de execucdo dos servicos de cada item estdo discriminados
no Anexo C (Relacdo dos drgdos gerenciadores e participantes, quantidades e
locais de instalacdo) do Projeto Basico.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1 A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada
em Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Basico.

3.2 Justificativa de utilizacdo do mdédulo do RDC Eletrénico Tradicional.
3.2.1 Justifica-se a utilizacdo do mdédulo RDC Eletrénico, embora se cuide de

licitacdo para registro de precos, na medida em que, com isso, se poderd

lograr ampla participagao de maior nimero de interessados, uma vez que ndao

demandard o deslocamento espacial dos representantes das empresas
interessadas. Ora, verifica-se que o sistema de processamento eletronico de

licitacbes do Governo Federal (portal de compras) ndo detém a

funcionalidade pertinente ao registro de precos para RDC, malgrado a

legislagdo de regéncia da matéria o preveja (Lei n2 12.462/2011, arts. 29, lll, e

32; Decreto n? 7.581/2011, arts. 77, Ill, e 87 a 108). Dessarte, teoricamente,

dever-se-ia adotar, para tal finalidade, a forma de processamento presencial;

entretanto, ndo se pode perder de vista o atual contexto sdcio-econémico
instaurado pela pandemia do novo coronavirus (COVID-19), com sérias
restricoes, em muitas localidades, a locomocdo de pessoas, com vista a se
evitar o contdgio disseminado (isso, so por si, constituiria inaceitavel limitacdo

a ampla competitividade, com afronta a isonomia), bem assim a adocdo de

medidas profilaticas, por esta Administracdo, tendentes a evitar a

aglomeragdo de pessoas. Portanto, opta-se, nesta conjuntura, para a presente

licitacdo, pela adocdo da forma eletrénica de processamento, pelas seguintes
razoes:

3.2.11 Frente ao principio-guia da Administracdo Publica, qual seja o
da legalidade, ndo se pode deixar de levar a cabo a faculdade legal de se
registrarem precos, se sistema ndo ha.

3.2.1.2 Consultado, formalmente, o) gestor do sistema
(https://portaldeservicos.economia.gov.br) manifestou-se pela
impossibilidade, atualmente, de se implementar a solucdo (gerenciamento
eletronico de precos registrados).

3.2.1.3 Adotou-se, com éxito, o sistema de intencdo de registro de
precos disponivel para o Pregdo Eletronico (IRP n2 14/2020 - UASG:
158137) para franqueamento de manifestacGes de interesse em participar
da licitacdo. Captadas as intencdes, o seu conteudo sera transferido, em
bloco, se possivel para o médulo RDC, donde se prosseguira.

3.2.14 O registro de precos sera processado por meio do instrumento
habil, qual seja a ata de registro de precos; contudo, o gerenciamento das
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adesbes serd processado, com ampla publicidade e com isencdo de
limitacdes (ressalvadas aquelas que pertinam a valores-limite), por meio
de intercambio de oficios (de solicitacdo de autorizacdo e de concessao de
autorizacdo, previamente consultados os detentores dos precos
registrados, caso a caso).

3.2.1.5 Valor-limite, ao final, serd aquele posto em lei (Lei n2

8.666/1993, art. 39) como obrigante a que se realize, previamente,
audiéncia publica, atualmente, cuida-se do céntuplo do valor constante no
art. 23, I, ¢, da referida lei, atualizado pelo Decreto n? 9.412/2018, art. |, c,
i.e.: RS 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhdes de reais). Ou seja: as
adesGes serdo autorizadas até que se atinja tal limite de valor

(considerado, como componente desse valor, o dos precos registrados).

3.2.16 Ainda que se viesse a empregar a forma presencial de

processamento, ndo haveria como utilizar sistema eletronico para o
gerenciamento das pretensdes contratuais por meio de adesdo a(s) ata(s)
de registro de preco(s) decorrente(s), posto que, até o momento,
inexistente.

3.2.1.7 Em se tratando de Compra Nacional, quanto maior a

participacdo de licitantes, tanto mais vantajosas hdo de ser as
contratacdes que dai nascam, frente a economia de escala.

3.2.1.8 Por fim, ter-se-a o melhor e mais racional aproveitamento de

recursos publicos, uma vez que, pela via eletronica, se disseminara o
conhecimento das condicdes de contratacdo a mais elevado ndmero de
interessados em aderir as propostas consistentes em precos registrados.

DESCRICAO DA SOLUCAO

A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em

Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade

Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletrdnico.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os

empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

O modo de disputa serd Fechado;
O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.
Serd permitida a participagdo de consorcios.

VISTORIA PARA A LICITACAO



6.1 A visita aos locais destinados a instala¢do das usinas fotovoltaicas serd
FACULTATIVA.
6.1.1 Embora a visita técnica seja facultativa, a contratada serd responsdvel
pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificacdo dos locais da execu¢do da contratagdo.
6.2 Para vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizac¢do da vistoria.
6.3 A licitante poderd vistoriar o local onde serd executada a obra objeto
desta licitagdo para inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldades e condicbes
existentes que poderdo afetar o custo e as exigéncias de ordem técnica para a
execug¢do do objeto licitado, inclusive quanto aos hordrios e atividades permitidas
ou toleradas, quanto ao transporte horizontal e vertical de materiais e
equipamentos, quanto a utilizagdo de escadas e dreas comuns, quanto a
manutengdo da higiene e limpeza das dreas comuns, quanto a producdo de
ruidos, quanto ao trdnsito e identificacdo de seus funciondrios, enfim quanto a
todas as questdes que de alguma forma possam interferir no desenvolvimento dos
servicos a serem executados, ndo sendo aceitas alega¢des posteriores de
desconhecimento das mesmas.
6.4 A DECLARACAO DE VISTORIA deverd ser emitida pela empresa licitante,
devidamente assinada pelo seu representante legal e com o visto de um servidor
responsdvel.
6.5 No caso da empresa optar em ndo fazer a vistoria, ela deverd emitir
uma declaragéo formal de pleno conhecimento das condigées e peculiaridades da
obra. Os projetos referentes a esta licitagdo serdo disponibilizados para os
interessados, através do site do IFSULDEMINAS:
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-administracao/

compras-e-licitacoes/259-rdc

6.6 A vistoria podera ser feita a partir da publicagcdo do edital até 5 (cinco)
dias anteriores a data da Sessdo Publica, com a necessidade de agendamento de
hordrio nos érgdos, com até 12 (doze) horas de antecedéncia;

6.7 A vistoria deverd ser realizada de segunda-feira e sexta-feira, das
08:00 h as 18:00 h, com a exce¢do dos feriados nacionais, estaduais e municipais;
6.8 As datas e hordrios ndo serdo prorrogados em hipdtese alguma.
Qualquer duvida deverd ser sanada por escrito junto a Comissdo Especial de
Licitagdo do RDC. Os interessados deverdo solicitar os arquivos das plantas e
desenhos pelo e-mail: licitacao@ifsuldeminas.edu.br ou acessar o site:

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-administracao/

compras-e-licitacoes/259-rdc

6.9 A empresa interessada em participar do certame, deverd proceder a
andlise prévia dos Projetos Bdsico, Executivo, Complementar, Caderno de



Especificagbes Técnicas e demais anexos deste RDC, a fim de inteirar-se dos seus
conteudos, evitando, alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.
6.10 Os locais de vistoria, onde serdo instaladas as usinas, estdo
discriminadas no Anexo C - Rela¢do dos orgdos gerenciadores e participantes,
quantidades e locais de instala¢do do Projeto Bdsico.

6.11 O documento de declaragdo de vistoria — Anexo Ill, para os que
optarem por fazé-la ou a declaragdo formal de pleno conhecimento das condi¢ées
do objeto — Anexo IlIA, para os que optarem por ndo fazé-la, concordando com
todas as condi¢cées estabelecidas no Edital e em seus Anexos, deverdo ser
anexados juntamente com os documentos de HABILITACAO, da presente licitagéo.
6.12 Todos os documentos sGio complementares entre si. Assim, qualquer
mengdo formulada em um documento e omitida nos outros, serd considerada
como especificada e vdlida. N&do serd admitida a argumentagdo de
desconhecimento de servico a ser executado devido sua omissGo em algum
documento.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;
7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

7.4 Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5 Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada;

7.6 N3do praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

7.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;

7.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

7.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas



previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a
gual o trabalhador foi contratado; e
7.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgdo ou entidade responsdvel pela contratacdo,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.
7.7 Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para a correta
execucdo contratual;
7.8 Realizar avaliacOes periddicas da qualidade do servico prestado apds
seu recebimento;
7.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacGes pela Contratada;
7.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos,

n

as built",
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacGes expedidas;

7.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como
condicdo indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

7.11.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

7.11.2 comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

7.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

7.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.11.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro

da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

7.11.6 a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do

servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n?

8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
7.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n?
12.462/2011.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e
Anteprojeto e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;



8.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do
objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinacdoes em
vigor;

8.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de
confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

8.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT,;

8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

8.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

8.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacGes, em condicbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

8.10 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.
8.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a
vigéncia do contrato.



8.13 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
8.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene
e disciplina.
8.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.
8.16 N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
8.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;
8.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo,
guando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n? 13.146, de 2015.
8.19 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
8.20 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;
8.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;
8.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacao;
8.23 Fica assegurado @ CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n®
9.610/98:
8.23.1 O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacbes e atualizagées que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,



permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes;
8.23.2 Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificacbes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangoes civis e penais cabiveis.
8.24 Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informag¢des, podendo exigir,
inclusive, a capacitagcdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execugdo dos servigos.

8.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela
Contratante;

8.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachg;

8.27 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrardo no 6érgdo para a execug¢do do servico;

8.28 Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.29 Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade
para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

8.30 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas
areas da Contratante;

8.31 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos drgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.32 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

8.33 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel;

8.34 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro

preposto responsdvel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho,
condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros



fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.
8.35 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.36 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.
8.37 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
8.37.1 Cdpias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
8.37.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;
8.37.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria.
8.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio,b a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.
8.37.4 Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver



solicitacdo de cépia autenticada por cartdrio ou pelo servidor, mediante
comparacdo com o original.
8.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002,
com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
8.38.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civilb ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao drgdo
competente, conforme o caso;
8.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
8.38.2.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdao de material
para usos futuros;
8.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;
8.38.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
8.38.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
8.38.3 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos
origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em dareas nao licenciadas;
8.38.4 Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.



8.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
8.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;
8.39.2 Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
8.39.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;
8.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
gualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos
ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.
8.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;
8.42 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);
8.43 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdao Coletiva ou equivalente,
relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo
em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa
a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;
8.44 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convenc¢des Coletivas que tratem de



pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade;

8.45 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execucdo do contrato;

8.46 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
guitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
8.47 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacio aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucdo do contrato;

8.48 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

8.49 Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;
8.50 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as

obrigac¢des estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de
2018.
8.51 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de
2018.

8.52 Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR
14645-1:2001 da ABNT.
8.53 Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um

conjunto de documentos técnicos, grdficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagcOes técnicas,
para posterior execu¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena



compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicaclo correta nos
trabalhos:
8.53.1 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢des
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as
alteraclOes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
8.53.2 a execuc¢do de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a
etapa e da conclusGo e aprovagdo, pelo drgdo ou entidade contratante, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;
8.53.2.1 O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido
concomitantemente com a execugdo das obras e servicos de etapa
anterior, desde que autorizado pelo contratante.
8.54 Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de
reunido inicial com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
conterd informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucgdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sang¢des aplicdveis, dentre outros.
8.55 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48,
Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.
8.56 Substituir a empresa subcontratada, no prazo mdximo de trinta dias,
na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execug¢ho total, notificando o drgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancbes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficard responsdvel
pela execu¢do da parcela originalmente subcontratada.
8.57 Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo.
8.58 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA — PROJETO EXECUTIVO
8.58.1 Como primeira etapa do contrato, a contratada iniciard sempre com o
Projeto Executivo da Contratacdo, onde deverda desenvolver os Projetos, a
Planilha Detalhada de Custos, o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de
Composicao do BDI, conforme legislacdo correlata ao tema e indica¢do abaixo.
8.58.1.1 Destaco que o Projeto Executivo deverd ter aprovacao do Fiscal ou
Equipe de Fiscalizagdo, antes do inicio da obra.
8.58.2 O projeto devera ter os seguintes requisitos:
8.58.2.1 O projeto devera ser entregue no minimo em formato digital,
em extensdes “.pdf” e “.dwg”, seguindo as especificacdes do anteprojeto
(anexo B).



8.58.2.2 A planilha de custos detalhada deverd seguir as regras
estabelecidas no Decreto n? 7.983/2013 (Estabelece regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido, e da outras providéncias).

8.58.2.3 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa
como primeira etapa da contratacdo, obedecidos, em qualquer caso, os
prazos de execucdo dos servicos e de entrega do objeto e o de execucdo
contratual, que serdo inalterdveis, sera composto, no minimo, das
seguintes fases: a-) entrega do projeto executivo; b-) aprovacdo do projeto
executivo na concessionadria; c-) instalacdo dos médulos fotovoltaicos e
inversores; d-) aprovacdo da conexdo dos sistemas com a rede da
concessionaria. Internamente em tais fases, havera, exclusivamente a
cargo da empresa contratada, a execucdo de servicos e a entrega de
materiais e a instalacdo do correspondente canteiro de obras.

8.58.2.4 A licitacdo e, consequentemente, a contratacdo se processarao
por meio do regime de contratacdo integrada, que, em esséncia, engloba
o objeto contratado desde a fase de elaboracdo do projeto até a de sua
efetiva entrega, com a possibilidade de fruicdo, ao destinatario. Seja em
relacdo aos orgaos e entidades participantes, seja em relacdo aos érgaos e
entidades aderentes, seja, ainda, em relacdo ao proprio 6érgao
gerenciador, serad licito a cada gestor, no lidimo exercicio de sua discricdo
administrativa, autorizar, ou ndo, o desembolso da despesa
fracionadamente, conforme se vao concluindo, e sendo aprovadas, pela
fiscalizacdo técnica, as fases e subfases da execucdo contratual.

8.58.2.5 Caso se empregue a metodologia de desembolso fracionado,
atestacdo da prestacdo dos servicos, parcialmente, ou do fornecimento
dos bens a eles imprescindiveis, para efeito de pagamento, sera da
exclusiva algada da fiscalizagdo técnica.

8.58.2.6 Caso se empregue a metodologia de pagamento integral, ao
término da execucdo contratual, a atestacdo da dessa situacao, para efeito
de pagamento, serd, igualmente, da exclusiva alcada da fiscalizacdo
técnica.

8.58.2.7 A mera disponibilizagao de material no canteiro de obras ndo é
condicdo bastante a autorizar que se ateste tal providéncia, uma vez que o
fornecimento de materiais deverd estar inserto em fase executiva de
alguma das etapas validadas na licitacao.

8.58.2.8 Outrossim, a disponibilizacdo de materiais, no canteiro de
obras, devera ser antecedida de expressa autoriza¢cdo, emanada do gestor
do contrato, ciente e aquiescente o seu respectivo ordenador de despesa,
uma vez que tal medida ndao poderd ocorrer de modo a constituir a
Administracdo contratante em depositarias dos bens. A responsabilidade



pelo acondicionamento e pela manutencdo dos bens, alocados no
canteiro de obras, serd exclusivamente da contratada.

8.58.2.9 A minuta de termo de contrato conteri, em seu bojo, a
duplicidade de clausulas para pagamento (integral ou fracionado),
distinguidas pela disjuntiva "ou"; desse modo, cada contrata¢do devera
ser precedida de deliberacdo, pelo respectivo ordenador de despesa,
acerca da metodologia que se empregara.

8.58.2.10 A Planilha de Composicao do BDI deverd conter a composicao
analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem.

8.58.2.11 Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria.

8.58.2.12 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacdo tributaria.

8.58.2.13 Os tributos considerados de natureza direta e personalistica,
como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre
o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

8.58.2.14 As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao
de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos
previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

8.58.2.15 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composicdao do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.58.2.16 A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes
gue estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 39,
da referida Lei Complementar.

8.58.2.17 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverd
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do
objeto, conforme modelo anexo ao Edital.

8.58.2.18
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DA SUBCONTRATACAO
9.1 E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

9.1.1 E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o;
9.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucao do objeto.

9.2.1 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de

direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de

julho de 2018.
9.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

ALTERAGAO SUBJETIVA
10.1 N3o havera rescisao contratual em razao de fusao, cisdao ou
incorporacdo do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que
mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO
11.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato
consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n?
8.666, de 1993.
11.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria
para o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.
11.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser
realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
11.4 A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12
do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.
11.5 A conformidade do material/técnico/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da



Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.6 O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste
Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.8 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdao do Contrato.

11.9 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

11.10 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizada.

11.11 Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdpria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

11.12 A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.13 Na hipdétese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

11.14 O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

11.15 Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:



11.15.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execuc¢do da obra, em especial,
quanto:
11.15.1.1 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro saldrio;
11.15.1.2 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;
11.15.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e
auxilio-saude, quando for devido;
11.15.1.4 aos depdsitos do FGTS; e
11.15.1.5 ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extincdo do contrato.
11.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma
gue todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;
11.15.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS;
11.15.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.
11.16 A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, a realizacdo de
fiscalizacdo por amostragem de materiais e servicos, sem prévio aviso.
11.17 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeices técnicas, vicios redibitdrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

12 DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
121 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
12.1.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada.



12.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.
12.1.3 A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
12.1.4 O armazenamento de materiais pela contratante pode ocorrer desde
gue a contratante disponha de espaco suficiente, e concorde em armazenar
os materiais. Caso a contratante ndo disponha de espaco para o
armazenamento, os materiais entregues deverdo ser mantidos no canteiro de
obras.
12.1.5No caso da contratante disponibilizar espaco préprio para
armazenamento de materiais entregues, bem como no caso dos materiais
serem armazenados no canteiro de obras, a contratante ndo se responsabiliza
por eventuais danos ou furtos.
12.2 O recebimento provisério serad realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:
12.2.1 A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.
12.2.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
12.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.
12.2.1.3 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrugdes exigiveis.



12.2.1.4 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada
ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.
12.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
12.2.2.1 quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o
relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
12.2.2.2 Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com
a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.
12.2.2.2.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndao ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.
12.3 No prazo de até 90 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:
12.3.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liqguidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;
12.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e
12.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

12.4 O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada,
além da execucdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.
12.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a

responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao
do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002, art.
618).

12.6 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta,



devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

13 DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura e ateste pelo fiscal
ou equipe de fiscalizacao.
13.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n®
8.666, de 1993.
13.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento
definitivo do servico, conforme este Projeto Basico.
13.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n?
8.666, de 1993.
13.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
134 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a
Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:
13.4.1 o prazo de validade;
13.4.2 a data da emissao;
13.4.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;
13.4.4 o periodo de prestacdo dos servicos;
13.4.5 o valor a pagar; e
13.4.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
13.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
gue impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-d apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
13.6 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancéria para pagamento.
13.7 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
13.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de



5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢cdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.
13.9 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.
13.10 Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverd comunicar aos drgdos responsaveis pela
fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de
seus créditos.
13.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
13.12 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.
13.12.1 Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
13.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacdo aplicavel.
13.14 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
13.15 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo
comprobatdria do cumprimento das obriga¢cdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6,
de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.
13.15.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo
guitacdo das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos
objeto do contrato.
13.15.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo



pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao

recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.
13.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante,

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada

mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

14

15

(6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 Em conformidade com o que consta neste projeto basico, atendidas as

condi¢des da
forma:

REAJUSTE

cldusula anterior, o pagamento sera processado pela seguinte

14.1.1 A cada etapa do cronograma fisico-financeiro concluida,
serd realizada a competente medigdo, pela fiscalizagao técnica.
Desde que aprovada a conclusao da etapa, em acordo com o
cronograma, sera autorizada a emissdao da correspondente fatura
de prestacdo de servicos ou nota fiscal de fornecimento, conforme
0 caso, quando, entdo, se devera dar inicio a etapa seguinte, no
prazo constante no referido cronograma.
ou

14.1.1 O pagamento do valor de cada usina, instalada e em
condicbes de funcionamento, ressalvada a necessidade de adogao
de providéncias por concessionaria de servigos publicos, somente
ocorrerd ao término da execug¢do contratual, situacdo que sera
atestada pela fiscalizacdo técnica. Desde que aprovada a entrega
da usina, instalada e em condicdes de funcionamento, sera
autorizada a emissdo da correspondente fatura de prestacdo de
servicos ou nota fiscal de fornecimento, conforme o caso.



15.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentacdo das propostas.
15.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno
de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
15.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
15.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela udltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria
de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
15.4 Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.
15.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o
gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
15.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.
15.7 Eventuais prorrogacdes do prazo de vigéncia do contrato, ou do prazo
de execucdo da obra, que se operem exclusivamente no interesse da
CONTRATADA, ndo autorizardo a concessao de reajuste de precos.
15.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

16 GARANTIA DA EXECUCAO

16.1 O adjudicatdrio prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢do do contrato
e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2 No prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverd apresentar comprovante de presta¢cdo de garantia, podendo
optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, sequro-garantia ou
fiang¢a bancdria.

16.2.1 A inobservdncia do prazo fixado para apresentagcdo da garantia
acarretard a aplica¢do de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o mdximo de 2% (dois por cento).



16.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisGo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas, conforme dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.
16.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
16.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
16.4.1 prejuizos advindos do nGo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obriga¢ées nele previstas;
16.4.2 prejuizos diretos causados a Administra¢éo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execug¢do do contrato;
16.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e
16.4.4 obrigagles trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a
matéria.

16.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante,

em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢cGo monetdria.

16.7 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidag¢éo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

16.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

16.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua
vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, sequindo
0s mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

16.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagcdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo mdximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

16.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo
que rege a matéria.

16.12 Serd considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta
fiangca ou autorizagdo para o levantamento de importdncias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas
do contrato;



16.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangles a contratada.

16.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

17 SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E DO SEGURO OBRIGATORIO CONTRA
RISCOS DE ACIDENTE DE TRABALHO
17.1 A contratada deverd fazer, em SEGURADORA id6nea, e apresentar a
Administracdo do IFSULDEMINAS, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com
validade para todo o periodo de execuc¢do da obra, conforme Anexo | — Projeto
Basico.
17.1.1 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a
contratada respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a
coisa publica, ou a terceiros, em decorréncia da execucdo da obra.
17.2 Para cumprimento do dever legal que incumbe a todo empregador de
providenciar o seguro obrigatério contra riscos de acidente de trabalho (SAT) de
seus empregados, devera a CONTRATADA demonstrar que os profissionais
encarregados da execucdo dos servicos detém vinculo de trabalho formal,
acobertados pela referida obrigacdo legal (Constituicdo Federal de 1988, artigo
72, XXVII; Lei n2 6.367/1976), por meio de documentos habeis.

18 SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a
CONTRATADA que:
18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas
em decorréncia da contratacao;
18.1.2 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
18.1.3 praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo iniddéneo; ou
18.1.5 cometer fraude fiscal.
18.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administragao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:
18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer

das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;
18.2.2 Multa de:
18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera



ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;
18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecug¢ao parcial da
obrigacdo assumida;
18.2.2.3 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;
18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresenta¢do da garantia (seja para reforgo ou por ocasido
de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;
18.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.
18.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei
8.666/93;
18.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;
18.2.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
18.3 As sancOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
18.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus,
de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Vi (WIN|EF

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2




INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para
3 executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacao, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo
7 complementar do drgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato o1
0s prepostos previstos no edital/contrato;

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n?
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;
18.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
18.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios
de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao — PAR.
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18.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.
18.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
18.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
18.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sancles, levara em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
18.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
18.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
18.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.
18.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
19.1 Forma de execucdo de licitacdo: Eletronica;
19.1.1 A licitagdo serd realizada no site do  Comprasnet:
https://www.gov.br/compras/pt-br/;
19.2 Modo de disputa: Fechado;
19.2.1 Este modo de disputa é composto apenas por uma etapa:
19.2.1.1 Fechado - consiste no cadastramento de propostas feitas pelos
fornecedores realizado no sistema Comprasnet.
19.2.1.2 Nao h3 etapa de lances neste modo de disputa, conforme disciplinado
nos arts. 15 e 22 do Decreto n? 7.581, de 11 de outubro de 2011;
19.2.1.3 que ndo haverd fase de lances e que o preco a ser registrado serd de
acordo com o percentual de desconto ofertado na proposta.



19.2.1.4 Apds a classificacdo das propostas no final do julgamento preliminar, o
fornecedor com preferéncia poderd dar lance visando o desempate nos termos
do art. 44 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

19.3 Regime de contratacdo: Contratacdo Integrada;

19.3.1 O regime do contrato derivado desta licitacdo serd a contratacado
integrada, compreende a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e
executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia, a montagem, a
realizacdo de testes, a pré-operacao e todas as demais operag¢des necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto. Global.

19.4 Critério de julgamento: Maior desconto;

19.4.1 O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidird sobre
os precos de todos as localidades do item, conforme Anteprojeto (Anexo B do
Projeto Basico), constante do instrumento convocatério.

19.4.2 O maior desconto serd identificado pelos niumeros acompanhados do
simbolo de % (percentual), que incidird sobre o valor de referéncia unitario.

19.5 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e
trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado
no edital.

19.6 Qualificagdo Econémico-Financeira:

19.6.1 Comprovacdo de Patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta de precos final, nos termos do Acérddo n.¢ 647/2014 —
Plendrio do TCU.

19.6.1.1 a) Em se tratando de Consdrcio, fica estabelecido um acréscimo
de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na
proporg¢do de sua respectiva participagéo.

19.6.1.2 b) O que trata o subitem anterior néo é aplicdvel aos consdrcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno
porte, em consondncia com o art. 51, § 6°, do Decreto n.2 7.581/2011.

19.7 Qualificacdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional:

19.7.1 Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a empresa
prestado servico compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no
conselho competente. Este documento poderd ser substituido pelo Acervo
Técnico de profissional credenciado junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho competente.

19.7.2 O Acervo Técnico emitido pelo conselho competente, acompanhado
dos respectivos atestados de execucdo de obras e servicos similares e de
porte igual ou superior a poténcia da usina referida no objeto licitado, que
comprove a experiéncia da empresa na execucao dos servicos, em nome de
seu profissional técnico, devidamente registrado pelo conselho competente
por meio de anotagdo expressa que vincule o atestado ao acervo.



19.7.3 Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou Conselho
competente, Certiddes emitidas por conselhos de outros estados deverdo
apresentar visto do CREA ou Conselho competente do Estado de Minas Gerais
no momento da assinatura do contrato.
19.7.4 Indicacdo das instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico adequado
e disponiveis para a realizacdo dos servicos objeto da presente licitacdo.
19.7.5 Ndo serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo
proprio licitante ou referentes a reformas.
19.7.6 Comprovacdao de que possui em seu corpo técnico, na data da
abertura das propostas, profissional de nivel superior, Engenheiro Eletricista,
reconhecido pelo conselho profissional correspondente CREA, para
acompanhar e se responsabilizar pela execucdo dos servicos, detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica por execucdo de obras e servicos com
caracteristicas semelhantes as do objeto da presente licitacdo, com poténcia
igual ou superior a poténcia da usina referida no objeto licitado, no que se
refere a caracteristicas e complexidade, devidamente comprovado mediante
a exibicdo de atestado registrado na entidade profissional competente
acompanhado da respectiva certiddo, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que declare:
19.7.6.1 Elaboracdo de projetos e execucdo da implantacdo de modulos
de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos.
19.7.6.2 Certiddo de Pessoa Fisica, expedida pelo conselho competente,
em nome do responsavel técnico indicado pelo licitante para acompanhar
e se responsabilizar pela execucdo dos servicos.
19.7.6.3 Os documentos necessarios para a comprovacao de que o
profissional responsavel pela obra estd vinculado ao licitante sdo:
19.7.6.3.1 No caso de empregado com vinculo empregaticio, o
respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, bem
como a ficha ou livro de registro de empregados, este Ultimo em
conformidade com as normas da Delegacia Regional do Trabalho
(DRT).
19.7.6.3.2 No caso de sdcio da empresa, o respectivo contrato
social da empresa devidamente registrado no drgdo competente
(Cartodrio de Titulos e Documentos ou Junta Comercial), para fins de se
verificar o vinculo com os responsaveis técnicos indicados na Certidao
de Pessoa Juridica expedida pelo CREA.
19.7.6.3.3 No caso de contrato de prestacdo de servicos técnicos,
o contrato devidamente firmado entre as partes, com firma
reconhecida e registrado em cartério, para vincular a responsabilidade
técnica com os profissionais informados na Certiddo de Pessoa Juridica
expedida pelo CREA.



19.7.6.3.4 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame, com a apresentacdo do Anexo V — Modelo de Carta de
Anuéncia do Profissional;
19.7.7 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacao de
gualificacdo técnica, todos serdo inabilitados, ndo cabendo nenhuma alegacao
Ou recurso.
19.7.8 No caso de consdrcio a comprovacdo das capacidades técnico-
profissional e técnico-operacional exigidas neste Edital podera ser efetuada,
no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas através
do somatodrio de seus respectivos atestados;
19.7.9 No decorrer da execucdo da obra ou do servico, os profissionais de
gue trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.
19.7.10 As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas
as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.
19.7.11 Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual, conforme Anexo V.
19.8 A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas
neste Projeto Basico e Anexos.

20 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1 O custo estimado unitdrio de cada usina solar fotovoltaica é de
R$105.370,97 (Cento e cinco mil, trezentos e setenta reais e noventa e sete
centavos).

21 RECURSOS ORCAMENTARIOS



21.1 De acordo com o Art. 91 do Decreto n® 7.581/2011: “Na licitagdo para
registro de preg¢os, a indicagdo da dotac¢do orcamentdria sé serd necessdria para a
formalizac¢do do contrato ou instrumento equivalente.”, portanto as informacgdes
or¢amentdrias seréo informadas no momento da eventual formalizagdo de cada

contratacgdo.
21.2 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

21.2.1 Anexo A — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas
técnicas relevantes;

21.2.2 Anexo B — Anteprojeto Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas.
21.2.3 Anexo C — Relacdo dos orgdos gerenciadores e participantes,
qguantidades e locais de instalagdo.

Pouso Alegre/MG, 29 de setembro de 2020.
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